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ZMLUVA O DIELO Č. 1/2021 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutočnenie 

stavebných prác stavby: „ Riešenie havarijného stavu objektu  Hradná 3“ (ďalej ako 

„Zmluva“) medzi: 

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

1.1 OBJEDNÁVATEĽ: Mestská časť Bratislava - Devín 

Sídlo: Kremeľská 39,  841 10 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Ing. Ľubica Kolková, starostka 

IČO: 00603422 

DIČ: 2020919142 

IČ DPH: nie je platcom DPH 

BIC: GIBASKBX 

IBAN: SK5409000000005028001112 

Telefón: 02/60202511 

Fax: 02/65730309 

e-mail: starostka@devin.sk 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

1.2 ZHOTOVITEĽ:                                 ALFA DEVIN plus s.r.o.  

Sídlo: Hagarova 19 831 52 Bratislava  

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava  

                                                              I, č. 125051/B 

 Oddiel s.r.o., vložka č. 125051/B, dňa 5.1.2018 

Štatutárny orgán: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zastúpený:                                            Jaroslav Mikuš 

Osoby oprávnené konať  

 vo veciach zmluvných: Jaroslav Mikuš 

 vo veciach technických: Jaroslav Mikuš 

IČO:                                                   51271231  

DIČ: 2120670662 

IČ DPH: SK2120670662 

BIC:  

IBAN: SK9011000000002940050066 

Telefón: 0917522088 

Fax:  

e-mail:                                                  mikus@alfadevin.sk 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
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Čl. II 

Východiskové podklady a údaje 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa na uskutočnenie 

stavebných prác na stavbe uvedenej v bode 2.3.1 tohto článku. Rozsah a obsah 

predmetu zákazky je daný súťažnými podkladmi v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) a projektovou dokumentáciou, ktoré poskytol objednávateľ zhotoviteľovi 

na spracovanie ponuky. 

2.2 Zhotoviteľ bol vybraný na základe výsledku verejného obstarávania postupom podľa 

§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), 

zverejnenou Výzvou na predkladanie ponúk č. 2/2021na webovom sídle www.devin.sk. 

2.3 Východiskové údaje: 

2.3.1 Názov stavby:         „Riešenie havarijného stavu objektu  Hradná 3“ 

2.3.2 Miesto stavby: Hradná 3, Bratislava, parc.č. 731 v k.ú. Devín 

2.3.3 Stavebník: MČ Bratislava - Devín 

  Kremeľská 39,  841 10 Bratislava 

 

Čl. III 

Predmet plnenia 

 

3.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie diela – uskutočnenie stavebných prác na 

stavbe „ Riešenie havarijného stavu objektu  Hradná 3“ v rozsahu podľa projektovej 

dokumentácie. Stavba je zapísaná na LV č. 1 pre k.ú. Devín, ktorý tvorí Prílohu č. 1 

k tejto zmluve. 

 

(ďalej ako „Dielo“ alebo „Stavba“), ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ vo svojom mene, na 

vlastné náklady a na vlastné nebezpečie zhotoviť pre objednávateľa za podmienok 

stanovených v súťažných podkladoch, dohodnutých v tejto zmluve a na základe: 

a) projektovej dokumentácie k Dielu (ďalej ako „Projektová dokumentácia“), 

vypracovanej projektantom doc. Ing. Petrom Špičkom Csc.  (ďalej ako „Projektant“), 

ktorá bola súčasťou súťažných podkladov, 

 

b) právoplatného predbežného stavebného povolenia v zmysle  § 127a  ods. 3 písm. d) 

stavebného zákona na Dielo, 

 

3.2 Pre komplexné zhotovenie diela musí zhotoviteľ zabezpečiť aj tieto činnosti, doklady 

a dokumentácie: 

3.2.1 Aktualizáciu a overenie jestvujúcich inžinierskych sietí a ich vytýčenie (protokoly 

o vytýčení IS) 

3.2.2 Elaborát kvality so zoznamom a vyhotovením skúšok (atesty, certifikáty, skúšky, 

revízne správy) (2x) 

Cena za plnenie v zmysle tohto ustanovenia je zahrnutá v cene za Dielo v zmysle čl. V 

tejto Zmluvy. 
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Čl. IV 

Termíny plnenia 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo v rozsahu stanovenom v Čl. III a za podmienok tejto 

zmluvy vykonať v lehote výstavby :          

do 4  mesiacov od prevzatia staveniska 

podľa harmonogramu prác celej stavby s podrobným postupom prác na jednotlivé 

týždne vypracovaného zhotoviteľom. 

4.2 Lehota výstavby začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po zápisničnom 

odovzdaní staveniska objednávateľom zhotoviteľovi.  

4.3 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením diela podľa Čl. III. za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve, zápisničným odovzdaním dokončených objektov 

realizovaného diela bez chýb a nedorobkov, odstránením vád zistených pri 

kolaudačnom konaní, odovzdaním dokladov a dokumentov a ich prevzatím 

objednávateľom. 

4.4 Ak zhotoviteľ dokončí dielo v rozsahu podľa Čl. III. za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve v skoršom termíne a pripraví ho na odovzdanie pred termínom stanoveným 

v bode 4.1, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať, za podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve, aj v skoršom ponúknutom termíne. 

4.5 Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti oboch zmluvných 

strán dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania pri poskytnutí súčinnosti jednej 

zmluvnej strany nie je v omeškaní v plnení záväzku druhá zmluvná strana. 

 

Čl. V 

Cena za Dielo a platobné podmienky 

5.1 Akceptovaná zmluvná cena za zhotovenie Diela je určená v súlade so zákonom NR SR 

č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) 

a jeho vykonávacou vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

o cenách v znení neskorších predpisov a je záväzná. Cena je uvedená na dve desatinné 

miesta v eurách.  

5.2 Akceptovaná zmluvná cena zahŕňa cenu za vykonanie Diela (ďalej ako „Cena Diela“)  

5.3 Zmluvné strany sa dohodli na akceptovanej zmluvnej cene Diela nasledovne: 

Cena Diela bez DPH 79.685,37   € 

20 % DPH 15.937,07 € 

Cena celkom vrátane DPH 95.622,44. € 

Slovom: deväťdesiatpäťtisícšestodvadsaťdva euro a  štyridsaťštyri centov 

5.4 V cene diela sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk 

zhotoviteľa spojené s vyhotovením diela, náklady za všetky činnosti, doklady 
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a dokumenty požadované v Čl. III vrátane,  nie však výlučne nákladov na označenie 

stavby údajmi podľa stavebného povolenia a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení 

neskorších predpisov, vytýčenie existujúcich vnútroareálových inžinierskych sietí, 

bezpečnostné opatrenia, atesty, certifikáty, kontrolné a preukazné skúšky, správy 

o východiskových odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených 

technických zariadení, náklady na zariadenie staveniska, jeho prevádzku a 

jeho likvidáciu, poplatky za služby spojené s využívaním zariadenia staveniska, 

stráženie staveniska, a zabezpečenie proti vstupu cudzích osôb, bezpečnostné opatrenia, 

náklady za sťažené podmienky územné a prevádzkové vplyvy, nákladov súvisiacich 

s BOZP a ochranou pred požiarom a pod. vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú 

potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu 

Zmluvy, tak aby Dielo bolo skolaudované a užívania schopné. 

5.5 V prípade, ak počas realizácie Diela nastanú nepredvídateľné okolnosti, na základe 

ktorých by došlo k potrebe vykonania naviac prác resp. dodávok požadovaných 

Objednávateľom nad rámec prác a dodávok dohodnutých touto Zmluvou, t.j. nad rámec 

akceptovanej zmluvnej ceny, Zmluvné strany sa zaväzujú rokovať a v prípade, že sú 

splnené podmienky stanovené v zákone o verejnom obstarávaní, dohodnúť sa na 

uzavretí dodatku k tejto Zmluve.  

5.6 Zmluvné strany sa dohodli na fakturácii podľa skutočne vykonaných prác. Podkladom 

pre vystavenie faktúry bude zhotoviteľom vystavený položkový súpis skutočne 

vykonaných prác a dodávok s výkazom výmer potvrdený po vecnej, kvalitatívnej, 

kvantitatívnej a cenovej správnosti technickým dozorom objednávateľa do 5 

pracovných dní od doručenia. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi.  

5.7 Ak bola faktúra vystavená v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy alebo ak nemá 

náležitosti stanovené zákonom, Objednávateľ je oprávnený vrátiť takto vystavenú 

faktúru Zhotoviteľovi. Objednávateľ nie je povinný takto vystavenú faktúru zaplatiť a 

nedostáva sa do omeškania s plnením svojich peňažných záväzkov z tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ je oprávnený vrátenú faktúru opraviť tak, aby spĺňala podmienky tejto 

Zmluvy a príslušných právnych predpisov a riadne vystavenú faktúru do piatich (5) dní 

odo dňa jej vystavenia doručiť Objednávateľovi. Pre splatnosť opravenej alebo znovu 

vystavenej faktúry platí bod 5.8 tejto Zmluvy. 

5.8 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Celkovú Cenu Diela podľa podmienok tejto Zmluvy 

vrátane dane z pridanej hodnoty určenej sadzbou podľa právnych predpisov účinných v 

čase uskutočnenia prác. 

 

 

Čl. VI 

Vlastníctvo Diela, spôsob jeho vykonania a nebezpečenstvo 

 

 

6.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo 

vzniku škody na predmete Diela i jeho zhotovených častí znáša Zhotoviteľ, a to až do času 

podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma Zmluvnými stranami. 
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6.2 Zhotoviteľ je povinný vynaložiť všetko úsilie na predchádzanie vzniku škôd na predmete 

Diela, ako i na ostatnom majetku Objednávateľa. 

 

6.3 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na okolnosti nasvedčujúce hrozbe vzniku 

škody, o ktorých má, alebo musí mať vedomosť, a bez zbytočného odkladu vykonať 

opatrenia na ochranu predmetu Diela. 

 

6.4 Zhotoviteľ je povinný okamžite ústne aj písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť 

jeho pokynov na vykonanie Diela a spôsob jeho vykonania, ako aj na následky 

vyplývajúce z prípadného splnenia takéhoto pokynu, ktoré Zhotoviteľ môže pri 

vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať. V prípade, ak Objednávateľ do troch (3) 

pracovných dní od obdržania upozornenia Zhotoviteľa na nevhodnosť pokynov 

Objednávateľa Zhotoviteľovi písomne neoznámi, že na splnení pokynu trvá, má sa za to, 

že Objednávateľ udelený pokyn zrušil. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby Diela spôsobené 

dodržaním nevhodných pokynov Objednávateľa, ak Objednávateľa na nevhodnosť týchto 

pokynov upozornil a Objednávateľ na ich splnení písomne trval. 

 

6.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo kvalitne, pričom v prípade pochybnosti sa má zato, 

že Dielo nemôže mať horšie vlastnosti ako majú obdobné diela obvyklej akosti. 

Zhotoviteľ je oprávnený použiť na Diele a pri vykonávaní Diela iba výrobky a postupy, 

ktoré spĺňajú podmienky stanovené právnymi predpismi a technickými normami. 

 

6.6 Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné 

normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej 

republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas 

predpokladanej doby existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná 

mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana 

zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora 

energie, za čo zodpovedá. 

 

6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých 

materiálov ako aj stavebných častí diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré 

nevyhoveli kvalitatívnym skúškam, Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. 

 

6.8 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na Stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za 

škody vzniknuté tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva 

Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním 

poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek 

ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii Diela odstráni tak, že uvedie 

poškodenú časť Diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. 

Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený si voči Zhotoviteľovi jednostranne započítať 

so sumou akejkoľvek splatnej a/alebo nesplatnej pohľadávky Zhotoviteľa voči 

Objednávateľovi. 

 

6.9 Od začatia realizácie Diela Zhotoviteľom až po jeho prevzatie Objednávateľom znáša 

zodpovednosť za jeho ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty alebo zničenia už 

vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich 

bezodkladne opraviť alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a 

prevzatí Diela v stave bez chýb a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a 

nariadeniami Objednávateľa. 
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6.10 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie. Výzvy 

Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii Diela bude Zhotoviteľ 

uplatňovať písomne a vopred, v predstihu najmenej 3 (troch) pracovných dní. 

 

6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi potrebné spolupôsobenie v 

kolaudačnom konaní na Stavbu za účelom zdarného získania právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia k Stavbe. 

 

6.12 Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť pri zriadení staveniska resp. 

zabratie verejného priestranstva a taktiež je povinný umožniť Zhotoviteľovi pripojiť sa na 

rozvod elektrického prúdu či akékoľvek iné inžinierske siete a média za úhradu, ktorú 

znáša Objednávateľ. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý, že stavenisko bude zriadené v 

mieste plnenia Zmluvy určenom Projektovou dokumentáciou a/alebo na mieste v mieste 

plnenia Zmluvy určenom Objednávateľom.  

 

6.13 Zhotoviteľ je povinný udržiavať v mieste plnenia Zmluvy poriadok a čistotu primerane k 

povahe vykonávaných činností a ku dňu odovzdania a prevzatia Diela odstrániť z miesta 

plnenia Zmluvy všetky nepoužité stavebné výrobky, stavebný odpad a stavebné 

mechanizmy.  

 

6.14 Zhotoviteľ diela je povinný plniť predmet diela najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ 

diela môže poveriť vykonaním časti diela aj iný právny subjekt, t.j. svojich 

podzhotoviteľov, s predchádzajúcim oboznámením objednávateľa diela. Podzhotoviteľ 

musí spĺňať podmienky podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

 

6.15 Pri vykonávaní časti diela iným podzhotoviteľom má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, 

ako keby dielo vykonával sám. Pred začatím vykonávania časti diela podzhotoviteľom 

predloží zhotoviteľ poverenému technickému dozoru objednávateľa doklad o oprávnení 

vykonávať činnosť, ktorá je predmetom plnenia časti diela podzhotoviteľa. 

 

6.16 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zhotoviteľa za omeškanie s plnením predmetu 

tejto Zmluvy sa považuje zastavenie prác z titulu vyššej moci, na ktorom nenesie 

zodpovednosť Zhotoviteľ (napr. mimoriadne nepriaznivé počasie, archeologický nález, 

zemetrasenie, vojna, záplavy, štrajk zamestnancov štátnej správy) alebo existencia 

prekážky v zmysle § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov; účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ 

trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. 

 

6.17 Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný uskutočniť všetky opatrenia na dodržanie 

zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako i všetkých ostatných zásad správania 

sa na stavenisku tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a majetku. Zhotoviteľ je 

povinný dodržiavať všeobecné zásady prevencie, všeobecné povinnosti zamestnávateľa, 

povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia a 

kontrolné povinnosti v zmysle právnych predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci a bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a technické 

zariadenia pri stavebných prácach. 

 

6.18 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby na stavenisko nemali prístup nepovolané osoby. 

Za nepovolané osoby sa nepovažujú osoby určené Objednávateľom a osoby, ktorých 

oprávnenie vstúpiť na stavenisko vyplýva z právnych predpisov. 
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Čl. VII 

Stavenisko 

7.1 Zhotoviteľ je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť tabuľou s údajmi podľa 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov a pred začatím stavebných prác na stavenisku viditeľne 

umiestni OZNÁMENIE podľa prílohy č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 396/2006 Z.z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

7.2 Zhotoviteľ za účasti objednávateľa zabezpečí vytýčenie trasy podzemných inžinierskych 

sietí súvisiacich so zhotovením diela pred začatím stavebných prác. 

7.3 Povolenia o prípadnej uzávere dotknutých komunikácií a o zvláštnom užívaní 

komunikácií v súvislosti s rozkopávkami, prípadne na zaujatie verejného priestranstva 

obstará objednávateľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší čas ako určujú tieto povolenia 

uhrádza zhotoviteľ. 

7.4 Zhotoviteľ musí zabezpečiť počas realizácie stavby priechody pre peších, prístupy pre 

vozidlá polície, rýchlej zdravotnej pomoci a hasičského zboru. 

7.5 Od odovzdania staveniska do ukončenia diela je zhotoviteľ povinný stavenisko 

využívať výlučne len pre potreby plnenia predmetu zmluvy a zabezpečiť ochranu 

majetku objednávateľa, ktorý je predmetom zmluvy pred poškodením a zneužitím. Od 

odovzdania staveniska do ukončenia diela bez chýb a nedorobkov, znáša 

nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci zhotoviteľ. 

7.6 Zhotoviteľ umožní pracovníkom vykonávajúcim technický dozor objednávateľa užívať 

kanceláriu, prípadne iný vhodný priestor, kde budú mať kedykoľvek prístup 

k stavebnému denníku a k dokumentácii stavby. Počas trvania výstavby im poskytne 

osobné ochranné pracovné prostriedky potrebné pri vstupe na stavbu a to: ochrannú 

prilbu, reflexnú vestu a pracovnú obuv. 

7.7 Najneskôr do 30 dní po odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia je zhotoviteľ povinný 

stavenisko úplne vypratať a uviesť do pôvodného stavu aj tie jeho časti, ktoré nie sú 

predmetom plnenia podľa tejto zmluvy.  
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Čl. VIII. 

 Technický dozor a stavebný denník 

 

8.1 Technický dozor sleduje, či sa práce vykonávajú v súlade s touto Zmluvou, podľa 

Projektovej dokumentácie, podľa podmienok stavebného povolenia a podľa dohovorených 

podmienok v zmysle záznamov zo stavebného denníka, operatívnych porád a kontrolných 

porád. Technický dozor je oprávnený túto činnosť vykonávať priamo alebo 

prostredníctvom svojich špecializovaných spolupracovníkov. Kedykoľvek môžu 

vykonávať akékoľvek technické a administratívne zistenia s cieľom zabezpečiť správne 

použitie stavebných prvkov, uskutočniť rozmerové a kvalitatívne kontroly rozostavaných 

konštrukcií a uistiť sa, že pracovné postupy a prijatý program sa dodržiava počas výstavby 

Diela. Zhotoviteľ musí byť schopný kedykoľvek zdokumentovať pôvod materiálu 

použitého na stavbe a preukázať príslušné certifikáty kvality a kvalifikácie zamestnancov 

poverených na výkon tej ktorej práce tým, že na požiadanie predloží Technickému dozoru 

kópie týchto dokumentov. Okrem toho si Objednávateľ prostredníctvom Technického 

dozoru vyhradzuje právo odobrať vzorky výrobkov aj „osvedčených „ a podrobiť ich 

skúške v ním vybranej skúšobni, a to zakaždým keď to uzná za vhodné, aby si overil, či 

tieto sú v súlade s prijatými normami a náležitosťami projektu. Na nedostatky zistené v 

priebehu prác upozorňuje Technický dozor zápisom do stavebného denníka, a to 

bezodkladne. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich 

dodávok a prác, ktoré vykonáva Technický dozor Objednávateľa alebo iný zodpovedný 

zástupca Objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených vád a 

odchýlok od projektu. 

 

8.2 Technický dozor  je oprávnený:  

 zvolávať, organizovať a viesť operatívne porady a kontrolné dni na Stavbe; 

 vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných prác; 

 kontrolovať a schvaľovať práce a dodávky vykonané podľa tejto Zmluvy; 

 kontrolovať postup prác; 

 dojednávať termíny odstránenia chýb a nedorobkov na Diele, kontrolovať a 

potvrdzovať ich odstránenie; 

 odsúhlasovať súpis vykonaných prác, ktoré je Zhotoviteľ povinný predkladať 

Technickému dozoru raz mesačne, prípadne vždy na žiadosť Technického dozoru; 

 vykonávať ďalšie činnosti v zmysle tejto Zmluvy. 

 

8.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť Technickému dozoru na jeho požiadanie stavebný 

denník a všetku technickú dokumentáciu týkajúcu sa vykonávania Diela a záznamy o 

vykonaných skúškach.  

8.4 Pred zakrytím akejkoľvek časti Diela je Zhotoviteľ povinný v primeranom čase vopred 

vyzvať Technický dozor  na jej kontrolu, a to e-mailom alebo telefonicky na kontaktné 

údaje poskytnuté Technickým dozorom na žiadosť Zhotoviteľa. V prípade, ak sa 

Technický dozor  na kontrolu zakrývanej časti Diela nedostaví v čase určenom vo výzve 

Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je oprávnený túto časť Diela zakryť aj bez predchádzajúcej 

kontroly Technickým dozorom. 

 

8.5 V prípade, ak Zhotoviteľ zakryje akúkoľvek časť Diela bez tohto, aby Zhotoviteľ vyzval 

Technický dozor  na jej kontrolu, Zhotoviteľ je na svoje náklady povinný na žiadosť 

Objednávateľa zabezpečiť odkrytie tejto časti Diela a umožniť Technickému dozoru jej 

kontrolu. 
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8.6 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 28 vyhlášky MŽP SR 

č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

(k § 46d stavebného zákona) a chrániť ho pred poškodením, stratou alebo zničením. 

Denník bude na stavbe uložený tak, aby umožnil prístup a vykonávanie záznamov 

oprávneným subjektom. 

 

8.7 Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi, Technickému dozoru alebo nimi povereným 

osobám vstupovať v ktorúkoľvek pracovnú dobu na Stavbu/stavenisko a do všetkých 

prevádzok Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, v ktorých sa realizuje Stavba alebo jej 

časť. 

 

8.8 Objednávateľ a Technický dozor sú oprávnení žiadať vykázanie neoprávnených osôb zo 

staveniska. 

 

Čl. IX 

Vzájomné spolupôsobenie, záväzky a povinnosti zmluvných strán  

9.1 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa: 

- odovzdanie dvoch vyhotovení projektovej dokumentácie v tlači a jedno vyhovenie PD 

na USB kľúči, 

- odovzdanie predbežného stavebného povolenia v zmysle  § 127a  ods. 3 písm. d) 

stavebného zákona 

9.2 Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených 

povoľujúcimi orgánmi znáša zhotoviteľ diela v plnom rozsahu. 

9.3 Zhotoviteľ bude bez zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by 

mala vplyv na zmluvné termíny dokončenia diela a na dohodnutú cenu diela.  

9.4 Zhotoviteľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých 

informácií poskytovaných objednávateľovi. 

9.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas uskutočňovania stavebných prác prítomnosť 

svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) na stavbe, ktorý bude mať 

splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania stavby. 

9.6 Pri realizácii je zhotoviteľ povinný rešpektovať podmienky verejnej súťaže, všeobecné 

dodacie podmienky a podmienky stavebného povolenia. 

 

9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť Dielo a odstrániť akékoľvek chyby Diela vo 

vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo v rozsahu a za podmienok 

stanovených v tejto Zmluve, v súlade s Projektovou dokumentáciou, platnými 

slovenskými technickými normami, montážnymi a technologickými postupmi 

dodávateľov systémov a pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených 

realizačným projektom Stavby. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý 

vykonávať Dielo podľa Zmluvy a pri zhotovovaní Diela bude postupovať s odbornou 

starostlivosťou.    

 

 

 Čl. X 

Odovzdanie a prevzatie Diela 
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10.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi 2 dni vopred, kedy bude Dielo 

pripravené na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú Zmluvné strany povinné 

dohodnúť časový pracovný program odovzdania a prevzatia Diela tak, aby odovzdanie a 

prevzatie Diela bolo ukončené v zmluvnom termíne. Dielo sa považuje za splnené jeho 

odovzdaním Zhotoviteľom a prevzatím Objednávateľom. 

 

10.2 Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia Objednávateľa a 

Zhotoviteľa. Drobné odchýlky od projektu pre realizáciu, ktoré nemenia prijaté riešenie, 

ani nezvyšujú cenu prác, nie sú chybou, ak boli dohodnuté počas výstavby písomnou 

formou a nie sú uvedené v zozname chýb a nedorobkov v Protokole o odovzdaní a 

prevzatí diela. Tieto odchýlky od projektu je Zhotoviteľ povinný vyznačiť počas jeho 

skutkového vyhotovenia. 

 

10.3 Pri preberaní Diela sa uskutoční komplexná prehliadka Stavby za účelom zistenia 

prípadných chýb a nedorobkov. Objednávateľ je povinný prevziať od Zhotoviteľa Dielo 

iba v prípade, ak v deň odovzdania, v ktorom má byť Dielo odovzdané a prevzaté, Dielo 

nemá chyby brániace užívaniu Diela alebo akejkoľvek jeho časti. Objednávateľ prevezme 

Dielo aj s drobnými chybami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia a 

nesťažujú užívanie diela a neznižujú jeho hodnotu, a to ani z estetického hľadiska. Ak sa 

v deň odovzdania a prevzatia Diela nachádzajú na Diele chyby brániace užívaniu Diela 

alebo jeho časti, Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať Dielo alebo jeho časť, podľa 

rozhodnutia Objednávateľa, a určí Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu minimálne v dĺžke 

desať (10) dní, v ktorej je Zhotoviteľ povinný riadne zhotovené Dielo bez chýb 

brániacich užívaniu Diela odovzdať Objednávateľovi. Zhotoviteľ je následne povinný 

riadne zhotovené Dielo Objednávateľovi v lehote určenej Objednávateľom odovzdať, o 

čom Zmluvné strany spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. O odmietnutí 

Objednávateľa prevziať Dielo spíšu Zmluvné strany zápis, ktorý bude obsahovať najmä: 

 vyhlásenie Objednávateľa, že odmieta Dielo alebo jeho časť prevziať; 

 zoznam zistených chýb a nedorobkov a v prípade, ak je to účelné, aj ich opis; 

 lehotu na odstránenie chýb a nedorobkov; 

 nový termín odovzdania a prevzatia Diela. 

 

10.4 Dokladom o odovzdaní diela Zhotoviteľom je Protokol o odovzdaní a prevzatí diela 

(ďalej ako „Protokol“), ktorého návrh pripraví Objednávateľ. Protokol obsahuje najmä: 

zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis zistených chýb, dohodu o opatreniach a 

lehotách na ich odstránenie, prípadne o iných právach zo zodpovednosti za chyby a ak 

nedošlo k dohode, stanoviská Zhotoviteľa a Objednávateľa. 

 

 

Čl. XI 

Zodpovednosť za chyby, za škodu a záruka 

 

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase odovzdania vlastnosti dohodnuté v 

Zmluve, bolo zhotovené v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými normami a 

nemá chyby. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo si tieto vlastnosti zachová počas celej 

záručnej doby, ktorá predstavuje šesťdesiat (60) mesiacov od podpísania Protokolu o 

odovzdaní a prevzatí Diela. V prípade, ak sú v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela 

uvedené chyby Diela, záručná doba sa predlžuje o dobu, ktorá uplynie od podpisu 

Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela do odstránenia poslednej z chýb v ňom 

uvedených. 
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11.2 Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi chybu najneskôr do pätnástich (15) 

pracovných dní od jej zistenia. Reklamácia chyby musí obsahovať označenie chyby, 

miesto, kde sa nachádza a popis ako sa chyba prejavuje. Zhotoviteľ je povinný oprávnenú 

chybu oznámenú Objednávateľom odstrániť vždy bez zbytočného odkladu, najneskôr 

však do pätnástich (15) dní od obdržania oznámenia Objednávateľa, ak sa Zmluvné strany 

písomne nedohodnú inak. V prípade chyby majúcej za následok havarijný stav Diela alebo 

inak bezprostredne ohrozujúcej majetok Objednávateľa alebo tretích osôb, je Zhotoviteľ 

povinný odstrániť chybu okamžite. 

 

11.3 Zhotoviteľ je povinný oprávnenú chybu odstrániť opravou alebo výmenou chybnej časti 

Diela alebo dodaním chýbajúcej časti Diela. Všetky náklady odstránenia chyby znáša 

Zhotoviteľ. 

 

11.4 O odstránení chyby Zhotoviteľom, ktorá je uvedená v Protokole o odovzdaní a prevzatí 

Diela, alebo ktorá sa objaví po odovzdaní a prevzatí Diela v rámci záruky za Dielo, spíšu 

Objednávateľ a Zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu obe Zmluvné strany. 

 

11.5 Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením chyby, Objednávateľ je oprávnený odstrániť 

chybu sám alebo prostredníctvom tretej osoby a to na účet Zhotoviteľa. 

 

 

 Čl. XII 

Sankcie 

 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela ako 

celku podľa tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania. 

 

12.2 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením chýb a nedorobkov 

oznámených Objednávateľom počas realizácie Diela, pri preberaní Diela 

Objednávateľom, alebo uvedených v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, alebo 

zistených pri kolaudácii, alebo v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý aj začatý deň omeškania až 

do ich riadneho odstránenia, a to za každú chybu samostatne. 

 

12.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť 

zhotoviteľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka vo výške 

určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi počítanej z časti ceny diela, so 

zaplatením ktorej je v omeškaní,  bez DPH. 

12.4 V prípade uplatňovania zmluvnej pokuty alebo úrokov z omeškania oprávnená strana 

vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním 

sa na príslušné ustanovenie zmluvy. 

12.5 Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto Zmluve nie je dotknutý nárok Zmluvných 

strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej 

pokuty. 

12.6 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna Zmluvná strana podstatne poruší zmluvné 

povinnosti dohodnuté v tejto Zmluve, druhá Zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto 

Zmluvy. Spôsob odstúpenia od Zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
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12.7 Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto Zmluvy považujú najmä: 

 ak Zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením Diela 

neplnením stanovených postupových termínov v zmysle predloženého 

harmonogramu prác o viac ako 15 dní; 

 ak Zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto 

Zmluvou a/alebo ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať Dielo a stavebné 

práce chybne, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve a/alebo 

technologickými postupmi určenými platnými normami alebo Projektovou 

dokumentáciou pre realizáciu Diela. Musí ísť o chyby, na ktoré bol Zhotoviteľ 

Objednávateľom v priebehu zhotovovania Diela písomne upozornený, a ktoré 

napriek tomuto upozorneniu Zhotoviteľ neodstránil v primeranej lehote poskytnutej 

k tomuto účelu Objednávateľom; 

 ak Zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude preukázateľne 

nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia Diela, pre okolnosti na jeho 

strane nebude dodržaný; 

 ak zhotoviteľ bezdôvodne mešká s úhradou platieb iným subdodávateľom o viac 

ako 60 dní po lehote ich splatnosti, 

 ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak je zhotoviteľ v 

likvidácii; 

 ak bude Objednávateľ meškať s plnením si svojich finančných záväzkov 

vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy voči Zhotoviteľovi o viac ako 60 dní. 

 

12.8 Objednávateľ je oprávnený započítať pohľadávku Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, (a 

to aj v prípade, že táto pohľadávka ešte nie je splatná) so svojimi pohľadávkami voči 

Zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených Zhotoviteľom alebo sankcií voči 

Zhotoviteľovi, alebo z iných záväzkov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi a Zhotoviteľ k 

tomu týmto dáva Objednávateľovi svoj súhlas. 

 

Čl. XIII 

Ostatné ustanovenia 

13.1 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru stavby: Ing. arch. Jozef Páleš, 

tel. č. +421 903 825 069 

13.2 Dozor nad bezpečnosťou  práce na stavenisku v zmysle Nariadenia vlády SR 

č. 396/2006 Z.z. o minimálnych hygienických a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko zabezpečí Zhotoviteľ. 

13.3 Zhotoviteľ poveruje vedením uskutočňovania stavby stavbyvedúceho: 

p. Mikuš    tel.: +421 917 522 088 

 

Čl. XIV 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

14.1 V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňažných 

ústavoch, každá zo Zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne 

druhej strane, v opačnom prípade sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené 

správne. 

 

14.2 Objednávateľ i zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva 

a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú osobu. 
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14.3 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy možno robiť iba vo forme písomných 

dodatkov dojednaných Zmluvnými stranami, pričom prejavy vôle Zmluvných strán 

musia byť zachytené na tej istej listine. 

 

14.4 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo výkladu tejto Zmluvy budú predmetom 

rokovania medzi Zmluvnými stranami na návrh niektorej zo Zmluvných strán tak, aby 

Zmluvné strany dospeli k dohode. V prípade, ak nedôjde k dohode, na riešenie sporu 

bude príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky. 

 

14.5 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych 

predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. 

 

14.7  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.  

 

14.8 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane štyri a 

Zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

14.9 Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy: 

 

 Príloha č. 1 List vlastníctva č.1 a Zverovací protokol č. 11 84 0585 98 00 

 

Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú 

dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne 

prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie 

z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu. 

 

 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

 

v Bratislave 29.11.2021 v Bratislave 29.11.2021 

 

 

 podpísané v.r. podpísané v.r. 

 

 Ing. Ľubica Kolková Jaroslav Mikuš – konateľ 

 starostka  

 

 

 ............................................. ............................................. 

 pečiatka pečiatka 

 

 

 

Zmluva zverejnená dňa:  ................................ 






























