
Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

Zmluvné strany 

1. Objednávateľ:

Názov: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

číslo zhotoviteťa:7857-00 

Bratislavský samosprávny kraj 
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA - predseda 
36063606 
2021608369 
Štátna pokladnica 

(ďalej aj ako „objednávatel"' alebo „verejný obstarávatel"') 

2. Zhotoviteľ:

Názov: 
Sídlo: 

Štatutárny orgán: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

DOPRA VOPROJEKT, a.s. 
Kominárska 141/2,4, Bratislava- mestská časť Nové mesto 
832 03 
predstavenstvo 
Ing. Igor J akubík, predseda predstavenstva 
a generálny riaditeľ a.s. 
Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva 
a ekonomický riaditeľ a.s. 
Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva 
a výrobný riaditeľ a.s. 
VÚB, a.s. 

31 322 OOO 
2020524770 
SK2020524770 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č.:378/B, oddiel: Sa 
Osoby oprávnené rokovať 
o zmluvných podmienkach: Ing. Igor Jakubík, predseda predstavenstva

a generálny riaditeľ a.s. 
Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva 
a výrobný riaditeľ a.s. 
Ing. Stanislav Bukovinský, riaditeľ divízie Bratislava I 

Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach technických: Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva 

a výrobný riaditeľ a.s. 
Ing. Stanislav Bukovinský, riaditeľ divízie Bratislava 

Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy: 
Ing. Stanislav Bukovinský, riaditeľ divízie Bratislava I 

Koordinácia plnenia predmetu zmluvy za časť 
projektových prác a veci stavebno - technických: 

Ing. Stanislav Bukovinský, riaditeľ divízie Bratislava I 

(ďalej len „zhotovitel"' a spolu s objednávateľom „zmluvné strany") 



Článok I.
Preambula 

1.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „zákon"). 

1.2. Zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu tejto zmluvy, ktorá súčasne obsahuje aj atribúty 
v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. 

Článok II.
Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom zákazky sú výkony pozostávajúce z /  zo: 

• vypracovania a dodania technickej štúdie,

• vypracovania a dodania zámeru posudzovania vplyvov na životné prostredie.

2.2. Pokiaľ táto zmluva ďalej pojednáva o akýchkoľvek výkonoch a povinnostiach zmluvných 
strán, má sa za to, že tieto výkony a povinností sa viažu výlučne k predmetu zmluvy. 
V prípade, ak by výkony, alebo povinnosti nemali priamo súvisieť so stavebnými 
objektami alebo s pozemkami, na ktorých sa objekty nachádzajú, resp. priľahlými 
pozemkami, musí táto skutočnosť vyplývať priamo z obsahu osobitného písomného 
dojednania zmluvných strán. 

2.3. Predmet zmluvy bude členený na jednotlivé výkonové fázy, v rozsahu podľa bodu 2.4. 
a 2.5. tohto článku, ktorý sa bude realizovať podľa pokynov objednávateľa. 

2.4 Technická štúdia 

2.4.1 Rozsah dokumentácie a výkonov 

v rozsahu podľa Prílohy č. 2 tejto ZoD. 

2.5 Zámer posudzovania vplyvov na životné prostredie 

2.4.1 Podklady 

technická štúdia - Obchvat Malokarpatského regiónu , 

pokyny objednávateľa pred začatím prác, 

2.4.2 Rozsah dokumentácie a výkonov 

v rozsahu podľa Prílohy č. 2 tejto ZoD. 

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Predmet zmluvy, resp. jeho jednotlivé výkonové fázy, uvedené v čl. II tejto zmluvy, sa 
zhotoviteľ zaväzuje dodať v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, jej 

prílohách, pokynmi objednávateľa, a to v lehotách podľa ods. 3.2 tohto článku zmluvy. 

3.2. Technická štúdia 
Ukončenie prác do 4 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o dielo 
Zámer posudzovania vplyvov na životné prostredie 
Ukončenie prác do 7 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o dielo 

3.3. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší nasledujúci pracovný deň. 



Predmet zmluvy, resp. jeho časť podľa čl. II tejto zmluvy, sa považuje za splnený 
protokolárnym prevzatím predmetu zmluvy, resp. jeho časti objednávateľom. 

3.5. Ak vzniknú počas plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy prekážky, ktoré 
zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, a ktoré bránia dodržať dohodnuté termíny, predlžuje sa 
čas plnenia o dobu trvania týchto prekážok (napr. v prípade, ak pri prerokovávaní alebo 
schvaľovaní dokumentácie vzniknú prekážky z dôvodu uplatňovania kompetencií tretích 
strán najmä zo strany schval ujúcich orgánov, nebude sa predÍženie lehoty pre dodanie 
predmetu zmluvy považovať za omeškanie.) 

3.6. Ak vzniknú počas spracovania diela prekážky, ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, 
ktoré nemohli predvídať v čase vzniku záväzku, a ktoré bránia dodržať dohodnuté termíny, 
predlžuje sa čas plnenia o dobu trvania týchto prekážok. O vzniku takýchto prekážok je 
nimi dotknutá zmluvná strana bezodkladne druhú zmluvnú stranu (najneskôr do 24 hodín 
od ich vzniku) preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom a pod.) informovať a ich 
vznik vhodným spôsobom preukázať, inak sa na ne nemôže odvolávať. 

Článok IV. 
Podklady 

4.1. Podklady dodané objednávateľom pred podpisom zmluvy: 
a. návrh zmluvy o dielo
b. zadávacie podmienky (Príloha č. 2 zmluvy)
c. pokyny objednávateľa pred začatím prác.

Článok V. 
Cena diela 

5.1. Cena za vyhotovenie a zabezpečenie činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy je určená 
dohodou zmluvných strán podľa § 3 a § 6 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky 
MF SR č. 87 /1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna. Maximálna je 
celková cena za výkonové fázy. 

5.2. Celková cena za vyhotovenie diela podľa predmetu zmluvy je: 
Cena bez DPH 159 360,00 EUR 
DPH 20% 31 872 00 EUR 
Cena spolu s DPH 191 232,00 EUR 

v členení podľa bodov 5.3 a 5.4, v zmysle výkonových fáz podľa čl. II. 

5.3. Technická štúdia 
Cena bez DPH 
DPH20% 
Cena spolu s DPH 

5.4 Zámer posudzovania vplyvov na životné prostredie 
Cena bez DPH 
DPH20% 

Cena spolu s DPH 

146 880,00 EUR 
29 376.00 EUR 

176 256,00 EUR 

12 480,00 EUR 
2 496 00 EUR 

14 976,00 EUR 

5.5. Uvedené ceny zahŕňajú aj odmeny za udelené licencie za dielo a jeho časti v zmysle prílohy 
č. 3, ako aj za prípadné udelenie sublicencií a sprístupnenie diela alebo jeho častí tretím 
osobám. Cena zahŕňa aj zmeny, alebo doplnky, ktoré budú požadované v priebehu 
schvaľovacieho procesu z dôvodu vád diela spôsobených nerešpektovaním právnych 
noriem, predpisov, technických noriem a dohôd vyplývajúcich z tejto zmluvy. Cena diela 
zahŕňa aj všetky poplatky, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s plnením predmetu tejto 
zmluvy. 



. 

' 

5.6. Zmena ceny za dielo je možná len pri dodržaní podmienok v zmysle zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

5.7 V prípade, ak zhotoviteľ nie je v čase uzatvorenia tejto Zmluvy osobou registrovanou pre 
daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k príslušnej Cene (v zmysle ods. 5.2, 5.3 a 5.4 tohto 
článku zmluvy) navyše účtovať DPH a Cena (v zmysle ods. 5.2, 5.3 a 5.4 tohto článku 
zmluvy) je v takom prípade považovaná za konečnú vrátane DPH. 

Článok VI. 
Platobné podmienky 

6.1. Zhotoviteľ po ukončení každej výkonovej fázy alebo jej časti určenej objednávateľom, podľa 
čl. II vystaví objednávateľovi faktúru za každú výkonovú fázu alebo jej časť osobitne podľa 
predmetu plnenia uvedenú v ods. 2.4. a 2.5. čl. II. tejto zmluvy. 

6.2. Prílohou každej faktúry musí byť obidvoma zmluvnými stranami podpísaný protokol 
z odovzdania a prevzatia príslušnej výkonovej fázy alebo jej časti, inak postupuje 
objednávateľ primerane podľa bodu 6.4. tejto zmluvy. 

6.3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť ceny podľa ods. 5.3 a 5.4 na základe čiastkových faktúr 
zhotoviteľa a konečnej faktúry zhotoviteľa, na základe záverečných protokolov z odovzdania 
a prevzatia príslušnej časti predmetu zmluvy pri zohľadnení ustanovenia o zádržnom za 
projektovú činnosť v čl. IX bod. 9.17. tejto zmluvy. 

6.4. Zhotoviteľom vystavené faktúry, ako doklady o dodaní služby, musia byť vyhotovené 
v súlade s ustanovením § 71 a § 75 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v platnom znení. V prípade, že faktúra nezodpovedá vo vecnej a formálnej stránke, 
objednávateľ má právo vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na zmenu a doplnenie s tým, 
že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry a nová lehota začne 
plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi. 

6.5. Splatnosť všetkých faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Peňažný 
záväzok objednávateľa je splnený pripísaním fakturovanej čiastky na účet zhotoviteľa. 

6.6. Objednávateľ vykoná úhradu faktúry bezhotovostne, a to bankovým prevodným príkazom. 
V prípade, ak nastane omeškanie platby pre dôvody na strane Štátnej pokladnice, nie je 
objednávateľ po túto dobu v omeškaní so zaplatením fakturovanej sumy. V tomto prípade sa 
faktúra považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z objednávateľovho účtu. 

Článok VII. 
Súčinnosť zmluvných strán 

7 .1. Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto zmluvy spolupracovať a poskytovať 
druhej strane potrebné informácie a podklady týkajúce sa predmetu zmluvy, ako aj súčinnosť 
požadovanú ktoroukoľvek druhou stranou. 

7.2. Každá zmluvná strana je oprávnená odmietnuť požadovanú súčinnosť len v prípade, ak táto 
nesúvisí s plnením podľ;i tejto zmluvy, alebo ak je s prihliadnutím na všetky okolnosti 
nespravodlivé požadovať od zmluvnej strany takéto plnenie, najmä v prípade, ak by 
poskytnutie takejto súčinnosť zmluvnú stranu výrazne finančne, či inak zaťažilo a je zrejmé, 
že požadovanie takejto súčinnosti sa v čase uzavretia tejto zmluvy nemohlo predpokladať a 
pri tom nevznikla žiadna objektívna skutočnosť oproti momentu podpisu tejto zmluvy, ktorá 
by požadovanie takejto súčinnosti opodstatnila. 



7.3. Objednávateľ je oprávnený pokynmi usmerňovať realizáciu výkonových fáz a plnenie 
povinností zhotoviteľa v zmysle zmluvy, pričom také pokyny objednávateľa nesmú ísť 
nad rámec zmluvy, dopÍňať ju, ani ju meniť. V prípade ak zhotoviteľ o to objednávateľa 
požiada, objednávateľ je povinný vyhotoviť pokyn podľa tohto bodu písomne a doručiť ho 
zhotoviteľovi. Pokyny objednávateľa v zmysle tohto bodu a vyhotovené v súlade s týmto 
bodom sú pre zhotoviteľa záväzné. 

7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne upozorniť objednávateľa 
na prípadnú nevhodnú povahu jeho pokynov alebo vecí prevzatých zhotoviteľom 
od objednávateľa na účely plnenia predmetu zmluvy, ak takú nevhodnosť zhotoviteľ zistil, 
alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti potrebnej na realizáciu predmetu 
zmluvy. Zhotoviteľ, ak poruší svoju povinnosť v zmysle tohto bodu, zodpovedá za vady diela 
spôsobené použitím nevhodných vecí objednávateľa alebo nevhodných pokynov 
objednávateľa. Ustanovenia§ 551 Obchodného zákonníka sa použijú primerane. 

7.5. Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa bude 
uskutočňovať v slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zaručí trvalé zachytenie obsahu 
písomností. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná korešpondencia bude posielaná na adresy 
uvedené v záhlaví tejto zmluvy a v prípade ich zmeny je povinná tá zmluvná strana, u ktorej 
zmena nastala o tom písomne druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu informovať. V 
prípade akýchkoľvek nejasností, neprevzatia písomností či pochybností pri doručovaní 
písomností bude za deň doručenia považovaný tretí pracovný deň nasledujúci po dni, kedy 
bola písomnosť, preukázateľne odoslaná na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto 
zmluvy, resp. na inú adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane. Bežná komunikácia 
medzi zmluvnými stranami môže byť realizovaná prostredníctvom elektronickej pošty. 

7.6. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie alebo žiadosti doručenej elektronickou 
formou bude rozhodujúci obsah písomnosti doručenej poštovou zásielkou. 

7.7. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť trvalú súčinnosť najmä v etape spracovávania 
výkonových fáz a to najmä pripomienkovať a odsúhlasovať rozpracovanú dokumentáciu v 
režime, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú pred začatím prác na každej výkonovej fáze. 
Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi minimálne v rozsahu: 

1. výrobných výborov, ktoré budú objednávateľovi oznámené písomne vopred najneskôr
5 pracovných dní,

11. operatívnych rokovaní, v nevyhnutnom rozsahu, ktoré budú objednávateľovi
oznámené telefonicky vopred minimálne 3 pracovné dni,

7.8. Osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, ak pôjde o spolupôsobenie, ktoré 
nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami. 

7.9. Zhotoviteľ zvolá v priebehu plnenia aktuálnej výkonovej fázy minimálne 3 výrobné výbory, 
a to vstupný výrobný výbor, výrobný výbor v 60 % rozpracovanosti a záverečné 
prerokovanie, ktoré sa budú konať v mieste podľa dohody s objednávateľom, prípadne aj v 
sídle zhotoviteľa. Záznam z výrobných výborov vyhotoví zhotoviteľ. Záznam bude 
podpísaný kompetentnými zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ zároveň zvolá 
stretnutia so zástupcami dotknutých obcí o čom bude vyhotovený písomný záznam. 

7.10. Účastníkmi pracovných porád budú najmä, zhotoviteľ a ním poverení zodpovední 
projektanti a zástupcovia objednávateľa, kompetentní rozhodovať na mieste vo veciach 
architektonických, stavebných technológií a pod. s plným právom pripomienkovať a 
definitívne odsúhlasovať navrhované riešenia priamo na mieste. 



7 .11. Zhotoviteľ zvolá vždy na 7. kalendárny deň ( ak deň padne na deň pracovného pokoj a tak na 
prvý pracovný deň po poslednom dni pracovného pokoja) pred uplynutím lehoty na plnenie 
príslušnej výkonovej fázy predmetu zmluvy záverečné prerokovanie pred rozmnožením 
prác plnenie príslušnej výkonovej fázy, na ktorom poskytne objednávateľovi podrobnú 
informáciu o stave jej plnenia a prípravy, všetky grafické a textové výstupy v takej forme, 
aby objednávateľ získal ucelený obraz o forme a spôsobe adjustácie príslušnej časti 
predmetu zmluvy. 

7.12. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť schváliť výsledok jednotlivých fáz výkonu diela 
podľa tejto zmluvy v prípade, ak výsledok činnosti zhotoviteľa zodpovedá právnym a 
teclnúckým normám platným na území SR, požiadavkám objednávateľa prezentovaným v 
písomnej forme a obsahu tejto zmluvy. V prípade, ak v rozpore s týmto ustanovením 
odmietne objednávateľ schváliť výsledok jednotlivých výkonových fáz podľa čl. II tejto 
zmluvy, považujú sa takto ukončené výkony za riadne schválené. 

7.13. Zápis o odovzdaní a prevzatí (preberací protokol) objednávateľ potvrdí po kontrole diela 
(kvalita, kompletnosť odovzdávaného projektu, súlad s pokyruni objednávateľa) najneskôr 
do 5 pracovných dni od doručenia projektu, resp. podkladov, tvoriacich príslušnú ucelenú 
časť plnenia predmetu zmluvy. Súčasťou preberacieho protokolu bude prehlásenie 
zhotoviteľa, že odovzdaná projektová dokumentácia je spracovaná podľa predpisov 
platných v SR a majú vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami 
platnými v SR, že je kompletná a použiteľná pre potreby verejného obstarávania, projektová 
dokumentácia je navzájom profesne prepojená a vypracovaný rozpočet je v súlade 
s dokumentáciou. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na 
odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy 
ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi 
všetky náklady tým vzniknuté a zároveií je objednávateľ oprávnený požadovať od 
zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 OOO,- EUR. Objednávateľ má právo prevziať aj 
dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade 
je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o 
odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom 
termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 500,- EUR 
za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je 
povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Zhotoviteľ je povinný v 
primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady aj keď sa domnieva, že za uvedené 
nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až 
do rozhodnutia súdu zhotovitel. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov 
a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr však do 
5 dni po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť 
zmluvnú pokutu vo výške 1 OOO,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu 
pristúpi neskôr. 

7.14. Predmetom záverečného rokovania je schválenie jednotlivých diel, predstavujúcich 
výsledok jednotlivých výkonových fáz podľa čl. II tejto zmluvy. O výsledku záverečného 
rokovania spisuje zhotoviteľ zápisnicu, ktorú podpíšu obe zmluvné strany. Podpis zápisu 
zo záverečného rokovania sa pokladá za schválenie výsledku predloženej výkonovej fázy 
podľa čl. II tejto zmluvy. 

7.15. Za Objednávateľa sa budú zúčastňovať rokovaní osoby oprávnené rokovať vo veciach 
technických a o zmluvných podmienkach, uvedené v čl. I tejto zmluvy, prípadne iné osoby 
poverené objednávateľom. 



7.16. Objednávateľ čestne vyhlasuje, že vykonáva všetky majetkové práva autora k dielu alebo je 
oprávnený udeliť súhlas na jeho použitie, resp. sublicencie bez vecného, časového alebo 
územného obmedzenia v rozsahu nevyhnutnom na spracovanie predmetu tejto zmluvy. 
Súhlas podľa tohto bodu zmluvy je zhotoviteľovi udelený bezodplatne. 

7.17. Zhotoviteľ má pre prípad, že predmet tejto zmluvy bude spolu/financovaný treťou stranou 
(fondy EÚ a pod.), povinnosť strpieť výkon prípadnej kontroly/auditu súvisiaceho 
so službami poskytovanými na základe tejto zmluvy, a to kedykoľvek počas platnosti tejto 
zmluvy, a to zo strany subjektu poskytujúceho účelovú dotáciu na financovanie predmetu 
tejto zmluvy. 

Článok VIII. 
Prechod vlastníckych práv 

8.1. Vlastníctvo k vyhotovenému dielu podľa predmetu tejto zmluvy podľa čl. II., prechádza na 
objednávateľa po odovzdaní a prebratí jednotlivých výkonových fáz, a zároveň po pripísaní 
dohodnutých cien príslušných výkonových fáz podľa čl. V. na konto zhotoviteľa. 

8.2. Prebratie dokumentácie sa uskutoční po jej kladnom záverečnom prerokovaní podľa čl. VII, 
kedy zhotoviteľ dokumentáciu rozmnoží a odovzdá objednávateľovi v jeho sídle podľa tejto 
zmluvy. 

8.3. Zápis o odovzdaní a prevzatí diela- ,,Preberací protokol" - objednávateľ potvrdí pri prebratí 
dokumentácie. 

8.4. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nepodpíše preberací protokol po rozmnožení 
dokumentácie, z dôvodov, ktoré majú oporu v tejto zmluve, oznámi písomne a bezodkladne 
túto skutočnosť druhej zmluvnej strane. 

8.5. Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ 
po upotrebení, najneskôr v deň odovzdania posledného predmetu tejto zmluvy, vráti 
objednávateľovi. 

8.6. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo, zhotovené podľa tejto zmluvy pre účel, vyplývajúci 
z tejto zmluvy v súlade s Prílohou č. 3, ktorá obsahuje špecifikáciu autorských práv. 
Zhotoviteľ vyjadruje súhlas s poskytnutím diela alebo ktorejkoľvek jeho časti tretím osobám, 
a to aj bez jeho predošlého písomného súhlasu. Objednávateľ je taktiež oprávnený použiť 
zhotovené dielo ako súčasť súťažných podkladov pre účely verejného obstarávania pre výber 
zhotoviteľov stavby a podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Európskych 
fondov alebo iných finančných nástrojov. 

8.7. Zhotoviteľ so svojimi subdodávateľmi sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o informáciách, 
s ktorými príde do styku pri plnení predmetu tejto zmluvy, ďalej sa zaväzujú nezneužívať ich 
a neposkytovať ich tretím osobám. Tento záväzok trvá aj po ukončení tohto zmluvného 
vzťahu. 

Článok IX. 
Zodpovednosť za vady, záruky a sankcie 

9.1. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s dodaním diela, alebo jeho časti podľa čl. III tejto 
zmluvy o dielo, bez dôvodu na strane objednávateľa, má právo objednávateľ uplatniť u 
zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny príslušnej výkonovej fázy, alebo jej časti, 
za každý deň omeškania. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní viac než 15 kalendárnych 
dní so zahájením prác na jednotlivých výkonových fázach podľa čl. III. tejto zmluvy, považuje 
sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V 
takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 



jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu 
vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením, ak nie je v tejto zmluve uvedená iná sankcia 
za porušenie zmluvy s následkom odstúpenia. 

9.2. V prípade omeškania objednávateľa s plnením peňažných záväzkov v zmysle čl. V tejto 
zmluvy o dielo, má právo požadovať zhotoviteľ od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 
0,05 % z dlžnej sumy vrátane DPH a to za každý deň omeškania. 

9.3. Uplatnením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu 
škody. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práv objednávateľa na zaplatenie zmluvnej 
pokuty. 

9.4. V prípade, že objednávateľ zruší alebo odstúpi od zmluvy z dôvodov, neležiacich na strane 
zhotoviteľa, bude zhotoviteľ práce, rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia, 
fakturovať objednávateľovi vo výške percentuálneho rozpracovania predmetu zmluvy 
s preukázaním nákladov, s následným odovzdaním rozpracovanej časti diela v jednom 
vyhotovení. Nárok na náhradu škody zostáva zachovaný. 

9.5. Pri odstúpení od zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami § 344-351 
Obchodného zákonníka v účinnom znení. 

9.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy,jeho projektované stavebno -technické parametre 
a iné súvisiace parametre budú vypracované podľa predpisov platných v Slovenskej 
republike a budú mať vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami 
platnými v Slovenskej republike. 

9.7. Záručná doba výkonových fáz, uvedených v čl. II body 2.4. a 2.5. tejto zmluvy je päť rokov a 
začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania príslušnej výkonovej fázy 
objednávateľovi. 

9.8. Pre reklamáciu vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia ustanovenia §§ 560-565 
Obchodného zákonníka. 

9.9. Reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný po jej zistení bezodkladne písomne oznámiť 
zástupcovi zhotoviteľa uvedeného v čl. I tejto zmluvy. 

9.10. Oprávnenú reklamáciu vady predmetu tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezplatne 
odstrániť na základe písomnej reklamácie doručenej do rúk zástupcu zhotoviteľa. Zhotoviteľ 
je povinný začať s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu a vzniknutú vadu odstrániť 
v lehote do 7 pracovných dní od uplatnenia reklamácie. Ak tak neurobí, je objednávateľ 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 5 000,-EUR za každý deň, o ktorý k 
odstráneniu vád pristúpi neskôr. 

9.11. Odstránením reklamovanej vady diela nezaniká objednávateľovi nárok na náhradu škody, 
ak mu takáto preukázateľne vznikla. 

9.12. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi 
objednávateľ doručením penalizačuej ·ak:túry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty pod.ťa tejto 
zmluvy je možné kumulovať. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením 
penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. 

ČlánokX. 
Ostatné dohody 

10.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu všetky 
zmeny tykajúce sa najmä jeho identifikačných a kontaktných údajov uvedených v zmluve, 



predmetu činnosti, vstupu do likvidácie, alebo začatia konania podľa Zákona o konkurze 
a reštrukturalizácii. 

10.2. Zhotoviteľ má povinnosť prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek 
situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie zmluvného vzťahu. Konflikt 
záujmov, predovšetkým, nie však výlučne na účely zákona, by mohol vznilrnút' najmä v 
dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo národnej spriaznenosti, rodinných či 
citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov alebo spoločných zá1rjmov, a to vzťahu 
k akejkoľvek strane, ktorá nie je zmluvnou stranou. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne 
počas plnenia tohto zmluvného vzťahu, iuusí byť bezodkladne písomne oznámený 
Objednávateľovi. V prípade konfliktu záujmov zhotoviteľ okamžite prijme všetky opatrenia 
potrebné na jeho ukončenie. 

Článok XI. 
Subdodávateľ, zmena subdodávateľa 

11.1. Ak zhotoviteľ bude predmet plnenia realizovať sám, priloží čestné vyhlásenie, v ktorom 

vyhlási, že bude predmet plnenia realizovať bez participácie subdodávateľov na realizácii 
predmetu plnenia. 

11.2. Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. V prípade zámeru realizovať 
nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného 
subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne info1movať objednávateľa o tejto 
skutočnosti bezodkladne, pričom je subdodávateľ oprávnený nastúpiť na realizáciu diela 
až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas 
alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 pracovných dní odo dňa doručenia 
písomného oznámenia zhotoviteľa. 

11.3. Každý subdodávateľ musí spÍňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o 
verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, 
vyb.raný zhotoviteľom spÍňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spÍňať 
podmienky podľa§ 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie 
podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona zápisom v zozname hospodárskych 
subjektov, je povinný predložiť doklady podla§ 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávam 
preukazujúce splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. Splnenie 
podmienok účasti podľa§ 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona môže subdodávateľ preukázať aj 
predložením čestného vyhlásenia. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviaže aj 
svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom 
subdodávatel skom reťazci všetci dodávatelia spÍňali alebo najneskôr v čase plnenia 
zmluvy budú spÍňať podmienky podľa§ 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. Objednávateľ ďalej 
osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 
ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 

11.4. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

11.5. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ 
povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto 
subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spÍňať podmienky podl a § 32 ods. 1 zákona a 
ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom 
zapísaný v zmysle § 11 zákona. 

11.6. Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky 
v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ. 



11.7. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy 
subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 11.3. -11.5. 

11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim 
sa na plnení predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany 
zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a bude zohľadnené pri 
vystavení referencie podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade vážnejšieho 
alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto 
zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% 
z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom 
zániku tejto zmluvy odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ 
povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť 
objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu 
s písomným vyjadrením podľa výzvy objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné 
písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov 
vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, 
ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti 
zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviaže. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju 
povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so 
subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade ak ho na to 
objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z 
celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. 

Článok XII. 
Zmena záväzku, podstatné porušenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy 

12.1. Zmena záväzku je možná len po dohode zmluvných strán. 

12.2. Podstatné porušenie zmluvných ustanovení má za následok, že zmluvné strany môžu 
využiť právo odstúpenia od zmluvy podľa § 344 a nasledujúcich ustanovení Obchodného 
zákonníka. 

12.3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje predovšetkým: 

a) ak zhotoviteľ nie je schopný preukázateľne dodržať základné odborno-kvalitatívne
požiadavky kladené na výkon projektových činností, resp. ak zhotovuje dielo
v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,

b) omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy objednávateľovi v termínoch
v zmysle tejto zmluvy,

c) ak subdodávatelia Geden alebo viacerí) zhotoviteľa nebudú spÍňať podmienky podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) alebo f) zákona o VO a nebudú zapísaní v registri partnerov
verejného sektora v zmysle § 11 zákona,

d) ak to je uvedené v tejto zmluve,
e) porušenie povinností podľa ods. 9.1. a 11.7. tejto zmluvy,
f) porušenie v zmysle ustanovenia§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka,
g) porušenie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa

na predmet tejto zmluvy,
h) opakované menej závažné porušenie povinností podľa tejto zmluvy o dielo alebo

povinností podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to napriek
predchádzajúcemu písomnému upozorneniu druhej zmluvnej strany s uvedením, že



v prípade akéhokoľvek ďalšieho porušenia oprávnená zmluvná strana odstúpi od 
zmluvy. 

12.4. Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť: 

akje objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny za prebraté dielo viac ako 90 dní, 
ak to je uvedené v tejto zmluve. 

12.5. Ak niektorá zo zmluvných strán hodlá od tejto zmluvy o dielo odstúpiť,je povinná písomne 
túto skutočnosť oznámiť druhej zmluvnej strane a poskytnúť jej dodatočnú primeranú lehotu 
na odstránenie dôvodov, ktoré sú príčinou návrhu na odstúpenie od tejto zmluvy. 

12.6. V pľípade neplnenia dohodnutých záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy ktoroukoľvek 
zmluvnou stranou má druhá zmluvná strana právo, za účelom riadneho splnenia prijatých 
záväzkov, požadovať primerané zabezpečenie, a až do jeho poskytnutia odložiť svoje vlastné 
plnenie. Ak sa zabezpečenie neposkytne v lehote do 1 O dní, zmluvná strana, ktorá ho 
požaduje, má právo odstúpiť od zmluvy o dielo. 

12.7. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení od tejto 
zmluvy o dielo druhej zmluvnej strane. 

12.8. Zmluvná strana, ktorá odstúpila od zmluvy z dôvodov na druhej zmluvnej strane má nárok 
na náhradu škody. 

12.9. V prípade, že dôjde k oprávnenému odstúpeniu od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou 

stranou, zhotoviteľ bude rozpracované práce ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy fakturovať 
objednávateľovi vo výške úmernej percentu rozpracovanosti a rozsahu preukázateľných 
nákladov zodpovedajúcich rozsahu vykonaných prác. Cena rozpracovanosti bude určená 
dohodou zmluvných strán. V prípade, že nedôjde k dohode o cene do 15 pracovných dní, 
cena bude určená súdnym znalcom. 

12.1 O. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, zostávajú každej dotknutej strane zachované 
práva na náhradu škody, zmluvnú pokutu resp. úrok z omeškania. 

12.11. Vysporiadanie majetkových sankcií, škôd, vád, pokiaľ nie je stanovené touto zmluvou, sa 
riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Článok XIII. 
Záverečné ustanovenia 

13.1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú: 

a. Príloha č. 1 - formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny /
vytvára záujemca podľa zmluvy, čl. V. Cena diela

b. Príloha č. 2 - Zadávacie podmienky objednávateľa/ v opise predmetu zákazky
c. Príloha č. 3 - Špecifikácia autorských práv
d. Príloha č. 4-Zoznam subdodávateľov/ vytvára záujemca podľa svojej ponuky
e. Príloha č. 5 - Zoznam kvalifikovaných osôb

13.2. Právne vzťahy neupravené výslovne touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

13.3. Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

13.4. Zmluva nadobudne účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
na webovom sídle objednávateľa. 

13.5. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku. 



13.6. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými 
oprávnenými �stupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia. 

13.7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že uzatvára túto zmluvu s objednávateľom ako orgánom 
spravujúcim majetok Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý v zmysle základných 
princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov „čo nie je 
tajné, je verejné" a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými 
záujmami osôb", na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom 
o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie
alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského
samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre
občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne
súhlasí so zverejnenún tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých
príloh, a to v plnom rozsahu ( obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné
údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, a iné), na intemet vej stránke objednávateľa
za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných.
financií občanmi. Tento sóhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového
obmedzenia.

13.8. Zhotovitel sa zaväzuje zabezpečiť aby člen pracovnej skupiny v pozícií hlavného inžiniera 
projektu (IUP) koordinoval a riadil proces vyhotovenia diela podľa ustanovení tejto 
zmluvy v mene zhotoviteľa a zúčastňoval sa na všetkých pracovných rokovaniach 
s objednávateľom. 

13.9. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdŕža objednávateľ 
a 1 exemplár obdŕža zhotoviteľ. 

13 .1 O. Štatutárni zástupcovia zmluvných strán svojím podpisom potvrdzujú, že obsahu tejto 
zmluvy porozumeli a že k jej prijatiu pristupujú slobodne a dobrovoľne. 

V Bratislave, dňa ....... V Bratislave, dňa 22.02.2022 
DOPRAVOPROJEK'J, a.s.

Kominárska 2, 4 
Objednávateľ: 832 03 Bratislava

Mgr. Juraj Droba, MBA, M.A. 
predseda BSK 

Divízia Bratislava 1.

stavenstva 
d1 el' DOPRA VOPROJEKT, a.s. 

predstavenstva 
ý riaditeľ DOPRA VOPROJEKT, a.s. 



Príloha č. 1 - Formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny 

Technická štúdia a zámer EIA - Obchvat Malokarpatského regiónu 

P.č. Výkonová fáza 
Cena celkom (maximálna) 

Poznámka 
EUR bez DPH 

l. Technická štúdia 146 880,00 

2. 
Zámer posudzovania vplyvov na 

12 480,00 
životné prostredie 

Cena za predmet 
zmluvy/výkonové fázy spolu/ bez 159 360,00 
DPH (maximálna) 

DPH20% 31872,00 

Cena za predmet 
zmluvy/výkonové fázy spolu/ 191 232,00 
vrátane DPH (maximálna) 

_, 

·-
- --



Príloha č. 2 - Opis predmetu zákazky 

Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je vypracovanie technickej štúdie a zámeru posudzovania vplyvov na 
životné prostredie cestných obchvatov obcí Svätý Jur, Pezinok, Viničné, Vinosady, Modra 
a Dubová. Cieľom štúdie je technicky, dopravne, ekonomicky a environmentálne vyhodnotiť 
varianty a výber najvhodnejšieho riešenia predmetných cestných prepojení. V technickej štúdii 
žiadame podrobne technicky zhodnotiť súlad s územnými plánmi, členitosť terénu, zastavané 
územia, problémové územia z hľadiska ochrany životného prostredia a dotyk s územiami 
Natura 2000. Zámer posudzovania a jeho kapitoly budú spracované podľa prílohy č. 9 zákona 
č. 24/2006 Z.z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Na obchvat mesta Svätý Jur, Pezinok, Vinosady a Modra je spracovaná 
projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie z roku 2008. 

Rozsah prác: 

Časť 1 - Technická štúdia : 

Technické podmienky vyhotovenia (technická štúdia bude vyhotovená v minimálne dvoch 
variantoch): 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁV A

1 Identifikačné údaje

1.1 Stavba

• názov,

• charakter činnosti

• miesto ( okres, kraj),

• zoznam dotknutých obcí a k. ú.,

• plánované termíny začatia a ukončenia činnosti,

• špecifikácia činnosti (kategória a trieda cesty ... ),

• zdôvodnenie stavby ( dopravné).

1.2 Obstarávateľ 

• názov, adresa, IČO, DIČ,

1.3 Zhotoviteľ 

• názov, adresa, IČO, DIČ,



2 Zdôvodnenie štúdie 

2.1 Účel a ciele štúdie 

• vzťah k programu rozvoja diaľnic, rýchlostných ciest a ciest, PUM BSK, PHRSR BSK

• podklad na proces EIA, územná ochrana, podklad na nasledujúcu technickú dokumentáciu,
podklad pre zmeny a doplnky ÚPD.

2.2 Záujmová oblasť štúdie 

• začiatok a koniec trás,

• priechodné koridory (členitosť terénu, zastavané územia, problémové územia z hľadiska
ochrany

ŽP a pod.), 

• vymedzenie územia na návrh reálnych variantov.

3 Podklady a údaje návrhu variantov 

3.1 Dopravno-inžinierske údaje 

• zdroje a ciele dopravy, výhľadové intenzity (pre roky 2030, 2035 a 2040), kapacitné posúdenie
jestvujúcich ciest,

• realizácia smerového prieskumu (pomocou ASD) v dotknutých obciach s cieľom určenia
zdrojovej/cieľovej a tranzitnej dopravy. Smerový prieskum musí byť realizovaný
v minimálnom rozsahu troch dní.

• súvisiace komunikácie a prognóza dopravy, s popisom použitej metodiky prognózovania
dopravy a

použitých vstupov v nadväznosti na plánovanú stavbu a pod., 

• kapacitné posúdenie križovatiek a cestných úsekov,

3 .2 Rozvojový dokument, ÚPD 

•opísať súlad s ÚPD a rozvojovými dokumentami (najmä PUM BSK, PHRSR BSK atď.)

3.3 Technické podklady

•Požiadavky na cesty, križovatky, mosty, tunely, obslužné zariadenia a ich technické parametre.

3 .4 Podklady o území

•Členitosť, inžiniersko-geologické údaje, hydrologické charakteristiky, súčasné a budúce
využitie územia (zástavba, priemysel, poľnohospodárstvo, rekreačné zóny, lesné a vodné
hospodárstvo, chránené územia, ochranné pásma a pod.). .,

4 Základné údaje o skúmaných (študovaných variantoch) 

4.1 Údaje o úsekoch a hlavných oddieloch/objektoch stavby 

• členenie stavby na ucelené úseky, skupiny a triedy podľa klasifikácie stavieb,



• etapizácia výstavby jednotlivých ucelených úsekov (etapy, dvojpruh - štvorpruh a pod.),
výkonnosť,

• smerové a výškové vedenie trasy a ich vzájomné zosúladenie,

• križovatky, mosty, tunely, obslužné zariadenia,

• zdôvodnenie dÍžky mostov,

• vyvolané investície - preložky a rekonštrukcie súvisiacich ciest, inžinierskych sietí,
protihlukové steny (z posúdenia hlukových pomerov a pod.),

• zábery pôdy (trvalý, dočasný),

• základné opatrenia na ochranu ŽP,

• orientačné lehoty výstavby,

• tabuľkové spracovanie údajov o navrhovaných variantoch (dÍžky, plochy, objekty zábery PPF,
LPF, chránené územia a pod.)

• návrh ucelených úsekov (napr. obchvat Pezinka - prepojenie III/1083 - III/1086, obchvat
Modry- 11/504 - 11/502, obchvat Svätého Jura- 11/502 - 111/1083 atď.) predloží zhotoviteľ na
schválenie objednávateľovi do 10 pracovných dní od konania vstupného výrobného výboru.
Ucelené úseky je možné v priebehu spracovania dokumentácie meniť, pričom je na zmenu
potrebný písomný súhlas objednávateľa.

4.2 Nultý variant 

• vývoj súčasného stavu, ak by sa navrhovaná investícia nerealizovala, t.j. nutné opravy a

rekonštrukcie, orientačné náklady, prognóza vývoja dopravy, výkonnosť,

• protihlukové opatrenia a pod.,

• stručný popis ďalších variantov, ktoré nie sú v štúdii podrobne rozpracované, ale boli už v

minulosti študované, s uvedením dôvodu opustenia navrhnutých riešení.

4.3 Záverečné zhodnotenie 

• záverečné zhodnotenie navrhovaných variantov v technickej štúdii a odporúčanie prieskumov
a

podkladov pre ďalší stupeň dokumentácie, 

B. TECHNICKO-EKONOMICKÉ HODNOTENIE

1 Rozpočet

Obsah prílohy:

• rozpis investičných a neinvestičných nákladov stavby (pre jednotlivé ucelené úseky)

2 Porovnanie a vyhodnotenie variantov

Z hľadiska technicko-ekonomického a použitím analýzy nákladov a výnosov (CBA):



CBA musí byť spracovaná v 
investičných dopravných 
dokumenty/prirucka-cba). 

zmysle aktuálnej príručky k analýze nákladov a výnosov 
projektov OPII (https://www.opii.gov.sk/metodicke-

• Technicko-ekonomické hodnotenie sa vypracuje pre všetky varianty cesty v celom úseku ako
aj v samostatných prevádzkyschopných úsekoch (ucelených častí stavby). Posúdenie
jednotlivých variantov s dostatočnou ekonomickou návratnosťou doplniť o opisné zhodnotenie
významných kvalitatívnych spoločensko-ekonomických nákladov a prínosov, ktoré neboli
započítané (neovplyvnili ich) do nákladov CBA.

• Analytickú časť CBA jé potrebné spracovať systematicky, prehľadne a v logickej nadväznosti
pomocou tabuľkového procesoru MS Excel tak, aby boli objednávateľovi dostupné všetky
vstupné údaje, predpoklady, kalkulácie, výpočty a výsledky, ktoré boli použité v jednotlivých
výpočtových krokoch. Objednávateľovi budú odovzdané v editovateľnom a plne prístupnom
formáte.

Porovnávaciu základňu tvorí nultý variant. 

C. VÝKRESY

• Prehľadné situácie širších vzťahov M 1: 100 OOO - M 1: 1 O OOO,

• Situácie variantov ciest s vyznačením ucelených častí stavby (popis a staničenie) spravidla v

M 1: 10 OOO - M 1: 2 OOO,

• Schémy križovatiek a komplikovaných úsekov

• Prehľadná situácia s vyznačením chránených a ochranných pásiem, vodných zdrojov,
významných kultúrnych a iných objektov spravidla v M 1: 1 O OOO - M 1: 2 OOO,

• abul'ková schéma mostov. Základné údaje (poradové číslo, staničenie, schéma, popis, typ
nosnej konštmkcie, šikmosť, rozpätie polí, celková dÍžka, voľná šírka, šírka medzi zábradlím,
úžitková plocha) a schémy mostných objektov sa uvedú osobitne pre každý variant v prehľadnej
tabuľke.

• Charakteristické priečne rezy ( ciest, vetiev križovatiek a charakteristických objektov) M 1:
200, M 1: 100

D. PRÍLOHOV Á ČASŤ

• dopravné údaje,

• inžiniersko-geologická štúdia; spracovame inžiniersko-geologickej štúdie vyhotoviť na
úrovni

geologickej štúdie na základe dostupných materiálov 

• hluková štúdia,

• emisná štúdia,

• výpočty smerového a výškového vedenia trás variantov,

• ďalšie doplňujúce informácie.

E. DOKLADOVÁ ČASŤ.



Záznamy, stanoviská, povolenia a pod. 

Spôsob a lehoty prerokovania 

• zhotoviteľ zvolá rokovanie s objednávateľom do 1 týždňa odo dňa nadobudnutia

účinnosti zmluvy o dielo,

• prerokovanie v priebehu vypracovania technickej štúdie s dotknutými orgánmi a

organizáciami, a všetkými dotknutými obcami zabezpečí zhotoviteľ. Zhotoviteľ

z každého stretnutia vypracuje písomný zápis.

• záverečné prerokovanie pred termínom dodania technickej štúdie na základe dohody

s objednávateľom,

• stanoviská požadujeme originály dokladovať v súprave č.l technickej štúdie.

Požiadavky na vypracovanie 

• Počet výtlačkov dokumentácie - 6 súprav, 4x kompletne v digitálnej forme (USB)
• Výkresovú dokumentáciu dodať vo formáte .dwg resp . .  dgn, textovú a tabuľkovú časť

dodať vo formátoch .doc a .xls + kompletnú dokumentáciu vo formáte .pdf.

Časť 2 - Zámer posudzovania vplyvov na životné prostredie : 

Rozsah prác bude zodpovedať podmienkam určených v prílohe č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. 
Zákon 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zhotoviteľ navrhne najmenej dva metodické postupy vyhodnotenia kritérií stanovených pre 
hodnotenie variant a nulového variantu (kritéria sú uvedené v Prílohe č. 3) . Hodnotenie musí 
byť prehľadné, s jednoznačne definovaným obsahom jednotlivých kritérií a rozsahom ich 
vplyvu. 

Zhotoviteľ prevezme ako východiskové údaje pre hodnotenie variantov závery z technickej 
štúdie. Ide hlavne o: 

- dopravnoinžinierske údaje

- inžiniersko-geologická štúdia

- hluková a emisná štúdia

- technicko-ekonomické vyhodnotenie a pod.

V Zámere o hodnotení budú podrobnejšie rozpracované nasledovné činnosti: 

• vyhodnotiť vplyv variantov, resp. ich modifikácie na každý predmet ochrany dotknutých

území sústavy Natura 2000 podľa čl. 6.3 Smernice o biotopoch osobitne a určiť ich

významnosť 

• vypracovať hodnotenia vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 v zmysle článku

6.3. Smernica Rady č. 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich



živočíchov a rastlín, tzv. appropriate assesment. Požadované hodnotenie bude 
vypracované samostatne pre všetky varianty 

• vyhodnotiť vplyv variantov, resp. ich modifikácie na chránené územia národnej siete
chránených území

• posúdiť vplyvy na lesné a nelesné biotopy európskeho a národného významu
• posúdiť vplyv navrhovanej činnosti na lokality patriace pod Ramsarský dohovor

• identifikovať prvky ÚSES v dotknutom území a zhodnotiť vplyv z navrhovanej činnosti
na tieto prvky

• posúdiť vplyv navrhovanej činnosti na všetky chránené územia (prírodné,
vodohospodárske, kultúrne, archeologické a ďalšie)

• posúdiť vplyv navrhovaného technického riešenia mostov pri premosťovaní
infraštruktúry na existujúce biotopy a vegetáciu,

• posúdiť vplyv bariérového efektu líniovej stavby na migráciu živočíchov a navrhnúť
opatrenia na zníženie tohto efektu,

• uviesť možnosti a opatrenia na zmiernenie predpokladaných vplyvov navrhovanej
činnosti na životné prostredie

• uviesť opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov
navrhovanej činnosti na životné prostredie

• uviesť v zámere o hodnotení odhadovanú cenu spoločenskej hodnoty stavbou dotknutých,
príp. zničených biotopov

• podrobne uviesť výsledky hlukovej a emisnej štúdie a na základe týchto výsledkov
navrhnúť vhodné opatrenia

• podrobnejšie posúdiť vplyv navrhovanej činnosti na obyvateľstvo
• podrobne preskúmať hydrogeologické pomery dotknutého územia pre posúdenie

možného negatívneho vplyvu navrhovanej činnosti na podzemné vody a navrhnúť
dostatočné opatrenia 

• posúdiť vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný
stav ŽP v dotknutom území (kumulatívne vplyvy)

• posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala
• porovnanie variantov navrhovanej činnosti a výber optimálneho variantu
• vyhodnotiť a zapracovať všetky pripomienky doručené k zámeru. Zhotoviteľ je povinný

vypracovať odpovede k pripomienok doručeným v priebehu procesu posudzovania
vplyvov na životné prostredie, najmä v procese určenia rozsahu hodnotenia navrhovanej
činnosti.

• vyhodnotiť a zapracovať všetky pripomienky doručené k zámeru

Zámer o hodnotení musí obsahovať: 

• variantné riešenia navrhovanej činnosti, ako aJ nulový variant zakreslené na jednej
situácii,

• základnú charakteristiku navrhovanej činnosti,
• prehl'adnú situáciu so zakreslením všetkých posudzovaných variantov - súčasný stav na

mapovom podklade v mierke M 1 :20 OOO vytlačenej na jednej situácii,



• prehľadnú situáciu so zakreslením všetkých posudzovaných variantov s opisom vplyvov
a navrhovaných opatrení pre všetky varianty na mapovom podklade v mierke M
1 :20 OOO vyznačené na jednom výkrese na jednej situácii, 

• prehľadnú situáciu v ortofotomape so zakreslením všetkých posudzovaných variantov s
opisom vplyvov a navrhovaných opatrení pre všetky varianty na ortofotomape v mierke
M 1 :20 OOO vyznačené na jednom výkrese 

• základné údaje o súčasnom stave životného prostredia územia, na ktorom sa má činnosť
vykonávať, ako aj územia, ktoré bude navrhovanou činnosťou ovplyvnené,

• základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti, najmä nároky na záber
pôdy, energiu a suroviny, ako aj o miere znečistenia alebo poškodenia zložiek životného
prostredia, 

• základné vyhodnotenie výhod a nevýhod variantov navrhovanej činnosti,
• návrhy opatrení na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti

v etape realizácie, prevádzky a ukončenia prevádzky,
• zámer bude opečiatkovaný osobou zodpovednou za Zámer EIA aj hlavným inžinierom

projektu

Požiadavky na vypracovanie 

• Počet výtlačkov dokumentácie - 6 súprav, 4x kompletne v digitálnej forme (USB)
• Výkresovú dokumentáciu dodať vo formáte .dwg resp .. dgn, textovú a tabuľkovú časť

dodať vo formátoch .doc a .xls + kompletnú dokumentáciu vo formáte .pdf.

KRITÉRIA PRE HODNOTENIE VARIANTNÝCH RIEŠENÍ 

1. Dopravné kritéria

• dopravné napojenie regiónu - možnosť napojenia významných centier a lokalít
územia

• aktivita z pohľadu užívateľa - cestovná rýchlosť, časová dostupnosť k vzdialeným
cieľom

• ekonómia dopravy - spotreba času, spotreba PHM, najazdené km

2. Vplyvy na prirodné prostredie

• krajina - pôda, pôdny a lesný fond, chránené územia a ochranné pásma, súlad s ÚSES
• podzemná a povrchová voda - zdroje pitnej vody, minerálne pramene, výška hladiny

podzemnej vody, regulácie tokov, ochranné pásma a pod.
• fauna a flóra - ovplyvňovanie ekosystémov, výskyt chránených druhov, migračné

koridory
• chránené územia národnej siete chránených území a európskej siete chránených území

Natura2000
• ramsarské lokality

3. Sociálne vplyvy a využitie územia

• sídla - demolácie, zásah do sociálneho prostredia, deliaci účinok a pod.



• hluk - vplyv na sídla aglomerácie

• znečistenie ovzdušia - emisie a ich dosah na obytné zóny
• rozvoj územia - hospodárstvo, cestovný ruch, kultúra, zamestnanosť a pod.

4. Technicko-ekonomické kritéria

• harmónia trasy s krajinou - smerové a výškové vedenie trasy
• technická náročnosť stavby - množstvo veľkých objektov trasy a vyvolaných

investícií, z toho vyplývajúca doba výstavby

• celkové náklady stavby investičné aj neinvestičné - stavebné, výkupy pozemkov,

• vyňatie z PPF a LPF, náhrady, rekultivácie, projektové práce, prieskumy, náklady na

kompenzačné opatrenia a pod.

• náklady na prevádzku, údržbu a opravy cesty



Príloha č. 3 - Špecifikácia autorských práv 

ŠPECIFIKÁCIA AUTORSKÝCH PRÁV 

1. Autorské práva sa riadia zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon ( ďalej len „AZ").

2. Akékoľvek architektonické diela zriadené podľa tejto zmluvy, najmä autorské návrhy,
projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia, projektová dokumentácia
pre vydanie stavebného povolenia, dokumentácia pre realizáciu stavby, ako aj ďalšie
podklady vypracované v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, ktoré napÍňajú znaky
architektonického diela alebo iného diela v zmysle AZ sa ďalej v texte označuje jednotne
ako „dielo".

3. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú a vecne, časovo a teritoriálne
neobmedzenú licenciu na použitie diela zhotoveného podľa tejto zmluvy, na základe
ktorej je objednávateľ oprávnený použiť dielo pre dosiahnutie účelu zhotovenia diela -
t. j. vydania právoplatného územného rozhodnutia, vydania právoplatného stavebného
povolenia a zrealizovania ním investovanej stavby. Objednávateľ nie je povinný dielo
použiť.

4. Podpisom tejto zmluvy o dielo zhotoviteľ vyjadruje súhlas s tým, že objednávateľ je
oprávnený používať dielo a jeho časti v zmysle tejto zmluvy o dielo a v súlade
s ustanovením § 19 a nasl. AZ v neobmedzenom rozsahu najmä, nie však výlučne
niektorým z nasledovných spôsobov:

spracovanie diela alebo jeho častí, 
spojenie diela s iným dielom, 
zaradenie diela do databázy, 
vyhotovenie rozmnoženín diela alebo jeho častí, 
verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženín diela alebo jeho častí, 
uvedenie diela alebo jeho častí na verejnosti, 
verejné vykonanie diela alebo jeho častí vrátane realizácie stavebných prác 
(stavby) podľa diela alebo jeho častí, 
odstránenie vád diela alebo jeho častí, 
použitie diela alebo jeho častí ako podklad na spracovanie iného diela, 
použitie zhotoveného diela ako súčasť súťažných podkladov pre účely verejného 
obstarávania pre výber zhotoviteľov stavby v zmysle § 42 a § 43 zákona 
o verejnom obstarávaní a na podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov
z Európskych fondov alebo iných finančných nástrojov,
akýkoľvek iný spôsob použitia diela v súlade s jeho účelom a účelom tejto
zmluvy.

5. Odplata za udelenie licencie je zahrnutá v odplate podľa čl. V. zmluvy. Pri takomto
použití diela ostávajú osobnostné autorské práva nedotknuté.

6. Zhotoviteľ ďalej udeľuje objednávateľovi licenciu pre použitie rozpracovanej časti diela
v prípade, že k ukončeniu zmluvy došlo z dôvodu oprávneného odstúpenia objednávateľa
od tejto zmluvy o dielo a za predpokladu, že rozpracovaná časť diela bude použitá
výlučne spôsobom a v rozsahu smerujúcom k ukončeniu resp. kompletizácii projektovej
dokumentácie a následne k realizácii stavebného diela. Odplata za udelenie takejto



licencie je taktiež zahrnutá v odplate podľa čl. V. zmluvy. Osobnostné autorské práva 
ostávajú aj v tomto prípade zachované. 

7. Licencie uvedené v tejto prílohe vstupujú do účinnosti v momente, keď jednotlivé diela
zaradené pod pojem „dielo" sú v zmysle čl. V a čl. VI uhradené.

8. Zhotoviteľ vyjadruje súhlas s poskytnutím diela alebo ktorejkoľvek jeho časti tretím
osobám, ako aj s udelením sublicencie, a to aj bez jeho predošlého písomného súhlasu.
Odmena za udelenie sublicencie, ako aj za poskytnutie diela alebo jeho častí tretím
osobám,je zahrnutá v dohodnutej cene za dielo podľa tejto zmluvy.

9. Autori vyhlasujú že autorské architektonické diela podľa tejto zmluvy, neporušujú
autorské práva tretích osôb. V opačnom prípade zodpovedajú za škodu, ktorá porušením
autorských práv tretích osôb vznikne.

10. Objednávateľ je oprávnený poskytnúť dielo, zhotovené podľa tejto zmluvy, tretím
osobám len pre účely, vyplývajúci z tejto zmluvy, a to najmä:

a. pre potreby konaní súvisiacich s povolením stavby

b. potreby výberových konaní na zhotoviteľov stavby

c. pre potreby zabezpečenia finančných zdrojov na realizáciu stavby

11. Iné použitie diela objednávateľom je podmienené súhlasom autorov, pričom autori majú
nárok na primeranú odmenu, ktorú objednávateľ týmto použitím získa.

12. Poskytnutie diela objednávateľom tretím osobám na iné účely ako je stanovené v tejto
prílohe, ako sú napríklad reklamné účely dodávateľských firiem, propagácia použitých
výrobkov a zariadení v stavebnom diele tretími subjektami a pod., je podmienené
výslovným súhlasom zhotoviteľa a to za odplatu podľa osobitnej dohody.

13. Zánikom objednávateľa licencia prechádza na právneho nástupcu objednávateľa spolu
s vlastníctvom diela v súlade s ustanoveniami stavebného zákona v platnom znení.

., 
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Príloha č. 4 - Zoznam Subdodávateľov 

Na realizácii predmetu Zmluvy o dielo sa: 
O sa nebudú podieľať subdodávatelia a zhotoviteľ uskutoční celý predmet Rámcovej 
dohody vlastnými kapacitami. 
� sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia : 

Obchodné meno a sídlo 
subdodávateľa, 
osoba oprávnená konať 

% podiel 
P. č. za subdodávateľa IČO 

na zákazke 
(meno a priezvisko, dátum 
narodenia a adresa 
pobytu) 

1 DPP Žilina, s.r.o. 50 391 348 6,2 
Kominárska 2,4 
Bratislava - mestská časť 
Nové Mesto 831 04 

2 

Predmet subdodávok 

Inžiniersko geologická 
štúdia 



í 

� 
I 

1 

2 

3 

4 

Príloha č. 5 - Zoznam kvalifikovaných osôb 

Menovité zloženie pracovnej skupiny 

Ing. Mikuláš Jurkovič Hlavný inžinier projektu 

Ing. Mikuláš Jurkovič Zodpovedný projektant pre cestnú časť 

Ing. Dušan Ďuriš, PhD. Zodpovedný projektant pre mostnú časť 

Ing. Ján Longa Zodpovedný projektant pre životné prostredie 


