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Eviden¢né ¢. zmluvy mandatara: 9/2022
EvidenZné ¢. zmluvy mandanta: INE_043/2022

MANDATNA ZMLUVA

0 obstarani zdleZitosti investora podPla § 566 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. (Obchodny
zdkonnik) v zneni neskorich predpisov

(dalej aj ,,zmluva* alebo ,,MZ*)

CL 1.
Zmluvné strany
1. Mandatar: INPRO POPRAD, s.r.o.
Sidlo: Ustecko~Orlick4 3300/25, 058 01 Poprad
Zapisany: v Obchodnom registri: Okresného sidu Presov, Oddiel: Sro,
Vlozka &islo: 15783/P
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Margetaj, konatel’

Ing. Peter Bendik, konatel’

Osoby oprdvnené na jednanie

vo veciach zmluvy: Ing. Vladimir Margetaj, konatel
Ing. Peter Bendik, konatel’

v technickych veciach:  Ing. Vladimir Margetaj, Ing. Stefan Paracka,
Ing. Peter Bendik

Bankové spojenie: UniCreditBank Czech Republic and Slovakia a.s.,
pob. zahrani¢nej banky

IBAN: SK97 1111 0000 0066 2476 3038

SWIFT (BIC) kéd: UNCRSKBX

ICO: 36 501 476

DIC: 2021929910

IC DPH: SK2021929910

Tel.: +421 903 785 720

E-mail: inpropoprad@gmail.com

( dalej len ,,mandatar* )

2. Mandant: Obec SmiZany
Sidlo: OcU SmiZany, Némestie M. Pajdusaka 1341/50, 053 11
SmiZany, okr. Spi¥skd Nova Ves
Zapisany: zriadeny zo zakona
Zastipeny: Mgr. Miroslava Szitovd, PhD., starostka obce
Osoba oprdvnena na jednanie
vo veciach zmluvy: Mgr. Miroslava Szitova, PhD.,
v technickych veciach:  Ing. Beata Lukicova
ICO: 00 691 721
DIC: 2020715554
IC DPH: neplatca DPH
Tel.: +421 53 4431 483
E-mail: miroslava.szitova@smizany.sk
Internetovd stranka: www.smizany.sk

( d'alej len ,,mandant*)
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¢l 2.

Predmet zmluvy

1. Mandatér sa zavizuje, Ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej
uvedenych, pre mandanta, na jeho Gget a jeho menom, poskytne sluzbu:
» Yykon &innosti stavebného dozoru poéas realizdcie stavebného diela: Zberny dvor
v obci SmiZany* (d'alej aj skriteny nazov ,stavebny dozor alebo ,,SD%).
Vykon €innosti stavebného dozoru na stavebnom diele: sZberny dvor v obci SmiZany*
v predpokladanom investitnom nédklade podl'a rozpo&tu iadosti o NFP vo vyske
205 893,20 € bez DPH.
Navrhované stavebné dielo bude realizované v zmysle Zmluvy o dielo s budicim
zhotovitelom, Vykazu vymer — Rozpodtu, projektovej dokumenticie (dalej aj ,,PD*)
ad'aldich relevantnych podkladov pre realiziciu. Predmetom stavebnych pric je
vybudovanie zberného dvora pozostavajiiceho zo: SO 01 Spevnené plochy, SO 03 Boxy
na odpad, SO 05 Oplotenie, SO 06 Vjazd na pozemok, SO 07 Vodovodna pripojka, SO
08 Kanaliza¢na pripojka, SO 09 Elektrickd NN-pripojka, SO 10 Vonkajsie elektrické
rozvody, SO 11 Kamerovy systém, SO 12 Zachyt a odvedenie zraZkovych vod.
CPV kéd 71.52.00.00-9 Stavebny dozor; 71.31.53.00-2 Sluzby stavebného dozoru.
Stavebné dielo bude financované z Opera&ného programu Kvalita ¥ivotného prostredia
(v pripade schvalenia ZoNFP) a z prostriedkov mandanta.
Nazov projektu: Zberny dvor v obci Smizany
Kéd vyzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72.

2. Mandant sa zaviizuje, Ze za vykonanie a zariadenie dohodnutych &innosti zaplati
mandatérovi odplatu vo vyske dohodnutej v tejto zmluve.

Cl. 3.

Rozsah a obsah predmetu plnenia

L. Poskytnutie sluzby: ,, Vykon ¢innosti stavebného dozoru podas realizicie stavebného
diela: Zberny dvor v obci SmiZany*,
Cinnost’ stavebného dozoru pocas realizacie prac na vy3sie uvedenom stavebnom diele
Je mandatdr povinny vykonavat, v silade s rozsahom a obsahom &innosti stavebného
dozoru uvedenom v zak. & 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskordich predpisov anapr. v celoslovensky pouZivanych
a akceptovanych cennikoch — napr. Sadzobnik pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac ainZinierskych &innosti Unika v prilohe &.5 apod. Predmetom
vykonu Einnosti stavebného dozoru je zabezpedenie predmetného vykonu v zmysle
schvalenej dokumentacie a povolenia na realizéciu, t.j. mandatar je povinny vykonavat’
najmé tieto ¢innosti:
- odovzdanie staveniska zhotovitelovi alebo zhotovitelom s vypracovanim Zapisu.
- spolu zabezpefenie fotodokumenticie z realizicie stavby (CD/DVD) spolu so
zhotovitel'om,
- kontrola dodrZiavania podmienok stavebnych povoleni a inych povoleni potrebnych
pre vystavbu. PriebeZnd kontrola realizovanych stavebnych prac zhotovitel'om
stavebného diela, &i je dielo realizované v salade s povolenim na realiz4ciu, PD,
ocenenym rozpoétom zhotovitel'a,
- zabezpedenie plneni opatreni $tatneho stavebného dohladu.
- spolu odsthlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvy3uji cenu stavebného
objektu alebo prevadzkového stboru, nepredlzuju lehotu vystavby, nezhor3uju
parametre stavby ani jej prevadzkové a uZitkové vlastnosti.
- kontrola vecnej a cenovej sprdvnosti a tplnosti ocefiovanych podkladov.
- kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti platobnych dokladov a ich siladu s
podmienkami zmluvy o dielo.
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- kontrola tych &asti stavby, ktoré budd pri d’algom postupe vystavby zakryté, alebo sa
stanu nepristupnymi - ich zdokumentovanie.

- spolupréca s pracovnikmi, vykonavajicimi autorsky dozor a odborny dohlad, pri
zabezpetovani siladu realizovanej stavby s projektom.

- spoluprdca so spracovatefom projektovej dokumentécie, so zhotovitelmi pri
navrhovani opatreni na odstrénenie pripadnych chyb projektu.

- sledovanie, ¢i zhotovitelia vykonavaju skugky materialov, konstrukeii, zariadeni a prac,
kontrola vysledkov ski¥ok a evidovanie képii dokladov o vysledkoch tychto skigok,

- postupné vyZadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujicich kvalitu
diela.

- sledovanie vedenia stavebnych dennikov a vykondvanie Zapisov v nich,

- hlasenie archeologickych nalezov.

- spolupraca s pracovnikmi zhotovitePov pri vykonani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie $kdd pri ohrozen zdravia alebo majetku na stavbe.

- kontrola postupu prac podra harmonogramu, upozornenie zhotovitelov na
nedodrZiavanie dohodnutych terminov a spolupraca pri prerokovani navrhov opatreni
zhotovitel'ov, smerujicich k odstraneniu vzniknutého oneskorenia postupu prac.

- priprava podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii, ak objednévatel’ o to
poZiada.

- kontrola podkladov zhotovitela pre odovzdanie a prevzatie stavby, alebo jej Gasti a
vedenie konania o odovzdani a prevzati s vypracovanim Zapisu,

- kontrola, ¢i zhotovitel’ odstratiuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdani a prevzati
diela v dohodnutych lehotach a potvrdzovanie dokladov o odstréneni vad a nedorobkov.
- Spracovanie Ziadosti o kolaudécii stavby s potrebnymi prilohami a uéast na
kolauda&nom konani.

- kontrola vypratania staveniska.

- t¢ast’ na reklama¢nom konani pri vzniku skrytych vad.

- spolupraca s projektovym manaZérom pri tvorbe Ziadost{ o platby a poskytovat’
poZadované podklady tykajiice sa realizécie stavebnych prac.

V pripade poruenia povinnosti mandatara uvedenych vtomto ¢&lanku vzniks
mandantovi narok na urychlené odstranenie porudenej zmluvnej povinnosti.

Cl. 4.

Spdsob splnenia predmetu zmluvy

Pri plneni tejto zmluvy sa mandatér zavizuje dodrZiavat’ vieobecne zdviizné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit vychodiskovymi podkladmi
mandanta, odovzdanymi ku diiu uzavretia tejto zmluvy, jeho pokynmi, zapismi
adohodami zmluvnych strdn uzatvorenymi na Statutdrnej wrovni a vyjadreniami
verejnopravnych organov a organizécii. Mandant je zodpovedny za poskytnuté podklady
mandatarovi, aviak mandatar je povinny upozornit’ mandanta bez zbyto¢ného odkladu
na nevhodnu povahu tychto podkladov, ak tito nevhodnost mohol pri vynaloZeni
odborne;j starostlivosti zistit’,

Odborné investorské ¢innosti a zileZitosti je mandatar povinny zabezpecovat’ s naleZitou
starostlivostou a odbornostou a v silade so zaujmami mandanta.

Za vykon ¢innosti SD potas realizécie predmetného stavebného diela Jje zodpovedny
mandatér a osoby uvedenév CI. 1. - osoby opravnené na jednanie v technickych veciach
za mandatara.

Predmet pinenia dohodnuty v tejto zmluve je splneny riadnym vykonanim &innosti, na
ktoré sa mandatér zaviazal v Cl. 3. tejto zmluvy.

Miesto dodania - poskytnutia sluzby: sidio mandanta, tieZ miesto realizicie
predmetného stavebného diela a sidlo mandatara (napr. kancelaria).
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Cl. 5.

Cas plnenia

Mandatér sa zavézuje, Ze vykon &innosti SD podra CL. 3. tejto zmluvy bude vykonavat’
priebeZne podla harmonogramu zmluvne dohodnutych realizagnych prac medzi
mandantom a zhotovitelom stavebného diela (predpoklad 12 mesiacov od prevzatia
staveniska). Lehota pre vykon &innosti SD sa bude odvijat’ od lehoty vystavby
stavebného diela zhotovitePom, t. j. od odovzdania staveniska pre zhotovitel’a,
nasledného jeho predpokladaného terminu nastupu na realizaciu, terminu ukon&enia
prisludného stavebného diela, nésledného preberacieho a odovzdavacieho konania
a kolaudacie,

Zatiatok ¢&innosti stavebného dozoru - priprava pred odovzdanim staveniska
zhotovitelovi predmetného stavebného diela, t. j. priebe?ne podas realizicie
predmetného stavebného diela. Koniec &innosti stavebného dozoru - po uspe$nom
odovzdédvacom a preberacom konani predmetného stavebného diela apo vydani
kolaudaéného rozhodnutia s nadobudnutim jeho pravoplatnosti a po splneni pripadnych
poZiadaviek vyplyvajicich z kolaudadného rozhodnutia - tykajucich sa &innosti
stavebného dozoru (v stivislosti s lehotou realizacie stavebnych préic zhotovitel'a).
Dodrzanie terminov podfa Cl. 5. tejto zmluvy je zavislé od riadneho a viasného
spolupbsobenia mandanta dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omegkania mandanta s
poskytnut{m spolupdsobenia nie je mandatar v omegkani so splnenim povinnosti splnit’
predmet zmluvy v dohodnutom termine.

CL 6.

Spolupésobenie a podklady mandanta

. Predmet plnenia tejto zmluvy mandatar vykona a splni podla tychto podkladov

mandanta a platnych zdkonnych noriem:

L.1. vydaného rozhodnutia o povoleni realizécie stavebného diela s vyjadreniami
dotknutych orgdnov a organizécii.
projektovej dokumentacie.

1.3. rozpottu zhotovitel’a stavebného diela.
zmluvy o dielo medzi zhotovitelom stavebného diela a mandantom s prilohami,
vratane jej pripadnych dodatkov.

1.5, zmluvy o poskytnuti NFP/dotacie.

1.6.  majetko-pravnych podkladov.

CL 7.
Cena a platobné podmienky

Odplata za &innosti dohodnuté v predmete tejto zmluvy je dojednana dohodou oboch
zmluvnych stran podla zak. & 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a
vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR &.18/1996 Z.z.
0 cenach v zneni neskorgich predpisov a vychadza z cenove;j ponuky,

Mandant neposkytne mandatarovi preddavok ani zalohu.

Odplata za ¢innosti podra Cl. 3. tejto zmluvy sa stanovuje na:

4 750,00 € bez DPH; 950,00 € = DPH 20%; 5 700,00 € s DPH.

Sadzba DPH bude u¢tovani vo vyske podla platnych predpisov v &ase fakturovania
prisludnej dohodnute;j splétky za vykon &innosti SD. V odplate za &innost’ mandatéra sa
zahrnuté aj vetky néklady, ktoré mandatér vynaloZi v suvislosti so svojou &innost'ou pre
mandanta podla tejto zmluvy.

Podkladom pre thradu ceny uvedenej v bode 2. za vykon &innosti SD predmetného
stavebného diela, budu faktiry vystavené mandatirom pre mandanta v nasledovnych
vySkach a terminoch:
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4.1. cenu za vykon &innosti stavebného dozoru polas realizdcie predmetného stavebného
diela bude mandatér fakturovaf mandantovi ako pomernu fakturdciu z realne
prestavanych nékladov zhotovitePom stavebného diela (po odsthlaseni fakturaénych
podkladov zhotovitela) ato percentudlnym pomerom k zrealizovanym pricam z
ponukovej-zmluvnej ceny {ispesného uchadza¢a-zhotovitel’a, t. j. (celkova cena za
Cinnost’ stavebného dozoru bez DPH / zmluvna cena stavebného diela v € bez DPH)
* 100, t. j. vo vyske (ponukova cena za vykon &innosti stavebného dozoru v € bez
DPH / néklad stavebného diela v € bez DPH) x 100 = x,xx % + DPH z realne
prestavanych nakladov zhotovitePom stavebného diela za prislugné obdobie.
Zékladiiou pre vypodet bude fakturovana cena zhotovitelom bez DPH za prisluiné
obdobie,

Mandatar poslednt konetnt faktiru vystavi, s vyrovnanim do celkovej &iastky
(odplaty dohodnutej v bode 2. tohto ¢lanku) v € bez DPH, po ukondeni realizécie
stavebného diela zhotovitel'om a jeho vystaveni konednej faktiry.

Ind moznost’ fakturacie, po dohode zmluvnych stran, resp. po pripadnej poZiadavke
poskytovatel'a dotécie alebo nenavratného finanéného prispevku nie je vyhidena.
Mandatér sa zavizuje zabezpedit' vykon ¢innosti stavebného dozoru podla potreby,
ktoru si vyZaduje stavebné dielo, potas celej skutognej doby realizdcie stavebného
diela aaz do doby vydania kolaudatného rozhodnutia s nadobudnutim jeho
pravoplatnosti a po splneni pripadnych poZiadaviek vyplyvajicich z kolaudagného
rozhodnutia - tykajucich sa innosti stavebného dozoru (v suvislosti s lehotou
realizacie stavebnych prac zhotovitel'a).

Faktiry musia obsahovat’ vietky potrebné naleZitosti datiového dokladu podla
zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j hodnoty. Netpln4, alebo nespravna faktira
bude vratena mandatarovi mandantom.

Faktiry bude mandatar vystavovat' najneskér do 15 dni po uplynuti kalendirneho

mesiaca v ktorom bolo stavebng dielo realizované a bola vykonévana ¢innost’ SD.

Faktury si splatné do 30 dnf odo diia ich vystavenia. V pripade ak faktira mandatara

nebude obsahovat' zdkonné, alebo dohodnuté naleZitosti, mandant vrati mandatarovi

faktiiru na opravu, alebo doplnenie, s tym, Ze 30 diiova lehota splatnosti nasledne plynie
odo diia doru¢enia opravene;j lebo doplnene;j faktiry mandantovi.

V pripade, Ze ddjde k zruSeniu alebo k odstapeniu od tejto zmluvy z dovodov na strane

mandanta, bude mandatar prace/&innosti rozpracované ku diiu zruenia alebo odstipenia

fakturovat’ mandantovi vo vyike vzajomne dohodnutého rozsahu vykonanych

prac/Cinnosti ku difu zruSenia alebo odstipenia od tejto zmluvy, a to podielom z

dohodnutej ceny podl'a Cl. 7., bod 2., 4. tejto zmluvy.

CL. 8.

Zodpovednost’ za vady, zdruka

Mandatar zodpovedd za to, Ze zaleZitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou sa
zabezpetené podl'a tejto zmluvy.

Mandatar nezodpovedd za vady, ktoré boli spbsobené pouZitim podkladov prevzatych
od mandanta a ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistif ich nevhodnost,
pripadne na ne pisomne upozomil mandanta a ten na ich pouziti trval.

Mandant je opréavneny reklamovat’ nedostatky poskytnutého plnenia najneskér do dvoch
rokov odo dila ukonéenia plnenia. Reklamaciu je povinny uplatnit’ bezodkladne a to
pisomnou formou.

Mandant mé4 privo na bezodkladné a bezplatné odstrdnenie opodstatnene
reklamovaného nedostatku alebo vady plnenia. Mo¥nost iného dojednania nie je
vyliugena,
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ClL9.

Zmena zaviizku

Mandant sa zavizuje, Ze pristipi na zmenu zaviizku v pripadoch, kedy sa po uzatvoreni
tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujuce pre uzavretie tejto zmluvy,
alebo uplatni nové poZiadavky na mandatéra. Pokial si realizécia predmetného
stavebného diela / zakazky bude vyZ¥adovat' zvidSenie rozsahu stavebnych prac (naviac
prace), oproti zmluvne dohodnutym medzi objednavatelom a zhotovitel'om, mandatér je
opravneny za vykon &innosti stavebného dozoru podas realizacie tychto naviac prac
vystavit’ faktiru v hodnote vypogitanej v zmysle Cﬁ 7. bod 4., pri¢om ak tieto naviac
prace budu oddvodiiovat’ zmenu odplaty za &innost’ mandatara podrla tejto zmluvy,
dohodnu sa zmluvné strany na zmene ceny stanovenej v bode 2. Cl. 7. zmluvy napr.,
v pisomnom dodatku k tejto zmluve.

Mandant je povinny pristipi na zmenu zmluvy vtedy, ak dbjde k omeskaniu so
splnenim jeho povinnosti spolupdsobenia, dohodnutého v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ¢ mandant uhradi mandatirovi néklady
v preukéazanej vyske na vykonané prace a &innosti, ktoré vznikli mandatérovi tym, Ze
mandant ani v dodatotnej lehote, primeranej zavizku, nesplnil svoju povinnost’
poskytnat’ spolupdsobenie v dohodnutom rozsahu, a mandatér na zéklade toho od
zmluvy odstapil. Tym nie je dotknuté prévo mandatara na néhradu 8kody, vzniknutej
porusenim povinnosti mandanta.

¢l 10.
V3eobecné dojednania

Mandant tymto splnomociiuje mandatira, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval
mandanta pri plneni dohodnutych odbomych &innosti:

»Yykon &innosti stavebného dozoru podas realizdcie stavebného diela: Zberny dvor
v obci Smizany*®,

Na poZiadanie mandatéra, v pripade, ak sa na vykon ¢&innosti SD bude vyZadovat
konanie v mene mandanta, je mandant povinny vystavit' mandatérovi véas pisomné
splnomocnenie.

Mandatdr sa zavizuje strpiet vykon kontroly/audituw/overovania stivisiaceho
s doddvanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek podas platnosti
a u¢innosti pristusnej Zmluvy o poskytnuti NFP uzavretej mandantom ako prijimatel'om
nendvratného finan¢ného prispevku za dielom odsuhlasit’ alebo skontrolovat priebeh
préc a to zo strany opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu/overovania v zmysle
prislu§nych pravnych predpisov SR a EU, najmé zékona ¢&. 528/2008 Z.z. o pomoci a
podpore poskytovanej z fondov Eurépskej unie v zneni neskorgich predpisov a zdkona
¢.357/2015 Z.z. o finanénej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorSich predpisov a prislusnej Zmluvy o NFP a jej priloh, vratane
Vieobecnych zmluvnych podmienok pre takéto zmluvy a poskytnit' tymto organom
riadne a vas vietku potrebni sudinnost, riadne predkladat’ vietky vyZiadané
informécie, podklady alistiny tykajice sa realizécie stavebného diela, vratane
povinnosti zabezpe&it’ pritomnost’ 0sdb zodpovednych za vykon &innosti SD. Porusenie
tejto povinnosti zo strany mandatara je podstatnym poruenim zmluvy, ktoré opraviiuje
mandanta od zmluvy odstupit’,

Obdrzané vychodiskové podklady v fotoképii od mandanta, uvedené v Cl. 6. bode 1.,
zostavaji v archive mandatéra.

Tato zmluvu je moZné menit len so suhlasom oboch zmluvnych strdn a to pisomne,
formou dodatku k tejto zmluve.

Tato zmluva je vyhotovend v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno vyhotovenie obdrzi
mandatdr a jedno vyhotovenia mandant.

Této zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran a u¢innost’ diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav
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v zmysle § 47a ods. 1 zék. &. 40/1964 Zb. Ob&ianskeho zikonnika v zneni neskorsich
predpisov v spojeni s § Sa zak. & 211/2000 Z. z. zékona o slobodnom pristupe k
informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informécii) v
zneni neskorsich predpisov.

8. Zmluvné strany zmluvu preditali, porozumeli jej obsahu ana znak sthlasu potvrdili
svojimi vlastnoru&nymi podpismi.

9. Préva a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou vyslovne neupravené sa spravuji
prisludnymi ustanovenia Obchodného zakonnika.

10. Akékol'vek spory sivisiace stouto zmluvou budd prejednané pred prisluinymi
slovenskymi sidmi podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.

V Poprade V SmiZanoch
diia: 09.05.2022 dia: 10.5.2022
/oCSMIZ
fNPRO POPRAD, s.r.0. X~
(istecko-Orlickd 3300/25, 058 01 Poprad Yy \
.'r jE
e\ J/*x/
i, N~/
datédr mandant
Ing. Peter Bendik Mgr. Miroslava Szitova, PhD.
(konatel (starostka obce)
mandatar

Ing. Vladimir Margetaj
(konatel’)



