Zmluva o dielo ¢.

uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika & 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

medzi

I. Zmluvné strany

Objednavatelom: Obec Jakubov

Sidlo: Hlavna 191/70, 900 63 Jakubov
Zastupeny: Mgr. Peter Gajdar, starosta

|CQ: 00304816

DIC: 2020643625

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK30 5600 0000 0032 0382 7001
Tel: +421905517028

E-mail: starosta@jakubov.sk

(dalej len , objednavatel”)

a
Zhotovitelom: ProMinent Slovensko, s.r.o

Sidlo: Rolnicka 21, 831 07 Bratislava
Zastupeny: Ing. FrantiSek Grejtak CSc. , Konatel

Osoby opravnené rokovat
vo veciach technickych, zmluvnych Slavomir Vosko, Obch.-tech. pracovnik

ICO: 31381821

DIC: 2020334151

IC DPH: SK2020334151

Zapisany v: Okresného sudu Bratislava I, Oddiel Sro, Vlozka &.: 7761/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.

IBAN: SK78 1111 0000 0066 0181 9000

Tel: 0903 718 846

Fax:

E-mail: vosko@prominent.sk

(dalej len ,,zhotovitel™)

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

Il. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela stavebné a technologické
prace snazvom: ,lIntenzifikdcia upravne pitnej vody obce Jakubov” (dalej len ,dielo”) podla
dohodnutych podmienok azavdzok objednavatela riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit
zhotovitelovi dohodnutu cenu diela a poskytnut pri vykonani diela potrebnt stcinnost.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastné ndaklady ana vlastné
nebezpecenstvo, v sulade s vychodiskovymi podkladmi, ktorymi je sutaznd dokumentacia (vyzva na
predkladanie ponuk a sutazné podklady, vratane ich zmien a vysvetleni) a ponuka zhotovitela, vratane
jej vysvetleni [predovsetkym oceneny vykaz vymer (dalej aj ako ,Rozpocet”)]. Dielo bude vykonané
podla platnych STN a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ktoré sa na dielo vztahuju.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spésobily vykonavat dielo podla tejto zmluvy.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci az do dna riadneho odovzdania diela
zhotovitelom a prevzatia diela objednavatefom podla ¢l. VII. tejto zmluvy.
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3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

lll. Miesto a ¢as vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo v rozsahu a kvalite vyplyvajicom z tejto zmluvy
a odovzdat dielo objednavatelovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

Miesto realizacie diela je budova a aredl existujlcej Upravne pitnej vody obce Jakubov, pricom blizsie
uréenie je dané sutaznou dokumentéciou.

Terminy realizacie diela:
e Zaciatok realizacie: od 11.07.2022;
e Dokoncenie realizacie: do 3 tyZdiiov odo dia prevzatia staveniska zhotovitelom.

Dodrziavanie terminu realizacie diela zo strany zhotovitela zavisi od riadnej a vCasnej sucinnosti
objednavatela dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim sucinnosti nie je
zhotovitel v omeskani s plnenim zavazku.

Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskér vSak 3 pracovné dni po tom, ¢o sa dozvie o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora bréani alebo stazuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeskania
odovzdania diela pisomne oboznamit objedndvatela o tejto skutoénosti zdznamom v stavebnom
denniku a pisomnym oznamenim doru¢enym objednavatelovi v tejto lehote.

IV. Cena za dielo

Cena za vykonanie diela je stanovend na zdklade vysledkov verejného obstaravania, dohodou zmluvnych

stran vsulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov avykonavacou
vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a je Specifikovana v Rozpodte.

Cena diela je zmluvnymi stranami na zaklade bodu 4.1. uréena vo vyske:

Cena bez DPH 179 217,01 EUR
DPH vo vyske 20% 35 843,40 EUR
Cena s DPH 215 060,41 EUR

(slovom: dvestopatnasttisic Sestdesiat EUR a 41/100 centov)

V cene su zahrnuté vietky naklady na vykonanie diela tak, aby dielo bolo vyhotovené v sulade s touto
zmluvou. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom diela a podmienkami jeho
realizacie oboznamil v dostatotnom predstihu, azZe sa oboznamil so vsetkymi skutoénostami
podstatnymi pre jeho realizaciu, a tak ponukol aj cenu diela uvedenu a dohodnutu v tejto zmluve ako
kone¢nu cenu diela, s ohladom na prace adodavky predpokladané dokumentdciou pre stavebné
povolenie a dokumentaciou pre realizaciu stavby a Rozpoctom, obsahujicu vsebe vsetky ucelné
a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a v¢asné vykonanie celého diela
vymedzeného v tejto zmluve.

V. Platobné podmienky
Objednavatel neposkytne zalohu ani preddavok na realizaciu diela.

Fakturdcia a platenie prac a doddvok budu v zmysle dohody zmluvnych stran vykonané formou dvoch
faktur vystavenych na zdklade zhotovitefom predloZzenych a objedndvatelom potvrdenych supisov
skuto€ne vykonanych prac za uplynulé obdobie. Prv3, Ciastkova faktira bude vystavena po vykonani
prac (vratane dodavok materialu) zodpovedajlcich 50 % z ceny diela bez DPH. Druhd, konecna faktura
bude vystavena po vykonani celého diela. Podkladom pre vystavenie faktury bude mesacny supis
skuto€ne vykonanych prac a dodavok odsuhlaseny technickym dozorom objedndvatela a zaevidovany v

2



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8

5.8.

5.9.

stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Vykonané
naviac prace pbvodne nezahrnuté v Rozpocte je moziné uskutolriovat len spisomnym sudhlasom
objednavatela. Naviac prace budu pred ich uskuto¢nenim predloZzené vo forme ,suUpisu naviac prac”
objedndvatelovi na pisomné odsuhlasenie objednavatela sich realizaciou. V pripade schvalenia
uskutoCnenia naviac prac objednavatelom budu tieto naviac prace predmetom uzatvoreného
pisomného dodatku k tejto zmluve medzi objednavatelom a zhotovitefom a budu fakturované osobitne
po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami. Dodatok
uzatvoreny k tejto zmluve musi byt uzatvoreny v sulade s § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon
o verejnom obstaravani“). Zmeny a doplinky zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo
fakture uviest samostatne a oddelene.

Faktura bude predkladana na uhradu v 4 vyhotoveniach. Prilohou faktury bude supis vykonanych prac
a dodavok a zistovaci protokol potvrdeny technickym dozorom objednavatela a zastupcom zhotovitela,
plus prislusné doklady o cenach a uhrade poplatku za uloZenie odpadu, vykonani tlakovych skusok,
reviznych sprav, odpracovanych hodinovych zuétovacich sadzieb a ostatnych poloziek, ktoré v rozpocte
neboli ocenené polozkami z pouzitych cennikov stavebnych prac podpisany opravnenou osobou
zhotovitela a oprdvnenou osobou objedndvatela (technickym dozorom objednavatela), ktori svojimi
podpismi zarucuju, Ze fakturované stavebné prace boli skutocne realizované podla schvalenej sutaznej
dokumentacie a ocenené polozkou zo schvaleného Rozpoctu a boli zrealizované v pozadovanej kvalite
a z predpisanych materialov.

Zhotovitel je povinny v texte faktury uvadzat aj tieto Gdaje:

a) nazov zakazky,

b) cislo a nazov zmluvy,

c) oznacenie faktura a jej Cislo,

d) Specifikacia plnenia v zmysle detailného rozpoctu oznacena az na Uroven Cisla a ndzvu
polozkovitého vydavku v rozsahu objemu vykonanych a odsuhlasenych prac v prilohe ako supis
prac,

e) Specifikacia platby (ndazov banky zhotovitela),

f)  Cislo Gctu zhotovitela v tvare IBAN,

g) S$pecifikacia predmetu plnenia formou prilohy + fotodokumentécia na CD,

h) peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat uvedené naleZitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovat

nespravne uvedené Udaje, je objedndvatel opravneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie alebo

doplnenie stym, Ze nova lehota splatnosti zacne plyndt driom dorucenia takto opravenej alebo
doplnenej faktary.

Zhotovitel je povinny slpis prac Rozpoctu obsahujuci ndzvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny,
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek predkladat objednévatelovi vo forme poZadovanej
objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje v€as oboznamit zhotovitela s tymito poZiadavkami.

Faktury budu uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od dorucenia faktury objedndvatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie asuhlasi s tym, Ze financéné prostriedky, ktorymi bude uhradzana

zhotovitelovi fakturovand cena za dodanie diela, su tvorené z prostriedkov rozpoctu obce Jakubov.

Jednotlivé faktury musia spifiat naleZitosti dariového dokladu a aj naleZitosti v zmysle § 74 ods. 1 zakona
¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Koneénd faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada konecnej faktiry je
podmienena riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zapise o odovzdani a
prevzati diela, vratane laboratdérnych vysledkov, po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych
v odovzdavacom protokole. Po splneni uvedenych podmienok zhotovitel vystavi do 15 kalendarnych dni
konec¢nu fakturu, ktord objednavatel uhradi. Prilohami ku konecnej fakture je protokol o odovzdani a
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5.10.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

prevzati diela a supis vSetkych uz objednavatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni
vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom protokole.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek supisy skutocne zrealizovanych prac, ako aj odsuhlasenie naviac
prac, budu pravoplatne potvrdené v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy len po pisomnom odsuhlaseni
osobou opravnenou konat za objednavatela vo veciach zmluvnych.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednost za $kody

Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 3 dni od vyzvania objednavatelom.
O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom objednavatel
uvedie zodpovednu osobu — technicky dozor, ako aj vSetky doklady arozhodnutia odovzdané
zhotovitelovi, ktoré su potrebné pre realizaciu diela. V protokole o odovzdani staveniska sa jednoznacne
a nezamenitelne vymedzi rozsah odovzdavaného staveniska a mozné miesta pripojenia elektrickej
energie, vody, tepla, socidlnych zariadeni a Satni pre zamestnancov zhotovitela (dalej spolo¢ne len
»,Energie“). Naklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva
su zahrnuté v cene diela, a teda zhotovitel je povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade, Ze
vysSie uvedené energie a ostatné sluzby zabezpeci objednavatel, zhotovitel ich na zdklade odborného
prepoctu uhradi objednavatelovi.

Zhotovitel zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznadenie vystraznymi tabulami a
vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti tak na majetku
objednavatela ako aj tretich oséb podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Po zisteni Skody, je
zhotovitel povinny uviest zariadenie alebo vec do pévodného stavu, pri Uplnom zniéeni zariadenia alebo
veci nahradit novou vecou toho istého typu a kvality, pokial to pre povahu zni¢eného zariadenia, alebo
veci nebude mozZné je objedndvatel opravneny pozadovat ndhradu skody vo vyske hodnoty zni¢eného
zariadenia alebo veci v ¢ase poskodenia.

Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit povinnosti,
vyplyvajuce zo vseobecne zdvaznych pravnych predpisov a zodpoveda za ich pripadné porusenie
a vzniknutu Skodu podla prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii, za pripadné znedistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pre svoju ¢innost a v pripade
blizkosti intravilanu aj za dodrziavanie no¢ného a nedelného pokoja a zavazuje sa na svoje naklady
odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri uvedenych pracach, a to najneskér pri predkladani
faktary podla bodu 5.2 zmluvy.

Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce
z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknuti Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.
Je tieZ povinny realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k stavbe, zdsobovacieho systému a pristup
zachrannych &i poziarnych zloZiek a uzivanie stavby nebolo nad mieru pripustni zdkonom znemoznené,
resp. obmedzované.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady a nebezpecenstvo dopravu a skladovanie vietkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montaz na stavenisko. Odvoz
odpadu zabezpeci zhotovitel na skladku, ktoru vopred oznami objednavatelovi.

Zhotovitel na svoje naklady zabezpedi v pripade potreby zameranie podzemnych inzZinierskych sieti,
povolenie na zabratie verejného priestranstva, zvlastne uzivanie verejnych komunikacii a verejnej
zelene, zameranie stavby po jej realizacii a dokumentdciu skuto¢ného vyhotovenia stavby.



6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

Zhotovitel na poziadanie objedndvatela umozni kedykolvek pocas platnosti zmluvy objednavatelovi,
vykon kontroly/auditu/overovania sudvisiaceho s pracami na diele a poskytne im vSetku potrebnu
sucinnost.

Na uskutocnenie diela musi zhotovitel pouZit iba stavebné vyrobky, ktoré su podla osobitnych predpisov
vhodné na pouZitie v stavbe na zamyslany Ucel, ato podla § 43f zdkona ¢. 50/1976 Zb. o lzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,stavebny zakon“).

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky
nevyzaduju skor. Zaroven zhotovitel zhotovi fotodokumentdciu celého postupu prac. Ak objednavatel
nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat v realizacii diela. V pripade, Ze
objednavatel bude dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat
na naklady objedndvatela. Pokial sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto
odkrytie bude vykonané na ndklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania
stavebnych prac zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko autorsky dozor atechnicky dozor
objedndvatela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne 3 pracovné dni vopred na Ucast na povinnych
skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych skusok spise
zhotovitel zaznam, ktori podpisu vsetci zucastneni.

Kontrolu prac za objednavatela bude vykondvat opravnend osoba objednavatela — autorsky dozor
a technicky dozor objednavatela.

Zhotovitel je povinny predloZit od vSetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty, osvedcenia o zhode,
osvedcenia o kvalite, o akosti od prislusnych skusobni, zabezpeci potrebné skusky a merania v zmysle
platnych pravnych predpisov a technickych noriem, doklad o uskladneni odpadov.

Zhotovitel je povinny poénic driom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podla
§ 46d stavebného zdkona. Do stavebného dennika s 2 prepismi sa zapiSu vSetky skutocnosti, ktoré sa
stali na stavenisku, najma udaje o stavebnych pracach, o vykonani Statneho stavebného dozoru,
autorského dozoru, technického dozoru objednavatela a o inych ¢innostiach ovplyviujucich stavebné
prace a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas realizacie diela musi byt neustédle na stavbe pristupny,
az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje stanovisko. Ak
autorsky dozor alebo technicky dozor objedndvatela so zd&znamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do 3 dni. V opacnom pripade sa predpoklada, Ze so zapisom suhlasi.
To isté plati pre namietky zhotovitela voci zapisom objednavatela. Objednavatel ma pravo robit si zo
stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho astavebného dozoru ma pravo vykonavat
zapisy v stavebnom denniku aj zastupca autorského dozoru.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as plnenia,
pripadne dalSie zavazky tejto zmluvy, budd slizit ako podklad pre vypracovanie pisomnych dodatkov
k zmluve. Zhotovitel je povinny pisomne informovat objednavatela o takomto zapise do 3 pracovnych
dni.

Zhotovitel nebude realizovat Ziadne zmeny v odsuhlasenej sutaznej dokumentécii bez zdvazného
stanoviska technického dozoru objedndvatela a bez toho, aby boli zmeny cenovo vycislené
a odsuhlasené vsetkymi uvedenymi osobami.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uUspeSné vykonanie vsetkych skusSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentdciou, ktoré zabezpeci zhotovitel
a predloZenie dokladov o UspeSnom vykonani tychto skusok.



6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

7.1.

7.2.

Zhotovitel bude informovat objednévatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych
drioch za Ucasti vetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat opravnena osoba objednavatela
minimalne raz za 14 dni resp. podla osobitnej poziadavky.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, Ze akykolvek materidl vytaZzeny z miesta realizacie diela bude znovu
pouzity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym spésobom, ocom predlozi
objednavatelovi doklad do 14 dni od vytaZzenia materialu. Doklad musi obsahovat mnozstvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené. V pripade, ak ma
dojst k vymene materialov, ktoré by mohli byt opatovne pouZité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve
objedndvatela, aby urcil zapisom v stavebnom denniku sp6sob s ich dalsim nakladanim.

Zhotovitel je povinny realizovat dielo prostrednictvom kltiéovych expertov uvedenych v prilohe €. 5 tejto
zmluvy. Tym vSak nie je dotknuté pravo zhotovitela realizovat dielo aj prostrednictvom inych expertov,
avsak kltcové ulohy pri realizacii diela musia zastavat klicovi experti.

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akuikolvek zmenu v osobe klu¢ového experta uvedeného
v prilohe €. 5 tejto zmluvy, a to tak, Ze objedndvatela poZiada o zmenu v osobe kltu¢ového experta,
pricom navrhovana osoba musi spliat poZiadavky kladené na daného klti¢ového experta, stanovené v
sutazi, vysledkom ktorej je uzatvorenie tejto zmluvy. Osoba, ktord sa ma stat kli¢ovym expertom, sa
nim stdva diiom nasledujlicim po zverejneni dodatku k zmluve [podla § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964
Zb. Obciansky zdkonnik a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov (dalej
len ,,Obciansky zakonnik“)], ktorého predmetom je nahradenie prilohy ¢. 5 zmluvy.

Funkciu koordinatora bezpecnosti stavby podla nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpectnostnych a zdravotnych poZziadavkach na stavenisko zabezpeci pre objednavatela zhotovitel.
Objednavatel zhotovitelom urcenu osobu poveruje na vykon funkcie koordinatora bezpecnosti stavby.

Zhotovitel je opravneny realizovat dielo vyluéne prostrednictvom subdodavatelov uvedenych v prilohe
¢. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu v osobe subdodavatela uvedeného
v prilohe €. 3 tejto zmluvy, a to tak, Ze objednavatela poziada o zmenu v osobe subdoddvatela, pricom
navrhovana osoba musi spiiiat poZiadavky kladené na subdodavatelov, stanovené v sutazi, vysledkom
ktorej je uzatvorenie tejto zmluvy. Ak vyuzil zhotovitel kapacity subdodavatela, ktorého sa zmena tyka,
aj na preukazovanie splnenia vlastnych podmienok Ucasti v sutazi, vysledkom ktorej je uzatvorenie tejto
zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa zmena tyka, spliiat podmienky Géasti, na preukazanie ktorych
vyuzil zhotovitel pévodného subdodavatela. Osoba, ktora sa ma stat subdodavatelom, sa nim stava
driom nasledujicim po zverejneni dodatku k zmluve (podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika),
ktorého predmetom je nahradenie prilohy €. 3 zmluvy.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednévatelovi pisomne oznamit minimalne pat (5) dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia sd zmluvné strany povinné
dohodnut takd vzajomnu stéinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonéené v zmluvnej lehote.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela pripravi zhotovitel vSetky doklady, ktoré mal povinnost

priebezne odovzdavat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objednavatelovi pocas realizacie

diela odovzdané a to najma:

a) stavebné denniky,

b) atesty o poZiarnej odolnosti pouZitych materialov a vyrobkov podla ich umiestnenia v stavbe,

c) osvedcenia o akosti pouZitych konstrukcii a materialov, revizne spravy a vysledky tlakovych skusok,

d) doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

e) opis a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych konaniach,
alebo pri povolovani zmien stavby pred dokoncenim,
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f)  projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené zhotovitefom v dvoch
vyhotoveniach.

Objedndavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma zédvainé vady a nedorobky, ktoré brania
bezpecnému a plynulému uzivaniu diela alebo ak zhotovitel nedolozi vsetky doklady, ktoré sa maju
podla tejto zmluvy predkladat spolu s odovzdanim diela podla bodu 7.2. tejto zmluvy.

Dokladom o vykonani diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého pripravi
zhotovitel. Protokol o odovzdani a prevzati diela obsahuje predovsetkym vyhodnotenie akosti
zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a
nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom zapisu je vyhldsenie
objednavatela, Ze odovzdanu Cast diela prebera a pokial nie, z akych dévodov.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material
a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je
zhotovitel povinny Uplne vypratat do 10 dni odo dria protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni,
nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v sllade
so zmluvnymi podmienkami a ma zdvazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpecnému a plynulému
uzivaniu diela, az do ich odstranenia.

VIIl. Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s touto zmluvou, podla technickych
noriem, podla sutaznej dokumentdcie a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, a Ze pocas zarucnej
doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v bode 8.1. tejto zmluvy a ak nezodpoveda
podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych v tejto zmluve. Za vady sa pre ucely odovzdania a prevzatia diela povazuju aj chybajuce
alebo neudplné doklady, ktoré je zhotovitel povinny doloZit ku diiu odovzdania a prevzatia diela uvedené
v bode 7.2. tejto zmluvy.

Zaruéna doba na dielo je 5 rokov a zaéne plynut odo dria prevzatia diela objedndvatelom. Zaruéna doba
na vyrobky atechnologické zariadenia dodané vramci diela je vdizke zaruky poskytovanej ich
dodavatelom, minimalne vSak 24 mesiacov.

Zaruka sa predlZuje odobu, pocdas ktorej bolo dielo alebo jeho ¢ast predmetom reklamacie
objednavatela a nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu vady, na ktord sa vztahuje
zaruka.

Zhotovitel je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v ¢ase jeho odovzdania objednévatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady sposobilo pouZitie veci odovzdanych mu
na spracovanie objednavatefom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela upozornit a objednavatel na ich
poutziti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady sp6sobené dodrzanim nevhodnych pokynov
danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornit (musia byt uvedené
v stavebnom denniku) a objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tdto nevhodnost
nemohol zistit. Zhotovitel tieZ nezodpoveda za vady a $kody, ktorych pri¢inou st chyby, resp. nedostatky
projektovej dokumentacie.
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Zhotovitel je pocas zaruénej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka odstranit
bez zbyto¢ného odkladu po doruéeni ozndmenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhladom na jej
rozsah alebo technicku zloZitost nie je potrebny dlhsi ¢as. O termine odstranenia vady dlh§om ako 20
pracovnych dni od prevzatia oznamenia budl zmluvné strany rokovat na zaklade pisomného navrhu
zhotovitela, ktorym objednavatela pisomne informuje o dévodoch urcenia neskorSieho terminu
odstranenia vady doruceného objednavatelovi bezodkladne po obdrzani ozndmenia o vade diela. Po
odstraneni vady diela objednavatel na poziadanie zhotovitela potvrdi jej odstranenie v protokole.

V pripade vady, na ktord sa vztahuje zaruka, vSetky néklady suvisiace s odstranenim vady vratane
nutnych kontrol kvality bude hradit zhotovitel.

V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrdni v dohodnutej lehote, resp.
bezodkladne napriek tomu, Ze ich uznal a objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma
objednavatel pravo dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

IX. Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela v termine stanovenom v bode 3.3 tejto zmluvy
z dévodu na strane zhotovitela ma objednavatel voci zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy zacaty den omeskania.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska podla tejto zmluvy ma objedndavatel voci zhotovitelovi narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy den omeskania.

Za porusenie povinnosti podla bodu 6.21. tejto zmluvy ma objednavatel voci zhotovitelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to za kazdé jednotlivé porusenie.

Za porusenie povinnosti podla bodu 6.24. tejto zmluvy ma objedndvatel voci zhotovitelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to za kazdé jednotlivé porusenie.

Za porusenie povinnosti podla bodu 10.6. tejto zmluvy ma objedndvatel voci zhotovitelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to za kazdé jednotlivé porusenie.

Za porusenie povinnosti podla bodu 11.1. tejto zmluvy ma objednavatel voci zhotovitelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to za kazdé jednotlivé porusenie.

Za porusenie povinnosti podla bodu 12.4. tejto zmluvy ma objedndvatel voci zhotovitelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to za kazdé jednotlivé porusenie.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nezanika pravo na ndhradu skody, v rozsahu, v ktorom
Skoda prevysuje zmluvnu pokutu.

V pripade omes$kania objednavatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel opravneny uctovat
objedndvatelovi Urok z omeskania stanoveny vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

X. Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah méZu predcasne skondit:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b) odstipenim od zmluvy zdbévodu podstatného porusenia ustanoveni zmluvy ktoroukolvek
zo zmluvnych stran alebo zinych dévodov upravenych vo vSeobecne zdvaznych pravnych
predpisoch.

Odstupenie musi byt pisomné ajeho Uc¢inky nastand diiom jeho ddjdenia do sféry vplyvu druhej
zmluvnej strany.
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Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa bude povazovat okrem ddvodov na odstipenie uvedenych

v inych ¢lankoch tejto zmluvy, najma porusenie zmluvnej povinnosti zhotovitelom spocivajuce:

a) v omeskani zhotovitela s dokoncenim a odovzdanim diela podla bodu 3.3 tejto zmluvy o viac ako
30 dni,

b) v nedodrzani kvality diela pocas jeho realizacie, ani po predchadzajucom pisomnom upozorneni
zo strany objednavatela a poskytnuti primeranej lehoty na ndpravu,

c) v omeskanizhotovitelas predloZzenim dokladu o zloZeni vykonovej zabezpeky podla bodu 12.4 tejto
zmluvy,

d) vchybajucom zépise o identifikacii alebo overeni kone¢ného uZivatela zhotovitela alebo jeho
subdodavatela v ktoromkolvek rade v registri partnerov verejného sektora.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela azaplatend cast diela su vlastnictvom
objedndvatela aj pocas vykonavania diela zhotovitefom.

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia realizacie diela z dévodov na strane
objedndvatela zaplati objedndavatel zhotovitelovi skutocne vynaloZené naklady (cenu vykonanej Casti
diela), vratane nezrusitelne a Ucelne objednanych, resp. pripravenych dodavok pre vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny zachovavat mléanlivost vo vztahu ku skuto¢nostiam zistenym pocas realizacie diela
alebo suvisiacim s dielom. Vsetky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od objednavatela, su déverné
a nebude mozné ich pouzit bez predchadzajiceho sthlasu objednavatela.

XI. Poistenie zodpovednosti za Skodu

Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto zmluvy udrZiavat poistenie zodpovednosti za Skodu spésobent
pri vykone jeho ¢innosti minimalne vo vyske celkovej ceny diela bez DPH.

V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost podla bodu 11.1. tejto zmluvy, objednavatel je opravneny
odstupit od tejto zmluvy.

XIl. Vykonova zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny obstarat si na svoje naklady a zloZit v prospech
objednavatela zabezpeku na splnenie svojho zmluvného zavazku vykonat dielo podla tejto zmluvy
riadne a vcas (dalej len ,vykonova zabezpeka“), minimalne vo vyske rovnajucej sa 5 % z celkovej ceny
diela bez DPH.

Vykonova zabezpeka bude zloZzend vo forme:
a) financnej hotovosti poukadzanej na ucet objedndvatela uvedeny v tejto zmluve,

Zhotovitel sa zavazuje predloZit objednavatelovi doklad o zloZeni vykonovej zabezpeky v lehote do 5
pracovnych dni odo dnia odovzdania staveniska. V pripade ak je vykonova zabezpeka zlozend vo forme
finanénej hotovosti na ucet objedndvatela, je dokladom o zloZeni vypis z Uétu zhotovitela potvrdzujlci
odoslanie prislusnej finan¢nej hotovosti v prospech Uc¢tu objednavatela.

Objednavatel je opravneny pouZit vykonovu zabezpeku na uspokojenie svojich splatnych periaznych
narokov, ktoré mu podla tejto zmluvy vzniknd v pripade, ak zhotovitel porusi svoju povinnost vykonat
dielo riadne avdas. Pravo objednavatela pouZit vykonovl zdbezpeku trvd od zloZenia vykonovej
zabezpeky, do zaniku vykonovej zabezpeky. Objedndvatel je povinny oznamit zhotovitelovi zamer
pouzit vykonovu zdbezpeku so $pecifikovanim jeho rozsahu a dévodov, a to v lehote min. 5 pracovnych
dni pred planovanym pouzitim. V pripade, ak zhotovitel svoju povinnost v uvedenej lehote dodato¢ne
splni, objednavatel nepristupi k pouZitiu vykonovej zabezpeky.
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Vykonovd zdbezpeka zanikd okamihom prevzatia diela objedndvatefom, t.j. okamihom podpisu
preberacieho protokolu k dielu. V pripade, ak su v preberacom protokole k dielu uvedené drobné vady
a nedorobky, zanika vykonova zabezpeka okamihom podpisu potvrdenia o ich odstraneni. V pripade, ak
bola vykonova zdbezpeka zloZzend formou financnej hotovosti poukdzanej na ucet objednavatela,
zavazuje sa objedndvatel vrétit zloZzenU zabezpeku na Ucet zhotovitela po Uhrade druhej, konecnej
faktury do 7 dni od zaniku vykonovej zabezpeky.

Xlll. Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a dokumentaciou pre stavebné povolenie, dokumentaciou pre realizaciu stavby a rozpor so vSeobecne
zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektovej dokumentacii.

Vedenim uskutocriovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac
ainych cinnosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie sp6sobu a postupu uskutocnovania stavby,
zodpovednost za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby aza dodrZanie vSeobecnych
technickych poZiadaviek na vystavbu.

XIV. Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vsetky spory, ktoré vyplynu v suvislosti s touto zmluvou o dielo budu
riesit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom nedéjde k dohode
zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu rieSené vecne a miestne prislusSnym sidom,
v stlade so vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené
v tejto zmluve.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit formou ocislovanych pisomnych dodatkov
k tejto zmluve.

Zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Uc¢innost driom
nasledujicom po dni jej zverejnenia podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrzi objednavatel a 2 obdrzi zhotovitel.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto zmluvy riadne a do6sledne precitali, porozumeli jej obsahu
a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné, urcité a zrozumitelné.
Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného a vaineho suhlasu ju
podpisali.

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnt sucast tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Vykaz vymer - Rozpocet

Priloha €. 2 — Harmonogram prac spolu s harmonogramom odstavky vody pocas realizacie
Priloha €. 3 — Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢. 4 — Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu — predlozi uchadzac¢ VO
Priloha ¢. 5 — Zoznam kltG¢ovych odbornikov

Priloha €. 6 - Navrh na plnenie kritérii

Priloha ¢. 7 — Vykresy

Priloha ¢. 8 — Rozbor vody

Priloha ¢. 9 — Cestné vyhlasenie uchadzacda, 7e nema ulozeny zakaz Ucasti vo verejnom obstaravani
Priloha €. 10 — Vyplnenu a podpisant Zmluvu o dielo, ktorou uchadzac akceptuje znenie zmluvy
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V Jakubove, dna
Objednavatel:

Obec Jakubov
Mgr. Peter Gajdar, starosta
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Zhotovitel:




