MANDATNA ZMLUVA
uzavreta podPa § 566 a nasl., Obchodného zdkonnika ¢.5 13/1991 Zb.

1. Mandant :

Sidlo:

Zastapeny:

Opréavneny rokovat’

- o technickych otézkach:
- 0 zmluvnych vztahoch :
1ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

2. Mandatar;

Sidlo:

Zastupeny

Opravneny rokovat

- o technickych otazkach :
- o zmluvnych vzt'ahoch :
1CO:

DIC:

1IC DPH:

Bankové spojenie :
IBAN:

ZMLUVNE STRANY

Obec Jasov
Namestie sv. Floridna 259/1, 044 23 Jasov
Marian Dzurik - starosta

Maridn Dzurik - starosta
Marian Dzurik - starosta
00324264

Prima Banka Slovensko, a.s.
SK24 5600 0000 0004 3042 6001

Kontrol STAV, s.r.o.
Mokrait zahon 15A Bratislava 821 04

Ing. Michal Herkel

Ing. Franti$ek Herkel

Ing. Michal Herkel

47876794

2024127919

SK2024127919

Vieobecnd iverova banka, a.s.
SK44 0200 0000 0033 3593 2751

ILVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Podkladom pre uzavretic tejto zmluvy je cenovd ponuka.

2. Vychodiskové podklady :

Nazov stavby: Dobudovanie systému nakladania s komunélnym odpadom v obci Jasov

Miesto stavby: Obec Jasov
Investor: Obec Jasov



II. PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je : Stavebny dozor poéas realizicie stavby: Dobudovanie systému
nakladania s komunalnym odpadom v obci Jasov - vykon stavebného dozora v zmysle § 46b
stavebného zakona,

IV. CASAPREDMETPLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. II1. je pocas doby vystavby.
2. Mandatér splni zmluvny zavizok ¢LIIL riadnym vykondvanim stavebného dozoru v
zmysle § 46b stavebného zdkona na stavbe v tomto rozsahu :
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Oboznamenie sa s obsahom projektovej dokumentécie, stavebného povolenia,
zmluvami na realizdciu stavby a d’al§imi podmienkami na realizaciu stavby.
Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby.

Utast’ na kontrolnom premerani terénu pred zadatim stavebnych prac.

Kontrola véasného zavedenia stavebného dennika.

Ugast na konzultacidch medzi zhotovitefom stavby a projektantom zameranych
na objasnenie nie jednozna¢nych navrhov a poziadaviek.

Sledovanie dodrZiavania podmienok stavebného povolenia.

Sledovanie, &i st prace vykonavané v salade s platnymi zakonmi a vyhlaskami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentaciou.

Sledovanie a konirola kvality vykonavanych prac a technoldgie vykondvanych
pric v stlade s platnymi normami a predpismi.

Kontrola po vecnej stranke mnoZstva realizovanych préc.

Kontrola vedenia stavebného dennika a uplnosti zaznamov,

Odsthlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumenticii, ktoré nemenia
néklady stavby, terminy vystavby a nezhor§ujii parametre stavby.

Mandatar predklada na odsuhlasenie mandantovi doplnky a zmeny, ktoré menia
néklady alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odpora¢anim,
Bezodkladne informuje mandanta o vietkych zavaznych skuto¢nostiach na
stavbe.

Kontrola cenovej spravnosti a {plnosti ocefiovacich podkladov a platobnjch
dokladov v sfilade s podmienkami zmluvy, vysledky predkladd mandantovi na
likvidaciu.

Osobitna kontrola tych &asti diela, ktoré budi pri d’alsich pracach zakryté.
Sledovanie dohodnutych dielgich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu
dodavok a préc vykondvanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami
zmluvy stavebného povolenia.

Spoluprica s projektantom a so zhotovitelom na pripadnom odstraneni
nedostatkov projektu.

Kontrola riadneho uskladiiovania stavebnych materialov.

Zabezpetenie nahldsenia archeologickych nalezov alebo inych historickych
pamiatok.
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Spolupréca a pracovnikmi zhotovitel'a pri zabezpe€eni opatreni na odvratenie
alebo obmedzenie §kdd pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami.

Sleduje, aby zhotovitel po ukondeni prac uviedol verejné priestranstvd a
komunikécie do pdvodného stavu.

Dba, aby zhotovitel’ neposkodzoval verejné priestranstva .

Podl’a potreby organizuje kontrolné dni.

Upozoriiuje zapisom na vietky okolnosti, ktoré m6Zu spdsobit’ zniZenie kvality
stavby, pokial’ si mu znéme.

Pripravuje podklady na zaveredné hodnotenie stavby v priebehu vystavby.
Vyziada od zhotovitel'a a kontroluje doklady na odovzdavanie a prevzatie stavby
alebo jej Casti.

Preveri pred samotnym odovzdavanim komplexnost, Gplnost’” a  kvalitu
odovzdavanej stavby alebo jej Casti.

Vyhodnoti vykonévané skasky poas vystavby.

Zabezpedi, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, budici uzivatel’,
pripadne prisludny organ Statnej spravy.

V pripade neprevzatia stavby alebo jej Casti zabezpeci vyhotovenie zapisu, v
ktorom sa vyjadria zmluvni Gastnici vystavby, uvedu sa dovody neprevzatia,
néhradny termin odovzdavania a preberania.

Kontrola odstrinenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.
Prostrednictvom mandanta odporida stavebnému taradu navrh terminu
kolaudagného konania.

Z&astiiuje sa na kolaudaénom konani.

Zabezpeduje splnenie podmienok kolaudaéného rozhodnutia.

Kontrola vypratania staveniska zhotovitelom.

V. ODPLATA

. Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu €L IIL. tejto zmluvy je stanovena dohodou

zmluvnych strén v zmysle Zakona &. 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskor§ich predpisov
ako cena maximalna, vyhlasky MF SR &.87/1996 Z.z, ktorou sa vykonava zakon NR
SR &.18/1996 Z.7. o cenach v zneni neskorsich predpisov a Vymeru MF SR ¢, R-3/1996
(priloha .22 k vymeru MF &R-1/1996 v zneni prilohy €.2 k vymeru MF SR &.R-3/1996)
v zneni neskor§ich predpisov.

Dohodnuti zmluvna odplata podla €L 111 je :

Cena bez DPH 13 625,00 EUR
DPH (20%) 2 725,00 EUR
Cena celkom 16 350,00 EUR



Z toho:

Dobudovanie systému nakladania s komunalnym odpadom v obei Jasov - Cast’ zberny dvor
Cena bez DPH 13 300,00 EUR
DPH (20%) 2 660,00 EUR
Cena celkom 15 960,00 EUR

Dobudovanie systému nakladania s komunélnym odpadom v obci Jasov - Cast’ stojiskd

Cena bez DPH 325,00 EUR

DPH (20%) 65,00 EUR

Cena celkom 390,00 EUR

VI SPOSOB A FORMA PLATENIA

. Mandant zaplati mandatarovi odplatu dobodnutt v €. V tejto zmluvy do 30 dni od

odoslania faktiry. Vykon stavebného dozoru bude faktirovany subezne s faktarami
dod4vatel'a stavby, sumou rovnajtcou sa percentudlnemu podielu z prestavanej ¢iastky
dodavatel'om stavby.

V pripade, Ze ddjde ku zruSeniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objedndvatel’a bez podstatného poru$enia zmluvy zo strany zhotovitel'a, zhotovitel' ma
pravo vyfaktirovat ku dfiu odstipenia, resp. zruSenia zmluvy skuto€ne vykonané prace
vzajomne zapisnitne dohodnuté.

VI,  PLNOMOCENSTVYO

. Mandant, inak investor, resp. objednavatel - vo vztahu k tretej strane, udeluje tymto

mandatdrovi pisomni pln( moc, aby podla § 13 v nadvéznosti na § 566 Obch. zék.
8.513/1991 Zb. konal pri zabezpedovani &innosti v rozsahu &1, 1L tejto zmluvy ako jeho
zéstupca, aby ho zastupoval pri realizacii stavby.

Toto plnomocenstvo konéi uplynutim ¢asu plnenia podla &l 1V tejto zmluvy.

VILOSTATNE USTANOVENIA

. Mandatar bude informovat’ mandanta o stave realizicie stavby na pravidelnych

poradach.

Mandant a mandatar za zavizujl, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného stthlasu.
Mandatar bude pri plneni predmetn tejto zmluvy postupoval’ s odbornou
starostlivostou. Mandatar sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi mandanta,
zépismi a dohodami oprivnenych zastupcov zmluvnych strdn a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov §tatnej spravy.



. Ak dohody uzavreté podla bodu VIIL3 majd vplyv na predmet alebo termin splnenia
zavizi musi byt sudastou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny. Tito dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejio zmluve,

. Mandatéar vyhlasuje, e m4 oprdvnenie na vykondvanie predmetu plnenia v rozsahu &l.
III tejto zmluvy,

. Mandatar je pdvimﬁr odovzdat bez zbytoéného odkladu mandantovi dradné doklady,
veci alebo iny prospech, vietko Co ziska v mene mandanta pri zabezpetovani ¢innosti
pbdi’a &1 11 tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto stvislosti uhradi mandatérovi
néklady, ktoré mandatér nevyhnutne a ti¢elne yynaloZil pri zabezpeCovani €innosti v
prospech mandanta /poplatky, pripadne iné néklady/. "

.V rameci svojho spolupdsobenia sa mandant zavézuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, doplitujieich
tdajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktor§ch potreba vznikne v priebebu plnenia
tejto zmluvy.

IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmenit, alebo dopliiat’ text tejio zmiuvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budd platné, ak budn riadne potvrdené a podpisané oprivnenymi zdstupcarni
oboch zmiuvaych stran.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, %e v pripade rozporov ohPadne zmeny alebo zrusenia
zhviizku vyplyvajiceho z tejto zmluvy jedna strana poziada o rozhodnutie stid.

. Tato zmluva je vypracovand v §tyroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponech4 mandant
a jednu mandatar,

. Mandant je v zmysle zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam
aozmene adoplneni niektorych zédkonov (zikon o slobode informacif) povinny
gverejiiovat’ informécie, ktoré sa ziskali za verejné financie.

. Tato zmluva nadobida platnost diiom podpisu zmiuvy opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran. Zmluva nadobudne U¥innost po ukondeni finandnej
kontroly, ak poskytovatel prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by
mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, pri¢om rozhodujtici je datum doruéenia
spravy z kontroly prijimatelovi. Ak boli v rémei finanénej kontroly VO identifikované
nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne
Geinnost momentom stthlasu prijimatela s vy$kou ex ante finantnej opravy uvedene] v
sprave z kontroly a kumulativaeho spinenia podmienky na uplatnenie ex ante finanénej
opravy podfa Metodického pokynu CKO ¢. 5, ktory upravuje postup pri urdeni
finanénych oprav za VO,

. Mandant mé pravo bez akychkol'vek sankeii odstipit od zmluvy s Mandatarom v
pripade, kedy eSte nedoslo k pineniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatarom a
v{sledky kontroly poskytovatela neumoZHuji financovanie vydavkov vzniknutych z
tohto obstardvania.

. Mandatar je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste stvisiaceho
s dodavanymi stuzbami, kedykolvek potas platnosti a Ginnosti Zmluvy o poskytnuti



NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vietku

potrebni suéinnost’.

...... (VVL

Presove dia 28.6.2022
Mandant
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