
 

  
 

 

 

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

„Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Cífer“ 
(ďalej len "Zmluva")

Článok I.
Zmluvné strany

Bankové spojenie: 
IBAN:

1. Objednávateľ: Obec Cífer
Sídlo: Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Kontaktná adresa : Obecný úrad, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Štatutárny zástupca:
IČO:

Mgr. Maroš Sagan, starosta obce 
00312347

DIČ: 2021133697
Mobii: 0915 930 737
e-mail: starosta@cifer.sk

(ďalej len "Objednávateľ")

webové sídlo : https://www.cifer.sk

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Igor Baďura

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.
Sídlo:
Štatutárny zástupca:

Strojárenská 5487, 917 02 Trnava
Ing. Igor Baďura, konateľ

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

vo veciach technických: 
IČO:

Ing. Jaroslav Lenghardt 
44101937

DIČ: 2022578954
IČDPH: SK2022578954
Obchodný register: Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vl.č. 21753/T

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II.
Právny predpis

Zmluva o dielo sa uzatvára podľa § 536 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení 
neskorších predpisov.



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Článok III.
Predmet plnenia zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej 
infraštruktúry v obci Cífer“ Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy, a to za podmienok 
uvedených v tejto zmluve.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy podľa zadania na základe výkazu výmer a za 
podmienok dohodnutých v zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi 
v zodpovedajúcej kvalite.

Článok IV.
Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia zmluvy je k.ú. Cífer, p.č. C 1615/6, C 1616/1, C 1616/2.

Článok V.
Cena diela a rozsah prác

5.1. Cena diela v celom rozsahu pc^c^ľai člárnu III. tejjo zmluvy je stanovená doltodou zmluvných strán 
v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF č. 87/1996 
Z. z. v znení neskorších predpisov. Cena za predmet zmluvy je stanovená vrátane DPH, cla, dovoznej 
prirážky a iným zákonom stanovených príplatkov a poplatkov. Zmluvná cena je konečná. Stavebné dielo 
bude sOorvvirnľom vykonané v ponúknutej cene a v požadovanej kvalite.

cena bez DPH
DPH

cena vrátane DPH

168 487,05 eur
33 697,41 eur
202 184,46 eur

5.2. Cenáh j viaaznánavýýkavýmej,ktový pcenlovilobjenľLávaheľaho pccI01od dd sáť’ťažlčov je dd dvality 
a množstiev podrobne špecifikované ponukovým rozpočtom zOvtoaireľh, ktorý tvorí prílohu č.l. tejto 
zmluvy. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie co0minnVy materiálov, výrobkov a atavjbnu-munrŕž.nyeO 
prác, zodpovedajúce STN a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe.

Článok VI.
Práce nad rámec zmluvy vyvolané objednávateľom

6.1. V crípddľ cmenn rovsahh jrricc cayalonace cbjennavaneľom 1^^ Cnud s>v0a^0ohaná cz cánlodovnýce 
podmienok:
- na základe záznamu v sthaebavm denníku, že objednávateľ požadoval stavebné a montážne práce 
a dodávky, ktoré neboli obsiahnuté vo výkaze výmer i resp. požadoval napr. zmenu materiálov, htď.
- v príph0e súhlasu zainteresovaných (vbjeOaávhteľ, prvjektaar, zhotoviteľ) so zmenou, vypracuje 
zhotovite!’ dodatok k rozpočtu podľa požiadaviek objednávateľa.

Dodatok k rozpočtu bude podkladom pre spracovanie dodatku k tejto zmluve, po odsúhlasení ktorého 
shvrovireľ pristúpi k realizácii naviac prác.



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

6.2. Pre ocenenievýkazu výmeru naviae prác bude /čb^olc^vátcľ používal' ceny nasledovne:

a) pei oclcžaCeh, ktoré sv vyskytovali a rozpučte erip. a cerarykeh odchýlkach bdOr ocdžtavť erey 
u tkehto rozpočtov
b) pri položkáeh, ktoré sa a rozpočte nevyskytovali predloží uhotoaitrľ a prílohe kalkdlCeid eryy, ktorú 
musí objdOyCýateľ odsúhlasiť

6.3. Zhotoatteľ si \yh^iaoU^uje práao ncrea]i>uýaiť naviac práce vyvolané objednávateľom, v prípade, ako 
objeOeCaateľ nebude dodatky, aiaždee sa eím ayaolaeé yaaiae prCee ea predmet umlday aaeeotoýať.

C lánok VII.
Cas plnenia

7.1 Zhctoaitdľ sa zaaäuujd ýykoyať Dielo a termínoeh podľa roložkcýéhc Odyyého hvrmoycĽramu prCe, 
ktorý taorí reílchd č. 4 Zmlday (ďalej lee „harmoyogram“)

7.2. Zhctoaiteľ sa uaýäzdjd dielo špecifikcýayé a člCekd III. tejto umlday uhotcaiť takto:

7.2.1. Termín srlydyia peeOmetd umlday je do 5 mesiacov od oOoýuOayia a preýuvtiv staýdyiska.

7.2.2. Zmldýyé strmy sa dohodli, že uhotoaiteľ eie je a omeškam' s lehotod akstaaby diela po dobd, po 
ktorú ydmohol plniť saojd poýiyyosť, súaisiaed s edvliuCcicd predmetu rlyeyia tejto umla-ay ycsleOacm 
ckolycstí aumkentkeh ea strayd objeOyCývteľv. V takomto prípade sa lehota ýkstaýby predlžuje o dobd 
Oededšeyia prCe uo stramy objedeCaateľa. Takéto sautcčncsti mdsia byť zaptsané a stvaebycm Odyyíau.
7.2. V príprVozI^mdnrierediazostľaanoOjedoýc'ýScraiktctrási výžžaoljczzmdndiclaiSsiedotavýstas'ýb 
predĺži úmerne o dobd octrebyú ea realiuCeid tejto umrny.

Článok VIII.
Zoznam zodpovedných osôb

Zounvm osôb uuOpcýeOnkeh ua rivOeniv stvadbnkeh prCe pri realiuCeii predmetu tejto zmluýy o dielo: 
Za zhctcýiteľa:

Článok IX.
Podmienky uskutočnenia prác 

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany 
staveniska a poistenia stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

9.1. ObjecO1ecýSeľ odov’ýUó.zhcOoviter()oi o Ľičame so s St.aýnieOam:

OokdmeytCcid st^by a daoeh ýyhotcaeyiach 
staadbyé pcýoleyie a OoklaOcaú časť 
oObeeoaé miesta elektriekej eneegie a aody



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Stavba sa realizuje na zodpovednosť 
zhotoviteľa, počas realizácie stavby, zhotoviteľ zodpovedá za škody ktoré môžu nastať počas 
vykonávania.

9.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie vedení a zariadení, ktoré nebudú vytýčené pri odovzdávaní 
staveniska.

9.4. Všetky zmeny a naviac práce je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom. Zmeny materiálov nesmú 
mať vplyv na kvalitu diela.

9.5. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť svoje stanovisko k predloženému súpisu vykonaných prác do troch 
dní odo dňa jeho predloženia.

9.6. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť 
a ochranu zdravia vlastných pracovníkov na stavbe počas celého jej priebehu ako i za sledovanie 
a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych 
predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk 
bezpečnostným značením v zmysle nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na 
bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.. Zhotoviteľ je povinný 
dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony tykajúce sa BOZP.

9.7. Zhotoviteľ je povinný plniť podmienky tykajúce sa vyjadrení verejnoprávnych orgánov a organizácií 
ako aj podmienky, za ktorých bolo vydané stavebné povolenie a všeobecne záväzné predpisy pre stavebnú 
činnosť.

9.8. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na 
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť 
a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia 
a bezpečnosť pri užívaní stavby.

9.9. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa 
upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. Zamestnanci 
objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverený funkciou stavebného dozoru alebo 
inou kontrolnou a dozornou činnosťou len na základe súhlasu zhotoviteľa.

9.10. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu 
objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ 
v omeškám.

9.11. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu 
realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne sedem pracovných dní vopred písomne 
oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.

9.12. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických 
zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, 
týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto 
povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené 
s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.

9.13. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym 
dokončením. Podmienkou odovzdania prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok



 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

OrdOoísvekch osobitnkmi predpismi, uCaäunkmi eormami a akkauom akmer. Zhctcýiteľ protokolCme 
cOcýzOC dielo cbjeOyCývtdľcai a cbjeOyCýatdľ je pcýinyk uaončdyé dielo peeýuiať, ak sa neýyskytli také 
aady, ktoré becnia jeho eiaOnemd džíýanid.

9.14. Pre cOcýuOanie predmetd umlday platí:
• Zmldaeé strmy ýyhctoýia protokol o cOoýuOvní a preauatí predmetd umlwy poOpísank osobami 

oprCýneykmi ko^ ao aeeiaeh tdchyieakch. Protokol hiide obsahcýať eajmä uCklaOyé údaje 
Ookcnčenéhc diela, súpis ^strnýeh Orobykeh aCd a neOorcbacý (ak sa takéto ýyskytnú), dohodn 
o oratreyiaeh a lehotCeh ea ieh cOstrCndnie, peípaOne dohodd o mke-h prcýaeh uo zoOroadOncsti ua 
aady.

• Ak objeOnCýateľ odmietae podpísať protokol o cOcýuOaní a oreýzvtí predmetu umliiay. spíšu 
um^eé strmy ucois, a ktorom daedú sýcje stayoýiskC a ieh cOôaoOyenid.

• Drobeé odehklky od akavzž akmer, ktoré nemenia prijaté riešeyid aei neuýyšujú edyu prCe, eie sú 
aaOami, ak boli OchcOydté aspoň súhlasnkm uCpisom orcjeatanta a objeOnCýateľa a staýebycm 
Oeyyí'ku. Tieto odehklky je zhctcýiteľ ooýiyný ayuyaaiť ao akkaue akmer sautcčyého ayhutcadnia.

• Pri preberam' diela uistmé peípaOyé drobec yeOcrobky, ktorkeh eharakter umcžňuje užtýayie diela, 
eie sú OôacOcm ndordazatia hotcýého diela ubjeOyCaateľom.

9.15. Na cOcauOcýaeom - preberaeom kcyaní sa ordaeeí, či je uCas^ok zhctoýiteľa splyeyý tak, ako je 
staycadyé a predmete umlnay, ordaeOid sa fyziekC acntrola ayaonayého diela, jeho súčasti a peíslušrystýa, 
cýdria sa reýtznd soeCýy, atesty a kcmolexyé skúšky st^by.

9.16. Zhctcaiteľ je pcaiyyý po cOoauOayí predmetd zmluýy dsooeiaOať stroje, uariaOenia a uayšnk materiCl 
ea staýdyisku tak, aby dielo mohlo byť riadee džíaané, pričom staaeyisko je pcýinyý aypratať do 10 deí 
odo dňa oOoýuOayia a peeazatia diela.
9.17. Beu predehCduajúeej dohody yesmie cbjeOncaateľ, reso. džíaateľ dielo užívsí’, ktoré 
cOoýzOayé a preýuaté. Za neooeCýeeeé užtaayie sa ndpcaaždje prípad, keď cbjeOnCaateľ, alebo jeho 
uml^ek paetyee ýykcnCýa ea yeoreýuatej dodCake prCee podľa akkaud akmer, alebo kcmplexyé skúšky 
zabuOcýaykch a yamcntcaanýeh teehyologiekýeh zariaOení, ktoré yid sú predmetom plnenia uhotuýiteľa.

9.18. Zhotcýiteľ eeucOooýrOc ua škody, ktoré azyikyú pre prrOčasyom užtýayí staaby, m ktorom sa 
um^eé straey dohodli a boli prdukCzatrľyd spôsob^é uo strmy objrOycaatdľa. Zhctoýiteľ ieh ea uCalaOe 
ýucjcmyrj dohody a OcOatkd k um^e cOstrcyi ea yCalaOy cbjeOncýateľa.

9.19. Zhctoaiteľ sa uaýäuujd dodržať pri realizCcii diela ocOmieeky uraeyé orísldšeým staadbeým úradom 
a staýdbeum ooýoleyí.

Článok X.
Platobné podmienky

10.1. Počas rralizCcir diela bdde zhotoýiteľ faktueoýať predmet zmluýy 1 krCt mesačnd. Podkladom pre 
ýyhctoýeyie faktúry hiide' uhotcaiteľom ayhctoýdyý súpis zmldýyd dohode^Ýeh a ýykcyayýeh prCe 
a dodCaok otsomyd odsúhlas^k zCstdpccm cbjdOyCýateľa a cerneyk jeOnctacýými emami u poyukcaéhc 
rozpoatu uhctcýitdľa, ktorý- týceí orílohd č.l. tejto umlday.

10.2. Zhutcýitdľ predloží tdeheiekémž Ocucru súpis ýykcnanýeh prCe a OoOCýoa ea pctýrOryid a oosleOyk 
deň mesiaea. Súpis ýykcyayých prCe, ýrCtand ieh oceyeyia, sehýaľdjd cbjeOycýateľ po prrOehcOzajúecm 
odsúhlasmí teehyiekým dou^om do troeh oracoýyýeh deí. Ak cbjeOyCýateľ a staycýeyej lehote súpis 
ýykoeaeých prCe yeschaCli alebo eeuaeOie OôýcOy jeho nesehaclryia, platí yeayýeCtiteľeC Oomnieyaa, že 
súpis zhotoýiteľa je cbjeOyCýatdľom sehýCldyk.



 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Na základe potvrdeného súpisu zmluvne dohodnutých a vykonaných prác a dodávok vyhotoví 
zOvroaitnľ faktúru - daňový doklad a doručí ju na adresu objednávateľa.

10.4. Faktúry vystavené zOvtoaireľvm musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade 
s platnou právnou úpravou SR. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, 
objednávateľ má právo vrátiť ho na 0oclnenij a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota 
sclarnvati a nová ljhvth splaraoari pre objednávateľa začne plynúť prevzatím daňového dokladu.

10.5. Lehota splhravsti všetkých vystavených faktúr zhoteviteľom je 30 dní od jej doručenia 
objednávateľovi.

Článok XI.
Zodpovednosť za vady a záruky

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté alaaraoari, 
že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali 
0o0aoru alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

11.2. Z0urvviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho v0ovz0anih objednávateľovi. Za vady, 
ktoré sa prejavili po vdvvzOhní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 
povinností.

11.3. ZOvrvvireľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím veci, poskytnutých 
objednávateľom a zOvtoviteľ, ani pri vynaložení odbornej ateroatlivosri nevhodnosť týchto vecí nemohol 
zistiť, alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. ZOotoaiteľ tak isto 
nezodpovedá za vady, spôsobené Ovdržiavhaím nevhodných pokynov daných vbjeOaáahteľom, ak 
zhvtoaiteľ na anvOvdavať týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní písomne trval alebo ak 
zOotoaiteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.

11.4. Záručná doba na stavebné práce je 36 mesiacov od odovzdania a prevzatia diala. Na tovary 
a zariaOjaia platí záruka daná výrobcom.

11.5. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starosrliaosri a údržby diela vbjnOnávateľvm. 
Záruka sa nevzťahuje na prípady poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou.

11.6. ZOvtoviteľ sa zaväzuje začať s vOatraňovaním prípadných vád predmetu plnenia reklamovaných 
objednávateľom do 15 dní odo dňa reklamácie, ak nedôjde k obojstranne dohode o inom termíne.

11.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady 
odsrrhňoahť.

Článok XII.
Zmluvné pokuty a sankcie

12.1. V prípade, že zhvtvvirnľ nev0oaz0á zrealizovaný predmet zmluvy v zmluvnom termíne, objednávateľ 
má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.

12.2. V príchOe, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky 
z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka.



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Článok XIII.
Odstúpenie od zmluvy

13.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 anasl. Obchodného 
zákonníka.

13.2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.

13.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne.

13.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany 
zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti:
- ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy,
- ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať predmet zmluvy v rozpore s dohodnutými podmienkami 
tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil 
v primerane poskytnutej lehote.

Článok XIV.
Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

14.1. Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku 
druhou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne 
prerokovaná. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené 
komisionálne zástupcami oboch zmluvných strán.

14.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo 
nápravným opatreniam dodávateľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie 
plnenie zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.

14.3. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov 
(osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky.

14.4. V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu 
zmluvy sankciované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

Článok XV.
Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia

15.1. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto 
zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.

15.2. Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou 
a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k tejto dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu 
príslušného obchodného súdu podľa sídla obžalovaného, v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho 
súdneho poriadku.



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

15.3. Zmluvu môžu zmluvné strany meniť len písomnými obojstranne odsúhlasenými a podpísanými 
dodatkami.

15.4. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia 
a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

15.5. Ďalšie zmluvné podmienky, ktoré nie sú špecifikované v tejto zmluve, sú predmetom rokovania pri 
podpise zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom v rozsahu ustanovení platného Obchodného 
zákonníka a právnych predpisov upravujúcich rozpočtové hospodárenie objednávateľa a zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

15.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných 
strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni 
kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
a) táto Zmluva je v súlade so zákonom zverejnená,
b) došlo k právoplatnému schváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly 
vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom,
c) nastala účinnosť zmluvy uzavretej medzi Objednávateľom a Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským 
orgánom o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy 
(ďalej len „Zmluva o NFP“), pričom v prípade poskytnutia len čiastočného NFP alebo NFP len na určitý 
rozsah Diela v zmysle účinnej Zmluvy o NFP táto Zmluva nadobudne účinnosť len vo vzťahu k 
tomu rozsahu Diela, ktorý rozsah vyplýva zo Zmluvy o NFP, ak tento rozsah je riadne oddeliteľný od 
celého rozsahu Diela, inak zmluva nenadobudne účinnosť, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.

15.7 Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy 
ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa 
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

15.8 Zhotoviteľ je povinný, bezodkladne na požiadanie objednávateľa, poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní 
finančnej kontroly vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov verejnej správy, z dôvodu, že dielo bude 
čiastočne financované zo zdrojov Európskej únie. V prípade, ak zhotoviteľ poruší ustanovenie tohto bodu, 
t.j. ak zhotoviteľ nedodrží podmienky úplného prístupu k svojmu účtovníctvu alebo sa preukáže, že pri 
získam zákazky v rámci verejného obstarávania objednávateľa na dielo sa zhotoviteľ dopustil konania, 
ktoré je označené ako kolúzne správanie, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného 
uchádzača v rámci verejného obstarávania objednávateľa na dielo, a to najmä v prípade ak bude 
objednávateľ povinný vrátiť poskytnutý projektový grant; zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 10.000,- €; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.
15.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon 
kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EU, zákona o finančnej 
kontrole a audite, súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas 
platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytne im 
všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby kontroly a auditu sú najmä:
- Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 
a právnymi aktmi EÚ.



 
 

 

Obe Zmluýyé strany sú opeCýedyé od tejto Zmlday odstúpiť a prípade, že dôjde k nesehaClenid Vdrejeéhc 
obstaeCýayia a rCmei jeho administeatívnej kontroly ayacyayej Riadiaeim cegCycm/Sprcst^edkovatrľsaým 
crgCyom s acydčycd olatyosťou 

15.10. Súčasťou tejto umluay je:
Príloha čl.- Pcydkcýý rcupoaet - ceeyeyý akkau akmer
Príloha č. 2 - Zczyam subOoOCaatdľcý
Príloha č. 3 - Harmonogram prCe
Príloha č. 4 - PoistnC uml^a

V Cíferi, dňa /S. /Z- V Tryaae, dňa
1 3. 12 . 2022

. ľ

Mgr. Maroš Sagan, starosta obee
ua objedná vättJ’a ua uhctcaitrľa

Ing. Igor Baďdra, konateľ

100:44101 asr, IU urn:oi«u4«H o™-,
5.0. 2440132356/0200 Qí



  
 

SÚHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 001
Stavba: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU S PRVKAMI ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V

Poznámka:

OBCI CÍFER
JKSO: KS:
Miesto: Obec Cifer Dátum:

Objednávateľ: IČO:
Obec Cifer IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44101937
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava IČO DPH: SK2022578954

Projektant: IČO:

Ing. Hana Fraňová IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Hana Fraňová IČO DPH:

Náklady z rozpočtov 168 487,05
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 168 487,05

DPH základná 20,0% z 0,00 0,00
znížená 20,00% z 168 487,05 33 697,41

Cena s DPH v EUR 202 184,46

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

4

Pečiatka Dátum a podpis:____ _____ Pečiatka
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód:

Stavba:

001
REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU S PRVKAMI ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V 
OBCI CÍFER

Miesto:

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ

Obec Cífer

Obec Cífer
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava

Dátum:

Projektant: Ing . Hana Franová
Spracovateľ: Ing. Hana Fraňová

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

1) Náklady z rozpočtov 168 487,05 202 184,46

D. 1 ŠPOROTOVO - REKREAČNÉ PRVKY 61 350,65 73 620,78
D. 2 VÝMENA POVRCHU PARKOVÍSK 74 374,30 89 249,16
D. 3 SADOVÉ ÚPRAVY 32 762,10 39 314,52

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 168 487,05 202 184,46
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ: 
Obec Cífer

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU S PRVKAMI ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI CÍFER

D. 1 - ŠPOROTOVO - REKREAČNÉ PRVKY

Cífer
KS: 
Dátum:

IČO: 
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava

IČO:
IČO DPH:

44101937
SK2022578954

Projektant:
Ing. Hana Fraňová

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Mária Kovalčíková

IČO: 
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

61 350,65
0,00

Cena bez DPH 61 350,65

DPH základná 20,00% z 0,00
znížená 20,00% z 61 350,65

0,00
12 270,13

Cena sDPH v EUR 73 620,78

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ
XI : i

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: r Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU S PRVKAMI ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI CÍFER

Objekt: D.1 - ŠPOROTOVO - REKREAČNÉ PRVKY

Kód - Popis

Miesto: Cífer Dátum:

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ:

Obec Cífer
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava

Projektant: 
Spracovateľ:

Ing. Hana Fraňová
Ing. Mária Kovalčíková

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

61 350,65

0,00

61 350,65
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ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU S PRVKAMI ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI CÍFER

Objekt: D.1 - ŠPOROTOVO - REKREAČNÉ PRVKY

Miesto: Cifer Dátum:

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ:

Obec Cifer Projektant:
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava Spracovateľ:

Ing. Hana Fraňová
Ing. Mária Kovalčíková

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 61 350,652

1 K
,, Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine122101101 „ P P m3 71,71 f

(238,72m2 x 0,3m)
2,50C ' 179,290

2 K 122201101
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine _
(72,56m2 x 0,1m) m3 7,256 7,000 50,792

3 K 122201102 Vybúranie parkových obrubníkov so základom bm 17.000 17,560 298,520

4 K 131201101
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 mi 
(pätky prvkov + terasy) m3 9,424 9,500 89,528,

5 K 132201101
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 
(obrubní'ky) m3 6,624 22,700 150,365

i

6 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku vrámci 
areálu t 90,690 1,990 18(0,473'

7 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 94,000 1,000 94,000

8 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo t 30,050 10,400 312,520

9 K 171209002-1 Poplatok za skladovanie betón t 8,560 17,000 145,520

10 K 564721111
Podklad z kameníva drveného veľ. 0-4 mm s 
rozprestretím a zhutn.hr.20 mm m2 239,000 3,900 932,100

11 K 564721112
Podklad z kameníva drveného veľ. 0-32 mm s 
rozprestretím a zhutn.hr.80 mm m2 239,000 4,500 1 075,500

12 K 564751112
Podklad z kameníva drveného veľ. 32-64 mm s 
rozprestretím a zhutn.hr. 180 mm m2 239,000 5,500 1 314,500

13 K 589119201
Športový povrch Conipur SBR + EPOM, hr. 10mm 
+ 25mm m2 239,000 81,760 19 540,640

14 K 916561111 Osadenie parkových obrubníkov m 90,300 4,000 361,200í

15 M 5921745000 Obrubník parkový 11XX)x50x250mm ks 91,000 5,000 455,000 '

16 K 918101111
Lôžko pod obrúb., krajníky alebo obruby z 
dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15 m3 6,624 95,350 631,598

17 K 91811002233 Osadenie nerezového obrubníka bm 20,100 7,000 140,700

18 M 43230
Obrubník z nerezovej ocele, 1000x20x175 mm, 
art. 43230 ks 21,000 79,000 1 659,000

19 K 918101111-1
Betonáž základových pätiek z prostého betónu 
tr, C16/20 herných prvkov a terasy m3 9,584 89,000 852,976

20 K 965031121 Búranie podláh z gumovej dlažby m2 50,000 1,000 50,000

21 K 9650311211 Odvoz a uskladnenie gumovej dlažby na skládke m2 50,000 6,000 300,000

22 K 965311212 odstránenie existujúceho mobiláru Ks 3,000 30,000 90,000

23 K 0102356111 Dl 1 - dodávka a montáž, viď Technická správa ks 1,000 4 726,400 4 726,400

24 K 0102356112 Dl 2 - dodávka a montáž, viď Technická správa ks 1,000 2 375,520 2 375,520

25 K 0102356113 Dl 3 - dodávka a montáž, viď Technická správa ks 1,000 3 292,800 3 292,800

26 K 0102356114
F+W 1 - dodávka a montáž, viď Technická 
sprava

ks 1,000 8 619,610 8 619,610

27 K 3102357115
F+W 2 - dodávka a montáž, viď Technická 
správa ks 2,000 998,120 1 996,240

i

28 K 3102357116
F+W 3 - dodávka a montáž, viď Technická 
správa ks 1,000 487,200 487,200

29 K 1 3102357117
-+W 4 - dodávka a montáž, viď Technická 
práva ks 1,000 1 048,080 1 048,080

30 K 0102357118 1- dodávka a montáž, viď Technická správa ks 2,000 163,810 327,620

31
U

K 763750150
áontáž drevených podláh exotických na terasy, 
jalkóny, móla m2 73,000 22,020 1 607,460!

i
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

32 M 6113955210 Exotické drevo doska 25x145 mm m2 76,650 70,000 5365,500

33 M 6113955190 Podkladový z exotického dreva 45 x 70 mm m 130,000 20,000 2 600,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Poznámka:

Stavba:

Objekt:

REVITALIZÁCIA VNÚTRO8LOKU S PRVKAMI ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI CÍFER

D.2 - VÝMENA POVRCHU PARKOVÍSK

JKSO: KS:
Miesto: Obec Cífer Dátum:

Objednávateľ: IČO:
Obec Cífer IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44101937

CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava IČO DPH: SK2022578954

Projektant: IČO:

Ing. Hana Fraňová IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Hana Fraňoá IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

Cena bez DPH

74 374,30
0,00

74 374,30

DPH základná 
znížená

20,00% z

20,00% z
0,00

74 374,30
0,00

14 874,86

Cena s DPH v EUR 89 249,

Projektant Spracovateľ

Dátum a_podp>is: Pečiatka Dátum a_podpis: __ _______ Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis:
M

Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU S PRVKAMI ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI CÍFER

Objekt: D. 2 - VÝMENA POVRCHU PARKOVÍSK

Miesto: Obec Cífer Dátum:

Objednávateľ: Obec Cífer Projektant: Ing. Hana Fraňová
Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava Spracovateľ: Ing. Hana Fraňoá

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 74 374,30

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

5 - Komunikácie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99 - Presun hmôt HSV

74 374,30
6 429,54

1 748,26

34 874,09

30 195,02

1 127,40

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 74 374,30
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ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU S PRVKAMI ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI CÍFER

Objekt: D.2 - VÝMENA POVRCHU PARKOVÍSK

Miesto: Obec Cífer Dátum:

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ:

Obec Cífer Projektant:
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava Spracovateľ:

Ing. Hana Fraňová
Ing. Hana Fraňoá

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

74 374,301

74 374,301
1 - Zemné práce ___ _________ 6 429,535

1 K 113106612
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v 
ploche nad 20 m2, -5,26555t

m2 661,617 1,500 992,426

2 K 113152130
Frézovanie atf. podkladu alebo krytu bez prek., 
plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 
0,127 t

m2 17,918 6,200 111,092

3 K 113307223
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 
kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, - 
'0,40000t

m2 661,617 3,500 2 315,660

4 K 113307232
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 
betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, 
-0,5000Ot

m2 661,617 4,000 2 646,468

5 K 181101102
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 to 
zhutnením m2 661,617 0,550 363,889

2 - Zakladanie 1 748,256

6 K 289971211
.Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom 
j povrchu slklon do 1 : 5 , š'rky od 0 do 3 m m2 661,617 0,990 655,001

7 M 693110001200
Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 
300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, 
hrúbka 2,7 mm, netkaná, M/VA

m2 674,849 1620 1 093,255

5 - Komunikácie 34 874,093

8 K 564761111
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 
drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a 
zhutn.hr. 200 mm

m2 661,617 6,900 4 565,157

9 K 564831111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm

661,617 6,200 4 102,025

10 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm m2 661,617 7,500 4 962,128

J

11 K 596911212
Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších 
nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 
cm

m2 661,617 15,910
10 526,326^

12 M 592460019700
Dlažba betónová SEMMELROCK BEHATON 
drenážna, základný prvok s fázou, rozmer 
200x165x80 mm, sivá

m2 668,233 16,040 10 718,457

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie    30 195,717
13 K 914001111 Dočasné dopravné značenie kpl 1,000 150,000 150,000

14 K 915701112
Zhotovenie vodorov. značenia z náterových 
hmôt hr. 2,5 až 3 mm - deliace čiary m2 44,000 22,000 968,000

15 K 917832111
Osadenie chodník, obrubníka betónového 
stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 
12/15 bez bočnej opory

m 35,836 8,200 293,855.

16 M 592170003500
Obrubník SEMMELROCK rovný, Ixšxv 
1(001x100x200 mm, sivá ks 36.194 4,900 177,351

17 K
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

919735111 . . . f. . .podkladu hĺbky do 50 mm
m 35,836 2,200 78,839

18 K 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km t 769,751 7,160 5 511,417

19 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km t 11 546,265 0,760 8 775,161
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20 K 979089012
|Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 
(17 01 ), ostatné

769,751 18,500 14 240,394

99 - Presun hmôt HSV 1 127,400

22 K 998223011
Presun hmôt pre pozemne Komunikácie s
krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) aKejKoVeK t 
dĺžky objektu

756,644 1,490 1 127,400
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Poznámka:

Stavba: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU S PRVKAMI ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI CÍFER

Objekt: D. 3 - SADOVÉ ÚPRAVY

JKSO: KS:
Miesto: Obec Cífer Dátum:

Objednávate1: IČO:

Obec Cífer IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44101937

C5, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava IČO DPH: SK2022578954

Projektant: IČO:

Ing. Hana Fraňová IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Hana Fraňoá IČO DPH:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

32 762,10
0,00

Cena bez DPH 32 762,10

DPH základná 20,00% z 0,00
znížená 20,00% z 6 552,42

0,00
6 552,42

Cena s DPH v EUR 39 314,52

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

M 1 \JV _
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Kód - Popis

Stavba: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU S PRVKAMI ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI CÍFER

Objekt: D.3 - SADOVÉ ÚPRAVY

Miesto: Obec Cifer Dátum:

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ:

Obec Cífer Projektant; Ing. Hana Fraňová
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava Spracovateľ: Ing. Hana Franoá

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
Sadové úpravy

32 762,10

32 762,10
32 762,10

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

32 762,10
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ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU S PRVKAMI ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI CÍFER

Objekt: D.3 - SADOVÉ ÚPRAVY P^i^jektant: Ing. Hana Fraňová
Dátum: Sf^r^ŕ^<^<^x^<^t:eľ: Ing. Hana Fraňová

P.Č. Popis MJ Množstve J cena (EUR]
cena celkom 

(EUR)
Berberis thunbergii “Atropurpurea" Dráč thunbergov 
“Atropurpurea“

ks 2C 7,0C 140,00

Prunus laurocerasus ‘Novita’ Vavrínovec lekársky 'Novíta' ks 13C 11,9C 1 547,00
Perovskia atriplicifolia ks 12 3,5C 42,00
Symphoricarpos albus Imelovník biely ks 3 3,90 11,70
Aquilegia flabellata trpasličí Orlíček ružový ks 16 3,95 63,20
Aquilegia vulgaris Orlíček obyčajný biely ks 12 3,70 44,40
Achillea ‘Mlly Rock Yellow Terracotta’ Rebríček ‘Mílly 
Rock Yellow Terracotta’

ks 14 4,40 61,60

Allium gigantheum fialový Cesnak obrovksy - fialový ks 27 5,00 135,00
Allium gigantheum billy Cesnak obrovksý - biely ks 26 6,00 156,00
Festuca glauca 'Elijah Blue’ Kostrava sivá ‘Elijah Btue’ ks 80 4,50 360,00
Narcisus ‘Minnow’ ks 18 2,20 39,60
Šalvia nemorosa Šalvia hájna ks 32 3,50 112,00
Sedum spectabile ‘Hot Stuff’ R^^<^t^<^<dník nádherný ‘Hot 
Stuff’

ks 30 4,00 120,00
*3Xipd UdIUdrd"TďU. 3. peillldldj RdVyt lUZdiy |dll. K.

ks 51 2,90 147,90
Thymus praecox Dúška včasná ks 71 2,70 191,70
Vinea minor Zimozeleň menšia ks 7 2,70 18,90
Trávne osivo - parková zmes na 750m2 kg 22,50 6,00 135,00
Mačinový trávnik s pokládkou m2 225,26 9,50 2 139,97
Sadovnícky substrát jemný m3 50,00 52,50 2 625,00
Palisády z guľatiny (agát, borovica), brúsené, špicaté, 
priem. 10cm, dl. 80 cm

ks 662 4,19 2 773,78

Nopová fólia 480g/m2 DEKDREN N8, šírka 0,5 m 67,50 2,00 135,00
Mulč - drevná štiepka m3 20,67 39,00 806,13
Mulčovacia tkaná textília 100g/m2, šírka 1m m 129,00 1,20 154,80
Kovové upevňovacie kolíky k mulčovacej textílii 25x20 cm 
2ks /bm

ks 260 0,55 143,00

Mulčovacia tkaná textília 100g/m2, šírka 4,2 m bm 40,00 2,50 100,00
Záhonový oddeľovač - oceľová pásovina šírky 10cm, hr. 
6mm, dĺžky 6m ks 39 49,00 1 911,00

Roxorová tyč, priem.6mm, dĺžka 50cm ks 285 3,00 855,00
Záhonový oddeľovač plastový, oblúkový, čierny, výška 80 
mm

m 8,80 12,00 105,60

Fixovacie kliny k oddeľovaču ks 20 0,90 18,00
Tmavo sivý lomový kameň (andezit, melafír), f r. 125 - 250 
mm

m3 1,25 31,00 38,75

Práce
Ošetrenie existujúceizelene^ m2 112,00
Tvarovací rez krovín m2 112,00 4,00 448,00
Hĺbenie výsadbových jám pre kry ks 23 2,00 46,00
i/ýsadba kríkov ks 23 2,50 57,50
Zálíevka ks 23 1,00 23,00
šozpresretie mulču hr. vrstvy 10 cm m2 112,00 1.99 222.88

T rvalkovéizáhony m2 81,69
/ytýčenie záhonov (I., II., III., IV., V.) m2 81,69 1,00 81,69
Strojný výkop do hĺbky 0,3 m m3 24,51 35,00 857,75
/odorovné premiestnenie zeminy do 5km m3 24,51 5,00 122,54
tučné začistenie výkopov m2 81,69 5,00 408,45
latlčenie drevených palisád priem. 10cm ks 662 2,19 1 449,78

’oloženie mulčovacej textílie a fixovanie o palisády m2 153,00 2,50 382,50



 

Fixovanie nopovej fólie šírky 40cm o palisády m2 27,0( 1 2,0C 54,00

Uloženie sadovníckeho substrátu a mechanické zhutnenie m3 32,6í 20,0C 653,52

Rozloženie výsadby ks 38c 1,0C 389,00
Hĺbenie výsadbových jám pre trvalky ks 38c 1,5C 583,50
Výsadba rastlín ks 38‘ 1,0C 389,00
R^i^f^rr^sti^r^tie mulču v hrúbke 10cm m2 81,6$ 1,99 162,56
Zálíevka ks 38$ 1,0C 389,00

Záhony izolačnej zelene (A, B, C, D) m2 103,84
Vytýčenie záhonov m2 103,84 1,00 103,84
Strojný výkop do hĺbky 0,15 m m3 15,58 35,00 545,16
Vodorovné premiestnenie zeminy do 5 km m3 15,58 5,00 77,88
Ručné začistenie výkopov m2 103,84 5,00 519,20
Uloženie oceľovej pásovíny - záhonové oddeľovače, dl. 
6,0m/ks

bm 234,00 2,00 468,00

Narezanie roxorových tyči dl. 50cm ks 285 2,00 570,00
Fixovanie roxorovými tyčami ks 285 2,50 712,50

Vyrovnanie dna výkopu uložením sadovníckeho substrátu v 
hrúbke 5cm

m3 5,19 20,00 103,84

položenie a zafixovanie mulčovacej textílie m2 129,00 2,50 322,50
Rozloženie výsadby ks 130 1,00 130,00
Hĺbenie výsadbových jám pre kry ks 130 2,00 260,00

Výsadba krov ks 130 2,00 260,00

Rozpressretie mulču v hrúbke 10 cm m2 103,84 1,99 206,64

Zálíevka ks 130 1,00 130,00

Záhony v spevnených plochách (VI., VII.) m2 13,11
Vyčistenie okolia drevín m2 13,11 3,00 39,33
Uloženie plastových oddel’bvačov bm 8,80 7,00 61,60

Rozprestretie a fixovanie mulčovacej fólie m2 18,00 2,50 45,00

Rozoženie výsadby ks 7 1,00 7,00
Hĺbenie výsadbových jám pre trvalky ks 7 1,50 10,50

Výsadba rastlín ks 7 1,00 7,00
R^t^zl^i^^nie dekoračného kameňa m3 1,25 29,00 36,25

Zálievka ks 7 1,00 7,00

Revitalizácia trávnika m2 749,33
Vertikutácia 2x (v dvoch smeroch) m2 1498,66 0,40 599,46

Kosenie so zberom m2 749,33 0,50 374,67

Sri^^jný výsev osiva 30g/m2 m2 749,33 0,99 741,84

Strojné rozprestretie substrátu (rozmetačom) hr. 1cm m3 7,49 25,00 187,25

Zavalcovanie m2 749,33 1,00 749,331

Zálievka m2 749,33 1,00 749,33

Mačinový trávnik m2 225,26
O^i^sránenie trávnika a časti zeminy do hĺbky 0,05m m2 225,26 3,00 675,78

Vodorovné premiestnenie výkopku do 5 km m3 11,26 5,00 56,32
Úprava zeminy v záhonoch rotavátorom m2 225,26 1,00 225,26

Zhrabanie plochy do roviny m2 225,26 1,00 225,26

Zavalcovanie m2 225,26 1,00 225,26

tozprestretie sadovníckeho substrátu v hrúbke 5 cm m3 11,26 29,00 326,54

Zálíevka m2 225,26 1,00 225,26

ľavako 'vanie m2 225,26 1,00 225,26

Závlaha m2 225,26 1,20 270,31

Zyč:iste^is plôch a odstránenie odpadu m2 2258,13 0,19 429,04

SPOLU bez DPH 32 762,10
1 )PH 20% 6 552,42
• SPOLU s DPH 39 314,52



  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo

Zoznam subdodávateľov

Predmet zákazky: „Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Cífer“

Názov a sídlo 
subdodávateľa/IČO

Podiel 
plnenia 

zákazky v 
%

Predmet subdodávok Osoba oprávnená 
konať za 

subdodávateľa 
(meno a priezvisko, 

adresa pobytu, 
dátum narodenia, 

funkcia)

OCTAGO, a.s., 
Moyzesova 8 
Piešťany/IČO: 
51423839

11,6% epdm Marko Rybárik, 
Tehelná 5085/15 

Banka 921 01 
03.06.1993

1

1 3. 12 . 2022

V Trnave dňa........................................

(osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača)



 

STAVBA: Revitalizácia vnútrobloku 5
prvkami zelenej infraštruktúry v obci
Cífer Denný časový harmonogram
OBJEDNÁVATEĽ: Obec Cífer
ZHOTOVITEĽ: CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava

■, 344013235B/020U
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