
Zmluva o dielo č. 176/2024
uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

Názov organizácie: AGAMA, s.r.o.
Sídlo organizácie: 
Štatutárny orgán:

Na Sitine 3374/24, 841 04 Bratislava
Marián Mikóczy

Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka 
č. 10849/B

IČO: 35688807
DIČ: 2020309214
IČ DPH: SK2020309214
Bankové spojenie: VÚB Bratislava
IB AN: SK84 0200 0000 0063 2644 9112
osoba oprávnená rokovať vo veciach
obchodných: Marián Mikóczy
technických: Marek Janto
realizačných: Marek Janto

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

názov: mestská časť Bratislava-Staré Mesto
sídlo: Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
IČO: 
konajúci:

00 603 147
Ing. Matej Vagač, starosta mestskej časti

DIČ: 2020804170
bank, spoj.: 
číslo účtu:

VÚB, a. s.
1526012/0200

IB AN:
SWIFT kód:

SK02 0200 0000 0000 0152 6012 
SUBASKBX

osoba oprávnená rokovať vo veciach
obchodných: Marko Popovic
technických: 
realizačných:

Marko Popovié, Ing. Arch. Andrej Olah 
Ing. arch, Andrej Olah, Marko Popovié

(ďalej len „objednávateľ“ a spolu so zhotoviteľom ďalej len „zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenie

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného 
obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov:

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto & AGAMA, s.r.o.

Druh postupu: prieskum trhu
Názov zákazky: Rekonštrukcia objektu STAROMESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY A VZDELÁVANIA, 

GAŠTANOVÁ 19
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(ďalej len „verejné obstarávanie").

Druh zákazky: Stavebné práce

Kód podľa C P V : 45212300-9 - Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie 
a kultúru

Zdroj financovania: Vlastné zdroje

Objednávateľ ako verejný obstarávate!’ a zhotoviteľ ako úspešný uchádzač na základe výsledkov verejného 
obstarávania pristupujú k uzatvoreniu zmluvy v nasledovnom znení:

Článok 1

Predm et zmluvy

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre 
objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo, a to v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou 
prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve.

Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie realizácia prác a dodávok pre projekt Rekonštrukcia objektu 
STAROMESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY A VZDELÁVANIA, GAŠTANOVÁ 19, podľa špecifikácie 
uvedenej vo výkaze výmer-rozpočte, ktorý je  neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a v zmysle zadávacích 
podmienok verejného obstarávania (ďalej aj „dielo“). Zhotoviteľ vykoná dielo kompletne na kľúč podľa 
požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ vykoná dielo v súlade s platnými technickými normami a právnymi 
predpismi súvisiacimi s predmetom plnenia podľa tejto zmluvy. Dielo zhotovené v rozsahu podľa tejto 
zmluvy bude mať obvyklé akostné technické ukazovatele.

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok 2 
M iesto a čas plnenia

Miestom plnenia je  budova Staromestského centra kultúry a vzdelávania G19, na ulici Gaštanová 19, 
Bratislava.

(ďalej len „miesto plnenia“ , alebo aj len „budova“).

2.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa ČI. 1 budú:
2.1.1. Začatie zhotovenia diela: deň nasledujúci po sprístupnení miesta plnenia

(ČI. VI ods. 6.2 zmluvy)
2.1.2. Ukončenie prác na diele: najneskôr do 05. 06.2024.

2.2 Dielo sa považuje za riadne ukončené dňom podpísania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí 
zhotoveného a dokončeného diela“ medzi objednávateľom a zhotoviteľom (ďalej len „Preberací 
protokol“). V Preberacom protokole zhotoviteľ vyhlási, že dielo odovzdáva a objednávateľ vyhlási, že 
dielo preberá. Preberací protokol obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis zistených 
vád a/alebo nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne o iných právach 
zo zodpovednosti za vady, a ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa a objednávateľa. Ak
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objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich 
odôvodnenie. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 
termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo, resp. jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom 
termíne, pričom finančné plnenie zo strany objednávateľa bude podľa Či. 4 ods. 4.1 a 4.4 zmluvy. 
Ukončeným dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie stav, na základe ktorého je  možné v zmysle 
platných právnych predpisov a technických noriem dielo a všetky jeho súčasti riadne užívať.

2.3 V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska (miesta plnenia), pokiaľ nebude 
dohodnuté inak, predlžuje sa termín ukončenia a odovzdania diela o rovnaký počet dní, ako trvalo 
omeškanie objednávateľa.

2.4 Objednávateľ je  oprávnený sledovať postup realizácie diela a kontrolovať, či sa dielo vykonáva 
v súlade s touto zmluvou. V prípade, že objednávateľ bude mať na základe skutkového stavu 
pochybnosti o dodržaní postupu prác v zmysle harmonogramu, či v prípade omeškania voči 
harmonogramu prác o viac ako 14 dni, prípadne v prípade zistenia iného rozporu pri realizácii diela, 
objednávateľ je  oprávnený požadovať okamžitú nápravu. V prípade, ak zhotoviteľ zistený rozpor 
okamžite neodstráni, je  objednávateľ oprávnený zabezpečiť nápravu prostredníctvom tretej osoby, 
resp. ju  zabezpečiť sám. Náklady spojené s odstránením rozporu pri realizácii diela znáša zhotoviteľ. 
Objednávateľ sa zaväzuje vopred informovať zhotoviteľa o zabezpečení nápravy prostredníctvom 
tretej osoby. Zhotoviteľ je  povinný umožniť tretej osobe poverenej objednávateľom vstup na 
stavenisko (miesto plnenia) za účelom výkonu potrebných prác súvisiacich so zhotovovaním diela.

Článok 3
Cena diela

3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je  stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona 
č. 18/1996 Zb. o cenách, je  pevná a nemeimá.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez vád a nedorobkov prevezme a zaplatí za jeho 
zhotovenie dohodnutú cenu.

3.3 Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je  určená na základe rozpočtu v súlade s výsledkami verejného 
obstarávania vo výške:
Cena diela bez DPH: 21 077,64 EUR
DPH 20% 4 215,53 EUR
Celková cena diela: 25 293,17 EUR
(slovom: dvadsaťpäťtisícdvestodeväťdesiattri eur, sedemnásť centov)

3.4 Zmluvná cena je  vypočítaná ako súčet všetkých položiek určených podmienkami verejného 
obstarávania a podkladmi a dokumentáciou verejného obstarávania spolu s položkami, ktoré 
zhotoviteľ oprávnene navrhol v rámci verejného obstarávania po oboznámení sa so staveniskom 
(miestom plnenia) a jeho miestnymi podmienkami.

3.5 Cena a spôsob realizácie diela rešpektuje a zahŕňa skutočnosti, že sú obmedzené priestorové možnosti 
zariadenia staveniska, ako aj potrebu realizácie osobitných opatrení spočívajúcich v umiestňovaní 
materiálu a zariadení potrebných na vykonanie diela s ohľadom na verejný záujem.

3.6 V cene sú zahrnuté všetky personálne náklady zhotoviteľa (poistenie pracovníkov a pod.) a náklady 
na udržanie, resp. v prípade potreby na zvýšenie produktivity práce (nadčasy, práce cez dni 
pracovného voľna a sviatky a pod.). V cene je  zahrnuté poistenie zhotoviteľa k realizácii diela, resp. 
k poisteniu zodpovednosti za škodu na zhotovovanom diele.

3.7 Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne, tak ako sú uvedené v ponuke zhotoviteľa.
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3.8 Zhotovíte!’ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek inú príčinu 
za účelom žiadania zvýšenia ceny.

Článok 4
Platobné podmienky

4.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle 
objednávateľovi po vykonaní diela. Podmienkou vystavenia faktúry bude riadne dokončenie, 
odskúšanie a odsúhlasenie prác na diele zástupcami objednávateľa.

4.2 Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty.

4.3 Neoddeliteľnou prílohou faktúry je  súpis vykonaných prác podpísaný poverenou osobou 
objednávateľa. Faktúra i prílohy musia byť odsúhlasené objednávateľom.

4.4 Objednávateľ je  povinný uhradiť fakturovanú sumu do 30 dní od doručenia správne vystavenej faktúry, 
spolu s prílohami podľa ods. 4.3 a 4.5 tohto článku, na účet zhotoviteľa. V prípade, že faktúra nebude 
obsahovať všetky náležitosti, má objednávateľ právo takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi, pričom 30- 
dňová lehota splatnosti faktúry začína plynúť po doručení riadne vystavenej faktúry. Ak sa 
objednávateľ rozhodne faktúru vrátiť, toto musí urobiť do 10 dm od jej prevzatia.

4.5 Prílohou k faktúre musia byť najmä
4.5.1 dokumentácia k prevzatiu diela (atesty, revízie, potvrdenia o zhode,...) podľa odseku 6.10,
4.5.2 potvrdenie o odstránení všetkých vád a nedorobkov,
4.5.3 preberací protokol,
4.5.4 ďalšie dokumenty prislúchajúce k dielu a s obdobným dielom obvykle odovzdávané, na ktorých sa 

zmluvné strany v priebehu plnenia zmluvy dohodnú.

Článok 5
Záručná doba - zodpovednosť za vady

5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je  zhotovený podľa pokynov objednávateľa 
a podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, 
resp. vlastnosti obvykle predpokladané pri obdobnom diele.

5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a za vady, 
ktoré sa prejavili počas záručnej doby.

5.3 Záručná doba za zhotovené dielo je  2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Preberacieho
protokolu.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 
požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vzniknuté vady.

5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuj e začať s odstraňovaním prípadných vád diela v zmysle ods. 5.2 do 3 pracovných 
dní od doručenia uplatnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase, 
najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia reklamácie. Termín odstránenia vád bude dohodnutý 

‘písomnou formou. Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu k písomnej dohode nepríde platí lehota podľa 
predchádzajúcej vety, pokiaľ nie je  touto zmluvou dohodnuté inak (ods. 5.6).
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5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád ohrozujúcich riadnu prevádzku diela do 
24 hodín od výzvy objednávateľa. V tomto prípade sa za doručenie výzvy považuje aj oznámenie vád 
formou elektronickej komunikácie prostredníctvom pracovných e-mailov zástupcov (zamestnancov) 
zmluvných strán.

5.7 O odstránení prípadných vád diela bude spísaný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán.

5.8 V prípade, že zhotoviteľ nezačne odstraňovanie prípadných vád v termíne podľa ods. 5.5. a 5.6 tohto 
článku zmluvy, objednávateľ si zabezpečí odstraňovanie vád prostredníctvom tretej osoby, a to na 
náldady zhotoviteľa, o čom bude zhotoviteľa písomne informovať.

5.9 Ak sa ukáže, že vada diela je  neodstrániteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 14 dní od zistenia tejto 
skutočnosti náhradný predmet plnenia (časti diela).

5.10 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 
písomnou formou na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví zmluvy. Za písomnú formu sa považuje aj 
forma elektronickej komunikácie prostredníctvom pracovných e-mailov zástupcov (zamestnancov) 
zmluvných strán.

Článok 6
Podmienky vykonania diela

6.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi sprístupniť miesto plnenia po dohode so 
zástupcami zhotoviteľa najneskôr do 10 dm odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, a to v takom 
stave, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa 
súčasne zaväzuje v termíne určenom objednávateľom miesto plnenia prevziať.

6.3 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej 
vody. Náklady na úliradu spotrebovaných energií a pripojenie na siete hradí objednávateľ.

6.4 Vlastníkom zhotovovaného diela je  od počiatku realizácie objednávateľ. Vlastnícke právo k veciam, 
ktoré zabezpečil zhotoviteľ za účelom zhotovenia diela prechádza na objednávateľa momentom ich 
zabudovania do diela. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele prechádza na objednávateľa dňom 
protokolánieho prevzatia diela bez vád a nedorobkov, a to na základe Preberacieho protokolu.

6.5 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ, pričom náklady na jeho zriadenie, prevádzkovanie, 
údržbu a vypratanie po ukončení diela sú súčasťou ceny dohodnutej v článku 3 tejto zmluvy.

6.6 Na stavenisko môžu vstupovať poverení zamestnanci objednávateľa a kontrolné orgány.

6.7 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia na stavenisku, za zhotovenie diela v súlade 
s platnými nariadeniami pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane podľa 
platných zákonov, predpisov a súvisiacich vyhlášok, a to najmä dodržiavanie zákona č. 124/2006 
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie 
vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri 
práci a č. 396/2006 Z: z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 
vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú
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za vyhradené technické zariadenia v ich platnom znení. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za čistotu a 
poriadok na stavenisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo 
sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná 
kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne 
požadovať odkrytie týchto prác, je  zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady 
objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné 
odkrytie prác zhotoviteľ.

6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na 
predpísaných skúškach.

6.10 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je  úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 
osobitnými predpismi, záväznými normami a touto zmluvou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú 
prevzatie diela. Ide o nasledovné doklady:

6,10.1 atesty a certifikáty od výrobcov materiálov a komponentov,
6.10.2 revízie a odborné skúšky,
6.10.3 záručné listy k výrobkom, manuály na údržbu a užívanie výrobkov,
6.10.4 doklady o likvidácii odpadov, evidenčné listy odpadov, podľa druhu odpadu,
6.10.5 iné, pokiaľ sú potrebné v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, 

príp. požiadaviek objednávateľa.

6.11 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v Preberacom 
protokole budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými, nebránia 
plynulému a bezpečnému užívaniu diela. Dielo majú právo prevziať zástupca objednávateľa 
Marko Popovic, vedúci Oddelenia kultúry Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

6.12 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou 
a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

6.13 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti východiskovým podkladom objednávateľa.

6.14 Zhotoviteľ berie na vedomie, že miesto plnenia je  kultúrnym zariadením kde bude počas realizácie 
diela prebiehať kultúrny akomunitný program. Z uvedeného dôvodu je  preto je  povinný na vlastné 
náklady udržiavať poriadok a čistotu nielen na prevzatom stavenisku, ale aj priľahlých priestoroch a 
komunikáciách určených na dopravu materiálu a j e povinný priebežne odstraňovať odpady a nečistoty, 
ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác. Po ukončení prác zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni 
odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti a uvedie okolie staveniska do pôvodného stavu.

6.15 Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu objednávateľa zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom 
prípade zodpovedá v celom rozsahu za škodu, ktorá následkom toho vznikne. Zastavením prác alebo 
opustením staveniska sa rozumie najmä odstránenie zariadenia staveniska, nevykonávanie prác 
smerujúcich k zhotoveniu diela, pokiaľ nevykonávanie uvedených prác nie je  v dôsledku dní 
pracovného pokoja alebo iné konanie, resp. opomenutie konania, z ktorého je  zrejmé, že zhotoviteľ 
nebude ďalej pokračovať v zhotovení diela.

6.16 Zhotoviteľ je  povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami 
objednávateľa, resp; inými oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

6.17 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 
, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, východiskovými podkladmi objednávateľa, 
pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
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6.18 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v mieste plnenia bude počas realizácie diela prebiehať kultúrny 
akomunitný program, čo sa zhotoviteľ zaväzuje rešpektovať. Zhotoviteľ prijme všetky potrebné 
opatrenia, aby prevádzku kultúrneho centra nerušil nadmerným hlukom, prachom a inými 
sprievodnými javmi pri stavebných prácach. Uvedené nebude mať vplyv na lehoty plnenia a cenu 
zhotovovaného diela dohodnuté touto zmluvou.

Článok 7
Sankcie

7.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v článku 1, po termíne uvedenom v ČI. 2 ods. 2.1, časť 2.1.2 
tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý aj začatý deň 
omeškania.

7.2 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád diela alebo neodstráni vady diela v dohodnutom termíne 
podľa čl. 5 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj 
začatý deň omeškania a za každú vadu samostatne. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na 
prípadnú náhradu škody, ktorá mu neodstránením vád a omeškaním zhotoviteľa vznikla.

7.3 Ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko (miesto plnenia) v termíne podľa Čl. 6 ods. 6.2 tejto zmluvy, 
zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania 
s prevzatím miesta plnenia, okrem prípadu, že by prevzatiu miesta plnenia zhotoviteľom bránili 
dôvody na strane objednávateľa.

7.4 Ak zhotoviteľ nezačne zhotovovať dielo v termíne podľa článku 2 ods. 2.1, bod 2.1.1 tejto zmluvy, 
zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania 
s plnením povinnosti.

7.5 Zhotoviteľ sa nebude môcť domáhať žiadnej príčiny ani vonkajšej, aby sa oslobodil z ustanovení 
o lehotách dohodnutých touto zmluvou, pokiaľ nie je touto zmluvou dohodnuté inak, s výnimkou 
"vyššej moci'* podľa článku 8 tejto zmluvy.

7.6 Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi nezanikajú jeho 
povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy ani povinnosť zhotoviteľa nahradiť objednávateľovi všetky 
škody, ktoré vzniknú objednávateľovi z dôvodu nedodržania termínu ukončenia diela, odstránenia vád 
a nedorobkov, reklamačných vád a z dôvodov uvedených v iných ustanoveniach tejto zmluvy.

7.7 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením fakturovanej čiastky (po splnení podmienok podľa 
článku 4 tejto zmluvy) je zhotoviteľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Článok 8
Vyššia moc. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

8.1 Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa 
ustanovenia § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

8.2 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa za omeškanie s realizáciou diela sa považujú aj 
nasledovné prípady:

8.2.1 zastavenie prác (z titulu vyššej moci podľa Obchodného zákonníka) alebo nariadené 
* zodpovedným zástupcom objednávateľa, na ktorom nenesie zodpovednosť zhotoviteľ,

8.2.2 kvantitatívne či kvalitatívne zmeny diela -  t. j. naviac práce podľa tejto zmluvy požadované 
objednávateľom z dôvodov pred uzatvorením zmluvy nepredvídateľných,
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8.2.3 meškanie dodávok, ktoré zabezpečuje objednávateľ, a ktoré majú vplyv na postup realizácie 
diela, ktoré realizuje zhotoviteľ, alebo neposkytnutie spolupôsobenia objednávateľa.

8.3 V uvedených prípadoch sa zhotoviteľ nedostáva do omeškania a objednávateľ nemá právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy.

8.4 Zmluvné strany sú v prípade výskytu vyššej moci povinné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve a upraviť 
príslušné ustanovenia zmluvy. Ak nedôjde k dohode v súlade s príslušnými ust. zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má strana, ktorá sa odvolala 
na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia 
o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.

Článok 9
Zánik zmluvy

9.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 29. 02. 2024. Tým nie sú dotknuté ustanovenia 
o platobných podmienkach, záručnej dobe a z toho vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán.

9.2 Pred uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená v zmysle ods. 9.1 tohto článku, zmluva zaniká riadnym 
splnením záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy, ako aj dohodou, odstúpením od 
zmluvy, výpoveďou objednávateľa, zánikom zhotoviteľa bez právneho nástupcu alebo vyhlásením 
konkurzu na zhotoviteľa.

9.3 Dohodou môžu zmluvné strany ukončiť zmluvný vzťah kedykoľvek, pričom dohoda musí mať 
písomnú formu a musí v nej byť uvedený spôsob vyporiadania záväzkov vyplývajúcich z tejto 
zmluvy.

9.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy okrem prípadov uvedených v zákone č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník aj v týchto prípadoch:

9.4.1 keď zhotoviteľ do 7 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác na diele a ak ani 
po písomnej výzve objednávateľa nezačne realizáciu diela v náhradnom termíne,

9.4.2 z dôvodu omeškania, ak je  vážne ohrozený termín ukončenia diela,
9.4.3 z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom, nedodržania kvality prác a materiálov,
9.4.4 z dôvodu opakovaného porušovania povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo všeobecne 

záväzných právnych predpisov, neplnenia záväzkov alebo pokynov objednávateľa 
a všeobecne vo všetkých prípadoch, kedy si zhotoviteľ opakovane nesplnil svoje povinnosti 
a záväzky,

9.4.5 keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné 
záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok, letore je 
povinný dodať,

9.4.5 z dôvodu porušenia podmienok verejného obstarávania zhotoviteľom alebo jeho 
subdodávateľom.

9.5 Výpoveďou je  zmluvu oprávnený ukončiť objednávateľ kedykoľvek počas jej trvania z akéhokoľvek 
dôvodu, aj bez uvedenia dôvodu, a to písomne, so sedemdňovou výpovednou dobou, ktorá začína 
plynúť dňom doničenia výpovede. Zhotoviteľ má pre tento prípad skončenia zmluvného vzťahu právo 
na úhradu nákladov vynaložených na zhotovenie diela do okamihu doručenia výpovede. Počas plynutia 
výpovednej lehoty má zhotoviteľ nárok na úhradu náldadov na vykonanie prác nevyhnutných na 
zabezpečeme diela pred poškodením, zničením alebo znehodnotením dosiaľ vykonaných prác na diele.

9.6 V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne - najneskôr však do 7 pracovných dní opustí 
* stavenisko a odstráni zariadenie staveniska. V opačnom prípade je  povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 
vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň užívania miesta zhotovenia diela až do úplného odstránenia 
zariadenia staveniska vrátane nástrojov, náradia a odpadu vytvoreného pri zhotovovaní diela.
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Článok 10

Doručovanie

10.1 Písomnosti sa doručujú na adresy zmluvných strán uvedené na prvej strane tejto zmluvy. Zmenu adresy 
je  zmluvná strana, ktorej sa zmena týka, povinná bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej 
strane.

10.2 Pokiaľ nie je  v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony 
v súvislosti so zmluvou a jej plnením alebo jej ukončením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené 
v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy a/alebo na 
inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných 
podmienok:
a) v prípade osobného doručovania dňom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať 

písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej 
písomnosti, alebo dňom odmietnutia prevzatia písomnosti takou osobou,

b) v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku oprávneného na poskytovanie 
poštových služieb podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách v znení neskorších 
predpisov dňom doručenia na adresu zmluvnej strany a v prípade zásielky do vlastných rúk dňom 
odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom 
takej osoby na doručenke.

10.3 Za deň doručenia písomnosti doručovanej prostredníctvom poštového podniku sa pokladá aj (i) deň, v 
ktorý zmluvná strana, ktorá je  adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, (ii) deň vrátenia 
zásielky odosielateľovi aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel.

10.4 Za deň doručenia písomnosti zasielanej e-mailom sa považuje najbližší pracovný deň nasledujúci po 
jej odoslaní okrem prípadu, ak odosielateľovi príde správa o nedoručení e-mailu.

Článok 11 
Náhrada Škody a poistenie

11.1 Zhotoviteľ je  povinný podľa svojich možností a schopností vopred zabrániť možným škodám, a to 
najmä chránením miesta plnenia pred neodbornými zásahmi vlastných kapacít, subdodávateľov alebo 
iným vonkajším vplyvom.

11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za každú škodu, ktorá vznikne nerešpektovaním platných všeobecne záväzných 
právnych predpisov, a taktiež za škody na nových alebo jestvujúcich stavbách, dielach, susediacich 
objektoch a na vnútornom a vonkajšom vybavení (vrátane stromov), káblových vedeniach, 
inžinierskych sieťach a pod. Tieto škody budú v plnej výške uhradené zhotoviteľom.

11.3 Zhotoviteľ je  povinný preukázať sa pred podpisom tejto zmluvy poistnou zmluvou o poistení 
zodpovednosti za škodu spôsobenú voči objednávateľovi pri zhotovovaní diela a túto zmluvu mať 
uzatvorenú (platnú a účinnú) počas účinnosti tejto zmluvy.
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Článok 12
Vyhlásenia a záruky

12.1 Zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a zaručuje sa objednávateľovi, ktorý uzatvára túto 
zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že ku dňu podpisu tejto zmluvy:

12.1.1 je  zhotoviteľ právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej republiky, 
podpisujúci je  osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa,

12.1.2 zhotoviteľ nemá záväzky voči objednávateľovi, Sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zo 
zdravotných poisťovní, nie je  v likvidácii ani v konkurze a nie je  voči nemu vedené žiadne 
exekučné konanie,

12.1.3 v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných 
pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej len „pracovnoprávne 
predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2011 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že 
si je  plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z pracovnoprávnych predpisov 
vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy; Zhotoviteľ sa 
zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho 
zamestnávama upravený v pracovnoprávnych predpisoch.

12.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že berie na vedomie výšku zmluvných pokút dohodnutých touto zmluvou, ich 
výška nie je  v rozpore s dobrými mravmi a v prípade uplatnenia si ich objednávateľom sa ich zaväzuje 
uhradiť, v súlade s ust. § 545 ods. 2 Občianskeho zákonníka je  objednávateľ oprávnený domáhať sa 
náhrady škody presahujúcej zmluvné pokuty.

12.3 V prípade, že sa akékoľvek vyhlásenie alebo záruka podľa ods. 12.1 tohto článku zmluvy ukáže ako 
nepravdivé alebo zavádzajúce, bude sa to považovať za hrubé porušenie tejto zmluvy oprávňujúce 
objednávateľa od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť, ako aj požadovať od zhotoviteľa náhradu škody, 
ktorá mu nepravdivým alebo zavádzajúcim vyhlásením, alebo zárukou, vznikla.

Článok 13
Záverečné ustanovenia

13.1 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je  možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, 
ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, avšak 
akékoľvek dodatky k zmluve musia byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 dní od 
doručenia návrhu dodatku drahej strane. Po tú istú dobu je  týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho 
navrhla.

13.3 Pokiaľ v tejto zmluve nie je  dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov, ako aj ostatné náležitosti požadované vo vyhlásení a podmienkach verejného 
obstarávania.

13.4 Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie je  dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktorých účinnosť 
podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich úpravu a/alebo povahu má trvať aj po ukončení účinnosti 
tejto zmluvy.

13.5 V prípade, že je, alebo ak sa stane, niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú ostatné 
, ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Namiesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia 
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán.
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Zmluvné strany sa bezodkladne zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím 
obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia.

13.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s ust. 
§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády Slovenskej republiky.

13.7 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých tri si ponechá 
objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

13.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje 
ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v zmluve 
zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť 
niektorého z ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom zmluvy túto 
zmluvu podpisujú.

V Bratislave dňa . 

Objednávateľ:

---------                                --M t 
mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Ing. Matej Vagač
starosta mestskej časti

V Bratislav                       .....

AGAMA, s.r.o.
Marián Mikóczy
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Rozpočet Rekonštrukcia objektu STAROMESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY A VZDELÁVANIA, / Objekt Rekonštrukcia

Krycí list rozpočtu
Xekonštrukcia objektu STAROMESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY A VZDELÁVANIA,

ŕ Objekt Rekonštrukcia Miesto:

Ks:

/ákazka: Spracoval: Dna 11.1.2024

Odberateľ: Mestská časť Bratíslava-Staré Mesto

IČO: 00603147 DIČ: 2020804170

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ: AGAMA, s.r.o.

IČO: 35 688 807 DIČ: 2020309214

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV 3 238,04 0,00 3 238,04

PSV 2 707,06 9 907,68 12 614,74 Komplet, činnosť 0,00

MONT 2 567,14 2 443,52 5 010,66 HZS 214,20

OST

VN

Spolu 20 863,44 Spolu 214,20

Zariadenie staveniska 0% 0,00 Mimoriadne sťaž, po d mienky 0% 0,00

Územie so sťaž, podmienk. 0% 0,00 Horské oblasti 0% 0,00

Prevádzkové vplyvy 0% 0,00 Mimostavenisková doprava 0% 0,00

Spolu 0,00

Projektant, rozpočtár Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH 21077,64

DPH 20% z 21 077,64 4213,53

DPH 0% z 0,00 0

Spolu v EUR 25 293,17

Odberateľ Dodávateľ
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Rozpočet Rekonštrukcia objektu STAROMESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY A VZDELÁVANIA, / Objekt Rekonštrukcia

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Spracoval:

Projektant: Ks:

Dodávateľ: AGAMA, s.r.o. Dátum: 11.1. 2024

Stavba Rekonštrukcia objektu STAROMESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY A VZDELÁVANIA, 

Objekt Objekt Rekonštrukcia

Prehľad rozpočtových nákladov

Práce HSV
ô s ™ ®

POVRCHOVÉ ÚPRAVY 1 807,51 0,00 1 807,51 1,0300 0,0000

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1 034,84 0,00 1 034,84 0,0100 0,0000

OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE 339,65 0,00 339,65 0,0000 0,0000

PRESUNY HMÔT 56,04 0,00 56,04 0,0000 0,0000

Práce HSV 3 238,04 0,00 3 238,04 1,0400 0,0000

Práce PSV

ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY 95,00 0,00 95,00 0,0000 0,0000

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE 496,94 2 600,00 3 096,94 0,2200 0,0000

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 577,26 1 360,00 1 937,26 0,0900 0,0000

PODLAHY POVLAKOVÉ 885,85 5 739,36 6 625,21 0,0100 0,0000

OBKLADY KERAMICKÉ 227,11 208,32 435,43 0,1000 0,0000

NÁTERY 424,90 0,00 424,90 0,0100 0,0000

Práce PSV 2 707,06 9 907,68 12 614,74 0,4300 0,9000

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE 2 567,14 2 443,52 5 010,66 0,1100 0,0000

Montážne práce 2 567,14 2 443,52 5 010,66 0,1100 0,0009

HZS

HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE 214,20 0,00 214,20 0,0000 0,0000

HZS 214,20 0,00 214,20 0,0000 0,0000

ľ"
Celkom v EUR 8 726,44 12 351,20 21 077,64 1,5800 0,0000
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Rozpočet Rekonštrukcia objektu STAROMESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY A VZDELÁVANIA, / Objekt Rekonštrukcia

Rozpočet

,ateľ: Mestská časť Bratia! ava-Staré Mesto

>jektant:

.Dodávateľ: AGAMA, s.r.o.

Zákazka Rekonštrukcia objektu STAROMESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY A VZDELÁVANIA,

Spracoval;

Ks;

Dátum: 11.1.2024

Objekt Objekt Rekonštrukcia

Prehľ ad rozpočtových nákladov
Á: ,Mj . ' Množstvo Hmotnosť/Mj ^  Suf

Práce HSV

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY

632477203
Sa mon i velí zač n á podlahová hmota weber.nivelit na nasiakavý podklad 
vnútorné použitie hrúbky 5 mm m2 129,200 13,99 1 807,51 0,008 1,025

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 1 807,51 1,03 0

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

952901111
Vyčistenie budov bytovej alebo občianskej výstavby pri výške podlažia 
do 4 m m2 150,000 5,57 835,50 0,000 0,008

979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,874 14,77 27,68 0

979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 35,606 0,50 '  17,80 0

979082111 Vnútrostavenlsková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 1,874 10,40 19,49 0

979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m t 18,740 1,17 21,93 0

979089012
Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /betón, tehly, 
obkladačky, dlaždice, keramika/ kategórie O - ostatné 17 01 ,. t 1,874 60,00 112,44 0

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1 034,84 0,01 0

91 OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE

966075141 Odstránenie kovových konštrukcií m2 4,500 14,13 63,59 0,000 0

767134801 Demontáž oplechovania stien plechmi nitovanýml m2 78,760 2,43 191,39 0

776511810
Odstránenie povlakovej podlahy lepenej bez podložky z nášľapnej 
plochy m2 40,000 1,27 50,80 0

713000030
Odstránenie tepelnej izolácie stien kladenej voľne z vláknitých 
materiálov hrúbky do 10 cm m2 39,380 0,86 33,87 0

91 OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE 339,65 0 0

99 PRESUNY HMÔT

999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m t 1,581 35,44 56,04 0

99 PRESUNY HMÔT 56,04 0 0

Práce HSV 3 238,04 1,040 0

Práce PSV

725 ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY

725310828 Demontáž drezu veľkokuchynskéhojednodlelneho súb 1,000 10,00 10,00 0

725820810 Demontáž batérií drezových alebo umývadlových nástenných súb 1,000 10,00 10,00 0

725319102 Napojenie kuchynských drezov jednoduchých súb 1,000 50,00 50,00 0,000 0

725829201
Montáž batérie umývadlovej a drezove] nástennej pákovej alebo 
klasickej kus 1,000 25,00 25,00 0,000 0

725 ZTI ■ ZARIAĎOVACIE PREDMETY 95,00 0 0

766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

766811001
Montáž drevenej kuchynskej linky so spodnou skrinkou šírky do 40 cm 
na nožkách kus 2,000 190,00 380,00 0

6151806500 Kuchynská linka s drezom a batériou dl. 2400 mm (kuchynka) kus 1,000 900,00 900,00 0,141 0,141
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Rozpočet Rekonštrukcia objektu STAROMESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY A VZDELÁVANIA, / Objekt Rekonštrukcia

6151835500 Kuchynská linka dl. 3000 mm (kuchynka vstupná hala) kus 1,000 1 000,00 1 000,60 0,080 t

766661112
Montáž jedného dverového krídla kompletizovaného otváravého do 
oceľovej alebo drevenej zárubne Šírky do 0,8 m kus 2,000 50,00 106,00 0

611166010202 Dvere 2/3 jednokrídlové šírka 60 - 90 cm KUS 2,000 350,00 700,00 0

998766201 Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch do výšky 6 m % 3 080,000 0,0055 16,94 0

766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE 3 096,94 0,22

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

767330305 Montáž bočnej steny polykarbonátu m2 78,760 7,11 559,98 0,000 0,009

2838006000 KOMÔRKOVÝ POLYKARBONÁT EXOLON 2/4 m2 80,000 17,00 1 360,00 0,601 0,08

998767201
Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch 
do výšky 6 m % 1 919,984 0,0090 17,28 0

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 1 937,26 0,09 0

776 PODLAHY POVLAKOVÉ

776521200 Lepenie plastových povlakových podláh bez podkladu zo štvorcov m2 129,200 6,50 839,80 0,000 0,014

284102490 Dodávka podlahovina PVC m2 132,000 43,48 5 739,36 0

998776201 Presun hmôt pre povlakové podlahy v objektoch do výšky 6 m % 6 579,160 0,0070 46,05 0

776 PODLAHY POVLAKOVÉ 6 625,21 0,01 0

781 OBKLADY KERAMICKÉ

781415022
Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek do tmelu, škárovanle 
škárovacou hmotou Ceresit CE 33 m2 6,870 30,62 210,36 0,004 0,026

5978152000 Obkladačky keramické M2 7,000 29,76 208,32 0,011 0,074

998781201 Presun hmôt keramických obkladov v objektoch do výšky 6 m % 418,694 0,0400 16,75 0

781 OBKLADY KERAMICKÉ 435,43 0,1 0

783 NÁTERY

783201811
Odstránenie starých náterov z kovovej stavebnej doplnkovej 
konštrukcie oškrabaním m2 39,380 1,17 46,07 0

783212100 Náter kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie olejový dvojnásobný m2 39,380 6,19 243,76 0,000 0,007

783216100 Náter kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie olejový základný m2 39,380 3,43 135,07 0,006 0,004

783 NÁTERY 424,90 0,01 0

Práce PSV 12 614,74 0,430 0

Montážne práce

921 M-21 ELEKTROMONTÄŽE

M21 Elektroinštalácia - odpojenie, prepojenie a demontáž hod 72,000 25,00 1 800,00 0

210200040 Montáž svietidla nástenného a stropného kus 30,000 12,85 385,50 0

3480715390 Svitldlo nástenné TYP Rice paper lamp shade kus 8,000 36,32 290,56 0,002 0,014

3480715400 Sada káblov pre zavesenie svietidla kus 8,000 36,89 295,12 0,002 0,014

3480715410
LED prisadené trúb I co vé svietidlo 18W 126 c m s možnosťou sériového 
zapojenia kus 22,000 38,33 843,26 0,002 0,035

3480715420 LANKOVÉ ZÁVESY-2ks PRE SVIETI DLÁ/LUSTRE kus 22,000 40,54 891,88 0,002 0,051

210110201 Montáž vypínača a zásuviek kus 7,000 4,52 31,64 0

3580211000 Vypínač č.1 230V, 10A kus 1,000 7,02 7,02 0

3580214900 Zásuvka dvojitá kus 6,000 19,28 115,68 0

21080014611 Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 450/750 V uložený pevne m 80,000 0,78 62,40 0

21080014711 Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 450/750 V uložený pevne m 120,000 0,88 105,60 0

21080014811 Príplatok za upevnenie kábla m 200,000 0,91 182,00 0

921 M-21 ELEKTROMONTÄŽE 5 010,66 0,11 0
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Rozpočet Rekonštrukcia objektu STAROMESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY A VZDELÁVANIA, / Objekt Rekonštrukcia

Montážne práce S 010,66 0,110 0

/ . --------------------
HZS

0 HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE

HZS00O111
Stavebne montážne práce menej náročne, pomocné alebo 
manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 14,000 15,30 214,20 0

0 HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE 214,20 0,000 0

HZS 214,20 0,000 0

Celkom v EUR 21 077,64 1,580 0
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