

ZMLUVA O DIELO

č. Zmluvy zhotoviteľa Z25-013-0023

uzavretá podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka

(ďalej len „Zmluva“)

Číslo zmluvy objednávateľa:

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Mesto Svätý Jur
 Sídlo: Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
 Zastúpený: Ing. Šimon Gabura - primátor
 IČO: 00 304 832
 Bankové spojenie: VUB a.s
 Číslo účtu: SK34 0200 0000 0000 0062 4112
 Osoba oprávnená rokovať
 vo veciach zmluvných:
 mail:
 telefón:
 (ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
 Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
 Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Marko, Ing. Tomáš Komárek
 IČO: 00 896 225
 IČ DPH: SK20 20 294 144
 OR: Mestského súdu BA III., Odd.: Sro, vložka č. 307/B
 Bankové spojenie: Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
 IBAN: SK76 8370 0000 0023 0103 0827
 SWIFT: OBKLSKBA
 Kontaktný email: office-juh@swietelsky.sk
 (ďalej len „Zhotoviteľ“)
 (Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Čl. II. PREAMBULA

Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými právne možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

Čl. III. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa Dielo - „Svätý Jur, ulica Slovenského národného povstania – revitalizácia ulice SNP“, ktorého špecifikácia je uvedená v Článku III. a v prílohe č. 1 Zmluvy, v termíne a cene podľa Zmluvy a záväzok Objednávateľa vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu diela, a to za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
2. Rozsah diela, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené:
 - a) popisom stavebných prác a činností pri realizácii diela predložených Objednávateľom v súťažných podkladoch ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do súťaže o uzavretie tejto Zmluvy o dielo, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za súlad svojej ponuky so štandardnými podmienkami vyžadovanými v Zmluve,
 - b) projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval: Kripos s.r.o., Bratislava
 - c) špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými v rozpočte, ktorý je prílohou tejto Zmluvy a
 - d) platnými technickými normami STN a EN
 - e) popisom tých stavebných prác a činností vyjadrených súborom položiek stavebných prác, montážnych prác a dodávok (špecifikácií) stavebných materiálov, strojov a zariadení s uvedením ich merných jednotiek a množstva merných jednotiek (výkaz výmer), ktoré neboli súčasťou podkladov v zmysle písm. a), alebo b), alebo c) tohto bodu tak, aby:
 - dielo bolo vyhotovené spôsobom, ktorý je pre vyhotovenie diela obvyklý nielen v zmysle všeobecne záväzných predpisov a technický noriem, ale aj oprávnených očakávaní Objednávateľa na vyhotovenie diela
 - Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto Zmluvou o dielo a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela tak, ako bolo možné pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti zistiť a predpokladať z obsahu uvedených podkladov v čase predloženia súťažnej ponuky Zhotoviteľa a podmienok štandardne obsiahnutých v Zmluve.
3. Súčasťou záväzku Zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti diela a odovzdanie dokladov o zhotovení diela (atesty, doklady o vhodnosti stavebných výrobkov – certifikáty a potvrdenia o zhode, vytýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou – geodetom, projekt skutočného vyhotovenia, porealizačné geodetické zameranie stavby, geometrický plán overený na katastrálnom úrade, hygienické rozbory vody, tlakové a tesnostné skúšky rozvodov vody, kanalizácie a ÚK, revízie správy elektroinštalácie a bleskozvodov, revízie) potrebných ku kolaudačnému konaniu diela.
4. Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastné náklady, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia (alebo iného povolenia na základe, ktorého sa dielo vykonáva), vyjadreniami dotknutých organizácií a subjektov, v súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami (STN a EN) a podmienkami v súlade s bodom 3 tohto článku.

5. Veci pre zhotovenie diela, vrátane subdodávok zabezpečuje Zhotoviteľ, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho časť, je až do úplného zaplatenia ceny za dielo, vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo prechádzať do vlastníctva Objednávateľa podľa tejto Zmluvy o dielo.
6. Zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť zmluvu o subdodávkach **len s takými dodávateľmi prác pre dielo (subdodávateľmi)**, ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak im táto povinnosť v zmysle všeobecne záväzných predpisov vznikla. Povinnosť podľa tohto bodu je Zhotoviteľ povinný inkorporovať do všetkých zmlúv. Náklady, pokuty, poplatky a iné povinnosti vyplývajúce z nedodržania povinnosti podľa tohto bodu znáša Zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz po jeho dokončení, alebo po častiach ak sa tak zmluvné strany dohodnú v tejto Zmluve.
8. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať, zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve a poskytnúť Zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy.
9. Zmeny rozsahu, kvality, technických parametrov diela je možné vykonať len po predchádzajúcej vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán. Súčasne s dohodou o zmene diela môže byť dohodnutá zmena ceny diela (opodstatnené naviac práce alebo menej práce), v odôvodnených prípadoch aj úprava termínov plnenia.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri realizácii diela všetky podmienky uvedené v stavebnom povolení (alebo v inom povolení na základe, ktorého sa dielo vykonáva), vo vyjadreniach dotknutých orgánov a v podmienkach, ktoré štandardne bývajú súčasťou zmluvy.
11. Zhotoviteľa bude zastupovať a stavebné práce viesť stavbyvedúci Ing. Jozef Šottník číslo oprávnenia 10469*20*

Čl. IV. ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote **30 kalendárnych dní** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Ku dňu odovzdania staveniska Zhotoviteľ spracuje podrobný harmonogram (minimálne na týždňovej báze, ak Objednávateľ nepožaduje inak) a predloží ho Objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyznačiť do harmonogramu záväzné zmluvné míľniky (maximálne 5).
2. Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ stavenisko prevezme v termíne podľa dohody s Objednávateľom po podpísaní tejto Zmluvy.

3. Zhotoviteľ zaháji stavebné práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska.
4. Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko do termínu: do 3 dní od dňa odovzdania hotového diela.
5. Objednávateľ nie je povinný Zhotoviteľa na dodržanie vyššie uvedených termínov upozorňovať (okrem bodu 2). Nedodržaním harmonogramu, zmluvného mília prípadne konečného termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu Zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto Zmluvy.
6. Čas plnenia sa predĺži o čas prekážok na strane objednávateľa, uvedených v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy. Čas plnenia tejto zmluvy sa rovnako predĺži o čas takých nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré bránia vykonávaniu diela bežným projektom predpokladaným alebo pre vykonávané práce obvyklým technologickým postupom. Predpokladom pre spočítanie lehoty plnenia je najmä záznam oprávneného zástupcu ktorejkoľvek zmluvnej strany, osvedčujúci existenciu nepriaznivých klimatických podmienok v tom ktorom konkrétnom dni plnenia podľa tejto zmluvy.
7. Objednávateľ sa zaväzuje k začatiu realizácie stavby odovzdať Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu dvakrát v tlačenej forme, stavenisko spôsobilé pre bezodkladné začatie a plynulé pokračovanie výstavby, právoplatné stavebné povolenie a kópie vyjadrení správcov sietí a organizácií účastných stavebného konania.
8. Kompletným dokončením celého diela je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatíu diela bez závad a nedokončených prác, t. j. až po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami bez závad a nedokončených prác. Pokiaľ bude zistené, že odovzdávané dielo má vady alebo nedorobky (aj také, ktoré nebránia užívaniu), môže ho Objednávateľ odmietnuť prevziať. V prípade prevzatia diela so závadami a nedokončenými prácami sa za kompletne dokončenie celého diela považuje stav, kedy boli tieto odstránené, čo bolo oboma zmluvnými stranami potvrdené.

Čl. V. CENA

1. Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého Diela v rozsahu určenom pri uzavretí tejto Zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov, za dohodnutú cenu 238 249,74 Eur bez DPH, **285 899,69 Eur s DPH** (slovom: dvestoosemdesiatpäťtisícosemstodevät'desiatdeväť eur 69 centov). Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

2. Cena Diela za jednotlivé položky je určená nasledovne:

2.1 Cena za realizáciu „**Svätý Jur , ulica Slovenského národného povstania – revitalizácia ulice SNP**“ predstavuje sumu 238 249,74 Eur bez DPH, **285 899,69 Eur s DPH** (slovom: dvestoosemdesiatpäťtisícosemstodevät'desiatdeväť eur 69 centov).

3. Akékoľvek zmeny ceny Diela v dôsledku zmeny rozsahu prác a dodávaných materiálov a postupov (naviac práce), prípadne zmeny predmetu zmluvy musia byť písomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami pred vykonaním takto zmeneného rozsahu prác, materiálov alebo postupov. Prípadné dodatočne zistené chyby, prípadné omyly Zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela nedávajú Zhotoviteľovi právo na zmenu dohodnutej pevnej ceny.

4. V dohodnutej pevnej cene za Dielo sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony, ktoré patria k dodávke výkonov týkajúcich sa celého Diela zhotovovaného k úplnému a riadnemu dokončeniu diela. K výkonom Zhotoviteľa hrađených dojednanou celkovou pevnou cenou v čl.V. odst. 1 tejto Zmluvy patria najmä (nie však výlučne):

4.1 Prípravné práce, vytýčenie stavby geodetom pred jej realizáciou, zriadenie zariadenia staveniska, splnenie požiadaviek podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. v platnom znení, oploenie staveniska, strázenie staveniska, hygienické vybavenie, odborné skúšky, revízie a prehliadky zariadení, ktoré sú nutné k uskutočneniu vlastného výkonu Zhotoviteľa, dočasné dopravné značenie, zabezpečenie rozkopávkového povolenia, a to všetko na svoje náklady.

4.2 Označenie stavby podľa platných predpisov.

4.3 Udržiavanie prístupových komunikácií, čistenie príľahlých verejných komunikácií a priestorov znečistených výstavbou. Eliminovanie prašnosti vhodnými opatreniami.

4.4 Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov a stavebnej sute na skládkach na tento účel určených, vrátane dolozenia dokladov o ich uložení, súhlasné stanovisko okresného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie štátna správa odpadového hospodárstva, ako aj náklady na odstránenie zariadenia staveniska, vyčistenie stavebných objektov a staveniska.

4.5 Zhotoviteľ je povinný obstarat' a to i od svojich poddodávateľov všetky dokumenty, projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, atesty, revízie, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné ku kolaudácii ukončeného diela.

4.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky skúšky akosti od zhotovovaných konštrukcií a to aj v priebehu realizácie diela.

4.7 Náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia, porealizačného zamerania ukončeného diela, geometrického plánu overeného katastrom, a to v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme.

4.8 Zhotoviteľ vo svojom mene a na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na stavenisku v súlade s vyjadreniami správcov sietí (pokiaľ si to charakter prác vyžaduje) a vytýčenie stavby oprávnenu osobou (geodetom) v súlade s projektovou dokumentáciou pred realizáciou stavby.

4.9 Náklady na uvedenie staveniska do pôvodného stavu alebo do stavu podľa pokynu Objednávateľa.

4.10 Súčasťou ceny podľa čl. V., bod. 1. a 2. tejto zmluvy sú všetky práce, materiály a postupy potrebné pre vyhotovenie diela v zmysle čl. III., zmluvné strany osobitne uvádzajú, že súčasťou ceny diela podľa čl. V., bod. 1. a 2. tejto Zmluvy sú aj práce, materiály a postupy uvedené v čl. III., bod 2, písm. e) tejto Zmluvy.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa v prípade potreby na základe jeho žiadosti vykoná naviac práce v rozsahu do 10,00% z ceny diela bez DPH, a to aj práce, ktoré nie sú predmetom Zmluvy, ale sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela. Zhotoviteľ naviac práce vykoná bez zbytočného odkladu (po žiadosti Objednávateľa). Naviac práce, ktoré prekračujú rozsah stanovený

v tomto bode musia byť samostatne obstarané. Ustanovenie tohto bodu sa netýka ustanovenia čl. III., bod 2, písm. e) a čl. V., bod 3 a čl. V., bod 4.10. tejto Zmluvy.

6. Termín vykonania diela podľa čl. IV bod 1 tejto Zmluvy sa predĺži o dobu potrebnú na vykonanie naviac prác len vtedy, ak o to Zhotoviteľ Objednávateľa písomne požiada do 3 dní od zápisu žiadosti Objednávateľa o vykonanie naviac prác v stavebnom denníku, najneskôr do 5 dní od dňa, kedy mohla byť potreba naviac prác zistená. Žiadosť o naviac práce Objednávateľ vykoná zápisom do stavebného denníka a zároveň odoslaním emailu na emailovú adresu Zhotoviteľa uvedenú v tejto Zmluve. Lehota, o ktorú sa predĺži termín zhotovenia diela, bude určená rovnakým pomerom k základnému termínu vykonania diela (uvedenému v čl. IV bod 1), ako pomer ceny naviac práce k zmluvnej cene o dielo (čl. V, bod 1). V prípade, že vykonanie naviac prác si z hľadiska technologických postupov vyžaduje dlhšiu lehotu vykonania, a v prípade, že táto priamo ovplyvňuje termín vykonania diela a práce vykonávané naviac sú podstatné a určujúce v harmonograme realizácie prác (čl. IV bod 1), termín vykonania diela v súvislosti s realizáciou naviac prác sa určí na základe dohody Objednávateľa a Zhotoviteľa. Pokiaľ k dohode medzi zmluvnými stranami nedôjde, termín podľa čl. IV bod 1 bude predĺžený o lehotu primeranú s ohľadom na náročnosť postupov vykonávania prác. Primeraná lehota bude Objednávateľom oznámená Zhotoviteľovi. Predĺžená lehota nesmie odporovať podmienkam uvedeným v zmluvách popísaným v čl. III., bod 2, písm. a), b) tejto Zmluvy, resp. s ňou musia zmluvní partneri Objednávateľa súhlasiť.

7. Cena za naviac práce bude vyčíslená jednotkovou cenou podľa zmluvy o dielo a jej príloh. V prípade, že Zmluva o dielo alebo jej prílohy neobsahujú jednotkovú cenu rovnakej práce, materiálov alebo postupov, jednotková cena naviac práce bude stanovená dohodou, maximálne do výšky vypočítanej ako súčin koeficientu a cien podľa cenníka Cenkos v cenovej úrovni roka 2024. Koeficient sa vypočíta ako pomer medzi cenou diela podľa tejto Zmluvy a cenou diela, ak by sa určovala podľa cenníka Cenkos v cenovej úrovni roka 2024 bez započítania ceny naviac prác. Koeficient môže mať maximálnu hodnotu jedna (1). Zhotoviteľ takto spracovaný návrh cenovej ponuky na vykonanie naviac prác predloží Objednávateľovi na schválenie bez zbytočného odkladu.

8. Na stanovenú cenu naviac práce musí byť medzi oboma zmluvnými stranami vyhotovený dodatok k Zmluve o dielo a cena naviac práce bude potom súčasťou faktúr podľa čl. VI bod 1.

ČL. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Objednávateľ bude uhrádzať cenu za Dielo nasledovne :
 - Čiastkovými faktúrami po realizácii stavebných prác v hodnote 100 000 s DPH
 - Konečnou faktúrou
2. Zhotoviteľ je povinný vypracovať súpis vykonaných prác a dodávok za fakturačné obdobie v rozsahu, ako je špecifikovaná cena za Dielo. Súčasťou súpisu vykonaných prác a dodávok musí byť zisťovací protokol a fotodokumentácia zrealizovaných prác, a to obzvlášť detailne zachytených konštrukcií, ktoré sú ďalšími prácami zakryté, v rozsahu minimálne 15 digitálnych fotografií na CD. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto Zmluvy a bude obsahovať názvy položiek , objektov, jednotkové ceny , množstvá, rozmery, sumy

zrealizovaných položiek. Stavebný dozor najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu predmetný súpis vykonaných prác a zisťovací protokol odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie. V prípade vrátenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu stavebným dozorom Zhotoviteľa na prepracovanie, prepracuje Zhotoviteľ predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloží ich znovu na odsúhlasenie stavebnému dozoru. Vypracovaný súpis vykonaných prác a dodávok je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi k odsúhlaseniu.

3. Zádržné bude vo výške 5% ceny diela bez DPH.

- zádržné vo výške 5% z ceny diela bez DPH uhradí Objednávateľ do 30 dní od odstránenia všetkých väd a nedorobkov zistených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni do mesiaca od dňa, kedy ich existenciu Objednávateľ písomne oznámil Zhotoviteľovi (napríklad aj zápisom v stavebnom denníku), môže zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítavať so Zádržným alebo inými záväzkami, ktoré bude mať voči Zhotoviteľovi. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátené Zádržné alebo iné platby, znížené o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia väd.

4. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi príslušnú faktúru vrátane príloh (s výnimkou dokumentácie na CD) v štyroch vyhotoveniach v písomnej forme na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy a tiež v elektronickej forme na e-mailovú adresu Objednávateľa.

5. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje:

- Označenie faktúra a jej číslo,
- Označenie banky a čísla účtu,
- Miesto a názov Diela, evidenčné číslo stavby,
- Číslo Zmluvy, dátum jej uzatvorenia
- Označenie skupiny výdavkov fakturovaných stavebných prác a / alebo vybavenia v zmysle elektronickej klasifikácie Metodického usmernenia Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42,
- Zdaniteľné obdobie,
- Deň vystavenia faktúry,
- Účtovanú čiastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch - všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta,
- Pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa,

6. K faktúre je Zhotoviteľ povinný doložiť nasledovné náležitosti:

- Krycí list faktúry
- Zisťovací protokol
- Schválený súpis vykonaných prác CD s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác, v počte minimálne 15 digitálnych fotografií

7. Konečná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená do 14 dní odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a okrem náležitostí uvedených v bode 5 musí obsahovať :

- Vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet Zmluvy – na základe schválených súpisov prác,
- Započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb Objednávateľa v priebehu výstavby.
- Vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút a oprávnených nárokov Objednávateľa na náhradu škody, na ktoré mu vznikol nárok do vyhotovenia konečnej faktúry, ako aj vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených Objednávateľovi činnosťou Zhotoviteľa,
- Vyúčtovanie prípadných služieb a prác ktoré Objednávateľ Zhotoviteľovi poskytol, resp. pre Zhotoviteľa vykonal počas realizácie Diela.

8. Lehota splatnosti faktúr je **30 dní** odo dňa doručenia faktúry

9. Zmluvné strany sa dohodli, že úspešný uchádzač ku dňu podpisu tejto Zmluvy zabezpečí, a pri podpise Zmluvy odovzdá Objednávateľovi výkonovú bankovú záruku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy riadne a včas a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „výkonová banková záruka“) v sume **10%** z celkovej sumy Diela. Výkonová banková záruka bude vystavená bankou podnikajúcou na území SR alebo zahraničnou bankou, bude obsahovať záväzok, že v lehote 7 dní po doručení písomnej žiadosti Objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka Objednávateľovi akúkoľvek sumu až do výšky **10%** z celkovej sumy Diela s tým, že obsahom žiadosti bude bližšie špecifikované porušenie povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, ktoré nastalo v období medzi nadobudnutím účinnosti Zmluvy a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých oznámených väd a nedorobkov.

10. Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút, alebo Objednávateľ bude nútený odstrániť vzniknuté vady a nedorobky na náklady Zhotoviteľa najmä v zmysle bodu 3 tohto článku alebo v prípade náhrad škôd vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade využitia výkonovej bankovej záruky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú bankovú záruku do plnej výšky, t. j. do 10% z celkovej sumy diela, a to najneskôr do 14 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.

11. Zmluvné strany sa dohodli, že po výzve Objednávateľa Zhotoviteľ ku dňu odovzdania a prevzatia Diela zabezpečí, a pri podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdá Objednávateľovi záručnú bankovú záruku zabezpečujúcu povinnosti Zhotoviteľa počas záručnej doby pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „záručná banková záruka“) v sume **5%** z celkovej sumy Diela. Záručná banková záruka bude vystavená bankou podnikajúcou na území SR, bude obsahovať záväzok, že v lehote 7 dní po doručení písomnej žiadosti Objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka Objednávateľovi akúkoľvek sumu až do výšky **5%** z celkovej sumy Diela s tým, že obsahom žiadosti bude bližšie špecifikované porušenie povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, v období počas plynutia záručnej doby na Dielo.

12. Objednávateľ je oprávnený použiť záručnú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ nepristúpi k sanácii väd Diela a vady Diela neodstráni v lehote určenej Objednávateľom. V prípade využitia záručnej bankovej záruky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť záručnú bankovú záruku do plnej výšky, t.j. do 5% z celkovej sumy Diela, a to najneskôr do 14 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.

13. V prípade, že zhotoviteľ neuhradí svojim subdodávateľom faktúry za vykonané práce, Objednávateľ si vyhradzuje právo tieto faktúry uhradiť a uhradenú sumu odpočítať z plnenia zhotoviteľa.

14. Objednávateľ je oprávnený započítať si akékoľvek peňažné nároky (vyplývajúce napr. z titulu náhrady škody, zmluvnej pokuty atď.), ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi oproti pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie časti ceny diela.

ČL. VII. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. V prípade, že Objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, záručná doba začína plynúť odo dňa odstránenia takto zistených vád a nedorobkov. Záručná doba na odstránenú vadu alebo nedorobok, ktoré boli zistené po prevzatí diela, začína plynúť odznova dňom odovzdania odstránenia vady alebo nedorobku. Záručná doba na dielo však neplynie v čase, počas ktorého Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád (dňom doručenia reklamácie).

2. Dielo má vady v prípade, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto Zmluve a v projektovej dokumentácii vrátane výkazu výmer a kontrolného rozpočtu. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

3. Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho poddodávateľov.

4. Objednávateľ má pri vadnom plnení nároky z vád, vyplývajúce z § 564 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy. Zmluvné strany majú na mysli najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou. Za podstatné porušenie Zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa tiež považuje vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, právnymi predpismi alebo rozhodnutiami orgánov verejnej správy. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj to, že dodávateľ alebo jeho subdodávateľia nebudú zapísaní do registra partnerov verejného sektora prípade, že podľa všeobecne záväzných predpisov do registra mali byť zapísaní.

5. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne alebo mailom s dodatočným písomným zaslaním reklamácie poštou, inak je neplatné. Pri zjavných vadách postačí oznámenie vád v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Oznámenie musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje:

1* zjavné vady

t. j. vady, ktoré Objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela alebo v dodatočnej 30 dňovej lehote po prevzatí diela. V prípade, že Objednávateľ žiada ich odstránenie opravou, uvedú sa v zápise, vrátane dohodnutých termínov ich odstránenia.. Pokiaľ nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode

o termíne odstránenia vady, je Zhotoviteľ povinný odstrániť vadu v primeranej lehote, ktorú určí Objednávateľ.

2* skryté vady

t. j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je Objednávateľ povinný reklamovať u Zhotoviteľa. V prípade, že Objednávateľ žiada odstránenie väd, je Zhotoviteľ povinný tieto vady bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Pokiaľ nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť bezodkladne po ich nahlásení Objednávateľom.

V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, Objednávateľ si vyhradzuje právo dať odstrániť reklamovanú vadu tretej osobe na náklady Zhotoviteľa a náklady vynaložené na odstránenie reklamovanej vady refakturovať Zhotoviteľovi.

6. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia Zhotoviteľovi alebo dňom vyhotovenia zápisu o odovzdaní diela s vadami. O odstránení vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia.

ČL. VIII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA.

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska, prístupy, plochy pre ZS.

2. BOZP, koordinátora BOZP, ochranu a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje na svoje náklady a vo svojej réžii Zhotoviteľ. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečuje aj ďalšie opatrenia a postupy potrebné pre vyhotovenie diela, ktoré výslovne na základe tejto Zmluvy nezabezpečuje Objednávateľ.

3. Stavebný alebo technický dozor Objednávateľa bude vykonávať na stavbe zástupca Objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa projektu, podľa dohodnutých podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác bude upozorňovať zápisom do stavebného denníka alebo emailom, a to bez omeškania. Výkonom technického stavebného dozoru Objednávateľ poverí osobu s nasledovným rozsahom oprávnenia:

- a) odovzdať stavenisko
- b) organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady)
- c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác
- d) predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu
- e) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov

- f) kontrolovať súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly
- g) kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté
- h) spolupracovať s projektantom pri výkone autorského dozoru
- i) v spolupráci s projektantom a zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie nedostatkov v projekte
- j) kontrolovať, či Zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu zrealizovaných prác a dodávok (atesty, protokoly, merania, skúšky)
- l) kontrolovať postup prác podľa dohodnutých termínov plnenia
- m) kontrolovať a potvrdzovať odstraňovanie väd, dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa k zmenám termínov
- n) v prípade nutnosti, napr. hroziaci vznik škôd, nedodržanie bezpečnosti s ohrozením života alebo zdravia pracovníkov alebo nedodržanie projektu samotnej stavby prerušiť alebo zastaviť práce Zhotoviteľa.

4. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva Objednávateľ sám alebo prostredníctvom stavebného dozoru. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Za týmto účelom je Objednávateľ oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie ďalších prác až do odstránenia vytýkaných väd. Na odstránenie vytýkaných väd určí Objednávateľ Zhotoviteľovi primeranú lehotu, počas ktorej je Zhotoviteľ oprávnený realizovať len práce, týkajúce sa odstránenia vytýkaných väd. Ak Zhotoviteľ diela neodstráni vytýkané vady v lehote určenej Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Pre odstránenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že určenie lehoty na odstránenie vytýkaných väd podľa tohto bodu a prípadné prerušenie ďalších prác nemá vplyv na termín odovzdania diela a ani na termíny stanovené v harmonograme.

5. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov a je povinný predložiť ho Objednávateľovi, alebo jeho zástupcovi na požiadanie bez zbytočného odkladu. Stavebný denník bude umiestnený v kancelárii Zhotoviteľa na stavenisku, pokiaľ sa zápisom do stavebného denníka nedohodne inak.

6. Stavebný denník bude viesť Zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, počasí a teplôt vzduchu, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác a odstránením poslednej vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Originál stavebného denníka bude súčasťou dokumentácie pre kolaudáciu diela.

7. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. V prípade, že tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím. Ak stavebný dozor nie je prítomný na stavbe, musí byť telefonicky/sms správou a mailom oboznámený so skutočnosťou o danej výzve. V prípade, že Zhotoviteľ tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím.
8. Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je v prípade nároku Zhotoviteľa povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. To neplatí, ak sa dodatočným odkrytím preukáže nesprávne vykonané práce.
9. K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného diela pripraví Zhotoviteľ všetky doklady osvedčujúce dodržanie kvality diela, popis a zdôvodnenie odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní, fotodokumentáciu priebehu stavby počas realizácie na CD/USB nosiči, 1 x písomne a 1 x elektronicky projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a doklady potrebné pre kolaudačné konanie a užívanie diela podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon a jeho vykonávacej vyhl. č. 453/2000 Z.z., a osobitnými predpismi (vytyčovací protokol stavby, porealizačné geodetické zameranie všetkých inžinierskych sietí, geometrický plán zrealizovanej stavby, skúšky, revízie, atesty, protokoly, vyhlásenia o zhode, certifikáty, záručné listy, doklady o naložení s odpadom, súhlasné stanovisko okresného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie štátna správa odpadového hospodárstva, energetický certifikát, stavebný denník, a pod.).
10. Ak sa Objednávateľ a Zhotoviteľ nedohodnú na niečom inom, spisuje sa zápisnica o odovzdaní prevzatí diela, ktorá obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis zistených väd a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o zľave z odplaty alebo o iných právach zo zodpovednosti za vady, ako aj vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdanú dodávku preberá. Ak Objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
11. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie, ani nemenia hodnotu diela, nie sú vadou, za predpokladu, že boli vopred dohodnuté zmluvnými stranami aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je Zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia.
12. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa – stavbyvedúceho, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
13. Zhotoviteľ bude Objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na kontrolných poradách stavby.
14. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela. Vlastníkom diela je po dobu zhotovovania Objednávateľ. Počas vykonávania diela Zhotoviteľ zodpovedá za ním spôsobené škody vzniknuté jeho činnosťou ako aj činnosťou jeho poddodávateľov na Objednávateľovej nehnuteľnosti, jej vybavení a okolitých priestoroch prípadne

nehnuteľnostiach dotknutých výstavbou. Po zistení škody je Zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu alebo škodu nahradiť.

15. Zhotoviteľ umožní v nevyhnutných prípadoch vstup a prejazd staveniskom vozidlám HaZZ a RZP. Zhotoviteľ musí dbať na to, aby organizáciou a rozložením staveniska bol takýto vstup a prejazd umožnený.

16. Zhotoviteľ je povinný na realizáciu diela zaradiť len pracovníkov odborne spôsobilých a zaškolených podľa platných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi pred začatím prác platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov aj pracovníkov tretích osôb, prostredníctvom ktorých zhotovuje dielo.

17. Pracovníci Zhotoviteľa ako aj pracovníci subdodávateľov, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ vykonáva dielo sú povinní najmä:

- dodržiavať právne predpisy a tiež ostatné predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci
- dodržiavať zásady slušného správania sa na stavenisku
- dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými ich Zhotoviteľ bude pravidelne oboznamovať
- nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné látky v pracovnom čase a nevstupovať pod ich vplyvom na stavenisko
- dodržiavať zákaz fajčenia na stavbe (fajčiť je povolené len na mieste určenom Objednávateľom)
- oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť BOZP pri práci a aktívne sa podieľať na ich odstraňovaní
- konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavenisku

18. Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady BOZP na pracovisku po ukončení pracovnej doby, počas sviatkov a dní, kedy na pracovisku nebude vykonávať žiadnu činnosť, a to buď prostredníctvom strážnej služby, alebo zabezpečí objekt tak, aby nebolo možné vkročiť do objektu bez prekonania pevnej prekážky (oplotenie s uzamknutým vstupom, výstražné tabuľky atď.) Pokiaľ Zhotoviteľ vykonáva práce na verejnom priestranstve, ktoré nie je možné kompletne uzavrieť oplotením, je povinný ho označiť tak, aby bolo zrejmé, že sa jedná o priestor s rizikom úrazu alebo vzniku škody. Zhotoviteľ zabezpečí počas celej výstavby priestorovo regulovaný bezpečný prístup, vstupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktoré sú dotknuté predmetnou realizáciou stavby.

19. Zhotoviteľ si zabezpečuje na vlastné náklady zriadenie prípojok médií (elektrická energia, voda, a pod.). V prípade, že médiá budú čerpané zo zdrojov od Objednávateľa, Objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za spotrebu médií počas doby realizácie stavebného diela. Z tohto dôvodu každá prípojka IS bude opatrená meracím zariadením, ktorého počiatočný stav pred začatím prác bude zápisnične odovzdaný Objednávateľovi. Minimálne 3 dni pred plánovanou demontážou prípojky Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu stavu meracieho zariadenia. Po ukončení diela budú dočasné prípojky odborne zdemontované.

20. V prípade, že Zhotoviteľ nezabezpečí poriadok na stavenisku, najmä čistenie komunikácií, prašnosť, odborné nakladanie s odpadmi a podobne, Objednávateľ má právo tieto povinnosti zabezpečiť namiesto Zhotoviteľa, a to na účet Zhotoviteľa.

21. Akákoľvek reklama alebo reklamné panely môžu byť na stavenisku použité len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Výhradne Objednávateľ má právo rozhodovať o podmienkach použitia reklamy na stavenisku, najmä o jej umiestnení, forme a charaktere. Pokiaľ sa Objednávateľ so Zhotoviteľom nedohodnú inak, je zhotoviteľ povinný reklamu týkajúcu sa jeho osoby po ukončení Diela odstrániť na svoje náklady

22. Zhotoviteľ sa zaväzuje že pred uzavretím zmluvy sa riadne zoznámil s projektovou dokumentáciou, s miestom realizácie Diela, prílohami tejto zmluvy, spôsobom realizácie Diela vrátane požiadaviek Objednávateľa a so všetkými okolnosťami, ktoré môžu mať vplyv na priebeh a dokončenie Diela. Na základe týchto skutočností Zhotoviteľ vyhlasuje, že k realizácii Diela až po jeho odovzdanie nebude nutné vykonávať žiadne dodatočné práce a z týchto dôvodov nebude uplatňovať žiadne zvýšenie ceny Diela. Toto sa netýka zmien požadovaných Objednávateľom.

ČL. IX. ZMLUVNÉ POKUTY

1. Za omeškanie s odovzdaním diela má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **300,- €** za každý deň omeškania.

2. Za nedodržanie záväzného míľnika zmluvného harmonogramu má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **300,- €** za každý deň omeškania.

3. Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov vyplývajúcich zo zápisu o odovzdaní a prevzatí diela má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **300,- €** za každý deň omeškania.

4. Za omeškanie s odstránením väd, ktoré boli reklamované v záručnej dobe má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **300,- €** za každý deň omeškania.

5. Za omeškanie s úhradou faktúr zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,015 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.

6. Za nedodržanie BOZP má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **300,- €** za každý prípad porušenia BOZP.

7. Za nedodržiavanie poriadku na stavenisku (napr.: čistenie komunikácií, prašnosť, nadmerný hluk, neodborné nakladanie s odpadmi a iné uvedené v Čl. V bod 3.3 a 3.4) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **250,- €** za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené. Právo na náhradu škody a nákladov v zmysle čl. VIII., bod 20 tejto Zmluvy tým nie je dotknuté.

8. Za porušenie čl. VIII. bod 5 a 6 (vedenie a predkladanie stavebného denníka) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **250,- €** za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.

9. Za nepredloženie harmonogramu prác Zhotoviteľom pri odovzdaní staveniska má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **250,- €** za každý deň omeškania.

10. Za omeškanie s uzavretím dodatku, týkajúceho sa naviac prác podľa čl. V bod 7 tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **250,- €** za každý deň omeškania.

11. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu **1.000,- €** za každý deň, v ktorom budú na stavbe pracovať subdodávatelia, ktorí nebudú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, hoci im táto povinnosť vznikla.

12. Súbeh viacerých porušení zabezpečenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúci z jediného dôvodu na zaplataenie zmluvnej pokuty sa nevylučuje.

13. Nárok na zaplataenie zmluvných pokút dohodnutých medzi zmluvnými stranami v tejto Zmluve vzniká dotknutej zmluvnej strane dňom porušenia povinnosti vyplývajúcej z čl. IX. body 1 až 11. Zmluvná pokuta je splatná do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy strane, ktorá porušuje povinnosť. Vo výzve bude uvedená porušená povinnosť, celková výška zmluvnej pokuty ku dňu výzvy a lehota na zaplataenie zmluvnej pokuty. Pre vznik nároku na zaplataenie zmluvnej pokuty pre body č. 6 a č. 7 postačuje zadokumentovanie prípadu do stavebného denníka alebo emailom (na adresu uvedenú v tejto Zmluve).

14. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.

15. Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej strany v peňažnom ústave uvedenom v čl.I. tejto Zmluvy.

16. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo Zmluvy.

17. Zhotoviteľ súhlasí s výškou zmluvných pokút a vyhlasuje, že si je vedomý, že pre Objednávateľa je podstatné, aby bolo dielo zhotovené riadne a včas.

ČL. X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

1. Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

ČL. XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto Zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto Zmluvy považujú, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy, a to najmä:

- ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu Objednávateľa vadné plnenie v primeranej lehote neodstránil
- ak Zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný, najmä ak nedodrží termín realizácie čo i len jedného záväzného míľnika v harmonograme prác v zmysle čl. IV., ods. 1 tejto Zmluvy o viac ako 30 dní,
- ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela o viac ako 30 dní
- ak Objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní
- ak Zhotoviteľ bude meškať s úhradou faktúr svojim subdodávateľom dlhšie ako 30 dní,
- ak napriek upozorneniu (postačí mailom) budú na stavbe pracovať subdodávateľa nezapísaní v registri partnerov verejného sektora, hoci im táto povinnosť vznikla,
- ak Zhotoviteľ nebude zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo tento zápis stratí platnosť.

2. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovávajú obchodné tajomstvo o obchodných a technických informáciách, ktoré poskytla jedna zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

ČL. XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto Zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu.

2. Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len písomnými dohodami zúčastnených strán vo forme dodatkov k tejto Zmluve.

3. Ak v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak, všetky nároky a úkony vyplývajúce z tejto Zmluvy musia byť voči druhej zmluvnej strane uplatnené písomne doporučeným listom alebo odovzdané osobne. Povinnosť zmluvných strán doručiť písomnosti sa splní, len čo druhá zmluvná strana písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový prepravca vráti odosielateľovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím adresáta. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát prijatie písomnosti odmietne. Doručovanie pre účely tejto Zmluvy sa považuje za platne a účinne vykonané vtedy, ak sa doručuje na adresu sídla /miesta podnikania zmluvnej strany.

4. Vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou dohody prostredníctvom

zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu.

5. Táto Zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, 4x pre Objednávateľa a 1x pre Zhotoviteľa.

6. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Nadobudnutie účinnosti zmluvy bude po schválení o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Objednávateľovi, o čom bezodkladne Objednávateľ písomne informuje Zhotoviteľa.

7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit u poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:

- Príloha č.1 – Projektová dokumentácia (CD)
- Príloha č.2 – Rozpočet – ocenený Výkaz / Výmer
- Príloha č.3 – Harmonogram prác
- Príloha č. 4 – Zoznam všetkých známych subdodávateľov
- Príloha č. 5 – Poistná zmluva
- Príloha č.6 – Plán BOZP
- Príloha č.7 – Osvedčenie o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho
- Príloha č.8 - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti koordinátora BOZP


Na dôkaz čoho bola táto Zmluva podpísaná nasledovne :

Vo Svätom Jure , dňa 1.7.2024


v Bratislave , dňa 1.7.2024

Za Objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


SWITELSKÝ
Staviteľská s.r.o.
4
Bratislava

Ing. Šimon Gabuľa
primátor



Ing. Juraj Marko
riaditeľ oblasti Juh
na základe plnej moci

Ing. Tomáš Komarek
vedúci výroby
na základe plnej moci

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Svätý Jur - Revitalizácia ulice SNP

Objekt:

KP - Revitalizácia ulice SNP - Komunikácie a plochy

JKSO:

Miesto: Svätý Jur

KS:

Dátum: 29. 5. 2024

Objednávateľ:

Mesto Svätý Jur

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

IČO:

00896225

IČ DPH:

SK2020294144

Projektant:

Ing. Marcela Križánková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Idé o rozpočet k predloženému projektu pre stavebné povolenie, s predpokladaným stavom jestvujúcich konštrukcií. K správne nacenieniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa. resp. zmluvy o dielo.

Cena bez DPH

238 249,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	238 249,74	20,00%	47 649,95

Cena s DPH

v EUR

285 899,69

Projektant

Spracovateľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

Mesto Svätý Jur

Dátum a podpis: 1.7.2024

Pečiatka

Dátum

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Svätý Jur - Revitalizácia ulice SNP
Objekt: **KP - Revitalizácia ulice SNP - Komunikácie a plochy**
Miesto: Svätý Jur
Objednávateľ: Mesto Svätý Jur
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Dátum: 29. 5. 2024
Projektant: Ing. Marcela Križánková
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	238 249,74
HSV - Práce a dodávky HSV	234 867,51
1 - Zemné práce	24 856,57
2 - Zakladanie	4 840,88
5 - Komunikácie	132 911,21
8 - Rúrové vedenie	3 817,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	55 565,55
99 - Presun hmôt HSV	12 875,86
PSV - Práce a dodávky PSV	118,60
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	118,60
M - Práce a dodávky M	0,00
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	0,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	3 263,63

ROZPOČET

Stavba:

Svätý Jur - Revitalizácia ulice SNP

Objekt:

KP - Revitalizácia ulice SNP - Komunikácie a plochy

Miesto:

Svätý Jur

Dátum:

29. 5. 2024

Objednávateľ:

Mesto Svätý Jur

Projektant:

Ing. Marcela
Križánková

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							238 249,74
D	HSV		Práce a dodávky HSV				234 867,51
D	1		Zemné práce				24 856,57
1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstí s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	455,950	0,15	68,39
	VV		"odstránenie tráviny, drnov" 176,3+253,3+26,35		455,950		
2	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, bez sute, na opätovné použitie	m2	80,000	2,92	233,60
	VV		"rozobratie dlažba 60mm na opätovné použitie" 80		80,000		
3	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	155,700	12,16	1 893,31
	VV		"rozobratie betón 150mm" 123		123,000		
	VV		"rozobratie betón 200mm" 15,15+39*0,45		32,700		
	VV		Súčet		155,700		
4	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	409,060	2,93	1 198,55
	VV		"rozobratie živica" 25,61+24,8+29,9+29,3+28+29,25+29,1+27,5+29,2+27,9+21,2+27,5+26,3+25,5+28		409,060		
5	K	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	2 792,300	1,47	4 104,68
	VV		"frézovanie živica" 1766+1026,3		2 792,300		
6	K	113205121.S	Výtrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, - 0,29000t	m	685,300	5,14	3 522,44
	VV		"cestný obrubník" 357,6+327,7		685,300		
7	K	113208111.S	Výtrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	223,100	2,69	600,14
	VV		"záhonové obrubníky" 6,8*11*2+6,6*5*2+15*0,5		223,100		
8	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	213,640	1,45	309,78
	VV		"výkopy - podkladné štrky 10cm" 213,64		213,640		
9	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	528,250	3,40	1 796,05
	VV		"výkop 350mm" 0,35*(690,5+123)		284,725		
	VV		"výkop 450mm" 0,45*253,5		114,075		
	VV		"výkop 500mm" 0,5*176,3		88,150		
	VV		Medzisúččet		486,950		
	VV		"výkop" 19,7+21,6		41,300		
	VV		Súčet		528,250		
10	K	122202209.S.1	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	146,085	0,68	99,34
	VV		"priplatok vo výške 30%" 486,95*0,3		146,085		
11	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	560,503	1,64	919,22
	VV		"výkop 350mm" 0,35*(690,5+123)		284,725		
	VV		"výkop 450mm" 0,45*253,5		114,075		
	VV		"výkop 500mm" 0,5*176,3		88,150		
	VV		"výkop" 19,7+21,6		41,300		
	VV		"dosyp obrúb" (184,68-57+38+47,5-20+30+16,3+17,24+13,42+12,6+18,28+10,27+17,15+9,92)*0,12		40,603		
	VV		"dosyp palisád" (15,5+14,6)*0,5		15,050		
	VV		"dosyp palisád - ornica vyťažená" 4*(1,54-0,44)		4,400		
	VV		Medzisúččet odvoz na medziskládku		588,303		
	VV		"výkopky z osadenie dopravných značiek" 17*0,1		1,700		
	VV		Medzisúččet odvoz na medziskládku		1,700		
	VV		Súčet		590,003		
	VV		590,003*0,95 "prepočítané koeficientom"		560,503		

C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	407,167	4,92	2 003,26
	VV		"výkop 350mm" 0,35*(690,5+123)		284,725		
	VV		"výkop 450mm" 0,45*253,5		114,075		
	VV		"výkop 500mm" 0,5*176,3		88,150		
	VV		"dosyp obrúb" -(184,68-57+38+47,5-20+30+16,3+17,24+13,42+12,6+18,28+10,27+17,15+9,92)*0,12		-40,603		
	VV		"dosyp palisád" -(15,5+14,6)*0,5		-15,050		
	VV		"dosyp palisád - ornica vyťažená"- 4*(1,54-0,44)		-4,400		
	VV		Medzisúččet		426,897		
	VV		"výkopky z osadenie dopravných značiek" 17*0,1		1,700		
	VV		Medzisúččet		1,700		
	VV		Súččet		428,597		
	VV		428,597*0,95 "prepočítané koeficientom"		407,167		
13	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	814,334	0,49	399,02
	VV		407,167*2 "Prepočítané koeficientom množstva, doprava do 5km"		814,334		
14	K	171101106.S	Uloženie sypaniny do násypu, rozprestretie v rovine, akejkoľvek horniny s mierou zhutnenia podľa projektu	m3	41,300	6,06	250,28
	VV		"výkop" 19,7+21,6		41,300		
15	K	17120111	Uloženie sypaniny na staveništné skládky	m3	560,503	0,62	347,51
	VV		"výkop 350mm" 0,35*(690,5+123)		284,725		
	VV		"výkop 450mm" 0,45*253,5		114,075		
	VV		"výkop 500mm" 0,5*176,3		88,150		
	VV		"výkop" 19,7+21,6		41,300		
	VV		"dosyp obrúb" (184,68-57+38+47,5-20+30+16,3+17,24+13,42+12,6+18,28+10,27+17,15+9,92)*0,12		40,603		
	VV		"dosyp palisád" (15,5+14,6)*0,5		15,050		
	VV		"dosyp palisád - ornica vyťažená" 4*(1,54-0,44)		4,400		
	VV		Medzisúččet odvoz na medziskládku		588,303		
	VV		"výkopky z osadenie dopravných značiek" 17*0,1		1,700		
	VV		Medzisúččet odvoz na medziskládku		1,700		
	VV		Súččet		590,003		
	VV		590,003*0,95 "prepočítané koeficientom"		560,503		
16	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	407,167	0,62	252,44
	VV		"výkop 350mm" 0,35*(690,5+123)		284,725		
	VV		"výkop 450mm" 0,45*253,5		114,075		
	VV		"výkop 500mm" 0,5*176,3		88,150		
	VV		"dosyp obrúb" -(184,68-57+38+47,5-20+30+16,3+17,24+13,42+12,6+18,28+10,27+17,15+9,92)*0,12		-40,603		
	VV		"dosyp palisád" -(15,5+14,6)*0,5		-15,050		
	VV		"dosyp palisád - ornica vyťažená"- 4*(1,54-0,44)		-4,400		
	VV		Medzisúččet		426,897		
	VV		"výkopky z osadenie dopravných značiek" 17*0,1		1,700		
	VV		Medzisúččet		1,700		
	VV		Súččet		428,597		
	VV		428,597*0,95 "prepočítané koeficientom"		407,167		
17	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	671,826	7,70	5 173,06
	VV		407,167*1,65		671,826		
18	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	50,205	0,01	0,50
	VV		"vybúrané štrky" 50,205		50,205		
19	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	55,653	22,66	1 261,10
	VV		"dosyp obrúb" (184,68-57+38+47,5-20+30+16,3+17,24+13,42+12,6+18,28+10,27+17,15+9,92)*0,12		40,603		
	VV		"dosyp palisád" (15,5+14,6)*0,5		15,050		
	VV		Súččet - vyťažená zemina		55,653		
20	K	181102302.S	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	1 310,945	0,31	406,39
	VV		"vozovka prídlažba A2" 691,1*0,45		310,995		
	VV		"rozšírenie vozovky A3" 245,9+118,9+11,4		376,200		
	VV		"vozovka parkovisko A4 - ŠD 8-16" 176,3		176,300		
	VV		"vozovka A5"				
	VV		22,29+122,03+21,52+21,16+21,08+21,04+21+21,03+21,91+21,23+20,5+20,88+20,93+19,62+19,96+16,82		433,000		
	VV		"chodník B1" 7,06		7,060		
	VV		"prah B2" 0,41+1,61+1,36+0,4		3,780		
	VV		"prah B3" 0,76+0,46+2,17+0,22		3,610		
	VV		Súččet		1 310,945		
21	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	4,400	3,98	17,51

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"dosyp palisád - ornica vytážená" 4*(1,54-0,44)		4,400		
	D 2		Zakladanie				4 840,88
22	K	211521112.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63	m3	54,360	51,79	2 815,30
	VV		"trativod T1" (182+82+38)*0,4*(0,4+0,5)/2		54,360		
23	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	513,400	1,38	708,49
	VV		"trativod T1" ((3*0,4)+0,5)*302		513,400		
24	M	693110002400	Geotextília polypropylénová PK-TEX PP 40, šxl 5,15x100 m, tkaná	m2	523,668	1,39	727,90
	VV		513,4*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		523,668		
25	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	176,300	1,38	243,29
	VV		"vozovka parkovisko A4 - ochrana koreňov" 176,3		176,300		
26	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	179,826	0,83	149,26
	VV		176,3*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		179,826		
27	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastle horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 310,945	0,15	196,64
	VV		"vozovka prídlažba A2" 691,1*0,45		310,995		
	VV		"rozšírenie vozovky A3" 245,9+118,9+11,4		376,200		
	VV		"vozovka parkovisko A4 - ŠD 8-16" 176,3		176,300		
	VV		"vozovka A5"				
	VV		22,29+122,03+21,52+21,16+21,08+21,04+21+21,03+21,91+21,23+20,5+20,88+20,93+19,62+19,96+16,82		433,000		
	VV		"chodník B1" 7,06		7,060		
	VV		"prah B2" 0,41+1,61+1,36+0,4		3,780		
	VV		"prah B3" 0,76+0,46+2,17+0,22		3,610		
	VV		Súčet		1 310,945		
	D 5		Komunikácie				132 911,21
28	K	564671111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	176,300	12,67	2 233,72
	VV		"vozovka parkovisko A4" 176,3		176,300		
29	K	564811112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	m2	176,300	3,77	664,65
	VV		"vozovka parkovisko A4 - ŠD 8-16" 176,3		176,300		
30	K	564851111..S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	768,045	6,70	5 145,90
	VV		"vozovka prídlažba A2" 691,1*0,45		310,995		
	VV		"rozšírenie vozovky A3" 245,9+118,9+11,4		376,200		
	VV		"vozovka A5" (379,12-47,12)*0,2		66,400		
	VV		"chodník B1" 7,06		7,060		
	VV		"prah B2" 0,41+1,61+1,36+0,4		3,780		
	VV		"prah B3" 0,76+0,46+2,17+0,22		3,610		
	VV		Súčet		768,045		
31	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	176,300	8,14	1 435,08
	VV		"vozovka parkovisko A4 - ŠD 16-32" 176,3		176,300		
32	K	567122110.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm	m2	3,610	9,78	35,31
	VV		"prah B3" 0,76+0,46+2,17+0,22		3,610		
33	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6, 5/8, po zhutnení hr. 150 mm	m2	73,460	12,08	887,40
	VV		"vozovka A5" (379,12-47,12)*0,2		66,400		
	VV		"chodník B1" 7,06		7,060		
	VV		Súčet		73,460		
34	K	567132113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	3,780	13,86	52,39
	VV		"prah B2" 0,41+1,61+1,36+0,4		3,780		
35	K	567133110.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 3/4, 5/6, 5/8 po zhutnení hr. 100 mm	m2	687,195	8,57	5 889,26
	VV		"vozovka prídlažba A2" 691,1*0,45		310,995		
	VV		"rozšírenie vozovky A3" 245,9+118,9+11,4		376,200		
	VV		Súčet		687,195		
36	K	5671341115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 25/30 hr. 160 mm	m2	310,995	18,28	5 684,99
	VV		"vozovka prídlažba A2" 691,1*0,45		310,995		
	VV		Súčet		310,995		
37	K	567134113.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 25/30 hr. 180 mm	m2	3,610	20,46	73,86
	VV		"prah B3" 0,76+0,46+2,17+0,22		3,610		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	5671341155.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 25/30 hr. 200 mm	m2	376,200	21,47	8 077,01
	VV		"rozšírenie vozovky A3" 245,9+118,9+11,4		376,200		
39	K	5731111117.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,3-0,70 kg/m2	m2	2 792,300	0,70	1 954,61
	VV		"vozovka A1" 2792,3		2 792,300		
40	K	573211106.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,30 kg/m2	m2	3 236,300	0,56	1 812,33
	VV		"vozovka A1" 2803,3		2 803,300		
	VV		"vozovka A5"		433,000		
	VV		22,29+122,03+21,52+21,16+21,08+21,04+21+21,03+21,91+2				
	VV		1,23+20,5+20,88+20,93+19,62+19,96+16,82				
	VV		Súčet		3 236,300		
41	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,3-0,70 kg/m2	m2	3 236,300	0,61	1 974,14
	VV		"vozovka A1" 2803,3		2 803,300		
	VV		"vozovka A5"		433,000		
	VV		22,29+122,03+21,52+21,16+21,08+21,04+21+21,03+21,91+2				
	VV		1,23+20,5+20,88+20,93+19,62+19,96+16,82				
	VV		Súčet		3 236,300		
42	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	433,000	11,23	4 862,59
	VV		"vozovka A5"		433,000		
	VV		22,29+122,03+21,52+21,16+21,08+21,04+21+21,03+21,91+2				
	VV		1,23+20,5+20,88+20,93+19,62+19,96+16,82				
43	K	577134251.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	2 803,300	12,22	34 256,33
	VV		"vozovka A1" 2792,3+5,8+5,2		2 803,300		
44	K	577154351.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	2 792,300	14,84	41 437,73
	VV		"vozovka A1" 2792,3		2 792,300		
45	K	581140312.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI - C30/37, hr. 220 mm	m2	3,780	32,15	121,53
	VV		"prah B2" 0,41+1,61+1,36+0,4		3,780		
46	K	5891161125.S	Kryt plôch hlinitopieskových hr. nad 20 do 50 mm fr 0-4 STN ISO 14689-1 z vápencovej horniny, s prímiesou Psyllium do krycej vrstvy	m2	176,300	17,49	3 083,49
	VV		"vozovka parkovisko A4" 176,3		176,300		
47	K	591111121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	168,864	41,70	7 041,63
	VV		"kamenné kocky prídlážba" 0,12*(315,4+41+347,2)*2		168,864		
48	M	583810000901.S	Dlažbová kocka - žula, rozmer 80-110 mm	m2	170,553	26,05	4 442,91
	VV		168,864*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		170,553		
49	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	80,000	14,23	1 138,40
	VV		"dlažba 60mm po rozobratí na opätovné použitie" 80		80,000		
50	K	596911221.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	7,060	16,92	119,46
	VV		"chodník B1" 7,06		7,060		
51	M	592460017900	Dlažba betónová systémová s fázou, rozmer 100x200 a 200x200x80 mm, sivá	m2	7,201	11,83	85,19
	VV		7,06*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		7,201		
52	K	596911332.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 80 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	3,610	16,92	61,08
	VV		"prah B3" 0,76+0,46+2,17+0,22		3,610		
53	M	592460018000	Dlažba betónová systémová s fázou, rozmer 100x200 a 200x200x80 mm, červená	m2	3,682	14,17	52,17
	VV		3,61*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		3,682		
54	K	599141112.S	Vyplnenie škár asfaltovou tesniacou zálievkou do betónu	m	70,600	4,08	288,05
	VV		"zálievka" 36,5+7,6+7,5+7,5+5,5+6,0		70,600		
D	8		Rúrové vedenie				3 817,44
55	K	899331115.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením poklopu	ks	44,000	86,76	3 817,44
	VV		"výšk úprava šácht" 6		6,000		
	VV		"výšk úprava UV" 7		7,000		
	VV		"výšk úprava poklop armatúr" 28		28,000		
	VV		"výšk úprava hydrant" 3		3,000		
	VV		Súčet		44,000		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				55 565,55

C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	23,000	29,15	670,45
	VV		"ZDZ - nové jednostranné" 7		7,000		
	VV		"ZDZ - nové obojstranné" 1		1,000		
	VV		"ZDZ - preložené jednostranné" 15		15,000		
	VV		Súčet		23,000		
57	M	404440000100.s	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	46,000	3,50	161,00
	VV		23*2		46,000		
58	M	4044100348	Regulačná značka ZDZ, Zn lisovaná, V2, RA2, P3, E2, SP1	ks	7,000	69,96	489,72
	VV		"ZDZ - nové jednostranné" 7		7,000		
59	M	4044100349	Regulačná značka ZDZ obojstranná, Zn lisovaná, V2, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	128,26	128,26
	VV		"ZDZ - nové obojstranné" 1		1,000		
60	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	17,000	34,98	594,66
	VV		"ZDZ/stĺpik" 8		8,000		
	VV		"ZDZ/stĺpik - preložené značky" 9		9,000		
	VV		Súčet		17,000		
61	M	404490008445.S	Stĺpik Zn, d 60 mm do 5m, pre dopravné značky	ks	17,000	41,98	713,66
62	K	915716122.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	286,600	1,05	300,93
	VV		"601-50" 52,1		52,100		
	VV		"601-76" 9		9,000		
	VV		"621-50" 7,5		7,500		
	VV		"621-52" 82		82,000		
	VV		"622 parkovanie" 136		136,000		
	VV		Súčet		286,600		
63	K	915716142.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	701,500	0,99	694,49
	VV		"602-51" 299,5		299,500		
	VV		"602-60" 41		41,000		
	VV		"602-70" 331		331,000		
	VV		"611-50" 15*2		30,000		
	VV		Súčet		701,500		
64	K	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	35,938	22,74	817,23
	VV		"610-50 priech" 11,5*4/2		23,000		
	VV		"620 tieň" 0,125*55,5		6,938		
	VV		"604 stop čiara" 0,5*3,5		1,750		
	VV		"605-50 štvorcová" 0,5*0,5*7		1,750		
	VV		"605-60 trojuholníková" 0,5*0,5/2*20		2,500		
	VV		Súčet		35,938		
65	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	988,100	0,14	138,33
	VV		"601-50" 52,1		52,100		
	VV		"601-76" 9		9,000		
	VV		"621-50" 7,5		7,500		
	VV		"621-52" 82		82,000		
	VV		"622 parkovanie" 136		136,000		
	VV		Medzisúčet		286,600		
	VV		"602-51" 299,5		299,500		
	VV		"602-60" 41		41,000		
	VV		"602-70" 331		331,000		
	VV		"611-50" 15*2		30,000		
	VV		Medzisúčet		701,500		
	VV		Súčet		988,100		
66	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	35,938	1,05	37,73
	VV		"610-50 priech" 11,5*4/2		23,000		
	VV		"620 tieň" 0,125*55,5		6,938		
	VV		"604 stop čiara" 0,5*3,5		1,750		
	VV		"605-50 štvorcová" 0,5*0,5*7		1,750		
	VV		"605-60 trojuholníková" 0,5*0,5/2*20		2,500		
	VV		Súčet		35,938		
67	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	38,000	16,94	643,72
	VV		"cestný ležatý pbrubník" 38		38,000		
68	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	38,380	6,94	266,36
	VV		38*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		38,380		
69	K	917461113.S	Osadenie chodníka obrubníka kamenného stojatého do lôžka z betónu prostého C 20/25 s bočnou oporou a škárovaním	m	819,000	21,52	17 624,88
	VV		"žulový obrubník" 315,4+347,2+12,4		675,000		
	VV		Medzisúčet		675,000		

C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"vozovka A5 - žulový obrubník" 36*4		144,000		
	VV		Súčet		819,000		
70	M	583810001225.S	Žulový obrubník štiepaný - žula sivá, Z81 400x200x400mm	m	827,190	10,49	8 677,22
	VV		819*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva"		827,190		
71	K	917511112.S	Osadenie obruby oceľovej samofixačnej výšky 200 mm s rovnými hrotmi	m	12,000	12,27	147,24
	VV		"vozovka parkovisko A4 - oceľ obrub" 6+6		12,000		
72	M	553550500120.S	Oceľová stavebná samofixačná obruba, pozink, s rovnými hrotmi, hr. 2 mm, výška 200 mm, dl. 2 m	m	12,000	13,47	161,64
73	K	917831511.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 40 cm - do radu	m	20,000	18,71	374,20
	VV		"vozovka parkovisko A4 - palisády" 4*5		20,000		
74	M	592170006700.S	Palisáda betónová, rozmer 110x120x400 mm, prírodná	ks	181,800	3,21	583,58
	VV		20*9,09 "Prepočítané koeficientom množstva"		181,800		
75	K	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	12,273	98,88	1 213,55
	VV		"žulový obrubník - príplatok za lôžko nad 100mm výšky"		11,608		
	VV		0,35*0,05*(354,32+346,98-38)				
	VV		"ležatý obrubník - príplatok za lôžko nad 100mm výšky"		0,665		
	VV		0,35*0,05*(38)				
	VV		Súčet		12,273		
76	K	919716112.S	Oceľová výstuž krytu vozoviek a plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,9 kg/m2	t	5,488	1 500,08	8 232,44
	VV		"zváraná sieť KH35 100x100x8" 691,1*0,45*7,9/1000		2,457		
	VV		"rozšírenie vozovky A3" (245,9+118,9+11,4)*7,9/1000		2,972		
	VV		"prah B2" (0,41+1,61+1,36+0,4)*7,9/1000		0,030		
	VV		"prah B3" (0,76+0,46+2,17+0,22)*7,9/1000		0,029		
	VV		Súčet		5,488		
77	K	919720111.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií z polypropylénu	m2	1 138,500	0,58	660,33
	VV		"vozovka A1" (193,5+186)*3		1 138,500		
78	M	693210000310.S	Geomreža polypropylénová, šxl 3,8x50 m, pre vystuženie asfaltových vrstiev vozoviek	m2	1 309,275	1,83	2 395,97
	VV		1138,5*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva"		1 309,275		
79	K	919722111.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	96,560	2,97	286,78
	VV		"rezanie dilatácie do betónu - pruh 0,5m" (185,6+84)/6*0,6		26,960		
	VV		"rezanie dilatácie do betónu - pruh 1,6m" (103+74+84)/6*1,6		69,600		
	VV		Súčet		96,560		
80	K	919722212.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zaliatie škár za tepla, šírky nad 3 do 9 mm	m	96,560	6,94	670,13
	VV		"rezanie dilatácie do betónu - pruh 0,5m" (185,6+84)/6*0,6		26,960		
	VV		"rezanie dilatácie do betónu - pruh 1,6m" (103+74+84)/6*1,6		69,600		
	VV		Súčet		96,560		
81	M	111630000900.S	Asfaltová zálievka modifikovaná pre výplň škár vo vozovkách za horúca	kg	9,656	2,19	21,15
	VV		96,56*0,1 "Prepočítané koeficientom množstva"		9,656		
82	K	919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	70,600	2,72	192,03
	VV		"zarezanie asfalty" 36,5+7,6+7,5+7,5+5,5+6,0		70,600		
83	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky nad 50 do 100 mm	m	70,600	3,70	261,22
	VV		"zarezanie asfalty" 36,5+7,6+7,5+7,5+5,5+6,0		70,600		
84	K	9319761.S	Úprava konštrukcií asfaltovou lepenkou jednoduchá	m2	433,000	0,00	0,00
	VV		"vozovka A5"		433,000		
	VV		22,29+122,03+21,52+21,16+21,08+21,04+21+21,03+21,91+2 1,23+20,5+20,88+20,93+19,62+19,96+16,82				
85	K	938909312.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. pred dopravným značením	m2	1 536,057	0,34	522,26
	VV		988,1*1,5		1 482,150		
	VV		35,938*1,5		53,907		
	VV		Súčet		1 536,057		
86	K	952901411.S	Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	m2	3 972,114	0,70	2 780,48
	VV		"vozovka A1" 2792,3+5,8+5,2		2 803,300		
	VV		"vozovka prídlážba A2" (315,4+41,0+347,2)*0,12*2		168,864		
	VV		"rozšírenie vozovky A3" 245,9+118,9+11,4		376,200		
	VV		"vozovka parkovisko A4 - ŠD 8-16" 176,3		176,300		
	VV		"vozovka A5"				
	VV		22,29+122,03+21,52+21,16+21,08+21,04+21+21,03+21,91+2 1,23+20,5+20,88+20,93+19,62+19,96+16,82		433,000		
	VV		"chodník B1" 7,06		7,060		
	VV		"prah B2" 0,41+1,61+1,36+0,4		3,780		
	VV		"prah B3" 0,76+0,46+2,17+0,22		3,610		
	VV		Súčet		3 972,114		

C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	K	966006132.S	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pátkami, -0,08200t	ks	13,000	9,91	128,83
	VV		"odstránenie značiek - 1stĺpkové" 9		9,000		
	VV		"odstránenie značiek - 2stĺpkové" 2*2		4,000		
	VV		Súčet		13,000		
88	K	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky z0 stĺpov, stĺpkov alebo konzol, -0,00400t	ks	18,000	7,00	126,00
	VV		"odstránenie značiek" 3		3,000		
	VV		"preloženie značiek" 15		15,000		
	VV		Súčet		18,000		
89	K	9790711210.S	Očistenie vybúraných dlažbových, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	80,000	1,75	140,00
	VV		"rozobratie dlažba 60mm na opätovné použitie" 80		80,000		
90	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	737,024	2,61	1 923,63
91	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 948,096	0,29	854,95
	VV		737,024*4 "Prepočítané koeficientom množstva, odvoz do 5km"		2 948,096		
92	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	737,024	2,61	1 923,63
93	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	286,648	0,01	2,87
	VV		737,024		737,024		
	VV		"vybúrané štrky" -50,205		-50,205		
	VV		"asfalt" -(51,133+349,038)		-400,171		
	VV		Súčet		286,648		
94	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	400,171	0,01	4,00
	VV		"asfalt" (51,133+349,038)		400,171		
	D	99	Presun hmôt HSV				12 875,86
95	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkolvek dĺžky objektu	t	89,752	4,12	369,78
	VV		2087,256*0,043 "Prepočítané koeficientom množstva"		89,752		
96	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	162,811	4,66	758,70
	VV		2087,317*0,078 "Prepočítané koeficientom množstva"		162,811		
97	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	1 832,664	6,41	11 747,38
	VV		2087,317*0,878 "Prepočítané koeficientom množstva"		1 832,664		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				118,60
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				118,60
98	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	20,000	4,14	82,80
	VV		"vozovka parkovisko A4" 40*0,5		20,000		
99	M	283230002700.S	Popová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	23,000	1,40	32,20
	VV		20*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva"		23,000		
100	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,322	11,19	3,60
	D	M	Práce a dodávky M				0,00
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				0,00
101	K	2200102.S	Prekládka spojovacieho stĺpa EN, odhad, cena bude upresnená po dohodnutí so správcou siete	ks	1,000	0,00	0,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				3 263,63
102	K	0003000135.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia, potrubné rozvody v intraviláne, cena za každých 100m, min. 1x100m	100m	4,200	110,77	465,23
103	K	000300018.S.1	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacích bodov, vytyčenie staveniska, staveb. objektu, stavebné objekty líniové, pri menej ako 15MJ je cena za 15MJ	bod	50,000	34,98	1 749,00
104	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - dočasné dopravné značenie po stavenisku	súb	1,000	408,10	408,10
105	K	001000033.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky	súb	1,000	641,30	641,30

[illegible]

Vyhlásenie o subdodávateľoch

Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava

Na plnení tejto zmluvy sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

Obchodné meno subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky vyjadrený v %
Dopravné značenie s.r.o.	34 139 184	dopravné značenie	1,99