Zmluva o dielo ¢. 289/2024

uzatvorend v zmysle ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (d’alej len ,,zmluva*)

Zmluvné strany:

Obchodné meno: GENESIS POZEMNE STAVBY, s.r.o.

Sidlo: Pesia cesta 250/76, 931 01 Samorin - Mlie¢no

1CO: 46 059 105

Registracia: Obchodny register Okresného stidu Trnava, Oddiel:Sro,
Vlozka ¢islo: 27061/T

Konajuci prostrednictvom: Robert Goncz - konatel’

IC pre DPH: SK2023215040

DIC: 2023215040

Bankové spojenie: VUB Bratislava, a. s.

Cislo uétu: 2864018354/0200

IBAN: SK11 0200 0000 0028 6401 8354

SWIFT kod: SUBASKBX

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach

obchodnych: Robert Goncz

technickych: Robert Goncz

realiza¢nych: Robert Goncz

(d’alej len ,,zhotovitel)

a
Néazov: mestska cast’ Bratislava-Staré Mesto

Sidlo: Vajanského nédbrezie 3, 811 02 Bratislava

ICO: 00 603 147

Konajuci prostrednictvom: Ing. Matej Vagac, starosta mestskej Casti

DIC: 2020804170

Bankové spojenie: VUB, a. s.

Cislo uétu: 1526012/0200

IBAN: SK02 0200 0000 0000 0152 6012

SWIFT kod: SUBASKBX

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach

obchodnych: Ing. Beata Strizova

technickych: Ing. Peter Borecky, Ing. arch. Jana Mackovic¢ova
realizacnych: Ing. Peter Borecky, Ing. arch. Jana Mackovi¢ova

(d’alej len ,,objednavatel* a spolu so zhotovitel'om d’alej len ,,zmluvné strany*)

Uvodné ustanovenie

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejné¢ho
obstaravania podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,ZVO®):

Druh postupu: prieskum trhu
Nazov zakazky: Rekonstrukcia ucitel’skych toaliet na ZS Hlboka cesta 4
Druh zakazky: stavebné prace
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Koéd podla CPV : 45330000-9 Kanaliza¢né a sanitarne prace
Zdroj financovania:  vlastné zdroje

(d’alej len ,,verejné obstaravanie").

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ a zhotovitel’ ako tspesny uchadzac na zaklade vysledkov verejného
obstaravania pristupuju k uzatvoreniu zmluvy v nasledovnom zneni:

Clanok 1
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel' sa zavizuje na svoje naklady a na svoje nebezpeCenstvo riadne a vCas vykonat pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo, a to v rozsahu a podl'a podmienok dohodnutych
v tejto zmluve. Objednavatel' sa zavdzuje riadne a v€as zhotovené dielo v stlade s touto zmluvou
prevziat’ a zaplatit dohodnuti cenu za jeho vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych
v tejto zmluve.

1.2 Dielom sa na tucely tejto zmluvy rozumie realizdcia prac a dodavok pre projekt RekonStrukcia
utitePskych toaliet na ZS Hlboka cesta 4, podla $pecifikacie uvedenej vo vykaze vymer a v zmysle
zadavacich podmienok verejného obstaravania (d’alej aj ,,dielo*). Zhotovitel' vykona dielo kompletne
na kl'a¢ podla poziadaviek objednéavatel'a. Zhotovitel' vykona dielo v stilade s platnymi technickymi
normami a pravnymi predpismi suvisiacimi s predmetom plnenia podl’a tejto zmluvy. Dielo zhotovené
v rozsahu podla tejto zmluvy bude mat’ obvyklé akostné technické ukazovatele.

1.2 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Clanok 2
Miesto a ¢as plnenia

2.1 Miestom plnenia je budova Zakladnej Skoly Hlboka cesta 4, 811 04 Bratislava, supisné ¢. 968, zapisana
na liste vlastnictva €. 9538, postavend na pozemku - parcela registra ,,C*“ KN €. 3797 o celkovej vymere
2002 m?, druh pozemku - zastavana plocha a nadvorie, k. 0. Staré Mesto, obec: Bratislava-Staré Mesto,
okres: Bratislava I (d’alej len ,,miesto plnenia®, alebo aj len ,,budova*).

2.2 Terminy plnenia predmetu zmluvy podl'a ¢l. 1 budu:

2.2.1. Zadatie zhotovenia diela: do 3 dni po spristupneni miesta plnenia (CI. 6 ods. 2 zmluvy)
2.2.2. Ukoncenie prac na diele: najneskor do 31.08.2024

2.3 Dielo sa povazuje za riadne ukoncené diiom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati
zhotoveného a dokonceného diela™ medzi objednavatelom a zhotovitelom (d’alej len ,,Preberaci
protokol*). V Preberacom protokole zhotovitel’ vyhlasi, Ze dielo odovzdava a objednavatel’ vyhlasi,
ze dielo prebera. Preberaci protokol obsahuje najmi: zhodnotenie akosti vykonanych prac, supis
zistenych vad a/alebo nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne
oinych pravach zo zodpovednosti za vady, aak nedoSlo k dohode, stanoviska zhotovitel'a
a objednavatela. Ak objednavatel’ odmieta dielo prevziat, spiSu obe strany zapis, v ktorom uvedi
svoje stanoviska aich odovodnenie. Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnuta ¢ast’ na
odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel toto dielo, resp. jeho Cast’ prevziat’
aj v skorSom pontknutom termine, pricom finanéné plnenie zo strany objednavatel’a bude podrla ¢l. 4
ods. 4.1 a 4.4 zmluvy. Ukon¢enym dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie stav, na zaklade ktorého
je mozné v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem dielo a vSetky jeho stucasti
riadne uZzivat’.
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3.8

Objednavatel’ je opravneny sledovat’ postup realizdcie diela a kontrolovat’, ¢i sa dielo vykonava
v stlade s touto zmluvou. V pripade, Ze objedndvatel bude mat’ na zéklade skutkového stavu
pochybnosti o dodrzani postupu prac, podl’a tejto zmluvy, pripadne zistenia iného rozporu pri realizacii
diela, objednavatel je opravneny pozadovat’ okamziti napravu. V pripade, ak zhotovitel’ zisteny rozpor
okamzite neodstrani, je objednavatel’ opravneny zabezpecit’ ndpravu prostrednictvom tretej osoby,
resp. ju zabezpecCit’ sam. Naklady spojené s odstranenim rozporu pri realizacii diela znasa zhotovitel’.
Objednavatel’ sa zavizuje vopred informovat zhotovitel'a o zabezpeceni napravy prostrednictvom
tretej osoby. Zhotovitel' je povinny umoznit tretej osobe poverenej objedndvatelom vstup na
stavenisko (miesto plnenia) za ucelom vykonu potrebnych prac suvisiacich so zhotovovanim diela.

Clanok 3
Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych strdn v zmysle zakona
¢. 18/1996 Zb. o cenach, je pevna a maximalna.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze dokoncené dielo bez vad a nedorobkov prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutl cenu.

Cena za vykonanie diela zhotovite'om je urcena na zaklade rozpoctu v sulade s vysledkami verejného
obstardvania vo vyske:

Cena diela bez DPH: 36 127,99 EUR
DPH 20%: 7 225,60 EUR
Celkova cena diela: 43 353,59 EUR

(slovom: Styridsat'tritisictristopit’desiattri EUR pét'desiatdevit’ centov)

Zmluvna cena je vypocitana ako sucet vSetkych poloziek urenych podmienkami verejného
obstaravania a podkladmi a dokumentaciou verejného obstaravania spolu s polozkami, ktoré
zhotovitel opravnene navrhol a objednavatel’ akceptoval v ramci verejného obstardvania po
oboznameni sa so staveniskom (miestom plnenia) a jeho miestnymi podmienkami.

Cena a spOsob realizacie diela reSpektuje a zahtffia skutocnosti, Ze su obmedzené priestorové moznosti
zariadenia staveniska, ako aj potrebu realizacie osobitnych opatreni spocivajicich v umiestiiovani
materialu a zariadeni potrebnych na vykonanie diela s oh'adom na verejny zaujem a iné Specifika
vyplyvajlce z prevadzky budovy.

V cene st zahrnuté vSetky personalne naklady zhotovitel’a (poistenie pracovnikov a pod.) a naklady
na udrzanie, resp. v pripade potreby na zvySenie produktivity prace (nadCasy, prace cez dni
pracovného volna a sviatky a pod.). V cene je zahrnuté poistenie zhotovitel’a k realizacii diela, resp.
k poisteniu zodpovednosti za §kodu na zhotovovanom diele.

Jednotkové ceny jednotlivych poloziek si maximalne, tak ako st uvedené v ponuke zhotovitela.

Zhotovitel’ sa nemo6ze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukol'vek inu pri¢inu
za uCelom Ziadania zvySenia ceny.
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Clanok 4
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel’ na zaklade faktury, ktora zhotovitel' vystavi a odosle
objednédvatelovi po vykonani diela. Podmienkou vystavenia faktiry bude riadne dokoncenie,
odskusanie a odsuhlasenie prac na diele zastupcami objednavatel’a.

Fakttra bude obsahovat’ vSetky ndleZzitosti v stlade so zdkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty.

Neoddelitelnou prilohou faktary je supis vykonanych prac podpisany poverenou osobou
objednavatela. Prilohou k fakture musia byt najmé, nie vSak vylu¢ne:

4.3.1 dokumentacia k prevzatiu diela (zaru¢né listy, atesty, revizie, potvrdenia o zhode, doklady
o likvidacii odpadov...) podl'a odseku 6.12,

4.3.2 potvrdenie o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov,

4.3.3 preberaci protokol,

4.3.4 dalSie dokumenty prisluchajice k dielu a s obdobnym dielom obvykle odovzdavané, na
ktorych sa zmluvné strany v priebehu plnenia zmluvy dohodnu.

Faktura i prilohy musia byt odsthlasené objednavatel'om.

Objednavatel je povinny uhradit’ fakturovani sumu do 30 dni od dorucenia spravne vystavenej faktury,
spolu s prilohami podl'a ods. 4.3 tohto ¢lanku, na ucet zhotovitel'a. V pripade, ze faktira nebude
obsahovat’ vSetky nalezitosti, ma objednavatel’ pravo takuto faktaru vratit’ zhotovitel'ovi, pricom 30-
diiovéd lehota splatnosti faktary zacina plynut po doruceni riadne vystavenej faktury. Ak sa
objednavatel rozhodne fakturu vratit’, toto musi urobit’ do 10 dni od jej prevzatia.

Clanok 5
Zaru¢na doba - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla pokynov objednavatel’a
a podl'a podmienok zmluvy a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve,
resp. vlastnosti obvykle predpokladané pri obdobnom diele.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdavania objednavatel’'ovi a za vady,
ktoré sa prejavili pocas zarucnej doby.

Zaruéna doba za zhotovené dielo je 5 rokov. Zarucnd doba zaina plynat diom podpisania
Preberacieho protokolu.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezodplatne odstranit’ vzniknuté vady.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad diela v zmysle ods. 5.2 tohto ¢lanku
zmluvy do 3 pracovnych dni od doruéenia uplatnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom moznom cCase, najneskdr vSak v lehote 14 dni odo diia dorucenia reklamacie. Termin
odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou. Pokial’ z akéhokol'vek dévodu k pisomnej dohode
nepride plati lehota podla predchadzajucej vety, pokial’ nie je touto zmluvou dohodnuté inak (ods. 5.6
tohto ¢lanku zmluvy).

Zhotovitel sa zavézuje zaCat’ s odstraniovanim pripadnych vad ohrozujtcich riadnu prevadzku diela do
24 hodin od vyzvy objednavatel'a. V tomto pripade sa za dorucenie vyzvy povazuje aj oznamenie vad
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formou elektronickej komunikécie prostrednictvom pracovnych e-mailov zastupcov (zamestnancov)
zmluvnych stran.

O odstraneni pripadnych vad diela bude spisany protokol podpisany oprdvnenymi zastupcami
zmluvnych stran.

V pripade, ze zhotovitel neza¢ne odstrafiovanie pripadnych vad v termine podl'a ods. 5.5. a 5.6 tohto
¢lanku zmluvy, objednavatel’ si zabezpeci odstrafiovanie vad prostrednictvom tretej osoby, a to na
naklady zhotovitel'a, o ¢om bude zhotovitel'a pisomne informovat’.

Ak sa ukaze, ze vada diela je neodstranitelnd, zhotovitel’ sa zavidzuje dodat’ do 14 dni od zistenia tejto
skutocnosti ndhradny predmet plnenia (Casti diela).

Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadnt reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou na adresu zhotovitel'a uvedenu v zahlavi zmluvy. Za pisomnt formu sa povazuje aj
forma elektronickej komunikacie prostrednictvom pracovnych e-mailov zastupcov (zamestnancov)
zmluvnych stran.

Clanok 6
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel’ vykona dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Objednavatel sa zavdzuje zhotovitelovi spristupnit miesto plnenia po dohode so
zastupcami zhotovitela a to tak, aby zhotovitel’ mohol zacat’ zhotovovat’ dielo v sulade s ¢l. 2 ods. 2.2
bod 2.2.1 tejto zmluvy, a v takom stave, aby zhotovite] mohol zafat prace na diele v stlade
s podmienkami tejto zmluvy. Zhotovitel' sa siCasne zavidzuje v termine ur¢enom objedndvatelom
miesto plnenia prevziat’.

Objednavatel’ zabezpec€i pre zhotovitel'a moznost’ napojenia na odber elektrickej energie a Gzitkovej
vody. Naklady na tihradu spotrebovanych energii a pripojenie na siete hradi objednavatel’.

Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku realizacie objednavatel’. Vlastnicke pravo k veciam,
ktoré zabezpecil zhotovitel’ za ucelom zhotovenia diela prechadza na objednavatel'a momentom ich
zabudovania do diela. Nebezpecenstvo skody na zhotovenom diele prechadza na objednavatel’a diiom
protokolarneho prevzatia diela bez vad a nedorobkov, a to na zaklade Preberacieho protokolu.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel, pricom
naklady na jeho zriadenie, prevadzkovanie, drzbu a vypratanie po ukonceni diela st sti¢ast'ou ceny
dohodnutej v ¢lanku 3 tejto zmluvy.

Na stavenisko moZzu vstupovat’ povereni zamestnanci objednavatela a kontrolné orgéany.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia na stavenisku, za zhotovenie diela v sulade
s platnymi nariadeniami pre zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane podl'a
platnych zakonov, predpisov a stvisiacich vyhlasok, a to najmad dodrziavanie zakona ¢&. 124/2006
Z. z. 0 bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, nariadenia
vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri
praci a ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti a ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,

zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju
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za vyhradené technické zariadenia v ich platnom zneni. Zhotovitel d’alej zodpoveda za cCistotu a
poriadok na stavenisku a na vlastné naklady odstrani odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

6.8 Technicky dozor na stavbe zabezpe¢i objednavatel’. Osoba poverena vykonom technického dozoru
objednévatel’a je Ing. arch. Jana Mackovicova, Ing. Peter Borecky, pripadne iny zodpovedny zéastupca
objednéavatel’a.

6.9 Zhotovitel' zabezpeci ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré
vykonava technicky dozor objednavatela, alebo iny zodpovedny zistupca objednavatela a bez
meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych vad, nedostatkov a odchylok od projektu.

6.10 Zhotovitel’ sa zavidzuje vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt’ zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’ nedostavi a nevykona
kontrolu tychto prac, bude zhotovitel' pokracovat’ v pracach. Ak objednavatel’ bude dodato¢ne
pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Ak sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, hradi dodato¢né
odkrytie prac zhotovitel’.

6.11 Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela k tucasti na
predpisanych skuskach. V pripade nesplnenia tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny vykonat’ na vyzvu
objednavatela opakovanie tychto skiiSok na naklady zhotovitel’a.

6.12 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skuSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a touto zmluvou. Doklady o tychto skiiskach podmienuju
prevzatie diela. Ide o nasledovné doklady:

6.12.1 atesty a certifikaty od vyrobcov materidlov a komponentov,

6.12.2 revizie a odborné skusky,

6.10.3 zarucné listy k vyrobkom, manualy na udrzbu a uzivanie vyrobkov,

6.10.4 doklady o likvidacii odpadov, evidencné listy odpadov, podl'a druhu odpadu,

6.10.5 iné, pokial’ su potrebné v zmysle v§eobecne zavaznych pravnych predpisov, prip.
poziadaviek objednavatel’a.

6.13 Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze v Preberacom
protokole budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi, nebrania
plynulému a bezpe¢nému uzivaniu diela. Dielo maji pravo prevziat’ zastupcovia objednavatela
Ing. Beata Strizova, Ing. arch. Jana Mackovicova, Ing. Peter Borecky, pripadne ini zamestnanci
investi¢ného oddelenia objednavatela.

6.14 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a v§eobecne zavdznymi technickymi normami a predpismi.

6.15 Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti vychodiskovym podkladom objednévatel’a.

6.16 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze miesto plnenia je Skolskym zariadenim. Z uvedeného doévodu je preto
povinny na vlastné naklady udrziavat' poriadok a Cistotu nielen na prevzatom stavenisku, ale aj
prilahlych priestoroch a komunikaciach ur€enych na dopravu materidlu aje povinny priebezne
odstranovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac. Po ukonceni prac zhotovitel’
na vlastné naklady odstrani odpady, ktoré st vysledkom jeho cinnosti, vyprace stavenisko (vratane
svojich strojov, zariadeni, atd’),a uvedie okolie staveniska do pévodného stavu a to najneskor do 3
pracovnych dni od odovzdania a prevzatia diela objednavatelom, ak sa zmluvné strany nedohodni
inak.

6.17 Zhotovitel nesmie bez suhlasu objednavatel’a zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko, v opa¢nom
pripade zodpoveda v celom rozsahu za $kodu, ktora nasledkom toho vznikne. Zastavenim prac alebo
opustenim staveniska sa rozumie najmi odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie prac
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6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

smerujucich k zhotoveniu diela, pokial nevykonévanie uvedenych pric nie je v dosledku dni
pracovného pokoja alebo iné konanie, resp. opomenutie konania, z ktorého je zrejmé, ze zhotovitel
nebude d’alej pokracovat’ v zhotoveni diela.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy, a to opravnenymi osobami
objednavatela, resp. inymi opravnenymi osobami a poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost’.

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel’a, pokynmi objednévatela, zapismi
a dohodami opradvnenych pracovnikov zmluvnych stran.

Zhotovitel’ prijme vSetky potrebné opatrenia, aby pripadnt prevadzku skolského zariadenia pocas doby
plnenia predmetu tejto zmluvy nerusil nadmernym hlukom, prachom a inymi sprievodnymi javmi pri
stavebnych pracach. Uvedené nebude mat” vplyv na lehoty plnenia a cenu zhotovovaného diela
dohodnuté touto zmluvou.

Na plneni predmetu tejto zmluvy sa moézu podiel’at’ subdodavatelia a to za predpokladu, Ze disponuji
opravnenim na prislusné plnenie zmluvy podl'a § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, v takom pripade zodpoveda
zhotovitel za riadne plnenie, akoby plnil sam. V pripade zhotovenia diela prostrednictvom
subdodavatel'ov, bude zoznam subdodavatel'ov tvorit' neoddelitelnu sucast’ tejto zmluvy ako jej
priloha. V zozname subdodavatel'ov budi uvedené udaje o subdodavateloch v rozsahu obchodné
meno, sidlo, ICO, podiel na realizéacii zmluvy, ¢innosti, ktoré budu subdodévatelia ako tretie osoby
vykonavat’, vratane osoby opravnenej konat’ za kazdého subdodéavatel’a v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia. AZ do splnenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny oznamit
objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov o kazdom subdodéavatel'ovi. Ak sa na subdodavatel'ov
zhotovitela vztahuje povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, su tito povinni
dodrzat’ tuto povinnost’ po celt dobu trvania tejto zmluvy a zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit’ splnenie
tejto povinnosti.

Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodavatel’a, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel’ disponuje opravnenim na prislu§né plnenie
zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj spiiia povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodéavatel'a tento zapis vyzaduje. Najneskor 5 dni pred prijatim
subdodavky od nového subdodéavatela, alebo od wuzavretia zmluvného vztahu snovym
subdodavatelom (podl'a toho, ktora udalost nastane skor), je zhotovitel povinny oznamit
objednavatel'ovi (identifikacné) idaje o novom subdodavatel'ovi v rozsahu obchodné meno, sidlo, ICO,
podiel na realizacii zmluvy, ¢innosti, ktoré bude subdodavatel’ vykonavat’, o osobe opravnenej konat’
za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a predlozit’
objednavatel'ovi doklad preukazujici, Ze novy subdodavatel spifia podmienku uéasti podla § 32 ods. 1
pism. €) ZVO pre dany predmet subdodavky. AZ do splnenia tejto zmluvy je zhotovitel' povinny
oznamit’ objednavatel'ovi akukol'vek zmenu idajov o novom subdodavatel'ovi.

Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost na pracovisku umiestnenom v mieste plnenia podla
¢l. 2 ods. 2.1 tejto zmluvy (d’alej len ,,pracovisko®) a za implementaciu nalezitych opatreni na
zaistenie bezpec¢nosti v ramci pracoviska a za tym ucelom je povinny na svoje naklady zabezpecit,
aby pracovisko spiiialo poziadavky platnych pravnych predpisov na zaistenie BOZP.

Zhotovitel’ je povinny vybavit’ svojich pracovnikov a osoby konajice v jeho mene na vlastné naklady
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, adekvatnymi prostrediu, v ktorom sa vykonévaju
¢innosti stivisiace s predmetom zmluvy a povahe vykonavanej ¢innosti.

Zhotovitel tiez zodpoveda za koordinaciu prdc medzi vlastnymi pracovnikmi a zamestnancami
objednavatela. Za tymto G¢elom zodpovedného zamestnanca objednavatela vopred preukazatelne
7
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6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

oboznamuje o Specifickych ¢innostiach, ktoré mézu ovplyvnit BOZP alebo poziarnu bezpecnost’ v
mieste plnenia podl'a ¢l. 2 ods. 2.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ vSetky potrebné opatrenia, aby zabezpecil bezpecnost’ vSetkych osdb
na pracovisku.

Zhotovitel’ je povinny starat’ sa o bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osdb, ktoré sa nachadzaju
s jeho vedomim v priestore, kde moze byt ohrozena ich bezpecnost’ a/alebo zdravie v désledku ¢innosti
zhotovitela.

Zhotovitel’ prebera plnt zodpovednost’ za Grazy osob, ktoré vykonavaju dielo v mieste plnenia podl'a
tejto zmluvy, ako aj za ich registraciu, evidenciu a hlasenie. Zhotovitel m4 oznamovaciu povinnost’
voc¢i objednavatelovi pri vzniku kazdého urazu podla tohto odseku, ktory sa stal v mieste plnenia.

Zhotovitel’ sa pri plneni zmluvy zavézuje:

6.29.1 dodrziavat’ pravne predpisy na zaistenic BOZP a OPP, dodrZiavat’ ostatné predpisy, zasady
bezpecnej prace, zasady ochrany zdravia pri praci a zasady bezpe¢ného spravania sa v mieste
plnenia podla tejto zmluvy;

6.29.2 konat tak, aby umoznil objednavatelovi a aj tretim osobam plnit’ povinnosti na zaistenie
BOZP a OPP;

6.29.3 vykondvat’ opatrenia na zaistenie BOZP a OPP so zretelom na vSetky okolnosti tykajlice sa
plnenia zmluvy a v stilade s platnymi pravnymi predpismi na zaistenie BOZP a OPP, a
zohladnovat’ pri tom meniace sa skutoéné a predvidatelné okolnosti, a v tejto stvislosti
uréovat’ bezpecné pracovné postupy, uréovat’ a zabezpecovat’ ochranné opatrenia, ktoré sa
musia vykonat’ a urCovat’ a zabezpeCovat’ ochranné prostriedky, ktoré sa musia pouzivat’;

6.29.4 vykonavat iba prace, obsluhovat’ iba stroje a zariadenia a pouzivat’ iba latky, ktoré s uréené
k zabezpeceniu predmetu zmluvy;

6.29.5 nalezite inStalovat, pouzivat a udrziavat’ bezpecnostné a ochranné zariadenia suvisiace
s vykondvanim diela a nevyhnuté pre ochranu oséb a zabezpeCovat, aby pracovisko,
komunikacie, organizacia prace, pracovné prostriedky, materialy, pracovné a vyrobné
postupy, ktoré zhotovitel' vyuziva v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy, neohrozovali
bezpecnost’ a zdravie 0sob, ktoré sa opravnene zdrzuji v mieste plnenia zmluvy;

6.29.6 bezodkladne oznamit objednavatel’'ovi nedostatky a iné zavazné skutocnosti, ktoré by pri praci
mohli ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie os6b na pracovnom mieste plnenia podla tejto
zmluvy, o ktorych sa dozvedel v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy;

6.29.7 dodrziavat zakaz fajCenia a pozivania alkoholickych napojov alebo omamnych a
psychotropnych latok na pracovisku a v mieste plnenia podla tejto zmluvy. Kazda osoba
vykonavajuca dielo, je povinna sa podrobit’ vySetreniu, ktoré¢ vykona objednavatel’ alebo nim
poverend osoba, za Ucelom zistenia, ¢i nie je pod vplyvom alkoholickych, psychotropnych
alebo omamnych latok. Ak bola vykonana kontrola s pozitivnym vysledkom, dotknuta osoba
nesmie pokra¢ovat’ v realizacii diela. Zhotovitel' je povinny takto osobu nahradit’ inym
pracovnikom.

Zhotovitel je v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy povinny vykonat’ najmenej nasledovné ochranné
opatrenia:

6.30.1 ndlezite inStalovat, pouZzivat’ a udrziavat’ bezpecnostné a ochranné zariadenie nevyhnutné na
zaistenie BOZP a OPP na pracovisku;

6.30.2 zacat’ vykonavat’ dielo, ak je pracovisko nalezite zabezpecené, vybavené na bezpecny vykon
prace a su dodrzané vSetky podmienky na zaistenie BOZP ustanovené pravnymi predpismi;

6.30.3 zabezpecCit' dodrziavanie zakazu vstupu a zdrZiavanie sa osOb v ohrozenom priestore
a nevykonavat’ tam ¢innosti, ktoré by mohli bezprostredne ohrozit’ Zivot alebo zdravie osob,
pokial’ nevykonal a neskontroloval vykonanie vSetkych opatreni na zaistenie BOZP a OPP;

6.30.4 dodrziavat’ bezpeCnostné oznacenia, vystrazné signaly a prislusné upozornenia a pokyny
objednavatel’a (najmi, ale nie vylu¢ne, veducich zamestnancov) v objekte miesta plnenia;
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6.31

6.32

6.33

6.34

6.35

6.36

6.37

6.38

6.39

6.40

6.41

6.30.5 zretelne oznacit’ pracovisko a zariadenia podl'a zmluvy, ktoré m6zu ohrozit’ alebo poskodit’
zdravie 0s6b a pouzivat prislusné BOZP oznacenie pri praci podl'a platnych predpisov, resp.
noriem EU.

Zhotovitel' je oprdvneny vyrabat, montovat’, rekonsStruovat,, opravovat’ alebo udrziavat’ vyhradené
technické zariadenia a vykonavat’ ich odborné prehliadky a odborné skusky v suvislosti s plnenim
predmetu zmluvy iba na zaklade opravnenia, ktoré mu na tieto ¢innosti vydal prislusny organ inSpekcie
prace Slovenskej republiky.

Zhotovitel’ zodpoveda za kvalifikaciu, odbornt a zdravotnu spdsobilost’ 0sob konajicich v jeho mene
potrebn pre vykon ¢innosti tvoriacich predmet zmluvy, a je povinny zabezpecit, aby tieto osoby mali
potrebntl odbornu aj zdravotnt spdsobilost’ na vykon prisluSnych ¢innosti.

Zhotovitel' je povinny pisomne poverovat svojich pracovnikov vykonavanim ¢innosti s vyS$im
rizikom, ktoré ustanovuju platné pravne predpisy Slovenskej republiky.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat s bezpe€nostnym technikom a poziarnym technikom
objednévatela.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby pracovisko, stroje, zariadenia, nastroje, latky a pod., na ktorych,
resp. s ktorymi pracuje a ktoré vyuziva pri plneni predmetu zmluvy, neohrozovali BOZP a OPP. Za
tym ucelom je povinny vykonavat’ ich riadnu udrzbu a opravy.

V pripade cinnosti so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru, je tieto potrebné dohodnut
minimdlne dva dni vopred s objedndvatelom. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze ur¢ené podmienky
objednévatel'om pre vykon ¢innosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru st pre zhotovitel’a
Zavazneé.

Zhotovitel' je povinny upozornit’ objednavatela na zdraviu Skodlivé faktory prace a pracovného
prostredia, ktoré vzniknu v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy, alebo o ktorych sa dozvedel pri
svojej ¢innosti. Ak zhotovitel’ na tieto zdraviu Skodlivé faktory neupozorni, zodpoveda za skody, ktoré
vzniknu nasledkom pdsobenia tychto faktorov.

Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy vykonat’ opatrenia na poskytnutie prve;j
pomoci, na vykonanie zachrannych prac a na evakudciu osdb a zabezpecit' prostriedky potrebné na
ochranu Zivota a zdravia a na poskytnutie prvej pomoci a vybavit’ nimi miesto plnenia predmetu
zmluvy pre pripad vzniku bezprostredného a zavazného ohrozenia zivota alebo zdravia, a zaroven o
takomto ohrozeni okamzite informovat objednavatela a osoby zdrZujuce sa, resp. vykonavajice
¢innost’ na danom mieste.

Objednavatel’ a bezpe€nostny technik objednavatela st opravneni kontrolovat’ a vyZzadovat’ plnenia
zmluvnych ustanoveni v oblasti BOZP, dodrziavanie platnych pravnych predpisov, ako aj ostatnych
relevantnych predpisov na zaistenie BOZP uvedenych v zmluve, zasad bezpecnej prace, ochrany
zdravia pri praci a bezpe¢ného spravania sa na pracovisku a bezpe¢nych pracovnych postupov.

Néklady ktoré¢ vzniknu objednavatel'ovi z dévodu poruSenia predpisov na zaistenie BOZP a OPP
zhotovitel'om, znasa v plnej vyske zhotovitel’.

Pre vylucenie pochybnosti, za Skody, ktoré vzniknli objednavatelovi nevykonanim alebo
nedostatoénym vykonanim preventivnych opatreni a d’alSich opatreni na zaistenie BOZP a OPP
zhotovitel'om, zodpoveda v plnej vyske zhotovitel’.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

Clanok 7
Sankcie

Ak zhotovitel’ odovzda dielo uvedené v ¢lanku 1, po termine uvedenom v ¢l. 2 ods. 2.2 bod 2.2.2 tejto
zmluvy, zaplati zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy aj zacaty deil omeSkania.

Ak zhotovitel’ nezacne s odstranovanim vad a/alebo nedorobkov diela alebo neodstrani vady a/alebo
nedorobky diela v dohodnutom termine podla ¢l. 5 tejto zmluvy, zaplati objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty deni omeSkania a za kazdu vadu a/alebo nedorobok
samostatne. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na pripadni nahradu Skody, ktorda mu
neodstranenim vad a/alebo nedorobkov diela v dohodnutom termine podrla ¢l. 5 tejto zmluvy vznikla.

Ak zhotovitel’ neprevezme stavenisko (miesto plnenia) v termine podla Cl. 6 ods. 6.2 tejto zmluvy,
zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania
s prevzatim miesta plnenia, okrem pripadu, Ze by prevzatiu miesta plnenia zhotovitelom branili
dévody na strane objednavatel’a.

Ak zhotovitel' nezacne zhotovovat’ dielo v termine podla ¢lanku 2 ods. 2.2 bod 2.2.1 tejto zmluvy,
zaplati objednédvatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty den omeskania
s plnenim povinnosti.

Ak zhotovitel neumozni tretej (opravnenej) osobe vstup na stavenisko (miesto plnenia) podl'a ¢l. 2 ods.
2.4 tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdy den
nespristupnenia staveniska (miesta plnenia) az do jeho riadneho spristupnenia.

Ak zhotovitel nevyzve objednavatel’a k ti¢asti na predpisanych skuaskach v lehote podla ¢l. 6 ods. 6.11
tejto zmluvy, zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1500,- EUR.

Ak zhotovitel nepredlozi objednavatel'ovi udaje o subdodavatel'ovi (subdodavatel'och) v lehote podla
¢l. 6 ods. 6.22 tejto zmluvy, alebo ak zhotovitel' porusi svoju povinnost zhotovovat' dielo len
prostrednictvom subdodavatel'ov zapisanych v registri partnerov verejného sektora, ak im povinnost’
zapisu ztohto zakona vyplyva, alebo ak zhotovitel nezabezpeci dodrzanie tejto povinnosti
subdodavatel'mi pocas trvania tejto zmluvy s poukazom na €l. 6 ods. 6.21 piatej vety zmluvy, zaplati
objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy, aj zaCaty deit omeSkania, a to za kazdé
jednotlivé porusenie samostatne.

Ak zhotovitel' porusi ¢l. 12 ods. 12.6 tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu
300,- EUR za kazdy deii nevykonéavania prac.

Ak objednavatel’ odstupi od zmluvy pred dokoncenim diela z dovodov poruSenia zmluvy zo strany
zhotovitel'a, objednavatel’ je opravneny od zhotovitel'a pozadovat’ zmluvnll pokutu vo vyske 10%
z ceny dovtedy vykonaného diela, okrem pripadov uvedenych v ¢l. 8 tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa nebude moct’ domahat’ ziadnej pri¢iny ani vonkajSej, aby sa oslobodil z ustanoveni
o lehotadch dohodnutych touto zmluvou, pokial’ nie je touto zmluvou dohodnuté inak, s vynimkou
"vy$Sej moci" podla ¢lanku 8 tejto zmluvy.

Uplatnenim sank¢énych postihov zo strany objednavatel’a voci zhotovitel'ovi nezanikaji zhotovitel'ovi
jeho povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy ani povinnost’ zhotovitel'a nahradit’ objednavatel'ovi vSetky
Skody, ktoré vznikni objednavatel'ovi z dovodu nedodrzania terminu ukonéenia diela, odstranenia vad
a nedorobkov, reklama¢nych vad a z dovodov uvedenych v inych ustanoveniach tejto zmluvy.

V pripade omeskania objednavatel’a so zaplatenim fakturovanej ¢iastky (po splneni podmienok podl'a
¢lanku 4 tejto zmluvy) je zhotovitel opravneny pozadovat zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z fakturovanej Ciastky za kazdy den omeskania.
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8.1

8.2

83

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

94

Clanok 8
Vyssia moc. Okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’

Pre ucely tejto zmluvy sa na okolnosti vylucujuce zodpovednost’ vzt'ahuje pravna Uprava podla
ustanovenia § 374 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*).

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost’ zhotovitel'a za omeskanie s realizaciou diela sa povazuju aj
nasledovné pripady:

8.2.1 zastavenie prac (z titulu vysSej moci podla Obchodného zakonnika) alebo nariadené
zodpovednym zéstupcom objednavatela, na ktorom nenesie zodpovednost’ zhotovitel’,

8.2.2  kvantitativne ¢i kvalitativne zmeny diela - t. j. naviac prace podla tejto zmluvy pozadované
objednavatel'om z dévodov pred uzatvorenim zmluvy nepredvidatelnych,

8.2.3 meskanie dodavok, ktoré zabezpecuje objednavatel’, a ktoré maja vplyv na postup realizacie
diela, ktoré realizuje zhotovitel’, alebo neposkytnutie spoluposobenia objednavatela.

V uvedenych pripadoch sa zhotovitel' nedostava do omesSkania a objednavatel nema pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy.

Zodpovednost’ zhotovitel'a za omeskanie s realizaciou diela v§ak nevylucuje prekazka, ktora vznikla
az v Case, ked’ povinnd zmluvn4 strana bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z
jej hospodarskych pomerov.

Zodpovednost’ zhotovitel'a za omeskanie s realizaciou diela v§ak nevylucuje prekazka, pri ktorej bolo
mozné zhotovitelom v case uzatvarania tejto zmluvy s vysokou mierou pravdepodobnosti
predpokladat’, Ze nastane.

Zmluvné strany st v pripade vyskytu vy$sej moci povinné uzatvorit’ dodatok k tejto zmluve a upravit
prislusné ustanovenia zmluvy. Ak neddjde k dohode v sulade s prislusnymi ust. ZVO , ma strana, ktora
sa odvolala na vyssiu moc, pravo odstipit od zmluvy. Uéinky odstupenia nastand ditom doruéenia
oznamenia o odstupeni od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane a tymto dilom zmluva zanika.

Clanok 9
Zanik zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urCitd, ato do riadneho splnenia zavézkov zmluvnych stran
vyplyvajlcich z tejto zmluvy - t. j. riadneho ukoncenia diela zhotovitel'om podl'a ¢l. 2 ods. 2.3 tejto
zmluvy a zaplatenia ceny diela objednavatel'om v sulade s ¢l. 3 a¢l. 4 tejto zmluvy. Tym nie st
dotknuté ustanovenia o platobnych podmienkach, zaru¢nej dobe a ztoho vyplyvajuce prava a
povinnosti zmluvnych stran.

Pred uplynutim doby, na ktort bola zmluva uzatvorena v zmysle ods. 9.1 tohto ¢lanku zmluvy, zmluva
zanikd dohodou zmluvnych stran, odstipenim od zmluvy, vypovedou objednavatela, zanikom
zhotovitel'a bez pravneho nastupcu, vyhlasenim konkurzu na majetok zhotovitel'a alebo vstupom
zhotovitela do likvidacie.

Dohodou mo6zu zmluvné strany ukoncit’ zmluvny vztah kedykol'vek, pricom dohoda musi mat
pisomnt formu a musi vnej byt uvedeny spdésob vysporiadania zavdzkov vyplyvajlcich z tejto
zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstapit’ od zmluvy okrem pripadov uvedenych v Obchodnom zakonniku
aj v tychto pripadoch:
9.4.1 ked zhotovitel’ do 7 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac na diele a ak ani
po pisomnej vyzve objednavatel’a nezacne realizaciu diela v ndhradnom termine,
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9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

9.4.2 zdbdvodu omeskania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia diela,

9.43 zddvodu opustenia staveniska zhotovitelom, nedodrzania kvality prac a materialov,

9.4.4 zdovodu opakovaného porusovania povinnosti vyplyvajicich zo zmluvy alebo vSeobecne
zavéznych pravnych predpisov, neplnenia zavézkov alebo pokynov objednavatela
a vSeobecne vo vsetkych pripadoch, kedy si zhotovitel’ opakovane nesplnil svoje povinnosti
a zavizky,

9.4.5 ked sa situdcia zhotovitela pozmeni do takej miery, Ze technické alebo financné zaruky,
ktoré pontka, nie su zlu€iteI'né s povahou a dolezitostou prac a dodavok, ktoré je povinny
dodat’,

9.4.6 z doévodu porusenia podmienok verejného obstaravania zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'om,

9.4.7 ked zhotovitel diela alebo niektory z jeho subdodévatel'ov strati opravnenie na vykondvanie
¢innosti, ktoré su predmetom diela,

9.4.8 ak v Case uzavretia zmluvy existoval dovod na vylicenie zhotovitela pre nesplnenie
podmienky ucasti podl'a § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani,

9.4.9 ak zhotovitel’ nebol v ¢ase uzavretia zmluvy zapisany do registra partnerov verejného sektora,
napriek tomu, Ze mal takato povinnost’ alebo ak bolo pravoplatne rozhodnuté o vyciarknuti
zhotovitela z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol ulozeny pravoplatne zakaz
ucasti podla § 182 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani.

V pripade odstiipenia od zmluvy sa tato rusi diiom dorucenia pisomného prejavu vole smerujuceho k
odstapeniu od zmluvy druhej zmluvnej strane. Pravo na nahradu Skody nie je odstipenim od zmluvy
dotknuté.

Vypoved’ou je zmluvu opravneny ukoncit’ objednavatel’ kedykol'vek pocas jej trvania z akéhokol'vek
dovodu, aj bez uvedenia dovodu, a to pisomne, so sedemdinovou vypovednou dobou, ktora zacina
plyntt’ dilom dorucenia vypovede. Zhotovitel’ ma pre tento pripad skoncenia zmluvného vztahu pravo
na thradu nakladov vynaloZenych na zhotovenie diela do okamihu dorucenia vypovede. Pocas plynutia
vypovednej lehoty mé zhotovitel' narok na thradu nakladov na vykonanie prac nevyhnutnych na
zabezpecenie diela pred poskodenim, zni¢enim alebo znehodnotenim dosial’ vykonanych prac na diele.

V pripade zaniku zmluvy zhotovitel' bezodkladne - najneskér vSak do 3 pracovnych dni opusti
stavenisko a odstrani zariadenie staveniska. V opa¢nom pripade je povinny zaplatit' zmluvna pokutu
vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zaCaty den uzivania miesta zhotovenia diela az do tiplného odstranenia
zariadenia staveniska vratane nastrojov, naradia a odpadu vytvoreného pri zhotovovani diela.

Clanok 10
Dorucovanie

Pisomnosti sa doruc¢uju na adresy zmluvnych stran uvedené na prvej strane tejto zmluvy. Zmenu adresy
je zmluvna strana, ktorej sa zmena tyka, povinna bezodkladne pisomne oznamit' druhej zmluvnej
strane.

Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vSetky oznamenia, vyhlasenia, ziadosti, vyzvy a iné tkony
v suvislosti so zmluvou a jej plnenim alebo jej ukoncenim (d’alej len ,,pisomnost™*), musia byt
urobené v pisomnej forme a doru¢ené na adresu druhej zmluvnej strany uvedena v zahlavi zmluvy
a/alebo na in adresu, ktor oznami tato zmluvna strana. Pisomnost’ sa povazuje za dorucent za
nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorucovania dhom odovzdania pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na doruc¢enke a/alebo kopii doruCovane;j
pisomnosti, alebo dilom odmietnutia prevzatia pisomnosti takou osobou,

b) vpripade dorucovania prostrednictvom postového podniku opravnen¢ho na poskytovanie
postovych sluzieb podla zakona ¢. 324/2011 Z. z. o posStovych sluzbach v zneni neskorSich
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predpisov dilom dorucenia na adresu zmluvnej strany a v pripade zésielky do vlastnych rik diiom
odovzdania pisomnosti osobe opravnenej prijimat’ pisomnosti za tito zmluvnt stranu a podpisom
takej osoby na dorucenke.

10.3 Za deii dorucenia pisomnosti doruc¢ovanej prostrednictvom postového podniku sa poklada aj (i) den,
v ktory zmluvna strana, ktord je adresatom, odoprie dorucovanu pisomnost’ prevziat, (ii) deii vratenia
zasielky odosielatel'ovi aj ked’ sa adresat o jej ulozeni nedozvedel.

10.4 Za den dorucenia pisomnosti zasielanej e-mailom sa povazuje najblizsi pracovny den nasledujuci po
jej odoslani okrem pripadu, ak odosielatel’'ovi pride sprava o nedoruceni e-mailu.

Clanok 11
Nahrada Skody a poistenie

11.1 Zhotovitel’ je povinny podla svojich moznosti a schopnosti vopred zabranit’ moznym $kodam, a to
najmi chranenim miesta plnenia pred neodbornymi zasahmi vlastnych kapacit, subdodavatel’'ov alebo
inym vonkaj$im vplyvom.

11.2  Zhotovitel zodpoveda za kazdi Skodu, ktord vznikne nerespektovanim platnych v§eobecne zavaznych
pravnych predpisov, a taktiez za Skody na novych alebo jestvujucich stavbach, dielach, susediacich
objektoch a na vnlitornom a vonkajSom vybaveni (vratane stromov), kablovych vedeniach,
inzinierskych sietach a pod. Tieto skody budu v plnej vyske uhradené zhotovitel'om.

11.3 Zhotovitel' je povinny preukazat’ sa pred podpisom tejto zmluvy poistnou zmluvou o poisteni
zodpovednosti za Skodu spdsobent objednavatelovi pri zhotovovani diela s plnenim do vo vysky
50 000 Eur (slovom: péatdesiattisic Eur) za kazdu jednotliv poistnti udalost’ osobitne a tuto zmluvu
mat’ uzatvorenu (platni a uc¢innt) pocas ucinnosti tejto zmluvy.

Clanok 12
Vyhlasenia a zaruky

12.1 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy, usmernenia, zavdzné stanoviskd a
podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela,
zadavacimi podmienkami verejného obstaravania, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
verejnej spravy.

12.2  Zhotovitel' podpisanim tejto zmluvy vyhlasuje a zaruCuje sa objednavatelovi, ktory uzatvara thto
zmluvu spoliehajic sa na tieto vyhlasenia a zaruky, ze ku diu podpisu tejto zmluvy:

12.2.1 je zhotovitel' pravnym subjektom platne existujucim podl'a zakonov Slovenskej republiky,
podpisujuci je osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a,

12.2.2 ma opravnenie na podnikanie v rozsahu €. 1 tejto zmluvy,

12.2.3 na jeho majetok nebol ku diiu uzavretia tejto zmluvy vyhlaseny konkurz alebo povolena
reStrukturalizacia, resp. Ze si nie je vedomy Ziadnych skuto¢nosti nasved¢ujicich tomu, Ze by
v budicnosti mohlo dojst’ k podaniu navrhu na zac¢atie konkurzu alebo restrukturalizacie na
jeho majetok,

12.2.4 voci nemu nie je ku dilu uzavretia tejto zmluvy vedené exekucné konanie, konanie o vykon
rozhodnutia alebo dobrovolna drazba na zaklade navrhu tretej osoby, na zaklade ktorych by
mohlo ddjst’ k scudzeniu akéhokol'vek majetku zhotovitel'a v akejkol'vek forme v prospech
akejkol'vek tretej osoby a v takom rozsahu, Ze by to mohlo priamym spdsobom ohrozit’ plnenie
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12.3

12.4

12.2.5

12.2.6

12.2.7

12.2.8

12.2.9

12.2.10

povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy, resp. Ze si nie je vedomy Ziadnych skutocnosti
nasvedcujucich tomu, Ze by v budticnosti mohlo ddjst’ k zacatiu takychto konani,

voci nemu nie je ku ditu uzavretia tejto zmluvy vedené exekucné konanie alebo konanie
o vykon rozhodnutia z titulu nedoplatkov v stvislosti s neplnenim datiovych, colnych alebo
odvodovych povinnosti zhotovitel'a, na zdklade ktoré¢ho (tohto konania) by mohlo dojst’
k scudzeniu akéhokol'vek majetku zhotovitel'a v akejkol'vek forme v prospech akejkol'vek
tretej osoby a v takom rozsahu, Ze by to mohlo priamym spdsobom ohrozit’ plnenie povinnosti
zhotovitela podla tejto zmluvy, resp. Ze si nie je vedomy ziadnych skuto¢nosti nasvedc¢ujicich
tomu, ze by v buducnosti mohlo dojst’ k zacatiu takychto konani,

mu nie je zname, ze ku diu uzavretia tejto zmluvy bol vyhlaseny konkurz, povolena
reStrukturalizacia, vedend exekticia z akéhokol'vek titulu alebo dobrovol'na drazba, pokial’ by
takéto konania mohli priamym spdsobom ohrozit’ plnenie povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto
zmluvy, resp. Ze si nie je vedomy ziadnych skuto¢nosti nasvedcujucich tomu, ze by
v buducnosti mohlo dojst’ k zacatiu takychto konani,

ku dilu uzavretia tejto zmluvy nie je insolventny alebo neschopny platit’ akékol'vek svoje
penazné zavizky voci svojim veritelom v termine ich splatnosti, resp. Ze je nepravdepodobné,
ze nedodrzi taky zavézok vyplyvajici z inej zmluvy dohodnute;j s ktoroukol'vek tretou osobou,
nedodrzanie ktorého mdze mat’ priamy vplyv na schopnost’ zhotovitel'a plnit’ zavizky podl'a
tejto zmluvy, resp. Ze si nie je vedomy ziadnych skuto¢nosti nasvedcujucich tomu, ze by v
buducnosti mohlo dojst’ k takymto situaciam,

nie st mu zname ziadne okolnosti obmedzujuce jeho opravnenie uzavriet tuto zmluvu, najma
7e uzatvorenie tejto zmluvy a plnenie zavézkov z nej vyplyvajlcich nie je v rozpore so
ziadnym rozhodnutim akéhokol'vek Statneho organu a nie je ani viazané na suhlas, povolenie
alebo suhlasné vyjadrenie akejkol'vek tretej osoby v zmysle v§eobecne zavaznych pravnych
predpisov a pokial’ ano, Ze takyto suhlas, povolenie alebo sthlasné vyjadrenie bolo riadne a
vc¢as vydané,

vplnom rozsahu dodrziava azabezpeCuje dodrziavanie vsetkych aplikovatelnych
pracovnopravnych  predpisov v oblasti  nelegdlneho zamestnavania (dalej len
spracovnopravne predpisy“), a to predovsetkym zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zékonnika prace
v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegadlnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov;
Zhotovitel' tymto vyhlasuje, Ze si je plne vedomy vSetkych povinnosti, ktoré pre neho
z pracovnopravnych predpisov vyplyvaji a zaviazuje sa ich dodrziavat' pocas celej doby
platnosti tejto zmluvy; Zhotovitel' sa zavdzuje najmd zamestnavat’ zamestnancov legalne
aneporusovat’ tak zakaz nelegalneho zamestndvania upraveny v pracovnopravnych
predpisoch,

nie je zaradeny na ziadnom sankénom zozname Slovenskej republiky alebo Europskej tnie a
nie je adresatom medzindrodnych sankcii podla zakona ¢. 289/2016 Z. z. o vykonavani
medzinarodnych sankcii a o doplneni zdkona ¢. 566/2001 Z. z. o cennych papieroch a
investi¢nych sluzbach a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o cennych papieroch)
v zneni neskorSich predpisov; uvedené sa primerane vzt'ahuje aj na Statutarny organ alebo
Clenov Statutdrneho orgénu prijimatela, clenov dozornej rady prijimatela, spolo¢nika
prijimatela a kone¢ného uzivatel'a vyhod prijimaterla.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze berie na vedomie vysku zmluvnych pokuat dohodnutych touto zmluvou, ich
vyska nie je v rozpore s dobrymi mravmi a v pripade uplatnenia si ich objednavatel'om sa ich zavézuje
uhradit’, v stilade s ust. § 545 ods. 2 Ob¢ianskeho zakonnika je objednavatel’ opravneny domahat’ sa
nahrady $kody presahujicej zmluvné pokuty.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze vSetky vyhlasenia uvedené v ods. 12.2 tohto ¢lanku zmluvy sa pravdivé
auplné, zavizuje sa konat’ tak, aby riadne plnil vSetky povinnosti pre neho z tychto vyhlaseni
vyplyvajiice aaby nenastala Zziadna negativna okolnost’ predpokladand ustanoveniami tychto
vyhlaseni. V pripade, Ze sa akékol'vek vyhlasenie alebo zaruka podla ods. 12.2 tohto ¢lanku zmluvy
ukaze ako nepravdivé alebo zavadzajuce, bude sa to povazovat za hrubé porusenie tejto zmluvy
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12.5

12.6

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

opraviiujuce objednavatela od tejto zmluvy jednostranne odstupit’, ako aj pozadovat’ od zhotovitel'a
nahradu skody, ktord mu nepravdivym alebo zavadzajucim vyhlasenim, alebo zarukou, vznikla.

Zhotovitel’ je povinny kedykol'vek preukazat, Ze zrealizoval vSetky prace, sluzby, dodavky materialu
a pripadne dodavky vsetkych hnutel'nych veci, svojimi zamestnancami alebo osobami, ktoré st k nemu
v stlade s platnou pravnou tpravou prideleni na vykon prace alebo s doddvatelmi prac, sluzieb,
materialu, ktori budu vybrani v sulade s ustanoveniami ZVO.

Zhotovitel' nesmie bez suhlasu objednavatel’a zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko, v opa¢nom
pripade zodpoveda v celom rozsahu za Skodu, ktora nasledkom toho vznikne. Zastavenim prac alebo
opustenim staveniska sa rozumie najmé odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie prac
smerujucich k zhotoveniu diela, pokial nevykonavanie uvedenych prac nie je v dosledku dni
pracovného pokoja, alebo iné konanie, resp. opomenutie konania, z ktorého je zrejmé, ze zhotovitel
nebude d’alej pokracovat’ v zhotoveni diela.

Clanok 13
Zaverecné ustanovenia

Menit alebo dopliat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi platné,
ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, avSak
akékol'vek dodatky k zmluve musia byt v stilade s prislusnymi ustanoveniami ZVO.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavézuju vyjadrit’ pisomne, v lehote 10 dni od
doruc¢enia navrhu dodatku druhej strane. Po tu istii dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho
navrhla.

Pokial’ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika,
zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik, ostatnych v§eobecne zavaznych pravnych predpisov, ako
aj ostatné nalezitosti pozadované vo vyhldseni a podmienkach verejného obstardvania.

Zanikom ucinnosti tejto zmluvy nie je dotknuta i¢innost’ tych ustanoveni zmluvy, ktorych G¢innost’
podl’a tejto zmluvy a/alebo vzhl'adom na ich Gpravu a/alebo povahu ma trvat’ aj po ukonceni ti€innosti
tejto zmluvy.

V pripade, Ze je, alebo ak sa stane, niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostavaju ostatné
ustanovenia tejto zmluvy platné a ucinné. Namiesto neplatného ustanovenia sa pouziji ustanovenia
vSeobecne zavdznych pravnych predpisov upravujice otdzku vzajomného vztahu zmluvnych stran.
Zmluvné strany sa bezodkladne zavizujl upravit’ svoj vztah prijatim iného ustanovenia, ktoré svojim
obsahom a povahou najlepsie zodpoveda zameru neplatného ustanovenia.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’ v sulade s ust.
§ 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v spojeni s ust. § Sa zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacif) ditom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom
vlady Slovenskej republiky.

Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach s platnost'ou originalu, z ktorych tri si ponecha
objednavatel’ a jedno zhotovitel’.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato zmluvu pozorne precitali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje
ich skuto¢nt a slobodnu vol'u zbavenu akéhokol'vek omylu. Svoje prejavy vole obsiahnuté v zmluve
zmluvné strany povazujl za uréité a zrozumiteI'né, vyjadrené nie v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok. Zmluvnym stranam nie je znama Zziadna okolnost, ktora by spdsobovala neplatnost’
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niektorého z ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho suhlasu s obsahom zmluvy tato
zmluvu podpisuju.

13.9 Neoddelite'nou sucastou tejto zmluvy je:
- Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka zhotovitel'a,

- Priloha ¢. 2 - Zoznam subdodavatel'ov (predlozi sa az ku diiu podpisania zmluvy a to v pripade, ak
sa na plneni zmluvy budu podielat’ subdodavatelia).

V Bratislave dna

Objednéavatel” Zhotovitel’:

mestska cast’ Bratislava-Staré Mesto
Ing. Matej Vagac
starosta mestskej Casti

GENESIS POZEMNE STAVBY, s.r.o.
Robert Goncz
konatel’
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Kryci list stavby

Stavba Rekonstrukeia uéitel'skych toaliet na Z8 Hiboka

Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: GOOD-ELEKTRO s.r.o. Dria 28. 5. 2024
Odberatel: Mestska Cast' Bratislava-Staré Mesto
ICO: 00 603 147 DIC:
Projeklant:
ICo: DIC:

Dodavatel: GENESIS POZEMNE STAVBY, s.r.0.

160: 46 059 105

DIC: 2023215040

GENESIS POZEMNE STAVBY, s.r.0.

Poai3 cesta 76
a3 1‘.&_1LSa_ﬂIb'n'n'2-5gillieﬁno
160:36 059 105
OIC DPH SK2023215040

ZRN Montaz Material ZRN spolu Ostatné naklady stavby 0
HSV 8 532,31 0,00 8 532,31
PSV 22 078,87 4 756,38 25 149,07 |Komplet. &innost’ 0,00
MONT 1 561,64 884,97 2 446,61|HZS 0,00
OSsT 0,00 0,00 0,00
VN 0,00 0,00 0,00
Spolu 36 127,99|Spolu 0,00
VRN VRN
Zariadenie staveniska 0,00|Stazené podmienky dopravy 0,00
Stazené vyrobné podmienky 0,00|Horské oblasti 0,00
Prevadzkové vplyvy 0,00|Mimostaveniskova doprava 0
Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar Celkové naklady
Celkové naklady bez DPH 36 127,99
DPH 20% z 36 127,99 7225,6
DPH 0% z 0,00 0
Spolu v EUR 43 353,59
Odberatef Dodavatefl




Rozpodet Rekonstrukciu ucitetskych toaliet na Z8 Hiboka / Rekonstrukciu uéitetskych toaliet

Rozpocet
Odberatel: Mestska &ast Bratislava-Staré Mesta Spracoval: GOOD-ELEKTRO s.r.0.
Projektant: Ks:
Dodévatel: GENESIS POZEMNE STAVBY, s.r.0, Datum: 28. 5. 2024
|Zakazka Rekonstrukcia uéitefskych toaliet na 25 Hiboka
Objekt Rekonstrukcia uéitel'skych toaliet
Prehlad rozpoétovych nakladov
Por.k, Kod polozky Nazov MnoZstvo Cena/Mj Cena celkom  Hmotnost/Mj Hmotnost' Sut'
Prace HSV
3 ZVISLE KONSTRUKCIE
Zamurovanie otvoru tehlami hridbky do 300 mm s dodanim hmét po
310235241 biracie prace pre stupacky m2 6,000 4,49 26,91 0,014 0,081 0,000
3 ZVISLE KONSTRUKCIE 26,91 0,08 0,000/
6 POVRCHOVE UPRAVY
Vnltorna omietka stien vapenno-cementova jadrova s vetkostou zrna
61242167710 do 2 mm, rucné spracovanie, hribka do 15 mm M2 151,820 14,57 2212,33 0,036 5,466 0,000
Samonivelizaéna podlahova hmota na nasiakavy podklad vnitorné
632477205 pouzilie hribky 10 mm m2 30,579 13,40 409,80 0,016 0,479 0,000
6 POVRCHOVE UPRAVY 262213 595 0,000
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
Priprava podkladu prebrusenim beténu strojne bruskou padlahovou s
77699220011 priemerom 450 mm m2 30.579 6.47 197.71 0,000 0,000 0,000
919732111 Uprava cementabetdnového krylu brasenim hrubky do 2 mm m2 30,579 23,62 722,26 0,000 0,001 0,000
979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 3,875 16,41 63,59) 0,000 0,000 0,000
979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmat na skladku za kazdy dalsi 1 km t 73,625 C.44 32,22 0,000 0,000 0,000
979082111 Vnatrostaveniskova doprava sutiny a vyblranych hmét do 10 m t 3,875 13,13 50,87 0,000 0,000 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdych
979082121 daldich 5 m t 38,750 1,31 50,87 0,000 0,000 0,000
Zvisla doprava sutiny a vyblranych hmél za 1. nadzemné podlazie a
979011111 1. pcdzemné podlazie t 3,875 14,94 57,91 0,000 0,000 0,000
Priplatok k cene za kazdé dalsie podlaZie zvislej dopravy sutiny a
979011121 vyburanych hmédt t 3.875 10,39 4027 0,000 0,000 0,000
Poplatok za skladku odpadov zo stavieb a demolacii /betdn, tehly,
979089012 obkladagky, dlazdice, keramika/ kategérie O - ostatné 17 01 .. t 3,876 54,70 211,96 0,000 0,000 0,000
) OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 1427,66 0,000 0,000
91 OSTATNE PRACE - BURANIE
Buranie dlaZieb bez podkladového 162ka z keramickych dlazdic
965081712 hribky do 10 mm m2 25,708 312 80,15 0,000 0,000 0,000
289902111 Otigenie alebo odsekanie amietok stien m2 151,820 23,37 3847,71 0,000 0,000 0,000
Odsekanie a odobranie vnutornych obkladov stien z obkladaciek nad
978059531 2m2 m2 86,520 5,71 494,09 0,000 0,000 0,000
968061125 Vyvesenie resp. zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2 kus 5,000 0.98 4,92 0,000 0,000 0,000
91 OSTATNE PRACE - BURANIE 4126,87 0,000 0,000
99 PRESUNY HMOT
999281111 Presun hmét pre opravy a Udribu v objektach do vysky 26 m t 6,305 52,14 328,74 0,000 0,000 0,000
99 PRESUNY HMOT 328,74 0,000 0,000
Prace HSV 8532,31 6,030 0,000

Spracované systémom Syslematic® Kalkulus, tel: 051 77 10 585
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Prace PSV
711 |1ZOLACIE PROTI VODE A VLHKOSTI
Hydroizolacia povlakova kupelfova 1K vodorovna jednozlozkovym
711211501 nateram m2 30.579 8,12 279,00 0,001 0,043 0,000
Hydroizolacia povlakova kupeliova 1K zvisla jednozlozkovym
711212501 naterom m2 151,820 11,79 1790,46 0,002 0,235 0,000
998711202 Presun hmdt pre izolacie proti vode v objektoch do vysky 12 m % 3 495,585 0,0200 69,91 0,000 0,000 0,000
711 1ZOLACIE PROTI VODE A VLHKOSTI 2139,37 0.28 0,000
721 ZTI - VNUTORNA KANALIZACIA
721171106 Potrubie kanalizaéné z PVC-U rdr hrdlovych odpadovych D 50/1,8 m 15,000 22,48 337,23 0,001 0,018 0,000{
721171107 Polrubie kanalizaéné z PVC-U rur hrdiovych odpadovych D 75/1,8 M 6,000 24,69 148,15 0,002 0,009 0,000
721171109 Potrubie kanalizaéné z PVC-U rur hrdlovych odpadovych D 110/22  |m 20,000 27,63 552,69 0,002 0,033 0,000
721171107 Podrzny material pre kanalizaéné potrubie m 41,000 5,47 224,27 0,002 0,064 0,000
721171502 Montaz Gistiacej kanalizacnej tvarovky kus 4,000 17.57 70,28 0,000 0,001 0,000
5971321000 Kanalizana Eistiaca tvarovka kus 4.000 3512 140,47 0,007 0.028 0,000
766495100 Montaz - dvierka revizne kus 4,000 0,59 2,38 0,000 0,000 0,000
553039014661  |Revizne dvierka, 200 x 200 mm KUS 4,000 14,05 56,19 0.000 0,000 0,000
892311000 Skuska tesnosti kanalizacie m 41,000 2,18 89,26 0,000 0,000 0,000}
721 ZTI - VNUTORNA KANALIZACIA 1620,90 0,15 0,000
722 ZTI - VNUTORNY VODOVOD
Potrubie z plastickych rir PP D 25x3,5 spajanych polyfuznym
722172142 zvaranim m 30,000 14,18 425,35 0,001 0,021 0,000
Potrubie z plastickych rur PP D 32x4 4 spéjanych polyfiznym
722172143 zvaranim m 20,000 17,33 346,58 0,001 0,024 0,000
722110115 Tepelna izolacia Tubolit m 50,000 3,86 193,09 0051 2,564 0,000
722110117 Podrzny material pre vodovodné polrubie m 50,000 5,47 273,50 0,075 3,769 0,000
892353111 Preplachovanie a dezinfekcia vodovedného polrubia m 50,000 14,33 716,57 0,000 0,000 0,00!
722 2Tl - VNUTORNY YODOVOD 1955,09 6,38 0,000
725 ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY
735121810 Demontaz vykurovacich telies sub 1,000 7,99 7,99 0,000 0,000 0,000
725110814 Demontaz zachodov odsavacich alebo kombinovanych sub 3,000 9,69 29,08 0,000 0,000 0,000
725210821 Demontaz umyvadla vratane vytokovych armatur sub 3,000 7,54 22,61 0,000 0,000 0,000
721210862 Demontaz sprchového odtokového Zlabu kus 1,000 11,92 11,92 0,000 0,000 0,000]
Demontaz batérii drezovych, sprchovych alebo umyvadlovych
725820810 nastennych sub 4,000 5,55 22,19 0,000 0,000 0,000
725219501 Montaz umyvadla keramického sub 4.000 3331 133,25 0,000] 0,001 0,000
6522338500 Sanitarna keramika Umyvadlo keramické kus 4.000 46,88 187,51 0,002 0.01 0,000
725869200 Montaz zapachovej uzavierky pre umyvadio kus 4,000 8,99 36,97 0,000 0,000 0,000}
551050092801  |Umyvadlova zapachova uzavierka KUS 4,000 470 18,82 0,000 0,000/ 0,000]
Montaz batérii umyvadlovych a drezovych nastennych pakovych,
725829201 alebo Klasickych kus 7,000 10,81 75,66 0,000 0,001 0,000
5514360100 Umyvadlova batéria kus 4,000 46,33 185,32 0,001 0,003 0,000
5514312000 Batéria vilevkova kus 1.000 53,53 5383 0001) 0001] 0000
551058091501  |Sprchova batéria s ruénou sprchou, hadicou a drziakom KUS 2.000 65,27 130.54 0,000 0,000 0,000f

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585
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725245113 Montaz zasteny sprchovej jednokridiaove; sub 2,000 57,75 115,50 0,000 0,001 0,000
552058030603  |Sprchové dvere jednokridlové KUS 2,000 203,56 58713 0.000 0,000 0,000
721229012 MontaZ podlahového odtokového Slabu kus 2,000 48,57 97,15 0,001 0,002 0,000
551050092301 |Sprehovy Ziab KUs 2,000 163,33 32667 0,000 0,000 0,000
725869221 Montaz zapachovej uzavierky pre praku kus 1,000 8,99 8,99 0,000 0,000 0,000
551050094101 |Odpadovy komplet pre pracku KuS 1,000 184,10 164,10 0,000 0,000 0,000
725333360 Montaz keramickych vyleviek volne stojacich vr. vytokovych armatir  |sub 1,000 25,04 25,04 0,000 0,000 0,000
1642058110101 |Stojaca vylevka s plastovou mriezkou, farba: biela KUS 1,000 233,65 233,65 0,000 0,000 0.000
725119306 Montaz zachodovej WC misy kombi stb 4,000 33,31 133,25 0,001 0,003 0,000
16420112170 WC kombi biele komplet kus 4,000 217,30 869,20 0,015 0,06 0,000
5516734000 Sedadlo zachodove kus 4,000 2877 115,09 0,001 0,005 0,000
998725201 Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch do vy$ky 6 m % 3 593,385 0,0300 107,80 0,000 0,000 0,000
725 IZT( - ZARIADOVACIE PREDMETY 3 697,98 0,08 0,000
763 DREVOSTAVBY
RIGIPS Podhlad s ocefovou konstrukciou z dosiek sadrokartonovych
763138331 1 x RF 12,5 upevneny na zavesach k Zelezobetdnovému siropu m2 7,531 60,05 452,23 0,016 0,121 0,000
998763201 Presun hmét v objekloch pre drevostavby do vysky 12 m % 317,025 0,0300 9,51 0,000 0,000 0,000
763 DREVOSTAVBY 461,74 0,12 0,000
766 KONSTRUKCIE STOLARSKE z
Montaz jedného dverového kridla kompletizovaného otvaravéno do
766661112 ocelovej alebo drevensj zarubne Sirky do 0,8 m kus 8,000 28,76 230,09 0,000 0,000 0.000
6116014100 Dvere vnutomeé hladké piné jednokridlové 60-90x197 em kus 6.000 142,22 1137.76 0,016 0.124 0,000
Presun hmat pre stolarske konstrukcie v objektoch do vysky od 6 m do
998766202 12m % 2094,880 0,0300] 62,85 0,000 0,000 0,000
766 KONSTRUKCIE STOLARSKE 1430,70 0,12 0,000
771 PODLAHY A DLAZBY KERAMICKE
771500208 Zakladny penetracny univerzainy nater pod keramicku dlazbu m2 30,579 5,03 153,89 0,000 0,000 0,000
771576020 Monta2 podlah z keramickych dlazdic do flexibilného tmelu m2 30,579 33,00 1009,11 0,005 0,144 0,000
5976398000 Dlazdice keramické M2 32,000 17,20 550,40 0,018 0.576 0,000
771579795 Priplatok za $parovi hmotu-vodorovné pre dlazbu m2 30,579 274 83,63 0,000 0,000 0,000
Presun hmét pre pedlahy z dlazdic v objekloch do vysky od 6 m do 12
998771202 m % 190¢.424 0,0700 133,66 0,000 0,000 0,000}
7 PODLAHY A DLAZBY KERAMICKE 1930,69 0,72 0,000
781 OBKLADY KERAMICKE
781500208 | Zakladny penetraény univerzalny nater pod keramicky obklad M2 151,820 503 764,02 0,000 0.000 0.000]
Montaz obkladov vnutornych stien z keramickych obkladaciek do
78144521611 flexibilného tmelu M2 151,820 33,00 5010,06 0,000 0,052 0,000
59764001600 Obkladagka keramicka M2 155,000 17,20 2 668,00 0,000 0,000 0,000
781679795 Priplatok za $parovi hmotu mz2 151,820 2,74 415,23 0,000 0,000 0,000
781005024 Rohova lista z PVC m 48,000 3.94 189,04 0,000 0,001 0,000
Presun hmot keramickych obkladov v abjektoch do vysky od 6 m do
998781202 12m % 8 843,805 0,0700 619,07 0,000 0,000 0,000
781 OBKLADY KERAMICKE 9 663,42 0,05 0,000

Spracované systiémom Systematic® Kalkulus, tel.: 061 77 10 585
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783 NATERY

783226100 Nater kovovej stavebnej doplnkovej konstrukcie synteticky zakladny —|m2 87,520 4,47 391,60 0,000 0,007 0,000
Nater kovovej stavebnej dopinkovej konstrukcie synteticky

783222100 dvojnasobny m2 87,520 836 731,51 0,000 0.014 0,000

783 NATERY 1123,11 0,02 0,000

784 MALBY

Prebrisenie a oprasenie jemnozranych povrchov v miestnosti vysky
784410521 do4m m2 174,944 0,28 48,98 0,000 0.000 0.000

Vyrovnanie trhlin a nerovnosti na jemnozrnnych povrchoch v
784410651 miestnosti vyky do 4 m m2 174,944 0,36 62,98 0,000 0,005 0.000

Zakrytie podlah a zariadeni zakryvacim papierom v miestnostiach
78441800210 alebo na schodisku m2 100,000 1,42 142,22 0,000 0,004 0,000

Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov v miestnosti
784410151 vyiky do 4 m m2 174,944 1,59 277.51 0,000 0,017 0,000

Malba z maliarskych tekutych zmesi (typ Farmal, Primalex, Supralux)
tonovana dvojndsabna ruéne nanasana na jemnozrnny podklad v
784452371 miestnosti visky do 4 m m2 136,834 3,35 458,07 0,000 0,045 0,000

Malba z maliarskych zmesi {typ Farmal, Primalex) tonovana
dvojnasabna s bielym stropom ruéne nanasana na jemnozrnny

784453471 podklad na schodisku vysky do 4 m m2 38,110 3,58 136,33 0,000 0,013 0,000
784 MALBY 1 126,09 0,08 0,000)
Prace PSV 25 149,07 8,010 0,000

Montazne prace

921 M-21 ELEKTROMONTAZE

Hodinové z(étovacie sadzby
210172208 na prevedenie demontaze elektroinitalacie hod 8,000 18,00 144,00 0,000 0,000 0,000
210800105 Kabel medeny ulozeny pod omietkou CYKY 3x 1,5 mont&z m 30,000 0,85 2541 0,000 0,000 0,000
3410106900 Kabelivodié pre pevné ulozenie - medeny CYKY-0 3x 1,5 m 30,000 113 33,90 0,000 0,003 0,000
210800106 Kabel medeny ulozeny pod omietkou CYKY 3x2,5 montéz m 45,000 097 43,65 0,000 0,000 0,000
3410105100 Kabelivodié pre pevné ulozenie - medeny CYKY-J 3x 2.5 m 45,000 124 55,80 0,000 0,007 0,000
3410300700 Monté2 ohybnej rurky m 15,000 1,20 18,00 0,000 0,000 0,000
220512123 Ohybna rurka FXP 20 mm m 15,000 0,86 12,90 0,000 0,000 0,000
210110050 Monta2 vypinacov a zésuviek kus 16,000 3,60 57,60 0,000 0,000 0,000|
3450202330 Jednopolovy spinaé IP44 kus 9,000 6,13 6517 0,000 0,000 0,0004
3450364810 Zasuvka 230/16A Kkus 7.000 6.63 484 0,000 0,000 0,000
210200056 Montaz svietidia nastenného a stropného kus 12,000 16,54 198,48 0,000 0,000 0,000
3480715530 Svietidio prisadené na strope respektivne na stene kus 12,000 49,75 597,00 0,001 0,014 0,000
220111502 Napéjanie ventilatora kus 1,000 29,60 29,60 0,000 0,000 0,000
3410112122 [Ventilator do kipefne s prednym panelom a ¢asovym spinatom kus 1,000 78,69 78,69 0,000 0,000 0,U00)
M21 Revizna sprava sub 1,000 400,00 400,00 0,000 0,000 0,000
M21 Pomocné murarske prace sub 1,000 650,00 650,00 0,002 0,002 0,000
921 M-21 ELEKTROMONTAZE 2 446,61 0,030 0,000

MontéZne prace 2 446,61 0,030 0,000

Celkom v EUR 36 127,99 14,070 0,000

Spracavané systémam Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585




