Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

Clanok I
Zmluvné strany

Objednavatel

Nézov: Obec Oslany

Sidlo: Obecny trad Oslany Namestie slobody 2/3 972 47 Oslany
Zastipeny: Mgr. Miroslav Kovac, starosta obce
ICO: 00318396

DIC: 2021211786

Bankové spojenie.: Slovenska sporitel'na, a.s.

IBAN: SK69 0900 0000 0003 7182 2265

a

Zhotovitel

Nazov: Cronson, S.1.0.

Sidlo: Hviezdoslavova 10, 956 11 Ludanice
Osoba opravnena konat”: Ing. Juraj Krajcovic¢, PhD.

ICO: 35942134

DIC: 2022035532

IC DPH: SK2022035532

Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s

Cislo tiétu: SK54 0200 0000 0043 0705 5055

Spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Nitra, odd: Sro, vloZzka ¢islo 16798/N

Clanok I
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatela Dielo:

Nézov projektu: Rychle energetické opatrenia v obci Oslany
Nézov stavby: Rychle energetické opatrenia v obci Oslany
Miesto stavby: Obec Oslany, Budova telocviéne Zakladnej Skoly, Skolska 56/6, 972 47 Oslany

(dalej aj ,,Dielo®)

Dielo bude realizované v ramci Vyzvy:

Nazov vyzvy: Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zamerana na rychlo
realizovatel'né opatrenia za ucelom zvysenia energetickej efektivnosti verejnych budov

Kod vyzvy: 19102-26-V01

(dalej aj ,,Vyzva®™)

podl’a $pecifikacie a v rozsahu uréenom nasledujicimi dokumentmi:

a) Tento dokument oznaceny ako ,,Zmluva o dielo®, spolu s prilohami, ak nie st vyslovne uvedené nizsie v
tomto bode;

b) Projektovd dokumentacia predloZzend vo verejnom obstaravani verejnym obstaravatelom (dalej aj
,,Dokumentacia®),

¢) Oceneny vykaz vymer predlozeny zhotovitel'om vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu €. 1 tejto
zmluvy,



d) Harmonogram diela predloZeny zhotovitel'om, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy,

e) Sutazné podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka
dodévatel’a predlozena v tomto verejnom obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chapat’ ako zavdzné a vzajomne sa doplitujice. V pripade rozporov medzi nimi,
plati poradie ich zavdznosti zostupne tak, ako st uvedené vyssie v tomto bode.

2.2. Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok urcenych projektom stavby, v sulade s platnymi technickymi
normami a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel’'ovi.

2.3. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré¢ ma vykonat,
7e su mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky
podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré zhotovitel’ pri zachovani odbornej starostlivosti ma predvidat’.

2.4. V pripade, ak bude na riadne uZivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo dusevného
vlastnictva Zhotovitela alebo tretej osoby, Zhotovitel’ zabezpeci, Ze Objednavatel’ nadobudnutim vlastnictva
k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vSetky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata za pouZzivanie
tychto prav bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. Vsetky veci a podklady, ktoré su potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’ Zhotovitel’, pokial’ nie je
v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstard Objednévatel’.

Clanok III
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavézuje, Ze zrealizuje dielo do 30.6.2025.

3.2 Zhotovitel’ je povinny do 5 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatelom prevziat stavenisko.
Zhotovitel’ je povinny zacat’ realizaciu stavebného diela nasledovny den od prevzatia staveniska. V pripade,
ak si Zhotovitel’ stavenisko neprevezme najneskor do 5 dni hoci mu to bolo umoznené, povazuje sa toto za
odovzdané a prevzaté na UcCely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty. Po riadnom zrealizovani diela, po
odovzdani a prevzati prac je zhotovitel’ povinny uvolnit’ stavenisko do 5 dni.

3.3 Zhotovitel’ sa zavézuje dielo realizovat’ v ¢iastkovych terminoch tak, ako su uvedené v Harmonograme
stavebnych prac (d’alej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Zhotovitel’ je opravneny pozadovat zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré buda
objektivne a preukazatel'ne branit’ v realizacii diela v terminoch podl'a Harmonogramu:

a) zasahu organov §tatnej spravy, ktory vznikol z dovodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel’a;

b) preruseni prac na diele Objednavatel'om;

c¢) zmene technického rieSenia diela zo strany Objednavatela;

d) v pripadoch vyssej moci, ktora znemoziiuje riadnu realizaciu diela alebo jeho Casti. Pod pojmom vysSia moc
sa rozumeju okolnosti majuce vplyv na dielo, ktoré nie su zavislé na voli zmluvnych stran a ktoré zmluvné
strany nemo6zu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vSetkej odbornej starostlivosti predpokladat’ pri
uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizécia, povstanie, pandémia a pod.);

¢) omeskani Objednavatel’a s odovzdanim staveniska;

f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoznuji uskuto¢iiovania diela alebo
zabranuju pouzitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skutocnost, Ze
Zhotovitel’ ohlasi dovod na zmenu a Objednavatel’ tito zmenu schvali. Zmenu terminu zhotovenia dicla
schval'uje Objednavatel’ pisomnou formou. Zhotovitel’ v tychto pripadoch nie je pocas tejto schvalenej doby v
omeskani s ukoncenim a odovzdanim diela.



3.6 Udaje o zagiatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentacii nie sa pre obsah tejto zmluvy
relevantné a zmluvné strany ich nebudu brat’ do tvahy.

Clanok IV
Cena diela

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 113 009,02 EUR
DPH 20%: 22 601,80 EUR
Cena celkom vratane DPH: 135 610,82 EUR.

4.2 Cena diela bola ur¢ena ako sucet poloziek rozpoctu, ktory tvori prilohu €. 1 ako sucast’ tejto Zmluvy o
dielo bol vytvoreny ako sucast’ ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstaravani (d’alej len ,,Vykaz vymer®).

4.3 Cena diela obsahuje vsetky naklady na zhotovenie diela, predovsetkym naklady na pracu, vsetky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouZzivanie a udrzbu, d’alej vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac,
dokoncenie, tdrzbu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v stvislosti s realizaciou diela,
naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové
naklady, zisk, vSeobecné rizikd v stilade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi
zavazkami a zodpovednost'ou.

4.4 K zmene ceny diela moze dojst’ vylucne z tychto dovodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozsirenim zo strany Objednavatela, na zaklade pisomnej ziadosti
Objednavatela adresovanej Zhotovitel'ovi. Podkladom pre urcenie zvysenej ceny diela bude Vykaz vymer. V
pripade, ak bude pozadovat’ Objednavatel’ naviac prace, ktoré nie su ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel
predlozi do 5 (piatich) dni od obdrzania ziadosti Objednavatel'a ndvrh ceny takychto prac. Cena naviac prac
musi byt’ pisomne odsuhlasena Objednavatel’om;

b) pri zmene technického rieSenia diela pozadovaného Objednavatelom, zmena ceny diela bude v tomto
pripade rieSend dohodou stran, vylu¢ne na zaklade pisomného odstihlasenia Objednavatel'om;

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvySenu alebo
znizenu polozku DPH;

d) ztZenim predmetu plnenia Objednavatelom formou vylucenia akejkol'vek jeho polozky Objednavatel'om
na zéklade pisomného oznamenia adresovaného Zhotovitelovi, v takom pripade sa cena diela znizuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloziek, uréent z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa dokladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vsetkych
prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu znamy obsah Vykazu vymer.
Zhotovitel' nie je opravneny uctovat Objednavatelovi ziadne dodatocné ndklady, hoci by pre riadne
dokoncenie diela ako celku podl'a projektovej dokumentacie boli potrebné materialy, vyrobky alebo prace
nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vzniknu na zdklade neskorsej poziadavky Objednavatel'a na
zmenu diela z dovodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budu predmetom jeho pisomného
odsuhlasenia podl'a tejto Zmluvy o dielo.

4.6 Indexécia:

Pri zmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela z dovodov na strane Objednavatel’a, zmluvné strany
sa dohodli, Ze Zhotovitel’ si bude uplatiiovat’ indexaciu cien na zaklade tidajov z Indexu cien stavebnych prac,
materialov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve zverejiovanym Statistickym uradom Slovenskej

republiky.

Clanok V
Sposob fakturacie a platobné podmienky

5.1.



a) na zaklade mesacnych faktiur vystavenych zhotovitelom. Stcastou faktiur st dokumenty, ktoré
zhotovitel predlozi spolu s fakturou:

. képia stavebnym dozorom odsuhlaseného supisu vsetkych dovtedy vykonanych prac a dodavok,

. fotodokumentacia priebehu vykonanych prac.

Zhotovitel’ vystavi faktaru podl'a skuto¢ne vykonanych prac, uréenych na zaklade finanéného vyjadrenia ceny
stavebnych prac podl'a Vykazu vymer (rozpoctu) — priloha ¢. 1 tejto Zmluvy.

b) Zhotovitel moze vystavit’ preddavkovi faktiru, ktorti objednavatel’ uhradi len v pripade, ak dojde k
schvéleniu preddavkovej platby zo strany poskytovatel’a prostriedkov mechanizmu a objednédvatel'ovi bude
dorucena sprava od poskytovatel'a prostriedkov mechanizmu na uskutoc¢nenie preddavkovej platby. Nasledne
vyhotovi zhotovitel’ faktaru, v ktorej zactuje poskytnuty preddavok ceny Diela. Sucast’'ou tejto faktiry buda
dokumenty podl'a bodu 5.1a), ktoré zhotovitel’ predlozi spolu s faktarou:

V pripade neschvalenia preddavkovej platby v zmysle tohto bodu 5.1 b) zo strany poskytovatela prostriedkov
mechanizmu, zhotovitel’ vykona storno preddavkovej faktiry a zostatok ceny Diela bude uhradeny na zéklade
mesacnych faktar vystavenych zhotovitel'om. Sucastou faktir su vzdy dokumenty, ktoré zhotovitel’ predlozi
spolu s faktarou:

. képia stavebnym dozorom odsuhlaseného supisu vsetkych dovtedy vykonanych prac a dodavok,

. fotodokumentacia priebehu vykonanych prac.

5.2. Splatnost’ faktar bude 30 dni odo dna dorucenia faktiry Objednavatelovi. Ak Zhotovitel' nedoruci
Objednavatel'ovi uplnt faktiru so vSetkymi predpisanymi prilohami, tak nezacne plynit’ lehota splatnosti
ceny. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti faktury zhotovitel’a podl’a tohto bodu
nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitel'a zo zavizkového vztahu zalozeného touto
zmluvou.

5.3. Faktira - daiovy doklad bude obsahovat’ vsetky nalezitosti danového dokladu podla zakona ¢. 431/2002
Z. z. o uCtovnictve v zneni neskorsich predpisov zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, minimalne vSak:

a) oznacenie faktira - danovy doklad a jej Cislo;

b) nazov a adresu sidla Objednéavatel’a a Zhotovitel'a a adresu, na ktora mé byt faktura zaslana, ICO, DIC, IC
DPH Zhotovitel'a aj Objednévatela;

¢) ¢islo zmluvy a oznacenie diela;

d) oznacenie banky (ndzov a adresa banky, SWIFT kod) a ¢islo uctu (aj v tvare IBAN);

e) datum dodania plnenia;

f) deni vystavenia a odoslania faktury a lehota splatnosti;

g) vySku fakturovanej ¢iastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vysku dane, celkovu fakturovanu sumu
zaokrahlent na dve desatinné miesta;

h) nalezitosti pre Gcely dane z pridanej hodnoty;

1) peciatku a podpis Zhotovitela;

j) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4. Za spravne vy¢islenie vysky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel' v plnom rozsahu.

5.5. V pripade, Ze faktira a jej prilohy nebude obsahovat’ vsetky dohodnuté nalezitosti, Objednavatel’ sumu
ceny uvedenu na takejto faktiire neuhradi a vrati Zhotovitel'ovi s uvedenim vsetkych nedostatkov, ktoré sa
maju odstranit’. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat
dilom riadneho dorucenia opravenej faktiry Objednavatelovi.

5.6. Zhotovitel’ zaSle Objednavatel'ovi fakturu spolu v 4 (Styroch) vyhotoveniach.

5.7. Platba sa povazuje za uhradent diiom odpisania jej sumy z uctu Objednavatela v prospech uctu

Zhotovitel’a.

Clanok VI
Sposob realizacie diela.

4



6.1 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pri plneni tejto Zmluvy o dielo vSetky suvisiace vSeobecne zaviazné
pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil
si vSetky s tym suvisiace dostupné informdacie v takej miere, Ze je plne oboznidmeny s jeho tvarom a
charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moznostami pristupu na stavenisko, ako aj
s potrebou vSetkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel' od Objednavatela v tejto suvislosti
nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat’ nebude, ziadne d’alSie plnenie.

6.3 Zhotovitel je povinny umoznit’

a) Objednavatel’ovi,

b) stavebnému dozoru,

¢) orgdnom verejnej spravy, vykonavajucim ¢innosti v rdmci svojich pravomocit,

d) inej osobe opravnenej na to vSeobecne zaviznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednavatel'om, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budu vykonavat’ prace suvisiace s
touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovitel’ je povinny riadne plnit’ vSetky poziadavky predpisov upravujuicich problematiku poziarnej
ochrany a bezpeCnost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel' zabezpeCuje na vlastné naklady
koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel' je povinny na poziadanie odovzdat’ Objednavatelovi fotokdpie dokladov o odbornej
sposobilosti vSetkych 0s6b, ktory budi vykonavat’ dielo.

6.6

a) Ku ditu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zavdzuje Zhotovitel'ovi odovzdat’:

1. projektovi dokumentéciu,

2. stavebné povolenie, alebo ohlasenie stavby (v zavislosti na zakonnych podmienkach)

3. oznamenie o tom, kto bude vykonavat’ stavebny dozor, spolu s identifikacnymi tdajmi tohto subjektu.

b) Ku dilu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel’ zavézuje potvrdit’ Objednavatel'ovi identifikaciu
osoby stavbyveduceho.

6.7 Zhotovitel pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na filom je povinny dodrziavat’ vSetky
pravne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plni pravnu zodpovednost. Zhotovitel’ je
predovsetkym povinny chranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim, udrziavat’ na
stavenisku a prilahlych komunikaciach urCenych na dopravu materidlu poriadok a Cistotu, odstrafiovat
odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat’ alebo
dovolit’ vyptstanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnost’
technickych zariadeni pri realiz4cii odstraniovacich a stavebnych prac, najméd v stlade s ustanoveniami
vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Zhotovitel
prebera plni zodpovednost’ za primeranost’, stabilitu a bezpe¢nost’ vSetkych pracovnych postupov a metdd
vystavby. Zhotovitel je povinny zaistit’ bezpecnost’ vSetkych 0s6b opravnenych byt’ na stavenisku a podniknut’
vsetky potrebné opatrenia na ochranu zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo
Skodam alebo ohrozeniu o0s6b alebo majetku, alebo inym nepriaznivym ufinkom realizacie stavby.
Objednavatel’ nezodpoveda za akékol'vek odskodnenie alebo kompenzacie splatné ktorémukol'vek robotnikovi
alebo inej osobe vykonavajucej prace na diele.

6.9 Zhotovitel’ je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik, a to
v jednom originali a v jednej kopii pre Objednévatel’a, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuji vSetky
rozhodujuce skutocnosti, tykajuce sa realizacie prace, predovsetkym

a) ich ¢asovy postup,

b) udaje o pocasi (maximalna a minimalna teplota),



¢) udaj o pracovnikoch a ich poctoch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita prac,

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zdévodnenia,

f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatela,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim,

1) iné udaje dolezité pre postidenie hospodarnosti prac a

j) udaje nevyhnutné pre postidenie prac organmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto ucelom zodpovedny
zastupca Zhotovitela je povinny predlozit’ stavebnému dozoru denny zdznam vykonanych prac, najneskor
nasledujtici dent na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznaci svoj sthlas pripadne nesuhlas s
obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Ak tak neurobi najneskor do troch dni odo
dna predloZenia zaznamu Zhotovitelom ma sa za to, ze s obsahom zaznamu suhlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel' bude informovat Objednavatel'a o stave rozpracovanosti dicla (odstraiiovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych dnoch, ktoré bude organizovat’ podl'a poziadavky Objednavatel'a. Kontrolny den sa
bude konat v termine uréenom dohodou stran, najneskér do 5 (piatich) dni od obdrzania Zziadosti
Objednavatela Zhotovitel'om.

6.12 Zhotovitel je povinny informovat’ Objednavatel’a o dodavatel'och, ktori sa budu podiel'at’ na realizacnych
pracach na predmete diela. Zhotovitel' nesmie stavbu ako celok odovzdat’ k zhotoveniu inému subjektu.
Objednavatel’ ma pravo vylucit' z realizacie diela alebo ktorejkol'vek jeho casti hociktorého z dodavatel'ov
Zhotovitel’a.

6.13 Zhotovitel’ je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednavatela. V
pripade ak pokyny Objednéavatela budu podl'a ndzoru Zhotovitel'a nevhodné, Zhotovitel’ na to Objednavatel’a
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednavatel’ trvat’ na realizacii predmetnych pokynov,
Zhotovitel’ nezodpoveda za pripadné skody spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela.

6.14 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze akukol'vek nim spdsobent alebo zapric¢inenu Skodu pri realizacii diela odstrani
tak, ze uvedie vec do povodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi spdsobent §kodu bez zbytocného
odkladu Objednavatel'ovi. Uréenie spdsobu odstranenia Skody podla tohto bodu zmluvy patri
Objednavatelovi.

6.15 Vsetky podstatné casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné Casti a podobne je Zhotovitel
povinny predlozit’ na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyziadanie mu tiez musia byt’ predlozené vykresy, a
iné podklady stvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel’ pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencie
stavby bola pri beznej udrZzbe zarucena pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia. Za tymto Gc¢elom materidly, stavebné diely a
vyrobky zabezpeCované Zhotovitel'om musia byt dokladované certifikatmi v zmysle zékona ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudt
mat’, resp. nebudil zodpovedat’ Zmluve o dielo a pozadovanym skiSkam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady
odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dovodu vzniknuté Skody znaSa Zhotovitel. Objednavatel moze
stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitela pokyn prerusit’ pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost’ uskutoc¢iiovanej stavby, zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne skody.
Objednavatel alebo stavebny dozor ma plné pravo namietat’ a ziadat' Zhotovitel'a, aby ihned’ odvolal zo stavby
kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel’ zabezpecil a ktory sa, podl'a ich nazoru, nespravne sprava alebo je
nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost’ na
stavbe je z inych dovodov, podl'a mienky Objednavatela alebo stavebného dozoru, neziaduca.
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6.18 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze jeho pracovnici budi nosit’ oble¢enie zretel'ne ozna¢ené firemnou znackou tak,
aby mal Objednavatel’ a stavebny dozor prehl'ad o 'ud’'och pohybujicich sa v ramci staveniska. Firemnym
Stitkom neoznaCeného pracovnika ma zastupca Objednavatel’a pravo vykazat’ zo stavby.

6.19 Zhotovitel' je povinny odskodnit’ v plnej vyske Objedndvatela za vSetky Skody a néaroky stvisiace s
umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného ako dielo)
alebo zZivotného prostredia, ku ktorym doslo nsledkom realizacie diela alebo odstranenia vSetkych jeho vad.
Medzi tieto naroky patria tiez naklady suvisiace s reklamaciami, sidnym alebo spravnym konanim, nahradami
§kdd inym osobam, ktoré bude objednavatel’ povinny zaplatit’, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou
sankciou ulozenou Objednavatelovi.

6.20 Zhotovitel’ je povinny mat’ uzatvorené:

a) poistenie proti poskodeniu diela, s vyskou poistného krytia min. vo vyske ceny predmetu zakazky s DPH
b) poistenie proti vSetkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo poskodeniu akéhokol'vek majetku
dodaného na stavenisko Zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, s vyskou poistného krytia min. vo vyske
ceny predmetu zakazky s DPH.

Tieto poistenia musia byt platné pocas celej doby realizicie stavebnych prac - diela podla tejto zmluvy a
Zhotovitel je povinny to na vyzvu Objednavatela kedykol'vek preukazat. Zhotovitel preukaze
Objednavatel'ovi existenciu vyssie uvedenych poisteni predlozenim poistky alebo poistnej zmluvy najneskor
do 7 dni od prevzatia staveniska.

6.21 Zmluvné strany v stlade s ustanovenim § 263 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej aj ,,Obchodny zdkonnik*) vylucuju pre pravne vztahy vyplyvajuce z tejto zmluvy
ucinnost’: ustanovenia § 551 ods.1 Stvrtej vety Obchodného zdkonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4
Obchodného zakonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zakonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety
Obchodného zdkonnika; ustanovenia §552 Obchodného zakonnika.

6.22 Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajice sa miesta, kde sa ma dielo vykonat’, a
tieto prekdzky znemoznuji vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel' povinny oznamit’ to bez
zbyto¢ného odkladu Objednéavatelovi a navrhnat’ mu zmenu diela. Kym Zhotovitel’ nedostane pisomné pokyny
Objednavatel'a uréujiice sposob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel’ opravneny vykonavanie diela prerusit’
iba v tej Casti, ktora je postihnutd skrytymi prekdzkami. Ak Zhotovitel' porusil svoju povinnost’ zistit’ pred
zaCatim vykonavania diela prekdzky uvedené v tomto odseku a oznamit' ich Objednédvatelovi, ma
Objednavatel’ vo¢i nemu narok na nadhradu skody.

6.23 Zhotovitel’ sa zaviazuje vyhotovovat’ a archivovat’ podrobnu fotodokumentaciu o priebehu vykonavania
Diela, najma, nie v§ak vyluéne vsetkych zakryvanych ¢asti Diela. Na poziadanie Objednavatel'a sa Zhotovitel’
zavdzuje spristupnit Objednavatelovi fotodokumentaciu a umoznit® Objednavatel'ovi vyhotovenie kopii
fotodokumentacie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnt inak, povinnost' Zhotovitel'a archivovat
fotodokumentaciu zanika odovzdanim fotodokumentacie Objednavatel’ovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel' sa zavdzuje najneskor do 7 kalendarnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy o dielo
obidvoma Zmluvnymi stranami predlozit’ Objednavatel'ovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodévatel'ov, ktori budu vykonavat’ stavebné prace a tento zoznam sa zavézuje pocas doby zhotovovania
Diela priebezne aktualizovat. Za omeskanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel' povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy den omeskania.

6.25 Zhotovitel’ sa zavizuje vykazat' zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietaju dodrziavat’ podmienky
ustanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany zivotného prostredia alebo osoby, ktor¢ tieto predpisy porusuju ako
aj vSetky osoby, ktoré nie st uvedené v zozname, podl'a predchadzajiceho bodu (netyka sa 0so6b poverenych
Objednavatel'om. Za tymto ucelom sa Zhotovitel’ zavdzuje zabezpecit', aby vSetci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodavatel'ov, absolvovali vSetky prislusné Skolenia a disponovali vSetkymi nevyhnutnymi
certifikatmi, osved¢eniami a povoleniami.



6.26 Objednavatel’ alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela v ramci
pracovnej doby poziadat’ pracovnikov Zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodavatel'ov o absolvovanie skisky
na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho
vysledku uvedenych skuSok sa Zhotovitel' zavizuje s okamzitou ucinnostou odvolat’ z prac na dodavke
stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitel'a alebo subdodavatela; pre vylucenie akychkol'vek
pochybnosti plati, ze odmietnutie vykonania skusky pracovnikom Zhotovitel'a alebo subdodéavatel'a ma pre
ucely tejto Zmluvy rovnaké u€inky ako pozitivny vysledok skusky.

6.27 Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit', aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatel'ov, bez suhlasu
Objednavatel’a nepohybovali alebo sa nezdrziavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne nesuvisia s
vykonom prac na Diele.

6.28 Zhotovitel' sa zavédzuje nepouzit’ bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatel’a akykol'vek
material alebo vyrobky, ktoré nie si uvedené v Dokumentacii. Za tymto ucelom sa zhotovitel' zavizuje, ze pri
vykonavani Diela nebude pouzity material, ktory je Skodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. Vsetky
stavebné vyrobky a materialy pouZité pri vykonavani Diela musia spiiiat’ kritéria uvedené v pravnych
predpisoch a projektovej dokumentécii. VSetky stavebné vyrobky pouzité pri vykonavani Diela musia byt bez
akychkol'vek pravnych vad a nesmie sa na vzt'ahovat’ vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.

6.29 Zhotovitel’ sa zaviazuje zabezpecit’ si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a to pocas
celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vsetkych pripojok a inStalacie meracov a rozvodov. Poplatky
za pripojenie a dodavku médii ako aj d’alsich sluzieb s tym stvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel’.

6.30 Zhotovitel’ je povinny domerat’ presné rozmery okien a balkénovych dveri na stavbe.

6.31 Ak relevantné, Zhotovitel je pri realizacii Diela povinny dodrziavat’ podmienky a poziadavky spojené s
principom ,,vyrazne nenarusit™, ktor¢ sa tykaju:

- Podmienky a poziadavky tykajticej sa Stavebného odpadu a odpadu z demolacii

- Podmienky a poziadavky tykajicej sa Obehového hospodarstva

- Podmienky a poziadavky tykajlicej sa Stavebnych komponentov, materialov a prac

- Podmienky a poziadavky na Pouzitie dreva

V zmysle tohto principu ziadny projekt nemdze vyrazne narusit’ ziaden z nasledujticich environmentalnych
cielov uvedenych v ¢l. 17 Eurépskeho parlamentu A Rady (EU) 2020/852 o vytvoreni ramca na ulahéenie
udrzatelnych investicii a o zmene nariadenia (EU) 2019/2088 (tzv. nariadenie o taxonémii) (U. v. EU L 198,
22.6.2020, s. 13 —43).

Clanok VII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

7.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty den
omeskania, celkovo vSak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym uskuto¢novanim zmluvného diela v sulade s
Harmonogramom je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % zmluvne;j
ceny diela za kazdy zacaty deni omeSkania, celkovo vSak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej
ceny diela.

7.3 V pripade vzniku niektorého z dovodov na odstupenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo
je okrem odstipenia od zmluvy, Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvntl pokutu vo vyske 5%
zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel’ neodstrani vady diela uplatnené Objednavatel'om v



zaru¢nej dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo vcas, je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazda vadu a kazdy zacaty deni omeskania az do ich odstranenia.

7.5 V pripade ak Zhotovitel neumozni Objednavatelovi ¢i stavebnému dozoru kedykol'vek kontrolu
prebiehajucich stavebnych prac je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500 Eur za
kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a mat’ platné poistenie v rozsahu uréenom touto Zmluvou o
dielo, je povinny zaplatit’ Objednéavatel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat osoba neuvedena v zozname osob predloZzenom a
aktualizovanom Zhotovitel'om, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100
EUR za kazdé takéto poruSenie povinnosti.

7.8 V pripade omeskania je Zhotovitel'a s predlozenim dokazov o existencii poisteni podl’a ust. bodu 6.20 tejto
zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100 EUR denne za kazdy
den omeskania.

7.9 V pripade ak Zhotovitel’ porusi niektoru, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18, 6.25,
6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednavatelovi zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 200
EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy.

7.10 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na nahradu skody, ktory
ostava v celom rozsahu zachovany.

Clanok VIII
Odstupenie od zmluvy

8.1. Objednavatel’ moze odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo, Ciastoéne odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat’ Zhotovitel'ovi Cast’” realizovanych vykonov a nechat ich realizovat' tretimi osobami a to z
nasledovnych dévodov leziacich na strane Zhotovitel’a :

a) ak Zhotovitel’ je v omeskani s realizaciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pétnast’) dni;

b) ak Zhotovitel' preukazate'ne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednavatel'a nedoslo k zjednaniu ndpravy v lehote min. 14 (Strnast’) dni od dorucenia
pisomného upozornenia;

¢) ak Zhotovitel’ inak podstatnym spdsobom porusi tuto Zmluvu o dielo a ani po pisomnom upozorneni zo
strany Objednavatela nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 7 (sedem) dni od doruéenia pisomného
upozornenia. Pod podstatnym porusenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovsetkym porusenie povinnosti
Zhotovitela ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie d’alSich povinnosti Zhotovitel'a podl'a
tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost’ uvedena v bode 8.1 - odobratie Zhotovitel'ovi Casti realizovanych vykonov a
prenechanie ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitel'a preukazatelné zvysené
naklady. Preukazatelné zvysené naklady musi zhotovitel' uhradit’ Objednavatelovi najneskor do 10 dni od
kedy bol na ich thradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel’ alebo nim poverena osoba
v procese realizacie Predmetu zmluvy vykond zmeny v projektovej dokumentéacii oproti projektovej
dokumentacii predloZenej v procese verejného obstaravania a na zaklade tychto zmien pride k poziadavke na
zmenu rozsahu prac, dodavky materidlov alebo technického riesenia vykonavanych Zhotovitelom na Diele
bez zmeny ceny Diela.

8.4. Zhotovitel nie je opravneny odstapit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v tejto
Zmluve o dielo.



8.5. Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstupi a strany sa pisomne nedohodnu inak,

a) Zhotovitel je povinny okamzite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o com vyhotovia protokol, ktory
podpisu a v ktorom budu uvedené vSetky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v stilade
s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednavatel’ prevezme a Zhotovitel'ovi uhradji,

¢) Zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpeci ochranu
staveniska.

8.6. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’ ohrozenie zivota
alebo zdravia osob, vznik Sskody na diele, zivotnom prostredi, majetku Objednavatel’a alebo tretej osoby.

8.7. Obe zmluvné strany mo6zu ukoncit’ tuto Zmluvu o dielo odstupenim v pripade:
a) ak zmluva nenadobudne ucinnost’ do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami,
b) po vzdjomnej dohode oboch zmluvnych stran.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, ziru¢na dobu a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' Objednavatel'ovi najneskdr 7 (sedem) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu Zhotovitel'a, Objednavatel’ zvola
najneskor do troch dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu asovy
program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel’ povinny pripravit’ a Objednavatel'ovi odovzdat’ tieto doklady:
a) v pripade, ak budu pouzité: atesty a certifikaty vyrobkov, osvedcenia o skuskach pouzitych materialov a
konsStrukeii,

b) dokumentaciu priebehu vsetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne videozaznamy),

¢) képiu Stavebného dennika,

d) geodetické porealizaéné zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, ktoré bude spiinat’ predpisy
zodpovedajlce zapisu do katastra nehnutelnosti,

e) doklady o likvidacii odpadu v stlade s pravnymi predpismi,

f) iné zapisy a doklady realizovanych prac podl'a dohody stran,

g) porealiza¢né vyjadrenia sa spravcov existujucich inzinierskych sieti, ak st podl'a predpisov vyZzadované;
h) vsetky d’alSie doklady vyZzadované pravnymi normami pri kolaudaciu diela.

1) stavebnym dozorom odsthlaseny stpis vSetkych vykonanych prac a dodavok,

j) zaznam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,

9.4. O odovzdani a prevzati diela spiSe Objednavatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.

9.5. Objednavatel’ sa zavdzuje dielo prevziat' v pripade ak bude diclo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel’
odovzda pri preberacom konani Objednavatel'ovi vSetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objednavatel' bezdévodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povazuje za prevzaté a
odovzdané v den preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v den, kedy sa takéto konanie malo konat'.

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najma:

a) zékladné udaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

c) prehlasenie stran o tom, Ze Zhotovitel’ dielo odovzdava a Objednévatel’ dielo prebera, pokial’ Objednavatel’
nevyuzije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

e) dizku trvania zaruénej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko.
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9.8. Ak Objednévatel’ odmietne prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dovody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatel'om, opakuje
sa preberacie konanie podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze pocas
zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, ze zdru¢na doba bude trvat’ 60 (Sest'desiat) mesiacov a zacina plynut’ odo dila
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzdavané po Castiach, zaru¢na
doba plynie na kazdu samostatne odovzdavanu cast’ diela osobitne. U materidlu a vyrobkov, u ktorych bol
vydany zaruény list vyrobcom, bude dizka zaru¢nej doby uréena tymto zaruénym listom, minimalne viak 24
mesiacov.

9.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt’ uplatnené u Zhotovitel'a v zaru¢nej dobe, inak tieto prava
zanikaju.

9.12. Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu vady diela, ktoré sa objavili pocas zaru¢nej
doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady).
V oznameni Objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavuji. K ozndmeniu pripadne predlozi dokazné prostriedky
a navrhovany termin ich odstranenia.

9.13. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrzani a nasledne
dohodnut’ s Objednavatelom a podl'a okolnosti aj s projektantom spdsob a primerant lehotu bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavatel’ u Zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zarucnej dobe, je
Zhotovitel’ povinny tieto odstranit’ v technicky najkratSom moznom case. Objednavatel méze poskytnut’ na
poziadanie Zhotovitela dlhsiu lehotu, ak odstranenie vady vyzaduje dlhsiu lehotu. V pripade, ak ned6jde medzi
stranami k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrzania reklamacie
Objednavatel’a Zhotovitel'om.

9.14. Objednavatel’ moze zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitel'a. M6ze tak urobit’
vtedy, ak Zhotovitel’ reklamovant vadu neodstrani v€as. Objednavatel’ je povinny informovat” Zhotovitel'a
minimalne 10 (desat’) dni vopred o svojom umysle zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel’ sdm
neodstrani takato vadu do 10 (desiatich) dni od obdrzania informacie podla predchadzajucej vety,
Objednavatel’ méze zadat’ odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané naklady suvisiace s odstranenim vady
budu vyuctované Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednavatel'ovi do 5 (piatich) dni od dorucenia faktiry.

Clanok X.
VyuZitie subdodavatelov

10.1. Zhotovitel' predklada v prilohe ¢. 3 k tejto zmluve zoznam vSetkych svojich subdodavatelov
(identifikacné udaje a predmet subdodavky) a idaje o osobe opravnenej konat’ za kazdého subdodavatel’a v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. AZ do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu idajov o subdodavatel'ovi.

10.2. Zhotovitel’ je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek subdodéavatela,
a to za predpokladu, e novy subdodavatel’ spifia poziadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 pism. b) zakona
¢.343/2015Z.z o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej ,,ZVO*), ako aj povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak zédkon pre takéhoto
subdodévatel’a tento zapis vyzaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodéavatela,
alebo od uzavretia zmluvné vztahu s novym subdodavatel'om (podl'a toho ktora udalost’ nastane skor, je
Zhotovitel' povinny oznamit® Objednéavatelovi (identifikacné) udaje o novom subdodéavatelovi a o osobe
opravnenej konat’ za nového subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a
zarovei predlozit Objednavatelovi doklady preukazujice, ze novy subdodavatel’ spiia podmienky ucasti
osobného postavenia v rozsahu pozadovanom ust. § 41 ods. 1 pism.b) ZVO. Az do splnenia tejto Zmluvy je
zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednéavatel’'ovi akiikol'vek zmenu tidajov o novom subdodévatel'ovi.
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10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel’ povinny plnit’ v pripade subdodavatel'ov,
ktori mu dodavaju tovary.

10.4. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatel’a, nepredlozenie dokladov preukazujucich splnenie podmienok ti¢asti podla
ust. § 41 ods.1 pism. b) ZVO, alebo vyuzitie subdodavatel’a, ktory nesplita podmienky podl'a ust. § 41 ods.1
pism. b) ZVO alebo povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ma Objednavatel’ pravo odstipit’
od Zmluvy a mé narok na zmluvnt pokutu vo vyske 5% z ceny za dielo, za kazdé porusenie ktorejkol'vek z
vysSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clanok XI.
VSseobecné a zavereéné ustanovenia

11.1. Zoznam o0s6b zodpovednych za realizaciu stavebnych prac: Ing. Gabriel Suranyi. Zhotovitel’ moze pocas
plnenia tejto zmluvy pouzit’ aj iné osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac, ale musia to byt osoby s
minimalne rovnakymi kvalifikanymi predpokladmi a tato kvalifikdiciu musi Zhotovitel' preukazat
Objednavatel'ovi najneskor tri dni pred zacatim Cinnosti tychto oséb na dodavke diela a to spdsobom
rovnakym, ako bol povinny preukazat’ kvalifikacné predpoklady 0s6b zodpovednych za realizaciu stavebnych
prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel’ nedodrzi, nemézu sa iné osoby zcastnovat’ na dodavke diela ako
osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.

11.2. Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vzt'ah
zalozeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S vynimkou S$tatutarnych zastupcov Objednavatel’a resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnengj
Statutarnymi zastupcami Objednavatela, nemaju Ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat alebo
dohodovat so Zhotovitel'om zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit’ dohodnuty rozsah Diela, Cenu Diela
alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudii Objednavatelom vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebuda objednavatelom Zhotovitel'ovi
uhradené a Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’ ich zaplatenie z akéhokol'vek dovodu.

11.5. Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vSetky pisomnosti musia byt’ doru¢ované na adresy
stran uvedené v ¢l. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktoru si strany oznamia. Pisomnost’ sa povazuje
za dorucenu za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe opravnenej
prijimat’ pisomnosti za tato zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo kopii doruovane;j
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade doruc¢ovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby dorucenim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskor vSak uplynutim 3. dna
nasledujticeho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohl'adu na GspeSnost’ dorucenia a bez ohl'adu na
to, ¢i sa druha zmluvna strana s pisomnost’ou oboznamila alebo nie.

11.6. Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postupit’ prava a povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu druhej zmluvne;j strany.

11.7. Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo st pre strany zavazné len vtedy, ked’
su obojstranne podpisané a nadobudnu ucinnost’. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo méze predkladat
ktorakol'vek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, mézu zmluvné strany uzatvarat’ v sulade s
ustanovenim § 18 ZVO.

12



11.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, Cisla uctu alebo inych udajov alebo skutocnosti, potrebnych
pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazda zo zmluvnych stran oznami tito skuto¢nost’ bezodkladne druhej
zmluvnej strane.

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo st oddeliteI'né v tom zmysle, Ze neplatnost’ niektorého z
nich nespdsobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v dosledku zmeny pravnej Upravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d’alej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by spdsoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude tato
Zmluva o dielo posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran sa bude
v tejto zaleZitosti spravovat’ vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu
na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.10. Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha ¢. 1 — Oceneny Vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Harmonogram diela
Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodévatel'ov

11.11. Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre kazda
zo zmluvnych stran.

11.12. Zmluva nadobuda platnost dinom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a 0U¢innost diom
nasledujticim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv Uradu vlady Slovenskej republiky po splneni
odkladacej podmienky. Tato zmluva podlieha povinnému zverejiiovaniu zmlav podl'a osobitného predpisu.
Odkladacia podmienka:

Zmluva nadobudne ucinnost po uzatvoreni Zmluvy o PPM. (Objednavatel’ informuje zhotovitela o
nadobudnuti u€innosti tejto zmluvy najneskor do 5. pracovnych dni odo diia odo dia nadobudnutia ¢innosti
Zmluvy o PPM).

11.13. Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stuvisiaceho s dodavanymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti a to Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tieZ povinnost’ zhotovitel'a poskytnat
Opravnenym osobam vsetku potrebntl suc¢innost’.

11.14. Objednavatel’ upozoriiuje, Ze so zretel'om na podmienky financovania realizacie predmetu tejto zmluvy
z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti celkové ukoncenie predmetu tejto zmluvy nesmie
presiahnut’ termin 30.6.2025. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze v pripade, ak by v dosledku omeskania
Zhotovitel'a nemalo dojst’ k uspesnému dokonceniu predmetu tejto zmluvy (Diela) do vysSie uvedeného
terminu a v stlade s podmienkami mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Objednavatel'ovi hrozi
Ciastocné, prinajhorSom uplné, obmedzenie (kratenie) financovania predmetu tejto zmluvy (Diela), o
predstavuje priamu Skodu Objednavatela, za ktora Zhotovitel’ prebera zodpovednost’ a zavézuje sa ju uhradit’.
Vzhl'adom k ukon&eniu mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti nie je mozné predizit’ dobu realizacie
predmetu tejto zmluvy (Diela).

V Oslanoch, dna V Ludaniciach, dia

Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:

Mgr. Miroslav Kovac Ing. Juraj Kraj¢ovic¢, PhD.
Starosta obce konatel

Obec Oslany Cronson, s.r.0.
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