Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvnych:
e-mail:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

(d’alej len "Objednavatel™)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnend rokovat’
vo veciach zmluvnych:

Vo veciach technickych:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO :

IC DPH :

Zmluva o dielo ¢. 25/2024

1. Zmluvné strany

Obec Tekovska Breznica
Tekovska Breznica 566, 966 52 Tekovska Breznica
Vladimir Zat’ko, starosta obce

Vladimir Zat’ko, starosta obce
starosta@tekovskabreznica.sk
00321036

2021111477

nie je platca DPH

VUB as.

SK94 0200 0000 0027 6150 4253

BENY-STAY Prievidza, s.r.o.
Cintorinska 21, 814 99 Bratislava
Igor Pastierik

Igor Pastierik

Ing. Nina Pastierikova

Ing. Arch. Milan Chmura

Tatra banka, a.s.

SK73 1100 0000 0029 2986 1298
36 683 744

SK2022262143

Reg. ¢. z Obchodného registra MS Bratislava III, Odd: Sro, vloZzka ¢.: 65675/B

Tel.:

(d’alej len "Zhotovitel™)

046 540 26 90

2. Predmet zmluvy

2.1  Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastna
zodpovednost’ stavebné prace a dodavku materialov na stavbe ,,Obnova multifunkéného
ihriska pri ZS v obci Tekovska Breznica“ (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych
v Zmluve a Dielo odovzdat’ Objednavatel'ovi.

2.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.

2.3 Zhotovitel’ znaSa nebezpecenstvo Skody na Diele aZ do jeho odovzdania a prevzatia

Objednévatel'om.

2.4  Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit’ Dielo podl'a odovzdanych podkladov pre plnenie

2.5

zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO
tak, aby sluzilo ur¢enému ucelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su
nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavizku Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, je povinny
zabezpecit’ Zhotovitel’ na vlastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel’ na zédklade tejto Zmluvy povinny zhotovit’ Dielo
podl'a vykazu vymer/rozpoctu. Zhotovitel ma narok na zaplatenie vylu¢ne skutocne
zrealizovanych prac.
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2.6 Miesto realizacie diela je Zékladna Skola Tekovska Breznica, Tekovskéa Breznica €. 700.

3. Cena za Dielo

3.1 Cena za Dielo je stanovena podl'a § 3 zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenéch, v zneni neskorsSich
predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR ¢. 18/1996
Z. z. o cenach a povaZzuje sa za pevnd, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPH 57 623,71,- eur
20 % DPH 11 524,74,- eur
cena vratane DPH 69 148,45,- eur

3.2 Cena za Dielo bola zaokruhlend na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade
ocenen¢ho vykazu vymer. Vsade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na
mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahfna néklady na splnenie vSetkych zmluvnych
zavazkov Zhotovitel'a vyplyvajlcich zo Zmluvy ako aj ndhradu akychkol'vek nakladov
alebo vydavkov Zhotovitel'a vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela
Objednavatel'ovi tak, aby bolo Dielo uzivania schopné a spdsobilé na kolaudaciu, vratane
dopravnych nakladov, skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie skutocnej
realizacie Diela, pripravné stavebné préace, ndklady na vybudovanie, prevadzku, adrzbu
a vypratanie staveniska a pod.

34  Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkach v nadviznosti na technické Specifikacie, vratane vsetkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyzaduji a mozu savisiet’ s Gplnou realizaciou Diela, vratane
docasnych diel, materidlu, dodavky, montaze, vSetkych skusok, docasnych prac, zriadenia
pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zadvizkov a povinnosti konkrétne
uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych
je ponuka zalozena. M4 sa za to, Ze zriad'ovacie ndklady Zhotovitel’a, zisk a rezijné¢ naklady
a podobné poplatky st rozlozené rovnomerne vo vsetkych jednotkovych sadzbach.

3.5  Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, st zahrnuté v inych
ocenenych polozkach. Jednotkové ceny su povazované za konecné a platné pocas celej doby
realizécie Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavizuji
Zhotovitel’a a platia pocCas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze dojst”:

3.6.1 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdZky a to len u vyrobkov a prac, ktoré
nie su dostupné na izemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti doméce]
ponuke. Toto musi Zhotovitel’ preukazat’.

4. Platobné podmienky

4.1  Objednavatel bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 ciastkovymi faktirami,
4.1.2 konecnou faktarou.

4.2 Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ jedenkrat mesacne, najneskor do piateho dia
nasledujiceho kalendarneho mesiaca stpis vykonanych prac a dodavok a predlozit’ ho
Objednavatel'ovi k odsuhlaseniu a to v rozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo.
Sucastou supisu vykonanych prac a doddvok musi byt zistovaci protokol a
fotodokumentécia zrealizovanych prac, a to obzvlast’ detailne zachytenych konStrukeii,
ktoré¢ st d’als$imi pracami zakryté, na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s
ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat’ nazvy




Zmluva o dielo €. 25/2024

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8
4.9

4.10

objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek.

Stavebny dozor najneskor do piatich pracovnych dni od dorucenia stpisu vykonanych prac,

predmetny supis vykonanych prac odsuhlasi alebo vrati Zhotovitel'ovi na prepracovanie. V

pripade vratenia supisu vykonanych prac stavebnym dozorom Zhotovitel'ovi na

prepracovanie, prepracuje Zhotovitel' predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného
dozoru a predlozi ich znovu na odsuhlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel je opravneny vystavit’ Ciastkovu fakturu raz mesacne na zaklade schvalenych

supisov vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktura vystavena.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi prislusna faktiru vratane priloh (s vynimkou

fotodokumentacie na CD/DVD) v s§tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu

Objednavatel’a uvedenu v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailova adresu

Objednéavatel’a, pricom za den dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych sposobov

dorucenia faktury.

Faktura vystavena ZhotoviteI'om musi byt’ v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi,

najmé zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢.

431/2002 Z. z. o uCtovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimalne tieto

udaje:

- oznacenie faktura a jej Cislo,

- ozna¢enie Objednéavatel’a a Zhotovitel’a (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC
DPH,

- oznacenie banky a ¢isla uctu,

- miesto a nazov Diela, evidencné ¢islo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. MF/010175/2004-42,

- zdanitel'né obdobie,

- dei vystavenia, den splatnosti faktury,

- uctovanu ¢iastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanti sumu po
objektoch — vSetky sumy budi uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitel’a.

K faktare je Zhotovitel' povinny dolozit’ nasledovné naleZitosti:

- kryci list faktury,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

Kone¢na faktara bude Zhotovitel'om vystavend do 14 dni odo dia podpisania protokolu

o odovzdani a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’:

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zéklade schvélenych
supisov prac,

- zapocitanie vSetkych Ciastkovych faktir a platieb Objednévatel’a v priebehu vystavby,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatel’a na
nahradu Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia kone¢nej faktury, ako aj
vyuctovanie narokov na ndhradu zvysSenych ndkladov sposobenych Objednéavatelovi
¢innost’ou Zhotovitel’a,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel'’ Zhotovitel'ovi poskytol, resp.
pre Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

Faktura bude rozpisana podrl'a klasifikacie produkcie za icelom zaradenia do HIM.

V pripade, ak ktordkol'vek faktiira Zhotovitel'a nebude obsahovat’ ndleZitosti v zmysle

bodov 4.5 az 4.6, resp. konecna faktira aj podl'a bodu 4.7 tohto ¢lanku, je Objednéavatel’

opravneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti faktiry
zacina plynut’ diiom dorucenia opravenej faktury.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo diia dorucenia faktury.
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5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

5. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje:

a) prevziat stavenisko na vyzvu Objednavatel’a zaslanu do 15 kalendarnych dni odo dna
ucinnosti tejto Zmluvy,

b) zacat’ stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

c) realizovat’ stavebné prace do 6 mesiacov od prevzatia staveniska,

d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednévatel'ovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

V pripade poruSenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) a d) Zmluvy ma

Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pét'desiat eur) za

kazdy denn omeskania.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku pocas
celej doby realizécie Diela.
Zhotovitel’ je povinny zabudovat’ materidl a vyrobky 1. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skaskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené
Objednavatel'om pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v
rozpore s platnymi technickymi, bezpe¢nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami
vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakdzané pouZzivat’ drobnt 1 vel'ki mechanizaciu pre montazne
i stavebné prace, ktora bola rozne, pripadne neodborne upravovana, nie su pre iiu
vypracované technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt
porusené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst’ k
zhorseniu zivotného prostredia.
Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecCit’ pre svojich pracovnikov
vSetky potrebné Skolenia a testy na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel
zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych
povinnosti pri realizécii Diela v sulade s vyhlaSkou €. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR €. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d’al§imi
zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel povinny dodrZiavat’ vSetky zavidzné
predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj
d’alSie vSeobecne zavdzné pravne predpisy vztahujuce sa na realizaciu Diela.
Zhotovitel urCuje zamestnanca Ing. Juraja Mederu, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov na stavenisku
a zaroven urcuje hlavného koordinatora c¢innosti Ing. Juraja Mederu.
Zhotovitel je povinny ku ditu podpisania Zmluvy odovzdat’ Objednéavatel'ovi fotokopie
dokladov o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii osved€eni
o zivnostenskom opravneni a inych osvedceni opraviiujucich Zhotovitel’a k realizacii Diela.
Zhotovitel’ je opravneny pouZit’ na zhotovenie Diela subdodavatelov. V pripade, ak
Zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatel’'ov, zodpoveda, ako by Dielo
vykonaval sam.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne
namietky,
6.7.2 vSetky pozadované vykony a stavebné prace si mu jasné a nemé k nim ziadne
namietky,
6.7.3 na zéklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny
realizovat’ Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vSetkych prislusnych STN
v stanovenych terminoch a kvalite.
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6.8

6.9

6.10
6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

7.1

Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Jozefa Spurného a Zhotovitel’
poveruje funkciou veduceho stavby Ing. Juraja Mederu.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi stavenisko nezatazené pravami tretich
0s0b.

Objednavatel’ je povinny zabezpecit’ vytyCenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.
Zhotovitel’ zodpoveda za primerany poriadok a ¢istotu na stavenisku a je povinny
odstranovat’ na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade

s prisluSnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit prevadzkové,
socialne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel
uhradza vodné a sto¢né, naklady na odber energii a ostatné naklady z prevadzkového

a socialneho zariadenia staveniska priamo dodévatel'om tychto sluzieb.

Vsetky doCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné
stavebné materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,
nainsStalované a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitel'om ako sucast’ zhotovovania
Diela podl'a Zmluvy. Néaklady su sticast’ou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody
vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré sposobil imyselnym
zavinenim. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze akikol'vek nim iimyselne sposobenu §kodu alebo
zapricinenu Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, ze uvedie poskodent ¢ast’ do povodného
stavu alebo zaplati nahradu Skody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit’ mu vSetky vykresy,
vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol
kvality — atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat” akékol'vek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu
stavebného dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
neucelné, musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opatovné poziadanie vykonat’, pokial’ nie st v rozpore s prisluSnymi technologickymi
postupmi alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej
spravy.

Objednévatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za
ucasti zainteresovanych subjektov.

Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpefované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat’, resp. nebudu
zodpovedat’ zmluvne poZzadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné ndklady odstranit’
a nahradit’ bezvadnymi.

Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatel'a o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st’azuje realizaciu Diela.

Skuto¢nost’, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondvanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v
slovenskom jazyku, a to v originali a dvoch képidch. Jednu kopiu je povinny ulozit’
oddelene od originélu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu,
d’al$iu kopiu stavebného dennika si odoberd stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky
skuto€nosti rozhodujtce pre plnenie Zmluvy, najma tdaje o asovom postupe prac a ich
kvalite, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac, udaje dolezité pre posudenie
hospodarnosti prac a tidaje pre postidenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej
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7.2

7.3

7.4

8.1
8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

doby musi byt’ dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i
diiom odovzdania a prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho
zéastupca a ich nadriadeni. Okrem nich s opravneni robit’ zdznam stavebny dozor
Objednavatel’a, jeho nadriadeni, organy Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné
prislusné organy statnej spravy.

Denné zaznamy sa pisSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelite'né prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zépisu. Len vynimocne sa tak moze urobit’ v nasledujuci
den. Medzi jednotlivymi dennymi zdznamami, ako v rdmci dennych zaznamov sa nesmu
vynechat’ ziadne vol'né miesta.

Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho stihlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
Zaviazok Zhotovitel'a zhotovit’ Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela
Objednavatel'om v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.
Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpecenstvo Skody na Diele na
Objednavatel’a.
Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi, kedy
bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednévatelovi v preberacom konani:
a) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,
b) zépisnice a osved¢enia o vykonanych skaskach pouzitych materidlov,
c) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania préc,
d) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,
e) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
f) stavebny dennik,
g) doklad o nalozeni s odpadmi,
h) névody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat’:
a) zakladné tidaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
c) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,
g) konstatovanie, ze diiom odovzdania za¢ina plynat’ zaruéna doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel' povinny vyprazdnit’ stavenisko,
1) datum,
j) podpisy opravnenych osob.
V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani
v spojeni s inymi nebrania a nest'azuji uZivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je
Objednéavatel’ povinny Dielo prevziat’.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi
dohodnuté vlastnosti, ze splia vSetky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo
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vykonané podl'a osvedcenych technolégii a podla zavaznych technickych noriem, v stlade

s hygienickymi, ekologickymi, protipoziarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo nema Ziadne vady.

Zarucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut’ dilom podpisania

protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Objednéavatel’ pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitel'a oznami Zhotovitel'ovi

bez zbyto¢ného odkladu (najneskdr do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili pocas

vykonavania Diela, a pocas zarucnej doby.
Zhotovitel’ je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanych vad, ak tieto Zhotovitel’
pisomne uznal:

- do 24 hodin od ich ozndmenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri
ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na
majetku,

- do 5 pracovnych dni od ich ozndmenia pri ostatnych vadach.

Zhotovitel je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich

odstranenie, ak je to technologicky mozné, a ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v zaru¢nej dobe je Zhotovitel’ povinny odstranit’

bezodplatne, pokial’ vznikli v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo v dosledku

inych okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'. Ak vady vznikli z iného dévodu,

Zhotovitel ich odstrani za thradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by

nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa m6zu dohodnut na primeranej zl'ave z ceny

Diela bez odstranenia reklamovanej vady.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za

vznik ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

Stavebny material, resp. realizované Casti Diela prechadzaji do vlastnictva Objednavatel’a

ich zabudovanim. Tym vSak Objednévatel’ neprebera na seba zodpovednost’ za vady

zabudovaného materidlu a stavebnych prac.

V pripade, ak Zhotovitel’ neza¢ne s odstraiiovanim vady podl’a bodu 9.4 alebo neodstrani

vady riadne a v€as podl'a bodu 9.5, méd Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty

vo vyske 10 € za kazdy zacaty den omeskania. Objednavatel’ ma zaroven narok na ndhradu

Skody prevySujiicu zmluvnt pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel neodstraniuje oznamené vady riadne a v¢as, alebo ak ich

Zhotovitel za¢ne odstrafiovat, ale neodstranuje ich riadne, méa Objednavatel’ pravo vady

odstranit’ sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto

pripade nie je Objednavatel’ viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

Uplatnenim néarokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatel’a na ndhradu Skody.

10. Zmluvné pokuty

V pripade nedodrZania terminu zhotovenia Diela, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy den omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel’ bez pisomného suhlasu Objednéavatel'a nedodrzi tito Zmluvu alebo
akukol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto
porusenie Zmluvy.

V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy ma
Objednévatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena
osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok Objednéavatel’a na nahradu Skody.
Objednévatel’ méa narok na nadhradu Skody presahujticu vysku zmluvnej pokuty.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj
zaviazok zo Zmluvy.
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V pripade, ak Objednavatel’ neuhradi cenu za Dielo riadne a v¢as v stlade s vystavenou
faktirou Zhotovitel'om, mé Zhotovitel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,10 %

z neuhradenej ceny Diela, a to za kazdy aj zacaty denn omeskania s thradou Objednavatela.
V pripade, ak Objednavatel’ porusi akakol'vek povinnost’ podl'a tejto Zmluvy ma Zhotovitel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 € za kazdé jednotlivé porusSenie, ak nie je
ustanovena osobitna vyska.

11. Odstupenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy alebo jej ¢asti odstupit’ v pripade, ak
a) bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizécie alebo navrh na vykonanie exekucie,
b) Zhotovitel’ nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v silade so Zmluvou, a to aj
napriek predchadzajicej vyzve Objednavatela,
¢) Zhotovitel’ bez dovodu neprevzal stavenisko, alebo meska so zacatim prac - ak ide
o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni,
d)je Zhotovitel' v omeskani s plnenim ktoréhokol'vek z terminov uvedenych
v harmonograme - ak ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni a to aj napriek
predchadzajicej pisomnej vyzve Objednavatela.
Zhotovitel moze od Zmluvy odstapit’ v pripade, ak
a) je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,
b) Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi pozadovanu sicinnost’ potrebnu na riadne
a v€asné vykonanie Diela ani do 15 dni po doruceni pisomného upozornenia
Zhotovitela.
Prace a dodavky vykonané ku ditu u¢innosti odstipenia od Zmluvy sa vyactuji
v preukazate'nom rozsahu podl’a cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.
Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku ditu dorucenia odstupenia od Zmluvy druhe;j
Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych
stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iastocnému plneniu, resp. hodnote
¢iasto¢ného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v stlade s touto Zmluvou ku diu
dorucenia odstipenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na
nahradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani
zmluvnych ustanoveni tykajtcich sa vol'by prava alebo vol'by zdkona podl'a ustanovenia §
262 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju
povahu maju trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy.
Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu
vyplyva, Ze maji byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny po podpise tejto Zmluvy do 5 pracovnych dni uzavriet’ a udrziavat’

v platnosti poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu na Zivote, zdravi
a majetku Objednévatel’a a tretich 0sob, ktora by mohla byt’, resp. bude sposobena
prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo.

Poistna zmluva podl'a bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt’ vSetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatel’'ovi alebo tretim osobam odo dila zacatia prac na stavenisku az do
ukonc¢enia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitel'a
pocas zarucnej doby a za stratu alebo Skodu spdsobenti Zhotovitel'om pocas plnenia
akychkol'vek zavazkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zaru¢nej dobe.
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Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ Dielo proti kradezi a poSkodeniu a
poistit’ ho proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela
a vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

Ak nastane akékol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho Casti,

materialov alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat, a

to z akychkol'vek dovodov, je Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady nahradit’ taktito Skodu

tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje uzavriet’ poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle

ktorého budu vsetky poistné plnenia, na ktoré moze v budicnosti vzniknat’ narok, vyplatené

poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednévatelovi.

Zhotovitel’ je povinny odSkodnit’ Objednavatel’a za vSetky umyselne spdsobené Skody

a naroky suvisiace so stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/,

suvisiace s umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby

a dokoncenia Diela a odstranovania vad Diela a voc¢i vSetkym narokom na nahradu skody,

sudnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohl'adiiujicom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti nahradit’ Objednavatel’'ovi celkovi skodu spdsobentl poistnou

udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusné poist'oviia poskytne poistné plnenie,

ktoré nekryje spdsobenu skodu vo vyske preukazatel'ne vynalozenych nédkladov na
navratenie do pdvodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne
vobec.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatel’a predloZit’ Objednavatel’'ovi platné

poistné zmluvy podl’a tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak

Zhotovitel' v stanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel’ je opravneny od

Zmluvy odstupit’.

Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ dohodnut’ a udrziavat’ v platnosti akékol'vek poistenie

pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatel’'ovi doklad o poisteni podrl'a tejto

Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-

€ za kazdé jednotlivé porusenie; narok na ndhradu Skody Objednavatela a pravo odstupit’ od

Zmluvy tym nie su dotknuté.

Ak Zhotovitel’ nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v stillade

s touto Zmluvou, musi odskodnit’ Objednavatel’a za vSetky Skody a naroky, ktoré mu

vzniknu néasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri préci (d’alej aj ,,BOZP*):

12.11.1 Zhotovitel’ sa zavézuje:

a) dodrziavat bezpe¢nostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

b) vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednévatel’a,

¢) minimalizovat negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najma
hlu¢nost’, prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednavatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest’ pri jeho ¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
Objednavatel’a alebo d’al§ich o0sob, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest
k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

12.11.3 Zhotovitel si je vedomy, ze podl'a ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika,
zodpoveda aj za Skodu spdsobent okolnostami, ktoré maju pévod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zavézku a tejto zodpovednosti
sa nemdze zbavit'.
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12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat’ na dodrziavanie predpisov
o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane zivotného
prostredia a ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov

a s nimi suvisiacich predpisov, najmi Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a pravnych

predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a 0sdb bez Statnej prislusnosti, pri svojich

zamestnancoch.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitel'a zastavit’ prace.

Pri r6znosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zavizné skusobné postupy a o pripustnosti a spol’ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skaskach, pripadne metdd, méze si kazda strana dat’ vykonat’ materidlno-technické
preskusanie Statnym alebo Stdtom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materialov.
Vysledky tychto skuisok st zaviazné. Naklady na skusky znésa strana, ktoréd spor prehrala.
V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavézny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecéné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byt menené, dopliané, resp. zrugené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelite'na sucast’
Zmluvy.
Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je
ucinnd diom nasledujicim po dni jej zverejnenia. podla § 47a, ods. 1 Obc¢ianskeho
zakonnika v nadvéznosti na § 5a zédkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informacidm a o zmene a doplneni niektorych zékonov, nie vSak skor ako dilom
nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, ktor4d bude uzatvorena medzi
poskytovatel'om NFP a Obec Tekovska Breznica. Objednavatel’ bezodkladne upovedomi
Zhotovitela o tejto skuto¢nosti. Zmluva moze nadobudnuat’ G€innost’ aj v Casti, pokial’
pridelena dotécia spolu s poZadovanou spolutcastou Objednéavatel'a nebude kryt’ realizaciu
celého Diela, za predpokladu, zZe sa zmluvné strany pisomne dohodnu o vecnom rozsahu vo
vzt'ahu ku ktorému tadto Zmluva nadobudne u¢innost’.
Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stivisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ii€innosti Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ¢. 052/02102-29-V01/2024, a to
opravnenymi osobami a poskytnat’ im vSetku potrebnt su¢innost’. Opravnené osoby na
vykon kontroly/auditu/overovania st najma:

a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar néslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c. Najvyssi kontrolny trad SR, prislu§na Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény orgédn a

nimi poverené osoby,

d. Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby

e. Osoby prizvané organmi v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a ES.
Akékol'vek stavebné prace na predmete diela je Objednavatel’ povinny koordinovat’ so
Zhotovitel'om.
Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zékonnika a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.
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14.6  Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel
a dva Zhotovitel’.

14.7 Neoddelitel'nou sucastou tejto Zmluvy st prilohy:
Priloha ¢. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatel'ov

14.8  Zmluvné strany vyhlasujt, ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim sthlasia, a preto
Zmluvu na znak bezvyhradného stihlasu s celym jej textom podpisuju.

V Tekovskej Breznici dna V Bratislave dna
Objednavatel’ Zhotovitel’
Vladimir Zat'ko, starosta obce Ing. Nina Pastierikova, Statutdrny zastupca
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