& o// Ro A5~

Cislo z Registra zmliy Uradu PSK:

Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zadkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len .,Obchodny zakonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podla zakona

)

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(d'alej len zakon o verejnom obstaravani)

(dalej v texte len ..Zmluva™)

Clinok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov organizacie: Gymnazium Pavla Orszigha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20,
Kezmarok

Sidlo organizacie: Hviezdoslavova 20, 066 01 Kezmarok

Statutarny organ: Mgr. Daniela Mihokovi- riaditel'’ka Skoly

1CO: 00160962

DIC: 20207096

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK47 8180 0000 0070 0051 6201

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Mgr. Daniela
Mihékova, +421 903 319 517, mihokova@gpohkk.edu.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko. funkcia, telefon, e-mail): Ing. Michal Dzugas, +421
51 7081 329, michal.dzugas@psk.sk

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a
Zhotovitel'

Nazov: NABIMEX, s.r.o.

Sidlo: Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen

Statutarny organ: Jozef Hulina

Zapisana v: OR Okresného sidu Banska Bystrica, Oddiel s.r.o0., vlozka ¢. 4642/S
1CO: 36022331

DIC: 2020067126

IC DPH: SK2020067126

Bankové spojenie: VUB banka a.s.

IBAN, SWIFT: SK81 0200 0000 0011 8435 0156, SUBASKBX

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Jozef Hulina, konatel,
+421 905 362 768, obchod@nabimex.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Jozef Hulina, konatel’,
+421 905 362 768, obchod@nabimex.sk

(dalej len ,.Zhotovitel™)
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Clanok 2
Preambula

Tiato zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel” so Zhotovitel'om ako tspesnym
uchadzatom vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zakazky ..Interiér - Prestavba
budovy Gymnazia P. O. Hviezdoslava s pristavbou budovy Skoly umeleckého priemyslu
v Kezmarku™ cast’ zikazky .Cast’ I Atypicky nabytok”. zadavanim nadlimitnej zikazky
postupom verejna sataz, vyhlasenom vo Vestniku ¢. 241 zo dna 06.12.2024 pod zna¢kou
30052-MST. Tuto zmluvu uzatvaraji zmluvné strany v sulade so siutaznymi podkladmi a ich
prilohami, v sdlade s vysvetleniami sataznych podkladov a suvisiacich dokladov a
dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo. a v sulade s predlozenou ponukou uspe$ného
uchadzaca.

Zmluvné strany ziviizne vyhlasuji a prejavuji svoju volu, ze budi spolo¢ne koordinovat’
postup a poskytovat’ si vzajomne nevyhnutni saéinnost’ pri riadnom pineni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zikazky bude spolufinancovany z vlastnych zdrojov verejného obstaravatela a z
finanénych prostriedkov  PreSovského samosprivneho kraja, je moznost' dalSicho
spolufinancovania z Eurépskych Strukturalnych fondov, ktoré zatial’ nie je potvrdené.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy je Cast’ L. Atypicky nibytok (dalej
len ..interiérové vybavenie”) v ramei investicnej akcie Interiér - Prestavba budovy Gymnizia
P. O. Hviezdoslava s pristavbou budovy skoly umeleckého priemyslu v Kezmarku. Tato
Zmluva sa uzatvara na dobu uréitu: odo dia jej ucinnosti do splnenia vietkych prav a povinnosti
Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy je blizsie Specifikovany v Prilohe €. | ad. 2 tejto Zmluvy, tvoriacimi
neoddelitelnd sucast’ tejto Zmluvy (dalej aj ako .Dielo™), v silade s ktorymi bude realizovany.
Projektovi dokumentéciu spracoval TATRA ATELIER s.r.o., Poprad,

Zhotovitel' sa zaviizuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podla v tejto
Zmluve dohodnutych podmienok vratane jej priloh v pozadovanom mnoZstve, kvalite,
Specifikicii a cenach, a to najmii:

- podla priestorovej a technickej Specifikdcie uvedenej v Prilohe ¢. 1:

~  podla technickej $pecifikacie. mnoZstiev a cien uvedenych v Prilohe ¢. 2;

~ podla svojej ponuky predloZzenej vo verejnom obstaravani, na ziklade Ktorej bol
vyhodnoteny ako Gspesny uchadzac¢ a ako Zhotovitel' Diela.

Sacast’'ou predmetu plnenia su aj d'alsie plnenia Zhotovitel'a, najmi:

~  vypracovanie navodu na uzivanie a planu adrzby,

~ dodanie vietkych potrebnych certifikatov a skasok, ktoré na Dielo vztahuju,

~ iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatela.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Zze ma odborni
kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré si k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stlade s aplnym oboznamenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené tplne a kompletne a Zhotovitel” do nich zahrnul vietky
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prace a naklady, ktor¢ by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknat'.

Zhotovitel' vyhlasuje. Ze sa dostatoéne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, ze je mozné na jej zaklade dielo zrealizovat' v dohodnutom &ase,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutt cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Diclo realizuje a to v silade s poziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zaviizuje postupovat’ samostatne v silade s prislusnymi
vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi. ak su tieto predpisy v stlade s privom Eurdpskej
tnie a slovenskymi technickymi normami, v silade s poskytnutou projektovou dokumentaciou
a je viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouzije materialy, o
Ktorych je v ¢ase jeho pouzitia zname, Ze st Skodlivé.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je si
vedomy toho. Ze v priebehu realizacie Diela si nemdZze uplatiovat’ naroky na Gpravu zmluvnych
podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tato Zmluva a ktoré su pripustné v zmysle zikona o
verejnom obstaravani, ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na danych
zmenach Zmluvné strany dohodni.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postatujice a tplne na vyhotovenie
ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako dspes$ny uchadza¢ a si rovnako dplné a
dostato¢né na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' Dielo na vlastné niklady a na vlastné nebezpegenstvo,
s odbornou starostlivostou, v silade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi.

Clianok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zikon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorich predpisov, podla rozpoétu tvoreného jednotlivymi polozkami —
oceneny vykaz vymer podla Prilohy ¢. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitel'nii si¢ast’ tejto
Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 139 379,78 EUR
Sadzba DPH: 23 %

DPH: 32057,35 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 171 437,13 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom:  Jedenstosedemdesiatjedentisicstyristotridsat'sedem 13
/100 EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je dolozena rozpoétom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu &. 2 k tejto Zmluve.
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54 Ak zhotovitel nie je platitefom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitelom DPH, zaviizuje sa, ze dohodnuti cenu neprekroéi. Zhotovitel je
povinny dovtedy nevyfakturovani Cast’ ceny znizit' o vvsku DPH.

3.5 Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat’, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvySenia ceny Diela s
vvnimkou dovodov podla prisludnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

5.6 Zhotovitel' neméze ziadat' o zvysenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dovodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov. jeho nedostatoéne)
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

5.7 Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit' v pripade, ak:

—~ dojde v priebehu realizacie Diela K zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost’, Ze sa zhotovitel v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

~ ddjde k pracam naviac, ktoré neboli zahmuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduji na riadne
plnenie a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odsuhlasené Objednavatelom postupom popisanym v tejto Zmluve: za prace naviac sa
nepovazuji préace, ktoré nie st zahrnuté v Prilohe €. 2 — Rozpocet, ale ktorych potreba
realizacie vyplyva z Prilohy ¢. | — Projektova dokumentacia a zaroven ich bolo mozné pri
obhliadke miesta realizacie Diela v ramci procesu verejného obstardavania identifikovat’;

— dojde v priebehu realizacie Diela K znizeniu rozsahu Diela, pricom uplatnenie poZiadavky
Objednavatel'a na prace menej je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatela;
vietky opravnene vzniknuté a preukazatelné naklady Zhotovitel'a na materidl a price,
ktorych sa poziadavka Objednavatela na zniZenie rozsahu Diela tyka, Objednavatel’ uhradi
Zhotovitel'ovi, ak sa Zmluvné strany nedohodn( inak.

58 Zmluvna cena moze byt zvyiend o cenu naviac prac, pri¢om spdsob uréenia ceny naviac prac
je v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym sposobom:

5.8.1  Zhotovitel oceni naviac prace nasledovne:

~ polozky naviac pric, ktoré sa nachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu &,
2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloziek uvedenych
v Prilohe ¢. 2:

~  polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené tak, aby ich cena bola rovna alebo nizsia ako priemer
troch cenovych ponuk nezavislych dodavatelov tohto vyrobku (za cenovii ponuku moZno
pri typizovanych vyrobkoch povazovat' aj internetovy prieskum), alebo dohodou
Zmluvnych stran.

5.8.2  Zhotovitel' sa zaviizuje podla jemu momentilne dostupnych informacii v kazdom Stadiu
realizicie Diela véas identifikovat’ potrebu naviac prac a upozornit' na ich vznik Objednavatela.
Na ziadost Objednavatela je Zhotovitel' povinny zabezpetit' ocenenie Objednavatelom
pozadovanych naviac prac podl'a popisu v tejto Zmluve a k oceneniu prilozit’ dovodovi spravu.
Vyskyt potreby naviac pric neopraviiuje Zhotovitela k tomu, aby pozastavil price ostatnych
¢astiach Diela, ktoré so vznikom tychto naviac prac nesivisia.

5.8.3  Zhotovitel do desat (10) dni od Ziadosti Objednavatel'a na naviac prace predlozi oceneny vykaz
vymer naviac prac na odsthlasenie ceny naviac prac Objednavatelovi.

5.84 Objednavatel si vyhradzuje privo nesahlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpodet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v silade so spésobom uréenym
na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel je v danom pripade
povinny upravit' dany rozpocet a ocenit’ prislusne polozky prac naviac podla pokynov
Objednavatela a v sulade s touto Zmluvou.

5.8.5  Zhotovitel sa zaviizuje po odsiihlaseni naviac prac Objednavatel'om uzavriet’ dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel' je oprivneny fakturovat’ len skutoéne vykonané naviac price,
a to podl'a rozpodtu, ktory bol vyhotoveny v silade s podmienkami pre ocenenie poloZziek pric
naviac.
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53 V pripade, ak v priebehu realizicie diela — plnenia predmetu zmluvy ddjde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude zniZena o cenu tychto menej prac, ktord bude
vy¢islena podl'a jednotkovych cien poloZiek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu ¢&. 2 tejto Zmluvy, vietko viak po odsihlaseni Objednavatel'om,
pri¢com hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

5.10 Naviac price a menej prace sa modzu uskutoénit' vyhradne na ziklade odsihlasenia
Objednavatel'a a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pri¢om ich uzatvorenie podlicha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zdkona o verejnom obstaravani a
podmienkami poskytovatela finanénych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je
to relevantné vo vzt'ahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

5.11  Dan z pridanej hodnoty bude u¢tovana Zhotovitel'om vo vySke uréenej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'n¢ho plnenia.

5.12  Cena za Dielo je uréena v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Priloha &. 2
je uréujica pre Cenu za Dielo, je to dokument tuplny a zavazny a k jeho zmene médze dojst’
vyluéne na zdklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v silade so
zakonom o verejnom obstaravani a v stlade so zmluvnymi podmienkami.

513 Zmluvna Cena za Diclo zahfiia vietky ndklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskasaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedl'ajSich
nakladov na pomocné konstrukcie (ledenia a pod.), dopravnych nakladov, cla, poplatkov za
skladovanie, poistného, vykonania predpisanych skuSok, zabezpetenie bezpeénosti a poriadku
v mieste realizacie Diela, odvozu a likvidacie odpadov a pod.

5.14  Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s ohl'adom na vSetky okolnosti a
rozsah Diela primerand, a Ze akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy spojené s moZnymi
zmenami podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

5.15  Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ dohodnutii Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuté v
stlade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto
Zmluve.

5.16  Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela a
autorského dozoru Objednévatel'a menit’ obsah a rozsah dodévanych préc, nez ako si uvedené
v Prilohe ¢. 1 a v Prilohe &. 2 tejto Zmluvy.

5.17  Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' bude fakturovat' cenu dodavok a prac formou
Ciastkovych faktir, vystavenych vzdy po ukonéeni mesiaca, v ktorom boli price realizované
alebo po ucelenych celkoch. Ak material alebo iné vyrobky s rozpoftované oddelene
v Specifikacii, moZzno ich zahmut' do faktiry aZ po ich zabudovani (montazi). Zhotovitel' je
opravneny vyhotovit' koneénu faktiru az po ukonceni celého Diela ajeho odovzdani
Objednavatelovi podla Clanok 11, na ziklade odsihlaseného stpisu vykonanych pric
Objednavatel'om. Vyska kone¢nej faktury musi byt minimalne 5 % z ceny Diela s DPH podl'a
bodu 5.2. Prilohou faktir budi podrobné supisy vykonanych prac za fakturované obdobie
dokumentujiice plnenie  Zhotovitel'a odsthlasené Objednavatelom. Zhotovitel' zadle
Objednavatel'ovi dva originaly prisludne) faktiry a zavizuje sa na poziadanie Objednavatel'a
vystavit' v odovodnenych pripadoch d’alsie originaly dotknutej faktury.

5.18 Ciastkové faktiry aj koneéna faktira s splatné do 3estdesiat (60) dni od ich dorulenia
Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti za¢ina plynit' diiom nasledujicim po dni, v ktorom bola
faktira preukazatelne dorucend Objednéavatel'ovi. Cena bude uhradena na Gcet Zhotovitel'a
uvedené¢ho v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovena primerane k pravam
a povinnostiam oboch Zmluvnych stran.

5.19  Faktira musi obsahovat’ néleZitosti podl'a § 74 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridane)
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktira bude obsahovat aj
udaje, ktoré nie si uvedené v zakone o DPH, a to:
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- &islo Zmluvy o dielo;

- termin splatnosti faktiry;

— forma uhrady;

~ oznaenie pehazného astavu a ¢islo 0¢tu, na ktory sa ma platba vykonat’;

-~ meno, podpis, odtlatok petiatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktury.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznaCenim jednotkovej ceny za
fakturovanu polozku pocet jednotick, celkova cena, odsthlaseny autorskym dozorom
Objednavatel'a a fotodokumentéacia fakturovanych prac a dodavok. Za odsihlaseny supis
prac a doddvok sa povaZuje taky sapis, ktory je na kazdej strane potvrdeny podpisom a
peciatkou Zmluvnych stran;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel;

V pripade, Ze faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netplné udaje, bude
vykazovat' vady, nebude obsahovat' povinné nélezZitosti dafového dokladu, Objednavatel je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel' je povinny faktiru (dafovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit' novii. Po dobu opravy t. j. prepracovania a
doplnenia nespravne) alebo neuplnej faktiry nie je Objednavatel’ v omeSkani s jej Ghradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zaéne plynit’ od nasledujiceho dia po jej
doruc¢eni Objednavatel'ovi podra tohto ¢lanku Zmluvy.

5.20  Prace, ktoré Zhotovitel' vykond odchylne od projektovej dokumenticie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsuhlasenych naviac prac i menej prac bez pisomného sihlasu
Objednavatel'a, Objednavatel' neuhradi. Na vyzvu Objednavatela tieto prace Zhotovitel' na
vlastné niaklady odstréni, pokial' sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatel'a
neodstrani, moZe tak urobit’ Objednavatel’ na naklady Zhotovitel'a.

Clinok 6
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

6.1 Predmet Zmluvy realizovany v siilade s Prilohami €. 1, €. 2 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel zavazuje
ukon¢it’ a protokolame odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskor do piatich (5) mesiacov od
nasledujiiceho diia po protokolimom odovzdani miesta realizicie Diela Zhotovitelovi.
Objednavatel' pisomne vyzve Zhotovitela na protokolame odovzdanie a prevzatie miesta
realizacie Diela najmenej sedem (7) dni vopred. Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat' miesto
realizacie Diela riadne a véas na ziklade pisomnej vyzvy Objednavatel'a. Lehota plnenia
predmetu Zmluvy zadina plynut' od nasledujiceho diia po protokolarnom odovzdani miesta
realizacie Diela Zhotovitel'ovi.

6.2 Objednavatel’ sa zaviizuje odovzdat’ miesto realizacie Diela po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy
tak, aby Dielo mohol Zhotovitel zrealizovat' v lehote uvedenej v bode 6.1. Zhotovitel' sa musi
po prevzati miesta realizacie Diela a pred zagatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit’ so
stavom miesta realizacie Diela, s trasami skrytych vedeni a inymi objektmi, ktoré je potrebné
chranif’, aby v priebehu realizécie Diela nedo$lo k ich poSkodeniu.

6.3 Zhotovitel berie na vedomie, Ze jeho harmonogram prac mdZe byt zmeneny a to v stvislosti od
schopnosti financovania jednotlivych ucelenych Easti predmetu zdkazky. Objednavatel' moZe
uréit, Ze po odovzdani a prevzati miesta realizacie Diela budi realizované prace v hodnote
zodpovedajiicej hodnote finanénych zdrojov, ktoré ma v danom &ase Objednavatel k dispozicii,
a d'alic prace zaéne vykonavat' a realizovat’ Zhotovitel' aZz na ziklade samostatnej vyzvy
Objednéavatel'a. Preruenie pric a z vy3die uvedeného dovodu, nedodrZanie harmonogramu
Zhotovitel'a a lehoty podla bodu 6.1 sa nepovazuje za omeSkanic Zhotovitel'a s plnenim
predmetu zakazky.
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Realizacia Dicla je podmicnena riadnym a vCasnym spolupdsobenim Objednavatela
(poskytnutim saéinnosti Objednavatela) a autorského dozoru Objednavatel'a dohodnutym v
tejto Zmluve.

V pripade. Ze Zhotovitel' meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z déovodov nie na
strane Objednavatel'a, resp. nie z dévodov vyssej moci alebo dovodov uvedenveh v bode 6.3,
ma Objednavatel' pravo Zziadat' nahradu Skody. pricom Zmluva zostava v platnosti, ak
omeskanie Zhotovitela neohrozi plnenie zavizkov Objednavatela voc&i dalsim zmluynym
partnerom. Ak by omeskanie Zhotovitela ohrozilo plnenie zaviizkov Objednavatela,
Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si sankcie a od Zmluvy odstipit’.

Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace na Diele a nie je v omeskani v pripade vy3sej moci podl'a
bodu 15.10, ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle
od jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by
Zhotovitel' tito prekazku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgén $tatnej spravy.
Price je Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutnii dobu. Tieto skutoénosti
Zhotovitel bezodkladne oznami pisomne Objednavatelovi.

O dizku lehoty primerani dobe, kedy bola praca Zhotovitefom prerudend z dovodov podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
— lehoty na dokonéenia Diela. Prerudenie realizacie Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného
odkladu oznamit’ Objednavatelovi a sicasne oznamit' predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila prerusenie plnenia Zmluvnych
zaviizkov na viac ako jeden mesiac. Zmluvné strany sa dohodnii na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d'alSej realizicie Zmluvy. Obdobny narok mé Zhotovitefl v pripade, kedy dolo
k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné apravy
predlozi Zhotovitel najneskor do pit’ (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dévody prerusenia.

V pripade. ak Objednavatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho pinenia zo strany Zhotovitel'a alebo
z dévodu odoslaného odstipenia od Zmluvy. narok na predlzenie terminu dokonéenia Diela
Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze pravu lehoty plnenia bude uplatiovat’ len v pripade, ze z dévodov
vysie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast’ Diela dokonéit’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zaviizuje, ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitela alebo tretej
strany, ktorli pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat' Zhotovitela na prerusenie realizacie Diela, najmi z
dévodov vyssej moci, vykonu dradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kéd na zdravi a majetku alebo z dévodov uvedenych v bode 6.3 tejto
zmluvy. V pripade prerusenia zhotovenia Dicla na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba
zhotovenia Diela predizuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela dodatkom k Zmluve, V pripade
prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny vykonat' len prace, ktoré zabrinia vzniku
Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel'a upozornit’ na vznik hroziacej
Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu za Dielo
za vietky prace vykonané a prevzaté ku diu prerusenia zhotovenia Diela. Objednavatel’ moze
zaplatit’ Zhotovitelovi aj objektivne preukazatelne vzniknuté niklady Zhotovitelovi tymto
prerusenim, na ktoré Zhotovitel' upozornil Objednavatela ihned' po preruSeni prac v zmysle
tohto bodu.
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Clinok 7
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto realizacie Diela:

Gymniazium Pavla Orszagha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kezmarok, 060 14
Kezmarok

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych strin

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat', aby
Zhotovitel" odstranil vady vzniknuté chybnou realiziciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade. ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsihlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo na odstapenie od Zmluvy
a nahradu skody.

Planované kontroly budi vykondvané miniméine jeden krat za Strnast’ (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitela. Planované kontroly organizuje
Objednavatel’ na ziklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového planu
vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnuti v bode 5.2. tejto Zmluvy.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitel'ovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit' Zhotovitelovi urok z omeskania vo vySke urlenej vieobecne
zaviiznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel' je opravneny ziadat'" Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktorikol'vek osobu z personélu Zhotovitel'a, ktord podl'a nazoru Objednavatela zneuZiva svoju
funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora
sposobuje verejné pohorsenie, alebo ktorej pritomnost’ na mieste realizacie Diela je povazovana
Objednavatelom za neZiadicu z objektivnych a preukazatelnych dovodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a.

Zhotovitel' je povinny na vlasiné ndklady zabezpecit' ¢innost’ potrebni na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uzavriet poistni zmluvu audrziavat' ju v platnosti po celi dobu
vykondvania vratane zodpovednosti za akikol'vek skodu sposobenii na Zivote, zdravi a majetku
Objednavatela a tretich osob, ktord bude sposobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela,
minimalne vo vyske Ceny za Dielo bez DPH. Platnost’ poistnej zmluvy Zhotovitel' preukaze
odovzdanim jej overenej kopie Objednavatelovi najneskor jeden (1) defi pred protokolarnym
odovzdanim a prevzatim miesta realizacie Diela. Platnost’ poistnej zmluvy méze Zhotovitel
preukazat aj predlozenim potvrdenia o poisteni resp. poistného certifikdtu, aviak musi z nich
byt’ jasny rozsah poistenia.

Zhotovitel' je povinny umoZnit’ na poziadanie Objednavatelovi a autorskému dozoru
Objednavatela pristup k zhotovovanym ¢astiam Diela resp. Dielu, ak jeho vyroba alebo montaz
v danej etape plnenia predmetu Zmluvy prebicha mimo miesta dodania Diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit', aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zikaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podl'a tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavateTov
dodrziavali zasady hygieny.
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8.2.6  Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat’ Objednavatela o tom, Ze
vykonané price budu zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktoré budi zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit’ Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

8.3 Zhotovitel" je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zikonom NR SR &.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a spineni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov a vyhlaSkou €. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorvch pracovaych &innosti v zneni
neskorsich predpisov a d'alSimi osobitnymi predpismi.

8.4 Zhotovitel' je povinny zabezpeit' pravidelnii kontrolu bezpeénostného technika pripadne
koordinatora bezpe¢nosti prac na Diele a vykonavat' opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informécii, vzdelavania a
organizacie prace pre vietkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

8.5 Zhotovitel' je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spiiiaji predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najmd na vysledok
posudenia ich zdravotnej sposobilosti na pricu, schopnosti. kvalifikaéné predpoklady a odbornii
sposobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri praci.

8.6 Zhotovitel je povinny vykonavat' &¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vyssim rizikom, pri
ktorych moze vzniknat' zavazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych &astejsie
vznika poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori st drzitelmi platného
preukazu, osvedCenia alebo dokladu. Zhotovitel' je vopred povinny preukazat odbornii
sposobilost’ potrebnii na vykon price prislusnou dokumentaciou.

8.6.1  Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré sii vykondvané pravidelné kontroly alebo skisky opravnenou osobou.

8.6.2  Zhotovitel je povinny zabezpecit' plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zakonom
MV SR ¢&. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri Einnostiach
spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také Cinnosti vykonava.

8.6.3  Zhotovitel spini svoju povinnost’ vykonat' predmet Zmluvy jeho riadnym a plnym dokonéenim
a riadnym splnenim vietkych zavizkov Zhotovitela v silade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatelovi.

8.6.4  Zhotovitel sa zaviizuje likvidovat’ vietok odpad vzniknuty v savislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit' s nim v silade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a &istotu
na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat’ odpad a
necistotu sposobent jeho Cinnost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpeéit' pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

8.6.5 Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby prace alebo sluzby. pre kioré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vyluéne drzitel’ prislusného platného opravnenia.

8.7 Zhotovitel' je povinny organizovat’ a vykonavat’ svoju éinnost tak, aby nedochadzalo k vzniku
S$kod na majetku Objednavatela, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadena organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

8.8 Zhotovitel' je povinny predloZit' na odsuhlasenie dodavatel'ski (dielenski, montaznu a pod.)
dokumentaciu, ktord nie je si¢astou projektovej dokumentécie Objednavatelovi najmenej desat’
(10) pracovnych dni pred zacatim prac na asti Diela, ktorého sa uvedena dokumentécia tyka.
Vykonavanie prac bez odsthlasenia dodavatel'skej dokumentacie nezaklada narok Zhotovitela
na ich fakturiciu a preplatenie. Zhotovitel je povinny dodavatel'skii dokumentaciu vypracovat
az po zamerani skutkového stavu.
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8.9 Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat’ druhi Zmluvnd stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

8.10 Kazdd Zmluvna strana je tiez povinnd informovat’ druhit Zmluvni stranu s dostatonym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v
planovanom termine.

8.11  Zmluvné strany nie si v omeSkani v pripadoch vy3sej moci, ak tieto skutoénosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo st okolnosti vyssej moci vieobecne zname.

8.12  Zhotovitel’ musi mat’ pisomne odsthlasent kazdi zamenu pouzitia materialu Specifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu Objednavatelom, aj v pripade ak bude v Prilohe ¢. | uvedené,
ze material je mozné zamenit’ za alternativu.

Clinok 9
Autorsky dozor, zodpovedni osoba a montiazny dennik

9.1 Objednavatel’ poveril na Diele vykonavanim funkcie autorského dozoru spracovatelov
projektovej dokumentacie uvedenych v bode 3.2 Zmluvy.

9.2 Autorsky dozor Objednavatela je splnomocneny Objednavatefom na zaklade Zmluvy o dielo
uzatvorenej s Objednavatelom, aje opravneny najmii osobne a systematicky sledovat’ a
kontrolovat’ postup prac. ich kvalitu, vyjadrovat’ sa k fakturacii Zhotovitel'a, vykonavat' zapisy
v montaznom denniku, organizovat’ planované kontroly, informovat” Objednavatel’a o postupe
prac na Diele a pod. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit’ v mieste vyroby a mieste
realizacie Diela.

9.3 Zhotovitel poveril ako osobu zodpovednu za prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy:
Jozef Hulina

9.4 Osoba zodpovedna za prevedenie Diela v silade so zmluvou musi byt na mieste realizacie Diela
podl'a bodu 7.1 Zmluvy v Case kedy prebieha pinenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustale pritomna. Zodpovedna osoba zodpoveda za organizaciu, realizaciu a kontrolu price, a
je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho zistupcov o vietkych zmenéch,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial' k nim prislo, v priebehu vykonavania prac. V pripade, ze
Zhotovitel' vymeni povereni zodpovedni osobu uvedent v bode 9.3 tejto Zmluvy, je povinny
o tom pisomne informovat’ Objednavatel'a minimalne tri (3) pracovné dni vopred. Ak poverena
zodpoveda osoba nemdze byt na mieste realizacie Diela, Zhotovitel' musi informovat
Objednavatela o jeho zastupovani a urcit’ zodpovednii osobu miniméalne jeden (1) pracovny dei
vopred.

9.5 Zhotovitel' je povinny viest' denné ziznamy o priebehu pric avietkych skutocnosti
rozhodujicich pre plnenie Zmluvy po celd dobu plnenia zaviizkov v montaznom denniku
vyhradne v slovenskom jazyku. Autorsky dozor Objednavatel'a alebo Objednavatel je povinny
sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripdjat’ svoje stanovisko do piatich (5) pracovnych dni
odo dia zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v montaznom denniku, inak sa predpoklada, ze
so zapisom sthlasi. V pripade, ze Zhotovitel' povazuje rieSenie okolnosti, ktoré¢ nastali za
dolezité, je povinny tito skutocnost’ v zazname uviest' a bezodkladne o tejto skutognosti
informovat’ autorsky dozor Objednavatela, resp. povereni osobu Objednavatela.

9.6 Zhotovitel' prostrednictvom poverenej zodpovednej osoby bude do montdzneho dennika
zapisovat’ vietky Gdaje, ktoré st dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maja vplyv na
plnenie zavizku zo Zmluvy, najmi idaje o rozsahu a sposobe vykonanych prac, nasadenia
pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticku siet’, popr. Objednavatela, udaje
o zalati a ukonéeni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujice sa k realizacii Diela, stavy meracov
energii pri prevzati a odovzdani miesta realizacie Diela a pri prevzati a odovzdani Dicla.
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9.7 Montazny dennik vedic Zhotovitefom poverena zodpovedna osoba. Vykonava zaznamy vzdy
v ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sii predmetom zaznamu.
Montazny dennik musi byt’ na mieste realizacie Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu
tejto Zmluvy podl'a bodu 3.1 neustale pristupny Objednavatelovi.

Clianok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

10.1  Dielo sa povazuje za sposobilé k odovzdaniu po ukonéeni vietkych pric v zmysle Zmluvy, t. j.
po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a odsthlasenymi
zmenami, pokial’ su prace na Diele ukonéené v pozadovanej kvalite, v dohodnutom rozsahu,
v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

10.2  Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku.

103 Zhotovitel pisomne vyzve Objednavatel’a na obhliadku Diela za (¢elom zacatia preberacieho
konania minimalne pitnast’ (15) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela; termin konania obhliadky atermin Protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel, aviak termin konania obhliadky musi byt' minimalne sedem
(7) dni pred terminom Protokolirneho odovzdania a prevzatia Diela: ak Objednavatel
s navrhnutymi terminmi nesuhlasi, terminy si Zmluvné strany dohodnii. Obhliadka Diela za
ucelom zacatia preberacicho Konania sa zicastnia povereni zastupcovia Zmluvnych stran,
autorsky dozor Objednavatela a referent Oddelenia investicii Uradu PSK, ktory ma pridelent
predmetni investi¢nii akciu, a v ramei tejto obhliadky vykonaji podrobnii prehliadku Diela, pri
ktorej bude posiidena jeho kvalita a Gplnost’ vykonanych pric. Vystupom z tejto obhliadky bude
Zapisnica zo zatiatku preberacicho konania, v ktorej budi spisané vietky zistené vady
a nedorobky na Diele, ktori pripravi Zhotovitel. Vietky zisten¢ vady a nedorobky musia byt
odstranené do Protokolarneho odovzdania a prevzatia dicla. Doba realizacie diela uvedena
v bode 6.1 Zmluvy znenim tohto bodu nie je dotknuta.

104 Zhotovitel' minimélne pit’ (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom protokolarneho
odovzdania a prevzatia Diela, podla predchadzajiceho bodu, doru¢i Objednavatelovi
dokumenticiu podla bodu 10.6.2 Zmluvy na kontrolu.

10.5  Odovzdanie Diela sa uskutociuje v mieste jeho zhotovenia.

10.6  Objednavatel prevezme Dielo Cast’ realizovani v silade s bodom 3.3 tejto Zmluvy pisomnym
Protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel a jeho formu
vopred odsuhlasi s Objednavatel'om.

10.6.1  Objednavatel’ prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené bez vad a nedorobkov, podra
projektovej dokumentacie, odovzdanych podkladov, odsihlasenych zmien, zaviiznych noriem
a predpisov tak, aby riadne slizilo k uréenému aéelu.
10.6.2 Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie
vietky doklady osvedCujuce kvalitu a kompletnost’ diela/¢asti Diela najmi:
~  Prisludni kopiu ¢asti montazneho dennika:
— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok — bez zavad, ak je
relevantné;
= Vysledky merani a skisok platné ku diu odovzdania Diela, aj je relevantné;
— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty: ak
je relevantné;
— Osvedcenia o vykonanych skaskach pouzitych materialov a vyrobkov, ak je relevantné;
Doklad o sposobe likvidacie odpadov;
Fotodokumentacia realizacie Diela.
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10.6.3 Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v bode 10.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej
odréaZke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené k
prevzatiu. V danom pripade moZze Objednavatel’ odmietnut’ prevziat’ Dielo.

10.6.4 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky. nepovazuje sa Dielo za
riadne vykonan( a zaviizok Zhotovitel'a sa nepovaZuje za riadne a veas splneny. Objednavatel
je opravneny takto poniknuté Dielo neprevziat'.

10.7  Za den prevzatia Diela sa rozumie den podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela
poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, autorskym dozorom Objednavatela a referentom
Oddelenia investicii Uradu PSK. ktory ma prideleni predmetnii investiéni akciu. Najneskor pri
tomto preberani bud odovzdané aj:

~  montazny dennik dennik:
- iné doklady v kompletnej verzii. pokial' boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

10.8  Objednavatel si moze u Zhotovitel'a uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela, ktoré boli
zistené pri prehliadke vykonanej Objednavatefom bezodkladne po protokolamom prevzati
Diela Objednavatelom a Zhotovitel’ ma povinnost ich odstranit’.

10.9  Zodpovednost’ Zhotovitela za pripadné vady Diela, podlichajice zaruke (Clanok 11) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

10.10  Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinuélne s dodanim prac a zabudovanim
materiglov, ktoré boli Zhotovitelovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpetenstvo
Skody na Diele od prevzatia miesta realizacie Diela do jeho odovzdania Objednavatelovi.
Vlastnikom nehnutel'nosti v pripade jej rekonstrukcie je po celi dobu Objednavatel.

10.11 Zhotovitel' sa zavizuje. 2¢ v zmluviach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava Kk dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k casti
zhotovovaného diela na Zhotovitela a nasledne na Objednavatela.

Clianok 11
Zodpovednost’ za vady, ziaruka za kvalitu

11.1  Zhotovitel' zodpovedi za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v sulade s
ustanovenim Clanku 3 a bud mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

112 Zhotovitel sa zaviizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clénku 3 tejto Zmluvy bez
vid a nedorobkov v silade s projektovou dokumentéciou a prisludnymi technickymi normami
vztahujicimi sa na predmet plnenia, a zaviizuje sa na Dielo poskytnGt’ zaruku minimalne 60
mesiacov, s vynimkou prac. materidlov. zariadeni a vyrobkov, na ktoré bola dodavatel'mi
poskytnutd dlhdia zaruéna doba. Na zabudované vyrobky a prislusenstvo dodavané
zhotovitel'om na realiziciu Diela, ktorého vyrobcovia ponikaja kratsie zaru¢né doby, zhotovitel
poskytuje zauénii dobu minimalne 24 mesiacov.

11.3  Plnenie ma vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite:
—  vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

114  Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

1.5  Objednavatel je povinny pripadni reklaméciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
oznamenim o vadach, najneskor do pit’ (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatneni reklamaciu
sa povazuje aj reklamacia, ktori Objednavatel’ zasle Zhotovitelovi e-mailom a zaroven doplni
do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pricom za defi nahlasenia reklamacie pre
poéitanie dodrzania lehot sa povazuje deit odoslania e-mailu Objednavatel'om ZhotoviteTovi.
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1.6 Zhotovitel, ak povazuje za potrebné, po doruceni oznamenia Objednavatel'a o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad za i¢asti Objednavatela, z ktorej sa spiSe Protokol o z obhliadky
reklamovanej vady. Ak Zhotovitel' nevykona obhliadku, reklamaciu nemdze odmietnut’.
Zhotovitel je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytoéného odkladu, najneskér v3ak do pit’ (5) pracovnych dni odo dita oznamenia
Objednavatela o vadach, a navrhnit’ termin odstranenia reklamovanych vad, s ktorym si
Objednavatel’ vyhradzuje pravo nesuhlasit’, ak sa mu nezda primerany. Ak sa Zhotovitel’
nevyjadri k oznameniu Objednavatel'a o vadach do pit (5) pracovnych dni plati, Ze reklamaciu
uznava a Objednavatel' mu uréi termin odstranenia reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavizuje
pocas zarucnej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy, a to v termine dohodnutom v
Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo v termine. ktory mu stanovil Objednavatel, ak
sa Zhotovitel' nevyjadril k oznameniu Objednavatela o vadach. V pripade ak Zhotovitel
nepristipi K odstrafiovaniu vad do pit’ (5) pracovnych dni po uplynuti dohodnutej doby. je
Objednavatel’ opravneny poverit' odstranenim vady ind 3$pecializovani firmu, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel" inou sobou na naklady Zhotovitela ak Zhotovitel' po oznameni zistenej
vady ich neodstranil v stanovej dobe.

1.7V pripade uplatnenia reklamacie oznamenim Objednavatela o vadach, v ktorom bude uvedené,
ze dané vady sposobuji havarijny stav, je Zhotovitel' povinny zacat' sich odstranovanim
bezodkladne po doru¢eni tohto oznamenia Objednavatel'om emailom.

I1.8  Zaruéna doba zacina plynut’ diiom nasledujicim po dni protokolarneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela bez vad a nedorobkov podl'a Clanok 10 Zmluvy. Plynutie zaruénej doby sa
prerusi diom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad doru¢enim reklamacie.

I11.9  Materialy, diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve s jej prilohami a pozadovanym
skaskam, musi Zhotovitel’ bezodkladne na vlastné néiklady odstranit’ a nahradit’ takymi, ktoré
zodpovedajiu Zmluve a pozadovanym skiaskam.

11,10 Objednavatel je povinny umoznit' Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady Diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

I1.1T Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit’
vietky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohl'adu & uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu,
alebo pouzitim in¢ho materialu, ako je Specifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iného
dovodu, za ktory Zhotovitel' zodpoveda.

11.12 Zhotovitel prebera zaviizok odstranenia vietkych vzajomne odsthlasenych reklamovanych vad
v zaruénej dobe a sicasne sa zaviizuje, Ze v priebehu vykonavania roznych prac, sivisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat' opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych pric a to pocinajic kontrolou dodavanych materialov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane pric a
¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

11.13 Zaruéna doba na reklamovanu ¢ast’ Diela sa predlzuje o dobu od diia uplatnenia opravnenej
reklamécie do dia podpisania Protokolu o odstrineni vady oboma Zmluvnymi stranami.

.14V poslednom mesiaci pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za
pritomnosti  Zhotovitefa a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie prevadzky pocas zaruénej doby a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované
vady.

.15 Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatelovi
pokyny k uZivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych ¢asti. Pokial takéto pokyny
nebudi Objednavatel'ovi odovzdané, neméze Zhotovitel' pri reklamaciach odmietnut’ vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostatoénou alebo nespravnou adrzbou alebo obsluhou.

Strana 13 2 21




X o1f 2025

11.16 Zhotovitel zodpoveda za to, ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudii uplatiiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochrannti znamku alebo inych prav.

Clianok 12
Zodpovednost' za Skodu

12.1  Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi vratane tych, ktoré
vznikn na hnutel'nom/nehnutel'nom majetku Objednavatela pri vykonavani prac stvisiacich
s plnenim tejto Zmluvy, a ktoré vznikni v dosledku porudenia jeho povinnosti, vyplyvajicich
z tejto Zmluvy, neobmedzene do vy3ky vzniknutej Skody.

122  Zhotovitel sa zaviizuje, ze¢ od3kodni Objednavatela v sivislosti s akoukol'vek $kodou, Ktord
bola Objednavatel'ovi sposobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokit alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania’opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatelovi vyrubené zo strany tretich osab.

12.3  V pripade vzniku 3kody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druhd strana ndrok na Ghradu vzniknutej Skody.

124 V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitefom zddovodov na jeho strane alebo odstipenim
Zhotovitel'a od Zmluvy, vznikne Objednavatelovi Skoda z titulu neposkytnutia nenavratného
finanéného prispevku poskytovatefom pomoci alebo udelenia korekcie znizenim vySky
nenavratného finanéného prispevku alebo zneoprivnenia cCasti opravnenych vydajov,
Zhotovitel' zodpoveda za tito Skodu v jej plnej vySke a je povinny ju Objednavatelovi nahradit’,

Clinok 13
Zabezpecenie zaviizkov

13.1  Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porudenia zaviizkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si niz8ie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit™

~ Za nedodrzanie terminu dokonéenia a odovzdania Diela/€asti Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacCaty kalendarny den omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zaruénej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objednavatelom uréenom termine
odstranenia, v pripade ak sa Zhotovitel' nevyjadril k oznameniu, Zhotovitel zaplati
Objednavatelovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a az do doby odstranenia vad.

— Za nevyjadrenie sa k oznameniu Objednavatela o vadach podla bodu 11.5 Zhotovitel
zaplati Objedndvatelovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
jednorazovo.

~ Za omeskanie s vypratanim miesta realizacie Diela, zvy3ného materialu a pod. viac ako
pitnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zalaty
kalendarmy den omeskania.

—  Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedene) v Clanku 8 tejto Zmluvy, za
ktora nie je urena individualna sankcia Zhotovitel zaplati Objednavatelovi sankciu vo
vyske 1 000,00 EUR.

~ Za porusenie bodu 10.11 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vyske ceny za Cast’ dicla
zhotoveného subdodavatel'om.
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=V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zikazu fajéit’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvni pokutu vo vyike 500,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazdé¢ jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok Objednavatela
na odstipenie od Zmluvy.

— 'V pripade porudenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najmé podla bodu 3.5, 42 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podla pododsekov bodu 16.4, za ktorii nie je
uréend individudlna sadzba zmluvnej pokuty. zmluvni pokutu vo vvske 500,00 EUR za
kazdé jednotlivé porusenie alebo za kazdy den omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

13.2  Odstiapenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvni sankciu a na nahradu skody.

13.3  Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel'a na nahradu $kody v zmysle ust. §
373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok 14
Osobitné ustanovenia

14.1  Zmluvné strany vyhlasujd, Ze sa neuskutocnili ziadne ikony a neprebiehaji ziadne konania pred
akymkol'vek sudom, rozhodcovskym sidom alebo rozhodcom, Statnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zikonnost', platnost’ alebo vymozitelnost' tejto
Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavizky
vyplyvajiice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych stran sa Ziadne takéto tkony
nepripravuji.

4.2V pripade. ak je Zhotovitel' zarovei ¢lenom skupiny dodavatel'ov podla zikona o verejnom
obstaravani (d'alej aj len ako “Skupina dodavatelov*), vztahujii sa priva a povinnosti
Zhotovitefa podla tejto Zmluvy spoloéne a nerozdielne na vsetkych ¢lenov Skupiny
dodavatelov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel' ako &len Skupiny
dodavatelov je zaviazany spolotne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatelov za
zaviizky Skupiny dodavatelov voci Objednavatelovi a Objednavatel’ je opravneny pozadovat
pinenie. ktoré ma poskytnit” Skupina dodavatelov, od ktoréhokol'vek Zhotovitela ako &lena
Skupiny dodavatel'ov.

143 Konflikt zaujmov.

14.3.1 Zhotovitel sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov. ktoré by mohli ohrozit jeho nezavislost. Okrem
toho. Zhotovitel je povinny prijat’ vietky nevyhnutné opatrenia s ciefom predist’ akejkol'vek
situacii, ktora by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov
by mohol vzniknit' najmid v dosledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej
spriaznenosti, rodinnych &i citovych viizieb alebo akychkol'vek inych vztahov alebo spoloénych
zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne oznameny Objednavatelovi. V pripade konfliktu zaujmov Zhotovitel
okamzite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukonéenie.

14.3.2 Objednavatel si vyhradzuje pravo overit, ¢i st opatrenia uvedené v predchadzajicom bode
tohto &lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby moZze vyzadovat prijatie dodatocnych
opatreni v lehote, ktort sim ur¢i. Zhotovitel zabezpeéi, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia
nedostali do situdcie, ktora by mohla viest' ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 14.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel' okamzZite a bez akéhokol'vek odskodnenia zo strany
Objednavatel'a nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatel'a, ktory je takejto
situacii vystaveny.

14.3.3 Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednavatela o vzniku akejkoFvek skutodnosti alebo jej
zmene, ktord ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto &lanku, a
to bez zbytoéného odkladu.
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14.3.4 Akékol'vek nepravdivost alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zavizku Zhotovitela
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

144  Subdodavatelia.

14.4.1 Zhotovitelovi nie je znamy Ziadny iny subdodavatel’, prostredniuvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy.
Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodavatel’ Zhotovitela spinal podmienku vyplyvajucu z
§320ds. | a§41 ods. | pism. b) zikona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny pisomne
predlozit’ Objednavatel'ovi na schvélenie kazdého subdodavatel'a, ktory by sa mal podielat’ na
plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodivatela (dalej len ,Navrh na zmenu
subdodavatel'a™); bez udelenia predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela, takéhoto
subdodavatel’a nemoZno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy. Navrh
na zmenu subdodavatel'a pisomne predklada Zhotovitel' Objednavatel'ovi minimalne desat’ (10)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodivatela: spolu s Navrhom na zmenu
subdodavatela poskytne Objednavatelovi vietky udaje v rozsahu podla Prilohy €. 4 tejto
Zmluvy, datum nastupu a doklady preukazujice splnenie podmienok Gcasti a osobného
postavenia v zmysle zdkona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ je povinny sa pisomne
vyjadrit’ bez zbytoéného odkladu od obdrzania pisomnej ziadosti Zhotovitela, &i s pouZitim
subdodavatela sihlasi alebo nie. Objedndvatel’ nesmie sihlas s pouzitim subdodavatela
bezddvodne odmietnut’. Ak sa Objednavatel k Ziadosti Zhotovitel'a nevyjadri do desat’ (10) dni
odo dia dorucenia pisomnej Ziadosti, ma sa za to, ze Objednavatel’ s pouzitim subdodavatela
sthlasi. Ak zhotovitel nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatela nebude
objednavatel’ v plneni predmetu zikazky akceptovat’ a takémuto subdodavatelovi, nebude
umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohladu na vyssie uvedené, ak
Zhotovitel' pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy akukol'vek tretiu
osobu, zodpoveda voéi Objednavatelovi v celom rozsahu za plnenie povinnosti podla tejto
Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

14,5 Zaviizky vo vztahu K nelegalnemu zamestnavaniu.

14.5.1 Zhotovitel je povinny dodrziavat’ zikazy. obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo Zikona &.
82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najmi je viak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktoré je nelegalne zamestnana.

14.5.2 Zhotovitel vyhlasuje, Z¢ plnenie, ktoré bude dodavat’ na ziklade tejto Zmluvy bude po cely Cas
jej platnosti a i¢innosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby. ktori zamestniva v sulade
s pravnou Gpravou platnou v Slovenskej republike a si¢asne vyhlasuje. Ze Ziadne plnenie alebo
jeho Cast’ nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegalne zamestnana.

14.5.3 Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela bezodkladne poskytnit’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné tdaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych dodava plnenie podla
tejto Zmluvy, ktoré si potrebné na to. aby Objednavatel’ mohol skontrolovat’ ¢i Zhotovitel
neporusuje zakaz nclcg,alm,ho zamestnavania podl'a osobitného pmdplsu t. j. podlia Zakona o
nclcgalnom zamestnavani. Ziadost' o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je moZzné
doruéit’ aj v elektronickej forme na uréent e-mailovi adresu Zmluvne;j strany.

14.5.4 Ak Zhotovitel' porusi povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vieobecne
zaviiznych pravnych predpisov v oblasti zamestniavania a z uveden¢ho dbvodu bude
Objednavatelovi ulozena pokuta alebo ind sankcia za porusenie zikazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitel'om prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta ulozena
Zhotovitel'ovi bude od Objednévatel'a vymahana v zmysle Zakona o nelegalnom zamestnavani,
zaviizuje sa Zhotovitel' uhradit’ Objednavatelovi Skodu tym spdsobent, a to vratane Skody
sposobenej uhradenim pokuty alebo sankcie uloZenej prislusnym organom verejnej spravy.
Zhotovitel' je povinny uhradit’ Objednavatelovi skutoént Skodu, ktord mu vznikla, a to
najneskor do pitnast’ (15) dni odo dia dorucenia faktiry spolu so Ziadostou o uhradenie
sposobenej $kody. Jednym z podkladov pre uréenie skutolnej Skody spdsobene)
Objednavatelovi bude aj kopia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy
o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty uloZenej Zhotovitelovi od
Objednavatel’a. Rovnako sa Zhotovitel zaviizuje zaplatit’ Objednavatelovi na zaklade jeho
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vyzvy zmluvna pokutu vo vySke 5 000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokol'vek zo zavizkoy
uvedenych v bodoch 14.5.1 az 14.5.3 tejto Zmluvy: tym nie je dotknuté privo Objednavatel’a
domahat’ sa nahrady Skody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si riadne a v¢as plni. a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavizuje riadne a
veas plnit, svoje povinnosti vyplyvajiice zo Zikona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (dalej aj ako ..Zakon o registri partnerov™). najmé sa zavizuje zabezpecit
aktudlne, Gplné, spravne a pravdivé adaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zaroven sa zaviizuje bez zbyto&ného odkladu pisomne informovat
Objednavatel'a o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

~ nastala akikol'vek zmena akéhokol'vek tdaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

- nastala skuto¢nost’, ktora vedie alebo moze viest' k jeho vymazu z registra partnerov podl'a
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov:

= po dobu dlhSiu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisani opravnenu osobu.

Touto Zmluvou sa nezaklada osobitna registraéna povinnost v pripade, ak poziadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel' uvedenej v bode 14.6.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od tejto
Zmluvy odstipit’ tym nie si dotknuté prava Objednavatela podla § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade porusenia povinnosti podl'a tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel zavizuje
zaplatit’ Objednavatelovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnii pokutu vo vyske 5 000,00 EUR; tym
nie je dotknuté pravo Objednavatela domahat’ sa nahrady Skody v plnej vyike.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby subdodavatelia, ktori spliiaji definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. | pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budi
subdodavateI'mi pre pinenie poskytované na ziklade tejto Zmluvy. zabezpecili svoju registraciu
ako partneri verejného sektora a tito registraciu udrziavali v platnosti poéas trvania tejto
Zmluvy a plnili si vietky povinnosti vyplyvajice z takejto registracie, resp. zabezpeili plnenie
povinnosti vyplyvajicich z takejto registracie. Porusenie povinnosti podl'a predchadzajicej vety
zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo
odstapit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu &lanku
sa Zhotovitel' zaviizuje zaplatit' Objednavatelovi na ziklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo
vyske 5000,00 EUR. Za d¢elom kontroly splnenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu
Clanku tejto Zmluvy je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela predloZzenie
vietkych zmliv a sivisiacich dokumentov so subdodavatelmi; Zhotovitel' je povinny takejto
poziadavke Objednavatela vyhoviet' v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatela; v pripade, ak
Zhotovitel' tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, ze povinnost’ podla prvej vety tohto bodu tohto
Clanku tejto Zmluvy bola porusena: druha a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia
rovnako.

Clanok 15
Ostatné ustanovenia

Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne Géinky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpecované listami doru¢enymi postou, osobne alebo elektronickou postou na
adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasielana postou, povazuje sa za
doru¢enii dilom. v ktorom ho adresat prevzal alebo odmictol prevziat, alebo na treti defi odo
dia podania zasielky na poste, ak sa uloZena zasielka vratila spiit’ odosielatelovi, i ked’ sa
adresat o tom nedozvedel. Ak bola pisomnost’ doruéena osobne povaZuje sa za doruéeni diiom
prevzatia a ak e-mailom v momente prenosu, inak v nasledujici pracovny den, aj ked' si Jju
adresat neprecital,
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152 Vsetky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vritane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie sa Zmluvné strany zaviizuji prednostne rieSit' vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak nedojde k zmieru a dohode, spory bud rieSené prislusnym sadom.

15.3 Ak vznikne medzi Zmluvnymi stranami spor v roznosti nazorov na vlastnosti hmot, vyrobkov,
dielcov, pre ktoré platia obecne zaviizné skasobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti
pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skiskach, pripadne metod, moze si kazda zmluvna
strana dat’ vykonat' materialno-technické preskidanie Stitnym alebo Stitom uznivanym
skasobnym miestom pre skasky materialov. Vysledky tychto skisok si pre zmluvné strany a
rieSenie sporu zaviizné. Niklady na skasky znasa strana, ktora spor prehrala.

154  Za okolnosti vyluéujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v spineni jc.j pov innosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Zze by Zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky
odvritila alebo prekonala, a d'alej ze by v ¢ase vzniku zavizku tito prekazku predvidala. Uginky
vylu¢ujiice zodpovednost” st obmedzené iba na dobu dokial' trva prekazka, s ktorou su tieto
a¢inky spojené. Zodpovednost' Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, kiora nastala az v Case,
ked' bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

15.5  Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami Zmluvnych strin, inak je zmena &i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
verejnom obstaravani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene autorského dozoru
objednavatel'a uvedeného v bode 9.1 Zmluvy, zodpovednej osoby Zhotovitel'a uvedenej v bode
9.3 Zmluvy, subdodavatelov uvedenych v Prilohe ¢. 4 Zmluvy aidentifikatnych adajov
zmluvnych stran uvedenych v Clanok 1.

15.6  Tato Zmluva podlicha podl'a zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni nicktorych zikonov v zneni neskorSich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajacich z tejto Zmluvy.

15.7  Zhotovitel' sa zaviizuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
stvisiaceho s dodavanym tovarom, uskutoéfiovanymi pracami a poskytovanymi sluzbami, a to
kedykol'vek pocas trvania platnosti a Ginnosti Zmluvy o poskytnuti dotacie/nenévratného
finanéného prispevku vykonavany na to uréenymi a opravnenymi osobami a zaviizuje sa
zaroven poskytnit’ tymto osobam vietku potrebni si¢innost’ v nevyhnutnom rozsahu a v
potrebnych lehotach.

15.8 Opravnenvml osobami na vykon konlml;/audnu/ovcrovama si: a) Objednavatel’ a nim
poverené osoby, b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby. ¢) Najvyssi
kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poveren¢ osoby d) Organ
auditu, jeho spolupracujiice orginy a nimi poverené osoby, ¢) Splnomocnem zastupcovia
Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov, f) osoby prizvané organmi uvedenymi v
pism. a) az d) v salade s pnslusmml pravnymi predpismi SR a EU, g) Urad pre verejné
obstardvanie a nim poverené osoby na vykon kontroly, h) Osoby poverené na vykon kontroly
Objednavatelom, i) Iné subjekty a nimi poverené osoby. ktoré st opravnené na vykon kontroly
podla platnych pravnych predpisov.

15.9  Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a véasnej sucinnosti podl'a bodu 15.7 tohto &lanku
Zmluvy zo strany zhotovitela povazuje sa za podstatné poruSeme tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatelovi $koda alebo majetkové alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
sti¢innosti Zhotovitel'a podl'a bodu 15.7 tohto &lanku Zmluvy, uplatni si jej nahradu v pinej
vyske Objednavatel’ u Zhotovitel'a.

15.10 Pre tcely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuji vietky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daji povazovat' za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, ziplavy, extrémne poveternostn¢é podmienky,
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znemoziujuce montaz alebo in¢ katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou, ktoré sit mimo vplyvu zmluvnych stran a maji podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 16
Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

16.1  Riadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

16.2  Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastiva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek
sposobu skonéenia zmluvného vztahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om, Objednavatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 16.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

163 Od Zmluvy moze ktorakol'vek zo Zmluvnych strian odstipit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy aj v pripadoch nepodstatného porusenia podl'a bodu 16.5.

164 Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najmé:

16.4.1 preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizicie predmetu Zmluvy
stvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

16.4.2 opakované poruSenie zaviizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

16.4.3 zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim realizacie
sa na tento a¢el rozumie aj neprevzatie miesta realizacie Diela Zhotovitelom v termine a ¢ase
uréenom Objednavatel'om;

16.4.4 vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku. alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

16.4.5 opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnoZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani in¢ho tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami;

16.4.6 nezabezpecenie poistenia podl'a bodu 8.2.2 Zmluvy:

16.4.7 nedodrzanie zaviizku Zhotovitel'a podla bodu 6.1:

16.4.8 in¢ podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy, najmi porusenie bodu 8.2.3, 8.2.4, 8.8,
14.4.1,14.5.1, 1452, 14.5.3, 14.5.4, 14.6.1,15.7 a pod.

16.5  V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit’ bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodatoénej primerancj Iehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovart za nepodstatné
porusenie Zmluvy,

16.6  Odstupenie od Zmluvy je G¢inné ditom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

16.7  Odstipenim od Zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zikonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred G¢innost'ou odstipenia od Zmluvy, resp. po i¢innosti pokial
ide o povinnosti sivisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

16.8  Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

16.8.1 cast’ dodan¢ho a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatefom zostava
vlastnictvom Objednavatela;
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16.8.2 Objednavatel je d'alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebrat¢ Objednivatelom do dna
nadobudnutia G¢innosti odstipenia od Zmluvy:

16.8.3 Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia G¢innosti
odstipenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clinok 17
Zaveredné ustanovenia

17.1  Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale nou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuji prisludné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vieobecne zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

17.2  Zhotovitel' zaviizuje sa k riadnemu a véasnému poskytovaniu sicinnosti pre Objednéavatela
spocivajicu napriklad formou predlozenia prislusnych dokladov v silade s priru¢kou pre
prijimatela z prisluSného operaéného programu a pod., v3etko s cielom dosiahnut’ naplnenie
ucelu tejto Zmluvy.

17.3  Zhotovitel' je povinny zdrzat' sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavatela, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu Géelu tejto zmluvy.

17.4  NeoddeliteI'ni stc¢ast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia;
Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer:;
Priloha €. 3 — Subdodavatelia.

17.5  Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednéavatel a jeden Zhotovitel.

17.6  V pripade, ak nicktoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatym alebo neacinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné a uc¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavizuji dodatkom K tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo ned¢inné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo 0¢innym znenim, ktoré o najlepsie zodpoveda
povodne zamyslanému G&elu ustanovenia neplatného alebo nedc¢inného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajica pravna Gprava vieobecne zaviznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

17.7  Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym G¢inkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy sa dostatoéne jasné, ur€ité
a zrozumitel'né. Podpisujice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

17.8  Zmluva nadobida platnost’ podpisanim tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami a G&innost’
nadobudne az po splneni odkladacej podmienky, ktord spociva v tom Ze bude Zastupitel'styom
PSK schvalené finanéné krytie na realiziciu zikazky. Zaroven je G¢innost’ naviazand na
zverejnenie Zmluvy v centralnom registri zmlav, vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky
v stilade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a §
Sa zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov. Obe podmienky
musia byt splnené sicasne. pri¢om rozhodujici moment pre nadobudnutie u¢innosti zmluvy je
splnenie podmienky. ktora bude naplnena ako druha v poradi.

17.9  Pre nadobudnutie u¢innosti je potrebné, aby boli splnené vietky podmienky. Ktoré sa viazu na
nadobudnutie G¢innosti tejto zmluvy a to podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla
platnych predpisov.

17.10 O nadobudnuti Géinnosti tejto zmluvy bude Objednavatel’ bezodkladne, najneskor do pit’ (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej G¢innosti informovat’ zhotovitela.
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Objednévatel’:

v Kwarks ,dia JLOL o255

i
Daniela Mihdkova
riaditelka

Tito zmluva bola zverejnend dita: /2. 04. R0 2%
Této zmluva nadobida G&innost diia: 7%.02. Zo25
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Zhotovitel"
Vo Zvolene, diia 03.02.2025

Jozef Hulina
konatel spolo&nosti NABIMEX, s.r.o.
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REKAPITULACIA STAVBY
Kéd: 0
Stavba: GPOH & SUP KeZmarok - Interiér | REKONSTRUKCIA /
JKSO: KS:
Miesto: Keimarok Datum: 17.1.2025
Objednavater: 1Co: 00160962
Gymnazium Pavia Orszagha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Ke2marok I OPH:
Zhotovite!: 160: 38022331
NABIMEX, 5.1.0., Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen IEDPH:  SK2020067126
Projektant » 160- 50750612
TATRA ATELIER, s.r.0. IGDPH:  SK2120467019
Spracovatel: Ic0: 53014855
Structures, $.1.0. 1€ DPH: SK2121237283
Pozndmka:
Cena bez DPH 13937978
Sadzba dane 28Kiad dane Vyéka dane
DPH zakladna 23,00% 139 379,78 32057,35
et Ty - e S —
|Cena s DPH v EUR 17143713
Projektant o Spracovatet -
Détum a podpis: __ Petiatka . __Détum a podpis = Peciatka
'Oﬂod**_nhm" tof S  Zhotovitel N T S i -
ot SIGNET
SIGNET = /
Datum a podpis: _LQ-_M._ . Datum a podpis: 17.01.2025 ___ Pediatka
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§ o//z.ou’

REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY
Kod: 0
Stavba: GPOH & SUP KeZmarok - Interiér | REKONSTRUKCIA /
Miesto: Ketmarok Datum: 17.01.2025
Objednavatel: WP“WMMWMZ(W TATRA ATELIER, s.1.0.
Zhotovitel: NABIMEX, s.1.0., Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen Spracovatel: Structures, 5.0,
Kéd Popis Cenabez DPH[EUR]  CenasDPH lE\.R)T
——— o SRS
Néklady z rozpo&toy 139 379,78 17143713
$0.12 Interlér 139 379,78 171 437,13
$0.4211  Atypicky nibytok 9121360 112 192,73
$0.12.1.31 Priestorovd akustika 48 166,18 50 244 40



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

GPOH & SUP KeZmarok - Interiér / REKONSTRUKCIA /
Objekt:

S0.12 - Interiér

Cast:
$0.12.1 - Rekondtrukcia

Uroved 3:
$0.12.1.1 - Atypicky nébytok
.

JKSO:

Miesto: KeZmarok

Objednavatel:
Gymnézium Pavia Orszagha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, KeZmarok

Zhotovitel:
NABIMEX, s.r.0., Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen

Projektant:
TATRA ATELIER, s.r.o.

Spracovatel:
Structures, s.r.0.

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zékladna 9121360

Cena s DPH v EUR

Projektant

Détum a podpis: ... [Peliatka _Détum a

Stana 125

Détum a podpis: 17.01.2025

- 4 .or/ Ao s~

KS:
Déatum: 17.01.2025
1IE0: 00160962
I& DPH
1&o: 36022331
I€ DPH SK2020067126
1&o: 50759612
I& DPH SK2120467018
Ico: 53014855
I€ DPH SK2121237283
91 213,60
Sadzba dane Vy8ka dane
23,00% 20 979,13
11219273
. Petiatka
| G TP
SIGNET
A §
Jozef Hulina
~ Petiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU -
Stavba:
GPOH & SUP Kezmarok - Interiér / REKONSTRUKCIA /
Objekt:
S0.12 - Interiér
Cast:
S0.12.1 - Rekondtrukcia
Uroven 3:
$0.12.1.1 - Atypicky nabytok
Miesto: Kczmamk. Datum: 17.01.2025
Objednévatef: Gymnazium Pavia Orszagha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kezman Projektant: I’:LRA ATELIER,
Zhotovitel: NABIMEX, s.r.0., Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen Spracovatel:  Structures, s.r.o.
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Néaklady z rozpottu 91 213,60
1 - Atypicky nabytok 91 213,60
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ROZPOCET
Stavba:
GPOH & SUP Kezmarok - Interiér / REKONSTRUKCIA /
Objekt:
S0.12 - Interiér
Cast:
S0.12 1 - Rekonétrukcia
Uroved 3:
$0.12.1.1 - Atypicky nabytok
Miesto: Kezmarok Datum:
Objednavatel: Gymnazium Pavia Orszagha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kezmar Projektant:
Zhotovitel: NABIMEX, s.r.0., Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvo J.cena [EUR]
Naklady z rozpoétu
o 1 Atypicky nabytok
1 K 1010 Mantaz vesiakovej steny §. 3000 mm ks 10,000 166,100
Vediakova stena v triedach §. 3000 mm. ozn. “INT-
2 M 101 101" vid: PD interiér ks 10,000 664,200
3 K 1020 Montaz vesiakovej steny §. 2400 mm ks 1,000 132,900
5 K 1030 Montaz vstavanej skrine v nike - triedy ks 1,000 110,700
Vesiakova stena v triedach §. 2400 mm, ozn “INT-
4 M 102 102" vid. PD interiér kS 1,000 608,900
6 M 103 Vsravam_a skriria v nike v triedach, ozn. "INT-103" vid. ks 1.000 387 500
PO interiér
Vstavana skrifia v nike v tnedach, ozn. "INT-104" vid"
8 M 104 PD interiér ks 2,000 686,400
K 1040 MontaZz vstavanej sknine v nike - triedy ks 2,000 221,400
K 1050 Montaz vstavane) skrine v nike - triedy ks 1,000 166,100
Vstavana sknifa v nike v tnedach, ozn “INT-105" vid’
10 M 105 PD interiér ks 1,000 387,500
11 K 1060 Montaz vstavanej skrine v nike - triedy ks 1.000 221,400
Vstavana sknina v nike v tnedach, ozn. "INT-106" vid'
12 M 106 PD interiér ks 1,000 719,600
13 K 1070 Montaz vstavanej skrine v nike - triedy ks 1,000 166,100
Vstavana skrinia v nike v triedach, ozn. "INT-107" vid'
14 M 107 PD interiér Ks 1.000 442 800
15 K 1080 Montaz vstavanej skrine v nike - triedy ks 1,000 166,100
16 M 108 Vstavana skrifia v nike, ozn. "INT-108" vid. PD intenér ks 1.000 453,900
17 K 1090 Maontaz kontajneru ks 9.000 55,400
18 M 109 Konfa;nqrpn’ kanceldrskom stole, ozn. "INT-109" vid. ks 9.000 210,400
PD intenér
19 K 1100 Montaz stolu ks 6,000 88,600
20 M 110 Kancelarsky stdl, ozn. "INT-110" vid. PD intenér ks 6.000 210,400
21 K 1110 Montaz skninky ks 20,000 66,500
2 M 111 Skrinka § 1200 mm, ozn. “INT-111"vid. PD interiér ks 20,000 166,100
23 K 1120 MontaZz nastenne| police ks 2,000 66,500
24 M 112 Polica nastenna & 3600 mm, ozn. "INT-112"vid' FD A 2.000 431.800
interiér
25 K 1130 Montaz vesiakového panelu so zrkadlom ks 2,000 110,700
Vesiakovy panel nastenny so zrkadiom v rame, ozn
26 M 113 “INT-113" wid. PO interiér ks 2,000 177,200
27 K 1140 Montaz akustického panelu ks 1,000 498,200
Akusticky panel nastenny v réme, ozn. "INT-114" vid'
28 M 114 PD interiér ks 1,000 2 355,700
28 K 1150 Montaz kancelarskeho stolu ks 4,000 88,600

Stranal3z$§

x vf/x,oz;"

17.01.2025

TATRA ATELIER,
S.r.o.
Structures, s.r.o.

Cena celkom [EUR]

91 213,60
91 213,60
1661,00
6 642,00

132,90
110,70

608,90
387,50

1372,80

442 80
166,10

387.50
221,40
719,60
166,10
44280
166,10
453,90
498,60
1 893,60

531,60
126240
1330,00

332200
133,00
863,60
221,40
354,40
498,20

235570
354,40



PC Typ
0 M
31 K
2 M
3 K
34 M
3’ K
3% M
37 K
38 M
39 K.
0 M
4 K
2 M
43 K
4“4 M
45 K
46 M
a7 K
8 M
49 K
5 M
51 K
52 M
53 K
54 M
55 K
56 M
57 K
58 M
59 K
60 M
81 K
62 M
63 K
64 M
65 K
66 M
67 K
68 M
69 K
70 M
7 K
72 M
73 K

115
1160
116
1170
117
1180
118
1180
119
1200
120
1210
121
1220
122
1230
123
1240
124

1250
125
1260

126
1270
127
1280
128
1290
129

1300
130
1310
131
1500
150
1560

156
1570
157

158
1590
159
16800

Kod

Popis
Kanceldrsky stél 1600 x 700 mm, ozn. “INT-115" vid.
PD interiér
Montaz nastennej police
Polica nastenné §. 2400 mm, ozn. "INT-116" vid. PD
intenér
Montaz stolovej zostavy
Stolova zostava v zborovni 6800 x 2300 mm, ozn. "INT-
117" vid. PD intenér
Montaz stolovej zostavy
Stolova zostava v zborovni 5300 x 2300 mm, ozn. "INT-
118" vid. PD intenér
Montaz Satfiovej zostavy
Satriova zostava Z1 (A+B+C.._jeden celok), ozn “INT-
119" vid. PD interiér
Montaz $athovej zostavy
Satriové zostava Z2 (A+B+C.._jeden celok), ozn. “INT-
120" vid' PD intenér
Montaz kuchynske; linky

Kuchynska linka *1%, ozn. “INT-121" vid. PD interiér
Montaz kuchynskej linky
Kuchynské linka “2*, ozn. “INT-122" vid. PD intenér

Montaz otvorenej skrinky

Otvorené skrinka v zborovii, ozn. "INT-123" wid. PD
interiér

Montaz kancelarskeho stolu

St6/ kanceiarsky 2000 mm. ozn. "INT-124" vid. PD
intenér

Montaz rokovacieho stoiu

St6l rokovaci, ozn. “INT-125" vid. PD intenér

Montaz vesiaku soliter

Vesiak solitér (kavovy), ozn. "INT-126" vid. PO interiér
Monta2 skrinky

Skrinka §. 980 mm, ozn. "INT-127" vid. PD intenér
Montaz policovej niky

Otvorena policové nika, ozn. “INT-128" vid. PD intenér

Montaz kvetinaca

Kvetindé 600x600x700 mm, ozn “INT-129" vid. PD
interiér

Montaz PC pultu

PC pult, ozn. “INT-130" vid' PD interiér

Montaz kaviarenskeho stoliku

Kaviarensky stolik, ozn. "INT-131" vid. PD interiér
Montaz jedalenského stolu

Jedalensky stél, ozn. "INT-150" vid. PD intener
Montaz regalu - kniznica

Regédl & 1000 mm - kniZnica, ozn. "INT-156" vid. PD
intenér

Montaz regalu - kni2nica

Regal § 900 mm - kniznica, ozn. "INT-157" vid. FD
intenér

Montaz regalu - kniZznica

Regal & 700 mm - kniznica. ozn. "INT-158" vid. PD
interiér

Montaz skrine - regal s krytom na radiator

Skrifa- Regdl s krytom na radidtor §. 900 mm, ozn.
“INT-159" vid. PD intenér

Monta2 regaiu s ¢alinenou sedackou

Stranad4z$b

ks

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

ks

ks

&

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

ks
ks
ks
ks

ks
ks

L

ks
ks
ks
ks

ks

Mnozstvo

4.000
3,000
3.000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1.000
1,000
1.000
1,000
4,000
4,000
1,000
1.000
1,000
1.000
5,000
5,000
3,000
3,000
1,000
1,000
1.000
1,000

1,000
1,000
2,000
2,000
4,000
4.000
6,000

6,000
17,000
17,000

3,000

3,000

2,000

2.000

2,000

J.cena [EUR]

210400
22,200
88,600

1328,400
6 420,600
1 051,700
5313.600

597,800

2 988,900
597,800

2 988,900
996,300

4 451,300
664,200

2 569,400
55.400

166,100
88,600

276,800

88,600
387,500
110,700

411,900
55,400
199,300
110,700
321,100
33,300
99,700

166,100
276,800

33,300
166,100

33,300
199.300
110,700

276,800
110,700
265,700
110,700
243,600
132,900
276,800
498,200

-0 I/ RAoARS5
Cena celkom [EUR]

841,60
66,60
265,80
1328.40
642060
1 051,70
5313,60
597,80
298890
597 80
2 988,90
996,30
445130
664,20

2 569,40
221,60
664,40
88,60
276,80

88.60
387.50
553,50

2 059,50
166,20
597,90
110,70
321,10

3330
99,70

166,10
276,80

66.60
332,20
133.20
797,20
664,20

1 660,80
188190
451690
332,10
730,80
265,80
553,60
996,40



PC Typ
74 M
75 K
7% M
77 K
78 M
79 K
80 M
81 K
82 M
83 K
84 M
85 K
86 K

Koéd

160
1610
161
1620
162
1630
163
1640
164
1650
165
766000
998120

Popis
Regal s calunenou sedackou § 1800 mm - kni2nica,
ozn. "INT-160" vid. PD interiér
Montaz regalu so sklom

Regal §. 900 mm so sklom - kniznica, ozn. “INT-161"
vid. PD inteniér

Montaz regalu - kniZnica

Regal & 1200 mm - kniznica, ozn, "INT-162" vid. PD
interiér

Montaz regalu - kniznica

Regal §. 850 mm - kni2nica, ozn. "INT-163" vid, PD
intenér

Montaz police na bustu

Polica na bustu - kniznica, ozn. "INT-164" vid. PD
intenér

Montaz taburetu

Taburet - kniZnica, ozn. "INT-165" vid. PD interiér

Dielenska dokumentacia atypického nabytku

Presun hmét pre atypicky nabytok v objektoch vysky
nad6do 12m

Strana5z5

MJ

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

%

Mnozstvo

2,000
2,000
2.000
2.000
2,000
4,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
71,000

J.cena [EUR]

2 435,400
110,700
442 800
110,700
442,800
110,700
321,100
33,300
52,100
110,700
442,800
3 321,000
7.800

x or/) 2025
Cena celkom [EUR]

4 870,80
22140
885.60
22140
885,60
442,80

1284 .40

3330
52,10
110,70
442 80

3321.00

553,80






KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

GPOH & SUP Kezmarok - Interiér / REKONSTRUKCIA /
Objekt:

S0.12 - Interiér
Cast:

$0.12.1 - Rekondtrukcia
Uroved 3

$0.12.1.3.1 - Priestorova akustika

-

JKSO:
Miesto: KeZmarok

Objednévate:
Gymnézium Pavia Orszégha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, KeZmarok

Zhotovitel:
NABIMEX, s.r.0., Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen

Projektant:
TATRA ATELIER, s.r.o.

Spracovatel:
Structures, s.r.o.

Poznamka:

Zaklad dane
DPH zékladna 48 166,18

Projektant ' ~ Spracovatel

Datum a podpls:_ _Polists _Détum s podpis:

Objednavater ~ Zhotovitel

R.A2LS [ T ]
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% ot] zoz5"

KS:
Datum: 17.01.2025
ICO: 00160962
I DPH:
I€o: 36022331
IC DPH: SK2020067128
iI¢o: 50759612
IC DPH: SK2120467019
1¢o: 53014855
IC DPH: SK2121237283
48 166,18
Sadzba dane Vyska dane
23,00% 11 078,22
59 244,40
Peliatka
NP . . CRp,,
SIGNET
Jozef Hulina
Petlatka

Datum a podpis: 17.01.2025




REKAPITULACIA ROZPOCTU -

Stavba:
GPOH & SUP KeZmarok - Interiér / REKONSTRUKCIA /

S§0.12 - Interiér
Cast:
S0.12.1 - RekonStrukcia
Urovef 3:
$0.12.1.3.1 - Priestorovéa akustika
“~
Miesto: KeZmarok Datum: 17.01.2025
Objednévater: Gymnézium Pavia Orszagha Hviezdosiava, Hviezdoslavova 20, Kezmar Projektant: I‘:?“ ATELIER,
Zhotovitel: NABIMEX, s.r.0., Borovianska 2488/37, 860 01 Zvolen Spracovatel:  Structures, s.r.o.
Kéd dielu - Popis ' Cena celkom [EUR]
Néklady z rozpoltu 48 166,18
PSV - Prace a dodavky PSV 48 166,18
763 Kondirukcie - drevostavby - 2319935
766 - Kon&trukcie stoldrske 24 966,83
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ROZPOCET

Stavba:
GPOH & SUP Kezmarok - Interiér / REKONSTRUKCIA /
Objekt:
S0.12 - Interiér
Cast:
S50.12.1 - Rekonstnukcia
Urover 3:
$0.12.1.3.1 - Priestorova akustika

Miesto: KeZmarok Datum:
Objednavatefl: Gymnazium Pavla Orszagha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kezmar: Projektant:
Zhotovitel" NABIMEX, s.r.0., Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR)
Naklady z rozpoctu
o PSV Prace a dodavky PSV
D 763 Konstrukcie - drevostavby
1 K 763138280S.1 Montaz akustického podhladu (bafie) m 129,600 17,700
Akusticky podhlad, Lamely (bafle) - CPL - Laminat
2 M 611920008401.8 “ozn. ZP6" vid' PD interiér m 138,672 150,400
Presun hmét pre sadrokartonove konstrukcie v
3 K 998763303.8 objektoch vyaky od 7 do 24 m t 2156 22,800
D 766 Konstrukcie stolarske 0
Montaz akustického obkladu na stenu vr. podkladného
4 K 76612121000.8 rostu s viozenim minerainej viny m2 70.003 57,300
6119200084020 Akusticky obklad napr. Akustikpius slimiine STRIPES
5 M s "+ podkiadny rost + mineraina vina hr. 30 mm vid. PD m2 74,903 279,500
intenér
6 K 998766102.S Presun hmot pre konétrukcie stolarske v objektoch t 0.889 22,800

vySky nad 6 do 12 m

Stranaldz3

X o1 /2019’

17.01.2025

TATRA ATELIER,
S.1.0.
Structures, s.r.o.

Cena celkom [EUR]

48 166,18

48 166,18

23 199,35
229392

20 856,27

49,16

24 966,83
401117

2093539

20,27
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Priloha €. 4: Zoznam subdoddvatelov

Ndzov zdkazky:

Interiér - Prestavba budovy Gymnédzia P. O. Hviezdoslava s pristavbou budovy Skoly umeleckého priemyslu v Keimarku

Meno a priezvisko alebo obchodné Meno a priezvisko,
meno alebo ndzov subdoddvatela | Identifikacné éislo alebo datum | adresa pobytu a ddtum % podiel subdoddvky
narodenia, ak nebolo pridelené narodenia osoby dy mete z6kazky Predmet subdodévky
Adresa sidla alebo miesta identifikaéné éislo oprdvnenej konat za . V-
podnikania subdoddvatela
Bez subdoddvatelov 00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
Vo Zvolene dita 03.02.2025 RS SAm A
’ SIGNET

Q Jozef :c_msm\







- or/z,ou"

Téato 2mluva bola zverejnend dia: 12.2.2025

Této zmluva nadobida G&innost dia: 13.2.2025

Gymndzium Pavla Orszdgha'Hviezdoslava v Keimarku, Hviezdoslavova 20, Keimarok
sthlasi so zmluvou uzatvorenou
12,2.2025

Zmluva schvédlend pod &. 01/2025

V KeZmarku diia 12.02.2025







