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ZMLUVA O DIELO
¢ GR-3/2025

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’:
Obchodné meno: Obec Ostry Gruan
Sidlo: Ostry Grafi 193, 96677 Ostry Gran
V zastupeni: Ing. Jd&n Adamov
e-mail: starosta(@ostrygrun.sk
1CO: . 00320901
IC DPH ( DIC): 2020478537

Cislo aétu IBAN:

SK46 5600 0000 0014 8338 9026

Opravneny rokovat’ vo veciach:
- technickych

Ing. Jan Adamov

(v d'alSom tieZ, objednavatel’ )

‘Zhotovitel’;

Obchodné meno:

Sopas. r. 0.

§tatutérny zéstupca:

Jozef Sopa — konatel’ spolo¢nosti

_____ Sidlo: Dolna 250/7, Zarnovica 966 81
_____ Zapis

ICO: 522 247 066

IC DPH ( DIC): SK212 095 4946

Cislo &tu IBAN:

- SK84 0900 0000 0051 5551 5511

Oprévneny rokovat’ vo veciach:

Jozef Sopa — stavbyvediici

Predmet zmluvy

- technickych
Kontaktné udaje: 0948 1040 33
- telefén sopa.realizacie@gmail.com
- fax
............ N email
Subdodavatel Nebude
(v d’alSom tieZ ,,zhotovitel*)
' (v d’aldom spolo¢ne tieZ ,,zmluvné strany*)
Clanok 2

Tato zmluva je uzatvorena na zaklade vysledkov verejného obstaravania uskutogneného v zmysle zakona ¢.
343/2015Z.z. 0 verejnbm obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov, ktoré objednéavatel’ vykonal v
stvislosti s realizaciou projektu: ,,Zberny dvor triedeného odpadu Ostry Gruit“, so sidlom: Obec Ostry Grui.
Kéd vyzvy: PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR.
Objednévatel realizoval verejné obstardvanie na predmet zakazky:
GR-3-25_ Zberny dvor triedeného odpadu Ostry Gruan,1 etapa.
Vramci verejného obstardvania bol zhotovitel Gspe$nym uchddzaCom ana zéklade tejto skutoCnosti
a predloZzenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej voli vsilade s platnymi pravnymi
predpismi rozhodli uzatvorit’ tito zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmluva*).
Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:
Zberny dvor triedeného odpadu Ostry Grun.
Zhotovitel’ sa zavidzuje, Ze vo vlastnom mene a na vlastntG zodpovednost vykoné pre objednavatela predmetné
dielo, za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sataznych podkladoch, podFa,,Vykazu vymer* (jednotlivych.
préac, ¢innosti, pouzitych materidlov) oceneného zhotovitelom, ktory tvori neoddelitelni sugast’ tejto zmluvy
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3.8.

3.9.

(Priloha &.1 zmluvy) a v rozsahu a v kvalite podla projektovej dokumentacie stavby, na zaklade ktorej zhotovitel

vykaz vymer ocenil.

Neoddelitel'nu sugast’ tejto zmluvy tvori priloha:

a) Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny (d’alej len ,,priloha & 1¢)
Zhotovitel sa zavézuje postupovat pri vykonavani diela s odbornou starostlivostou, vykonat dielo v sulade s
podmienkami tejto zmluvy, odovzdat’ objednavatel'ovi dielo riadne a v&as a bez vad.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom predmetu zmluvy - diela, Ze si mu zname
technické Specifikacie a podmienky diela a podmienky na dodanie diela a Ze disponuje dostatoénymi kapacitami
a potrebnymi odbornymi znalostami na kvalitna a bezproblémovi realizaciu tejto zmluvy.
Objednavatel’ sa zavizuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat' riadne a vé&as dielo a zaplatit’
zhotovitelovi cenu diela podFa prislugnych ustanoveni tejto zmluvy.

Cl4nok 3
Cas plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. za&atie prac dilom prevzatia staveniska
3.1.2. ukoné&enie prac: Najneskor do 120 kalend4rnych dni od prevzatia staveniska
Pri odovzdani staveniska objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi projektovii dokumentaciu v dvoch vyhotoveniach.
3.1.3. uvolnenie staveniska do 10 dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.

Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorsie pripustné a neprekrogitelné s vynimkou:
3.2.1. vy83ej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatel’a,
3.2.3. vydania prikazov a zdkazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/sposobené

konanim zhotovitera.

Predizené lehoty plnenia sa uréia maximélne v preukdzatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti podl'a bodu 3.2.
pisomnym dodatkom k tejto zmluve.
Ak je zhotovitel' v omeskani s plnenim zmluvy podl'a terminov v zmysle bodu 3.1. a bod 3.2. nebol uplatneny, ma
objednévatel’ narok na nahradu 8kody v zmysle § 373 a nasledujicich Obchodného zdkonnika. V pripade ak je
zhotovitel' v omeskani o viac ako tri mesiace méa objednavatel pravo pre podstatné porudenie povinnosti
zhotovitela od tejto zmluvy odstipit.
V pripade zastavenia prac a ukonéenia realizacie diela z dovodov na strane objednavatel’a bud(i vykonané prace
ziu¢tované podla stuptia rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nékladov zo strany zhotovitela
v stlade s Prilohou ¢. 1 k tejto zmluve.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto zmluvou alebo za
oneskorenie tohto plnenia, pokial’ bolo spdsobené okolnostami vyluéujicimi zodpovednost (d’alej len vyssia
moc).
Pre ucely tejto zmluvy sa za vys§§iu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace do&asne alebo trvalo splneniu v
nej stanovenych povinnosti, pokial’ nastali po jej uzatvoreni nezavisle na véli povinnej strany a pokial’ nemohli
byt tieto okolnosti alebo ich néasledky povinnou stranou odvratené, ani pri vynaloZeni v3etkého usilia, ktoré je
rozumné v danej situacii poZzadovat. Zmluvna strana, ktora sa dozvie o existencii udalosti vy$§ej moci, je povinna
o tom bezodkladne pisomne informovat’ druht zmluvnu stranu. Ak udalost’ vy3ej moci trva viac ako 60 dni odo
diia jej ozndmenia druhej zmluvnej strane, mé kazd4 zmluvna strana pravo odstupit’ od tejto zmluvy.
Konkrétne sa za vy$8iu moc v zmysle tejto zmluvy povazuji — vojna, nepriatelské akcie, invazia, ciny cudzich
nepriatelov, vzbura, revolicia, povstanie, vojensky puc, ndsilné prevzatie moci, obcianska vojna, radidcia,
kontamindcia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadkov, rddioaktivne toxické vybusniny alebo iné
nebezpecné viastnosti akychkolvek jadrovych vybusnych zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny
sposobené lietadlami alebo inymi vzdusnymi objektmi, vytrinosti, obcianske nepokoje, rozvrat, pokial’ sa netykaju
len zamestnancov zhotovitela alebo jeho subdoddavatelov, ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat’ a preto
ani skuseny zhotovitel nemohol proti nim podniknut nalezité opatrenia.

Za vy$8iu moc sa viak nepoklada bezne nepriaznivé pocasie, nepokladaju sa ani okolnosti, ktoré vyplyvaji z
osobnych, najma hospodarskych pomerov povinnej strany a d’alej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinna
prekonat’ alebo odstranit’ podla tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vieobecne zavdznych pravnych
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4.3.

44,

4.5.

predpisov, zmena meny $tatu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokial moZe dosledky svojej zodpovednosti zmluvne
previest na tretiu osobu.

Clanok 4
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zdkona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cendch v zneni neskorsich predpisov ako
vysledok zadéavania zékazky podla zékona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani*). Povazuje sa za
cenu maximdlnu platni poc¢as doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je
uvedend v &lenenti:

cenova polozka cenav € W
Cena celkom za dielo bez DPH 56 852,62 i
DPH 23% 13 076,10
Cena celkom za dielo s DPH 69 928,72

(slovom Sest'desiatdevittisicdevitstodvadsatosem celd sedemdesiatdva € s DPH)

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolo&ne s rekapitulaciou ceny je
neoddelitelnou si¢astou zmluvy ako priloha &. 1. Vykaz vymer spolo¢ne s rekapituldciou ceny st ako nacenenie
plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavézné. Cena za dielo je cena konedna a zahriia odplatu za splnenie vietkych
zmluvnych zavézkov zhotovitel'a vyplyvajicich zo zmluvy o dielo, ako aj nahradu akychkol'vek nékladov alebo
vydavkov zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednavatelovi splitajiceho
stanoveny ucel v rozsahu podl'a zmluvy o dielo. Ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v prilohe &. 1 zmluvy
o dielo su povaZzované za pevné a kone¢né. Celkova cena za dielo, resp. ceny za vykony, prace a dodavky uvedené
v prilohe &. 1 zmluvy o dielo pokryvaju vietky néklady a vydavky za uvedeni polozku, i ked’ to nie je v opise
poloZky podrobne vySpecifikované. Ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v prilohe ¢&. 1 zmluvy o dielo
zahffiaju uplnu cenu prac popisanych v jednotlivych polozkéach, vratane vietkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyZaduji a mbzu stvisiet’ s iplnou realizaciou diela. V pripade ak v prilohe &. 1 zmluvy o dielo nie si vyslovne
uvedené ceny vykonu, prace alebo dodavky, ktoré si vyZaduje upln4 realizécia diela, ich cena je zahrnuta v inych
ocenenych polozkéch, resp. v koneénej cene za dielo.

K zmene ceny méZe dojst’ v sulade s § 18 zakona o verejnom obstardvani v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. roz8irenia alebo ziZenia predmetu zmluvy na zéklade poziadavky vyluéne zo strany objednavatela v sulade
so zdkonom o verejnom obstaravani, nesmie ist' o podstatnii zmenu zmulvy,

4.3.3. nevykonania niektorych préc, resp. &innosti uvedenych v ocenenom ,,Vykaze vymer* zo strany zhotovitel’a,
ak sa tieto na zdklade odpori¢ania zhotovitel'a ukdZu v priebehu prac ako nepotrebné a nebudi podrla
kone¢ného rozhodnutia objednavatela na zaklade odporicania zhotovitel'a vykonané.

Zhotovitel nema narok na zvy3enie ceny za dielo za prace nad ramec zmluvy (d’alej len ,,praca naviac“), ktorych

vykonanie je potrebné na riadne dokon&enie a odovzdanie diela, teda takych prac, bez vykonania ktorych by nebolo

mozné dielo dokongit' v rozsahu a v kvalite podla tejto zmulvy, ktoré uchadza¢ nezistil pri priprave ponuky

a nepoziadal o vysvetlenie v lehote na predkladanie ponuk.

Postup tpravy ceny pri zuZeni, resp. roz§ireni predmetu plnenia v pripadoch podrla ¢lanku 4.3. tejto zmluvy bude

nasledovny:

4.5.1. Kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,,Vykazu vymer*, bude zapisana v stavebnom
denniku a podpisand zastupcami zhotovitel'a, objednavatel’a a v pripade potreby aj inymi osobami.

4.5.2. V pripade sthlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zdkona opravnenych os6b so zmenou predmetu
plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel’ ndvrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude obsahovat’ zmenu
vykazu vymer ako prilohy &. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat:
4.5.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat’ cenu z prilohy &. 1, $truktirovan( cenu prace naviac

a celkovu cenu spolu,
4.5.2.2 polozkovite oceneny ,,Vykaz vymer* prac naviac,
4.5.2.3 polozkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v mengom rozsahu ako tieto vyplyvaju
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5.2

z prilohy €. 1,
4.5.2.4 sprievodnu spravu,
4.5.2.5 képiu zépisov zo stavebného dennika,
4.6.2.6 dal3ie ndleZitosti (zapisy, na¢rtky ...) objasiiujuce predmet dodatku k zmene zmluvy a cene za
vykonané dielo.
4.5.3. Pre ocenenie ,,Vykazu vymer* u prac v pripade rozgirenia predmetu diela v stlade so zakonom
0 verejnom obstaravani a ustanoveniami tejto zmluvy bude zhotovitel pouzivat’ ceny nasledovne:
4.5.3.1 pri polozZkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouZzivat’ ceny z rozpodtu,
4.5.3.2 pri polozkdch, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predloZi zhotovitel' v prilohe
k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4.5.3.3 v pripade, Ze kalkuldcia ceny nebude predloZend alebo nedéjde k dohode o cene prac naviac, budu
tieto préce naviac ocenené pomocou smernych orienta&nych cien, odporu&enych objednavatelovi
cennika CENKROS,

4.5.3.4 prace vykonané v men3om rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budu odpo¢itavané v cendch podla
vykazu vymer.

4.5.4. Zhotovitel bude predkladat’ navrhy dodatkov k tejto zmluve v silade s vy$8ie uvedenym objednavatelovi
na odsuhlasenie. Objednavatel’ predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve s predchadzajiicim suhlasom
Riadiaceho organu odsthlasi a podpise, prip. vrati zhotovitelovi neodstihlaseny s odévodnenim do 20 dni
od obdrzania predmetného néavrhu dodatku k tejto zmluve.

4.5.5. Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny plnenia podla
tejto zmluvy, bude opravitovat zhotovitela k uplatiiovaniu ceny prac naviac, ktoré s $pecifikované v tomto
dodatku k zmluve vo faktire, zohFadiujic pravnu upravu zakdzanych dodatkov podla zékona o verejnom
obstardvani.

4.5.6. V sapise vykonanych prac k faktire bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podla
pdvodného rozpodtu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s oznagenim ¢isla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednévatel’ zavizuje zaplatit’ na zdklade kone&nej faktury, ktort zhotovitel vystavi
a odosle objednévatel'ovi po preberacom konani (po protokolérnom odovzdani diela bez vad objednavatelovi) po
splneni tychto podmienok:

5.1.1. Kone¢na faktira musi byt vystavena do 5 pracovnych dni odo dita odovzdania diela bez vad na zéklade
protokolu a stpisu vykonanych prac.

5.1.2. Prace budu fakturované na zaklade overeného zistovacieho protokolu a stipisu vykonanych prac, v
ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v silade s objektovou skladbou
projektu stavby a ponukového rozpottu podla Vykazu vymer, ktory spologne s rekapitulaciou ceny je
neoddelitePnou st¢astou zmluvy ako priloha &. I. a pripadnych zmien ceny, vykonanych prac podla
dodatku k tejto zmluve podFa bodu 4.5. tejto zmluvy.

5.1.3. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dita od predloZenia
supisu prac zhotovitefom. Ak ma stipis prac vady, vréti ho zhotovitelovi na prepracovanie a zhotovietel’ je
povinny sipis opravit’ v lehote 7 kalendarnych dni, odo dia jeho vratenia.

5.1.4. Splatnost’ faktury je 30 dni odo dita doru&enia objednavatelovi.

Faktiru vyhotovi zhotovitel' v sulade so vieobecne zavéiznymi pravnymi predpismi, najmi so zakonom &.

222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatel'ovi v 2 originalnych vytla¢koch

vratane v3etkych priloh faktiry, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktoréa je predkladana len v 1 originali.

Okrem nalezitosti v zmysle vieobecne zavidznych pravnych predpisov, faktira bude obsahovat minimalne tieto

Gdaje:

- ¢islo faktary resp. dattového dokladu

- oznacenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informécia o zépise), pefiazny Gstav,
¢islo tétu v stlade s idajmi uvedenymi na tejto zmluve

- ICO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednéavatela

- miesto a nazov diela,

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitelné obdobie
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5.2.2
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deti odoslania a defi splatnosti faktury

kod projektu:

fakturovana celkovi uétovana &iastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovt fakturovana sumu po
objektoch — vietky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta

peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

faktura bude obsahovat’ nasledovné naleZitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, sipis vykonanych
prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentéciu zachytavajucou prace, ktoré su predmetom
predkladanej faktiry podla siipisu prac v po&te minimalne 10 digitalnych fotografif. Supis prac a dodavok,
bude vyhotoveny podra bodov 5.1.1. - 5.1.2. Stpis prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom
vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny,
mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek.

Dielo musi byt realizované vylu¢ne v stulade so schvalenym projektom, ktory bol sugast'ou sataznych
podkladov a v silade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou &. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto
ustanovenia je zhotovitel’ opravneny fakturovat vylugne skutoéne zrealizované préce, ktoré st v stlade so
schvalenym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktoré st prilohami tejto zmluvy.

Dévodom na opravnené vratenie faktury je skuto&nost, ze faktura méa formalne alebo obsahové nedostatky
a nespiiia nalezitosti ustanoveni ¢l 5.1 2 5.2. V takomto pripade nova 30 diiova lehota splatnosti za¢ne
plynut’ odo dila doruéenia opravene;j faktury objednavatelovi.

V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky, ktoré neboli
zhotovitelom odstranené podla &l. 6 tejto zmulvy, je objednavatel’ opravneny vystavend faktiru vratit
s uvedenim dovodu jej neuhradia, a fakturovanii cenu objednavatel’ uhradi do 30 dni az po odstraneni
zistenych vad po podpisani zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov.

Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Clénok 6
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

6.1.1

Objednavatel je povinny zabezpedit' zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po dobu trvania
stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlh&i nez
dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel’ za celi dobu, v ktorej je v omeskani.

Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel' zavizuje dodrziavat vsetky
prisludné v3eobecne zavidzné pravne predpisy (najmd zakon &. 50/1976 Zb. o uzemnom plénovani
a stavebnom poriadku (stavebny zdkon), zékon & 124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci
a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zadkon & 79/2015 Z.z. o odpadoch) a
osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok.

Zhotovitel’ si zabezpedi prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku,
Udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni staveniska su st¢astou zmluvne;j
ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

Zhotovitel’ svojou €innostou nesmie narusit’ bezpe&nost’ 0sdb nachadzajicich sa na stavenisku ani inych
0s0b pohybujicich sa mimo staveniska.

Vyty€ovanie a iné mera¢ské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpeuje zhotovitel, ako
sugast’ dodavky.

Zhotovitel’ uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska.
Zamestnanci objednavatela m6Zu vstupovat’ na stavenisko len pokial su povereni funkciou stavebného
dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innost'ou a preukdzu sa prislu§nym opravnenim.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych sietach
udrziavat’ poriadok a ¢istotu, je povinny bezodkladne odstratiovat’ odpady a negistoty vzniknuté z jeho
¢innosti a to na vlastné naklady.

Pri odovzdani plnenia podra tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvydny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a bezpecne
prevadzkovat'.

Po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, mdze zhotovitel' ponechat’ na



6.2.8

6.2.9

stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi
objednavatel’ plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstréneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny
vypratat’ stavenisko do 30 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to ukladd zmluva a projektova
dokumentécia (d’alej PD), stavebné povolenie a kolaudagné rozhodnutie pre zariadenie staveniska.
Zhotovitel' vykonéva ¢innosti spojené s plnenim podPa tejto zmluvy na vlastné naklady, na vlastni
zodpovednost’ a vlastné nebezpedenstvo podl'a zmluvy, pridom sa zavizuje dodrziavat vietky prislugné
vieobecne zavédzné pravne predpisy, technické Specifikdcie, a technické predpisy a vieobecné technické
poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukdzatePne poudit vietkych zamestnancov
pracujuacich na stavbe o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci.

Objednavatel’, alebo nim poverend osoba pri realizacii predmetu diela podla zmluvy vykonava stavebny
dozor. Za tym G&elom zhotovitel' zabezpe&i osobe vykonavajicej stavebny dozor pristup na pracoviska,
dielne a sklady, kde zhotoviter realizuje plnenie podra tejto zmluvy a ich sugasti alebo sa skladuje material
potrebny na plnenie podla tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia byt osobe vykonavajucej stavebny dozor
predloZené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s plnenim podra tejto zmluvy, ako aj
vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznatenymi zhotoviteFom ako jeho
obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat’ doverne.

6.2.10 Stavebny dozor je oprévneny po pisomnom sthlase objedndvatela nariadit zhotovitePovi akékolvek

6.2.11

zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podl'a svojho nazoru za nevyhnutné a primerané na
dokoncenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:

6.2.10.1. zvy3it alebo zniZit’ rozsah prac uvedenych v zmluve pri dodrzani postupu podl'a bodu 4.3. a nasl.
tejto zmulvy,

6.2.10.2. nevykonat préce, ktoré stavebny dozor na nevykonanie ur¢i pri dodrzani postupu podl'a bodu 4.3.
a nasl. tejto zmulvy,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac nevyhnutnych na riadne dokon&enie diela podla tejto zmluvy pri
dodrzani postupu podla bodu 4.3. a nasl. tejto zmulvy

6.2.10.4. zmenit’ vy3ku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek &asti diela,ak je zmena nevyhnutna na
riadne dokongenie diela podla tejto zmluvy pri dodrzani postupu podla bodu 4.3. a nasl. tejto zmulvy
6.2.10.5. zmenit' postup, termin vykonania prac alebo ich &asti,ak je zmena nevyhnutnd na riadne
dokoncenie diela podra tejto zmluvy pri dodrzani postupu podla bodu 4.3. a nasl. tejto zmluvy.

Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budi ocenené v silade so
zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porugenie zmluvy
zhotovitefom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel' zodpovedny, vykond zhotovitel' nariadené prace na
vlastné néklady.

Zhotovitel' nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru a bez dodrzania
postupu pri zmendach plnenia podl'a tjeto zmluvy. Za zmenu plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto
odseku nepovaZuju prace, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise préc,
zhotovitel je povinny redlne vykonat' prace uvedené v popise prac,ktoré na zéklade zistenia stavebného
dozoru neboli vykonané a ktoré mali byt vykonané podla projektovej dokumentécie a vykazu vymer.

6.2.12 Ak povazuje zhotovitel' pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neudelné, musi uplatnit’ svoje

vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel’ na opdtovné poziadanie stavebného dozoru
vykonat, pokial nie si v rozpore s prislunymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym
predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo 3tatnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené viac
naklady, tie potom znda objednavatel’, av§ak pri zmene ceny za vykonané dielo musi byt dodrzany postup
podra Cl. 4 a Cl. 5. tejto zmluvy, a ust. zdkona o verejnom obstaravani. Ak takéto prace ovplyvnia postup
prac, objedndavatel’ pristiipi na primerant Gpravu zmluvy z dévodu ¢asového sklzu.

6.2.13 Objednavatel je opraveny organizovat a realizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.
6.2.14 Objednavatel’ ak moze, poskytne zhotovitel'ovi na poZiadanie k pouzitiu alebo spolo¢nému pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.
Néklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a stoéné znasa
zhotovitel, v pripade spolo&ného uzivania ich alikvotnou &ast'ou.

6.2.15 Materidly, stavebné diela a vyrobky zabezpeované zhotovitefom musia byt dokladované certifikatmi

alebo vyhldseniami o zhode v zmysle zakona &. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani



6.3

6.4

uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materiély, ktoré tieto doklady
nebudi mat, resp. nebuda zodpovedat zmluve a poZadovanym skugkam, musi zhotovitel’ na vlastné
nédklady odstrénit’ a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel.
Objednéavatel moZe na odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Vady zistené pri
odovzdavani predmetu diela je zhotovitel' povinny odtranit bez zbyto&ného odkladu, ak mu objednavatel
neur¢i ind lehotu, najneskor viak v lehote 10 kalendarnych dni. Objednavatel’ ma v pripade nedodrzania
terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstipenie od zmluvy. Pripadné uplatiiovanie zmluvnych
pokut sa riadi touto zmluvou.

6.2.16 Zhotovitel je povinny bez megkania a pisomne informovat’ objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti,

ktora bréni alebo stazuje realizéciu plnenia podra tejto zmluvy.

6.2.17 Zhotovitel' je povinny zabezpegit Gidast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac,

ktoré vykonéva stavebny dozor objednavatela a robit’ okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych zévad
a odchylok od dokumentacie.

6.2.18 Ziadna ¢ast’ plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakrytad bez predchadzajiiceho suhlasu stavebného

dozoru. Zhotovitel' je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkolvek &asti diela, ktora ma byt zakryta.
Zhotovitel aspoii 3 pracovné dni vopred pisomne ozndmi stavebnému dozoru, Ze &ast’ diela bude zakryvat'.
Stavebny dozor vykond kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do 2 pracovnych dni od
upozornenia zhotovitel'a, je zhotovitel' opravneny prislusnu &ast’ diela zakryt. V pripade, Ze ju stavebny
dozor napriek upozorneniu zhotovitel'a nevykona, je objednavatel’ povinny uhradit' naklady dodatoného
odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za ugelom kontroly vyZaduje. Ak sa viak pri dodato&nom odkryti zisti,
Ze prace boli vykonané chybne, nesie ndklady dodato&ného odkrytia zhotovitel’.

6.2.19 Stavebny dozor je oprévneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podrla tejto zmluvy

zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

6.3.1

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

Zhotovitel' je povinny odo dila prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to
v originali a dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny uloZit' oddelene od originalu, aby bola k dispozicii
v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dal$iu képiu stavebného denniku odobera stavebny dozor,

Do stavebného dennika sa zapisuji vietky skutonosti rozhodujiice pre plnenie zmluvy, najmi udaje
o Casovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykondvanych prac od projektovej
dokumentécie, Udaje dolezité pre posidenie hospodarnosti prac a (idaje nevyhnutné pre posudenie prac
organmi $tatnej spravy. Poas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest
stavebny dennik konéf diiom odovzdania a prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca. Okrem nich si
opravneni robit’ zaznam projektant, stavebny dozor objednévatel'a, nim poverena osoba, organy $tatneho
stavebného dohladu, pripadne iné prisluiné organy §tatnej spravy.

Denné zdznamy sa pidu do stavebného dennika - knihy s o&islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak

~ perforovanymi pre dva oddelitené prepisy, ktoré sa &isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa

zapisuj zasadne v ten de, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zépisu. Len
vynimo¢ne sa tak méze urobit’ v nasledujuci defi. Pri dennych zdznamoch sa nesma vynechat’ volné miesta.
Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na realizaciu plnenia podla tejto zmluvy
zhotovitel'ovi v stavebnom denniku. Pritom musi respektovat’ technologicky postup prac.

Pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porulenie zmluvy zo strany
zhotovitela alebo jeho subdodéavatelov, vykona zhotovitel’ nariadené préace na svoje vlastné naklady.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zépisom,
poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Odovzdanie:

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5

6.4.6

Dielo sa povazuje za dodané riadne a v&as podla tejto zmluvy, az po dodani diela po odstranen{ vietkych
vad uvedenych v preberacom protokole.

Dielo nemoZno preberat’ po ucelenych &astiach, resp. etapach, ale az po jeho uplnom dokonéeni.
Prevzatim predmetu diela prechadza vlastnicke pravo a nebezpeéenstvo $kody na objednévatela.
Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ prevzat’ dielo pre vady a to aZ do doby ich odstranenia. Pokial
objednavatel’ odmietne predmet zmluvy prevziat, je povinny uviest' v preberacom protokole svoje dévody.
Zhotovitel’ je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit’ objednavatelovi, kedy bude plnenie podla tejto
zmluvy pripraveny na odovzdanie.

Zhotovitel' je povinny vykonat komplexné vysktganie odovzddvaného plnenia podla tejto zmluvy.



6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Predmet zmluvy (dielo) musi byt po dokong&eni diela a skugky funké&nosti diela kompletny, musi byt bez
zévad a musi splifat’ vietky funkené a platnymi normami predpisané vlastnosti.
6.4.7 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi:
6.4.7.1 projektovi dokumentéciu skuto&ného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien
podra skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v &iernotla&i, vratane
odovzdania projektu skuto&ného vyhotovenia na digitdlnom médiu CD,

6.4.7.2  zoznam strojov, zariadeni, ktoré st su¢astou odovzdévanej dodavky, ich pasporty a
navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym prekladom do
slovenského jazyka,

6.4.7.3 zépisnice a osved&enia o vykonanych skugkach pouzitych materialov,

6.4.7.4 zapisnice o prevereni prac a konstrukcif v priebehu zakrytych préc,

6.4.7.5 zépisnice o individudlnom a komplexnom vyskti§ani zmontovanych zariadeni,

6.4.7.6 doklady o vykonanych funk&nych skugkach,

6.4.7.7 vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

6.4.7.8 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukonéenie preberacieho konania.

6.4.8 Zépisnicu o prevzati plnenia podra tejto zmluvy — protokol spisuje objednavatel’, ak nebolo dohodnuté inak.

6.4.9 Ak objednavatel’ odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho &ast prevziat, je povinny uviest dovody.
Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok
k pbvodnej zapisnici — preberaciemu protokolu.

6.4.10 V pripade rozporov medzi objednavatel'om a zhotovitel'om ohPadom zistenych vad pri preberani diela, je
zhotovitel’ povinny neodkladne zabezpetit' odborné vyjadrenie tretej osoby — nezavislého autorizovaného
odbornika. Ak objednavatel’ do piatich pracovnych dni od jeho predloZenia pisomne vyjadri siihlas s jeho
odbornym vyjadrenim, bude to znamenat, Ze odstratiovanie predmetnej vady bude v intenciach tohto
odborného vyjadrenia. V pripade jeho nesuhlasu, je povinny zabezpeit odborné vyjadrenie d’alieho
nezavislého autorizovaného odbornika. Ak nastane nestilad medzi odbornymi vyjadreniami zabezpe&enymi
kazdou zo zmluvnych strdn, tak su zmluvné strany povinné prioritne tieto rozpory riesit vzajomnym
rokovanim a dohodou ohl'adom spornych skuto&nosti.

Osobitné technické podmienky:

6.5.1 Zhotovitel je povinny zabudovat’ material a vyrobky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z.z. a zakona &. 56/2018
Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednéavatel'om pisomnou formou.

6.5.2 Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi, bezpegnostnymi alebo
hygienickymi predpismi a normami.

6.5.3 Nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim technickym
stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 7

Zodpovednost’ za vady a zaruky
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy bude mat' dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda
technickym normém a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’
jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym u&elom.
Ak objednavatel’ prevezme plnenie podl'a tejto zmluvy s vadami, ¢i uz zjavnymi alebo skrytymi, ma pravo na
dodato¢né bezplatné odstranenie vady.
Na Ziadost' objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu vady plnenia podla tejto zmluvy
odstranit, i ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady na odstranenie vad az do
rozhodnutia o reklamaécii zhotovitel'.
Ak sa vyskytne vada, ktord podstatne ovplyviluje pouzitelnost’ plnenia podla tejto zmluvy a tato je zavinena
zhotoviteFom, je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatelovi §kodu v zmysle platnych pravnych predpisov.
Zhotovitel’ poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov na stavebnu &ast’ a na technologické dodavky zaruénu
dobu v trvani 24 mesiacov, resp. v pripade poskytnutia dlh3ej zaruky dodavatel'om, plati dlhsia zaru¢na doba od
protokolarneho odovzdania a prevzatia stavby.Poskytnutou zarukou zhotovitel ruéi, Ze predmet zmluvy bude mat
po cely &as trvania zaru¢nej doby vlastnosti stanovené touto zmluvou. Zhotovitel prebera zaruku podla vieobecne
platnych podmienok v SR a v Eurépske;j tnie.
Zhotovitel' zaroveni zodpovedd za to, Ze sa dodané mnoZstvd v ramci plnenia zmluvy sa zhoduji s udajmi v
sprievodnych dokladoch.



Tt

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1

9.2

Objednévatel je povinny vady po ich zisteni bez zbyto&ného odkladu pisomne reklamovat, pri¢om uvedie o akt
vadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny najneskér do 3 pracovnych dni po dorudeni reklamécie pisomne dorugit’ objednavatelovi
oznamenie o prijati reklamécie, o jej uznani a o lehote odstranenia vady.

Reklaméciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného dita zarugne;j doby, pri¢om aj reklamacia preukazatelne
odoslana objednavatefom v posledny def zéruénej doby sa povaZuje za uplatnenu v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel sa zavizuje prijat’ reklamaciu na jeho adrese uvedenej v zahlavi tejto zmluvy, alebo v pripade zmeny
adresy zhotovitela na novej adrese. Kazdii zmenu adresy sa zhotovitel zavézuje neodkladne oznamit
objednavatel’ovi.

Zhotoviterl je povinny odstranit’ reklamaciu ihned’, v zlozitych pripadoch do 30 (slovom: tridsiatich) kalendarnych
dni.

V pripade, Ze zhotovitel' v lehote do 3 pracovnych dni (slovom troch) nedorugi objednavatel'ovi rozhodnutie
o vybaveni reklamdcie, m4 sa za to, Ze reklaméciu v plnom rozsahu uznal ako opravnenu.

Ak reklamovana vada diela nebude zhotovitelom odstrénena v stanovenej lehote ma objednavatel’ pravo dat’
reklamovani vadu odstranit’ prostrednictvom tretej osoby na naklady a nebezpedenstvo zhotovitela.

Clanok 8

Zmluvné pokuty
Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednévatel’ dielo v stlade s touto zmluvou prevezme aj s vadami a nedorobkami,
alebo pri vzniku vady diela resp. jeho &asti v zaru€nej dobe, objednévatel vyzve zhotovitela alebo v ramci zaruénej
doby uplatni reklamaciu a zhotovitel neostrani vadu v lehote podla &l. 6.2.15 tejto zmluvy (ak ide o vadu zistent
pri odovzdavani diela) alebo v lehote podla ¢l. 7 a nasl. tejto zmluvy (ak ide o vadu zistent v ramci zarucénej doby
po prevzati diela), zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela bez
DPH za kazdy dei az do diia odstranenia vady.
Ak zhotovitel nedodrzi termin dokoné&enia diela podra ¢l. 3 bodu 3.1.2. tejto zmluvy, je povinny zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy deti omegkania. Ak zhotovitel' neuvolni
stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objednavatelom, je povinny zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela za kazdy deri omeskania.
Zmluvné pokuty musia byt vyu&tované pisomne, inak su neplatné.
Zmluvné pokuty dohodnuté a stanovené v zmysle tejto zmluvy si splatné diom uvedenym na fakture ako deti
splatnosti. Ako deti splatnosti na faktire bude uvedeny 15. deii odo diia doru&enia prvej pisomnej vyzvy
objedndvatela a bude splnend pripisanim petiaznych prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty na udet
objednavatel’a.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel' nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpe&eného zmluvnou pokutou
v zmysle tejto zmluvy.
Uplatnenim vys$8ie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu $kody sposobenej vadami
diela, ome3kanim dokonéenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a technologickych garantovanych
parametrov podla projektovej dokumentacie a pravo na nahradu $kody spdsobenej na majetku objednavatela,
ktoré sposobi zhotovitel’ pri zhotovovani diela.
Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze vetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich pravny dovod aj
vyska, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrzani zdsady zmluvnej volnosti, si v stilade s dobrymi mravmi,
so zasadami poctivého obchodného styku a s obchodnymi zvyklostami platnymi v obchodnom odvetvi podra
predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpe€ovanych zmluvnou pokutou je primerany a zodpoveda
dohodnutej vyske zmluvnej pokuty. Zmluvnym strandm nie st zndme Ziadne okolnosti, ktoré by mohli sposobit’
neplatnost’ dojednania o zmluvnych pokutéch.

Clanok 9

Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sutazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické $pecifikacie prac,
9.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri r6znosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné zavédzné skusobné postupy



9.3

9.4
9.5
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skigkach, pripadne metod, moze si kazd4 strana dat’
vykonat’ materialno-technické preskusanie tatnym alebo $tatom uznavanym ski$obnym miestom pre skagky
materidlov. Vysledky tychto skaSok su zavézné. Naklady na skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako
nespravny.

Spory medzi zmluvnymi stranami sa buda prednostne riedit’ vzajomnym rokovanim. V pripade sporov, ktoré
nebude mozné riedit’ dohodou zmluvnych strén, poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sid.

Spory zmluvnych strén neopraviiuju zhotovitel'a zastavit’ prace.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude rozhodovat prislugny sud
SR.

Clénok 10
Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajuce sa
plnenia zmluvy tretim osobam a zachovd ml&anlivost’ o v3etkych skutognostiach, o ktorych sa dozvedel pri
realizacii tejto zmluvy.
Zhotovitel' nesmie bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela previest’ zévizky zo zmluvy alebo
postapit’ pohl'adavku vogi objednavatelovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavézuji zachovat' ml&anlivost' o akychkolvek poskytnutych udajoch a informaciach,
okrem informécii, ktoré je potrebné zverejnit’ podl'a zdkona.
Zhotovitel' umozni Eurdpskej komisii, Eurépskemu tradu boja proti podvodom a Eurépskemu dvoru auditorov,
aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu plnenia zmluvy, a aby v pripade potreby
na zaklade podpornych dokumentov vykonali iplnu kontrolu u&tovnej uzavierky, a&tovnych dokladov, a vietkych
ostatnych dokumentov vztahujucich sa na financovanie plnenia zmluvy.
Zhotovitel' je opravneny zabezpetit' stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov s predchadzajucim
pisomnym suhlasom objednévatela. Za zabezpe&enie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma
zhotovitel zodpovednost, akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp.
15 dni pred planovanym nasadenim subdodévatel’a na realizéciu diela, pisomne oznamit’ objednavatelovi presni
identifikaciu subdodavatel'ov, prostrednictvom ktorych bude uskuto&tiovat stavebné prace. Zhotovitel’ je povinny
viest' zoznam subdodavatel'ov. Dalej je zhotovitel povinny oznamit akukolPvek zmenu tdajov o subdodévatel'ovi
v priebehu realizdcie prac. V pripade, ak zhotovitel' bude vykonavat &o ilen €ast diela prostrednictvom
subdodévatelov, tak je zhotovitel' povinny ako prilohu k faktire za prace vykondvané &o ilen z &asti
prostrednictvom subdodavateFov prilozit ich pisomné potvrdenie o tthrade zdvizku/ov zhotovitela vogi
subdodéavatePom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sthlas uvedeny v predcdhazajlicej vete nebude priloZeny, tak
Jje objednavatel’ opravneny neuhradit’ predmetnu fakttru a to az do doby predloZenia tohto sihlasu.
Zhotovitel’ berie na vedomie a sithlasi s opravnenim objednavatel'a a opravnenych orgénov v zmysle pravnych
predpisov Slovenskej republiky a prislu§ného poskytovatela dotdcie vykondvat kontrolu a/alebo audit u
zhotovitel'a, umoznit’ vstup do kontrolovanych objektov oprdvnenej osobe objednavatela a ostatnym organom
kontroly a auditu (najmai riadiaci organ, sprostredkovatel'sky organ pod riadiacim organom, certifika&ny organ,
organ auditu), poskytnit’ vyZiadanu dokumentéaciu od zhotovitel'a, zabezpe&it’ pritomnost’ opravnenych 0séb zo
strany zhotovitel'a, prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.
Opréavneni kontrolni zamestnanci m6zu vykonavat’ kontrolu Zhotovitel’a a to v rozsahu kontroly obchodnych
dokumentov a vecnu kontrolu v savislosti s realizaciou Projektu pogas piatich rokov po skongeni realizacie
schvéaleného projektu.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:
a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,
b) Utvar vniitorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené osoby,
¢) Najvy3si kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikadny organ a nimi poverené osoby,
d) Orgén auditu, jeho spolupracujlice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zéstupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpedujici ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislu§nymi Pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.
Clanok 11
Ukond&enie zmluvy

Zmluvu je mozné ukongit dohodou zmluvnych stran alebo odstiipenim od zmluvy.
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11.2. Od zmluvy mozno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a Obchodny zékonnik. ZhotovitePovi prinalezi

11.3

11.4

11.5

11.6

12.1

12.2

12.3

12.4
12.5

12.6

nahrada iba za skuto&ne vykonané prace.
Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel’ moze odstipit od zmluvy pre podstatné poru3enie povinnosti zhotovitel'a aj v pripade, %e zhotovitel’
meska so splnenim zmluvného terminu dohodnutého v zmluve a ak mérne uplynie dodato&ne stanovena lehota na
plnenie.
Objednévatel’ je povinny zhotovitel'ovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nékladov a svoje d’al§ie naroky
suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskoér 14 dni po vyuctovani s ndhradnym zhotovitelom.
Prace a dodavky realizované ku diiu odstupenia od zmluvy sa vyu¢tuji podl'a zmluvnych cien v preukazatePnom
rozsahu.
Clanok 12

Ziverefné ustanovenia
Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zékonnika a subsididrne ustanoveniami Obgianskeho zakonnika.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je moné robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran. Dodatky budi o&islované podrFa poradia.
K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuju vyjadrit pisomne v lehote do 20 dni od dorugenia
navrhu dodatku druhej strane.
Tato zmluva je vypracovana v troch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a jedno zhotovitel’.
Objednavatel si vyhradzuje pravo jednostranne odstlpit od tejto Zmluvy so Zhotovitefom, bez akychkol'vek
sankcii, kedy eSte nedoslo k plneniu zo Zmluvy, v pripade ak vysledky finanénej kontroly Poskytovatela prispevku
neumoziiuju financovanie vydavkov vzniknutych z predmetného verejného obstaravania stavebnych prac alebo
inych postupov dotacia nebude poskytnua Objednavatelovi. V zmysle tohto ustanovenia je Objednavatel’ povinny
informovat’ Zhotovitela nasledujtci pracovny defi po dni doruenia predmetnej spravy o neschvaleni dotacie a
nasledne pisomne odstupi od predmetnej zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito zmluva nadobuda platnost’ jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, (¢innost
ditom nadobudnutia uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP z Environmentalneho fondu a diiom nasledujticim po dni
Jej zverejnenia v stlade s § 47a Ob&ianskeho zdkonnika v plathom zneni.
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