Zmluva o dielo ¢. 148/2025

uzatvorena v zmysle ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (d’alej len ,,zmluva“)

Zmluvné strany:

obchodné meno: GENESIS POZEMNE STAVBY s.r.o.

sidlo: Pesia cesta 250/76, 931 01 Samorin - Mlie¢no

ICO: 46 059 105

Registracia: Obchodny register Okresného sudu Trnava, Oddiel: Sro, Vlozka
¢.:27061/T

konajuci prostrednictvom: Robert Goncz - konatel

IC pre DPH: SK2023215040

DIC: 2023215040

Bankové spojenie: VUB Bratislava

Cislo Gctu: 2864018354/0200

IBAN: SK110200 0000 0028 6401 8354

SWIFT kod: SUBASKBX

osoba opravnena rokovat’ vo veciach

obchodnych: Robert Goncz

technickych: Robert Goncz

realizacnych: Robert Goncz

(d’alej len ,,zhotovitel™)

a

Nézov: mestska ¢ast’ Bratislava-Staré Mesto

Sidlo: Vajanského nabrezie 3, 811 02 Bratislava

ICO: 00 603 147

Konajuci prostrednictvom: Ing. Matej Vagac, starosta mestskej Casti

DIC: 2020804170

Bankové spojenie: VUB, a. s.

Cislo Gtu: 1526012/0200

IBAN: SK02 0200 0000 0000 0152 6012

SWIFT kod: SUBASKBX

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach

obchodnych: Ing. Beata Strizova

technickych: Ing. Peter Borecky, Ing. arch. Jana Mackovi¢ova

realiza¢nych: Ing. Peter Borecky, Ing. arch. Jana Mackovicova

(dalej len ,,objednavatel™ a spolu so zhotovitelom d’alej len ,,zmluvné strany*)

Uvodné ustanovenie

Objednavatel' ako verejny obstaravatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného
obstaravania podl'a zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,ZVO*):

Druh postupu: Podlimitna zakazka
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Nazov zékazky: Rekonstrukeia ¢asti fasady ZS Skarniclova

Druh zakazky: Stavebné prace
Kod podla CPV: 45214210-5 stavebné prace na objektoch zakladnych $kol
Zdroj financovania: Vlastné zdroje

(dalej len ,,verejné obstaravanie").

Objednavatel ako verejny obstaravatel’ a zhotovitel’ ako uspesny uchédzac na zéklade vysledkov verejného
obstaravania pristupuju k uzatvoreniu zmluvy v nasledovnom zneni:

Clénok 1
Predmet upravy

1.1 Zhotovitel sa zaviazuje na svoje ndklady a na svoje nebezpelenstvo riadne a véas vykonat pre
objednavatela dielo vymedzene v tejto zmluve o dielo, ato v rozsahu a podl'a podmienok dohodnutych
v tejto zmluve. Objednavatel’ sa zavizuje riadne a véas zhotovené dielo v stlade s touto zmluvou
prevziat' a zaplatit’ dohodnuti cenu za jeho vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych
v tejto zmluve.

1.2 Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie realizacia prac a dodavok pre projekt Rekons$trukcia &asti
fasady 78 Skarniclova, podla $pecifikicie uvedenej vo vykaze vymer a v zmysle zadavacich
podmienok verejného obstaravania (d’alej aj ,,dielo®). Zhotovitel’ vykona dielo kompletne na kI'a¢ podla
poZiadaviek objednavatel'a. Zhotovitel vykona dielo v stlade s platnymi technickymi normami a
pravnymi predpismi sGvisiacimi s predmetom plnenia podl'a tejto zmluvy. Dielo zhotovené v rozsahu
podra tejto zmluvy bude mat’ obvyklé akostné technické ukazovatele.

1.3 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Clanok 2
Miesto a ¢as plnenia

2.1 Miestom plnenia je vychodné fasada budovy Zakladnej Skoly Skarniclova 1, zapisana na liste
vlastnictva &. 9538, postavena na pozemkoch - parcela registra ,,C* KN ¢. 767/1 o celkovej vymere
3159 m?, druh pozemku - zastavand plocha a nadvorie, k. 0. Staré Mesto, obce. Bratislava-Staré Mesto,
okres: Bratislava L. (dalej len ,,miesto plnenia®, alebo aj len ,, vychodna fasada budovy*).

2.2  Terminy plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. 1 budu:

2.2.1. Zakatie zhotovenia diela: ~ do 10 dni od prevzatia miesta plnenia
2.2.2. Ukoncenie prac na diele:  do dvoch mesiacov od prevzatia miesta plnenia

23 Dielo sa povaZuje za riadne ukongené diom podpisania ,Protokolu o odovzdani a prevzati
zhotoveného a dokondeného diela” medzi objednavatelom a zhotoviteTom (dalej len ,,Preberaci
protokol*). V Preberacom protokole zhotovitel' vyhlasi, Ze dielo odovzdava a objednavatel vyhlasi, ze
dielo prebera. Preberaci protokol obsahuje najmi: zhodnotenie akosti vykonanych prac, supis
zistenych vad a/alebo nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotich na ich odstranenie, pripadne
o inych pravach zo zodpovednosti za vady, aak nedoglo k dohode, stanoviskd zhotovitela
a objednavatela. Ak objednavatel odmieta dielo prevziat, spiSu obe strany zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviskd aich odévodnenie. Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnuta ¢ast’ na
odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo, resp. jeho cast’ prevziat
aj v skor§om ponuknutom termine, pricom finanéné plnenie zo strany objednévatel’a bude podla ¢l. 4
ods. 4.1 a 4.4 zmluvy. Ukongenym dielom sa na Gigely tejto zmluvy rozumie stav, na zaklade ktorého
je mozné v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem dielo a vSetky jeho sucasti

riadne uZivat'.
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2.4

3.1

3.2

33

34

35

3.6

3.7

3.8

Objednavatel’ je opravneny sledovat’ postup realizacie diela a kontrolovat’, ¢i sa dielo vykonava
v sulade s touto zmluvou. V pripade, Z¢ objednavatel’ bude mat na zaklade skutkového stavu
pochybnosti o dodrzani postupu préac, podl'a tejto zmluvy, pripadne zistenia iného rozporu pri realizacii
diela, objednavatel je opravneny pozadovat’ okamzita napravu. V pripade, ak zhotovitel zisteny rozpor
okamZite neodstrani, je objednavatel’ opravneny zabezpedit napravu prostrednictvom tretej osoby,
resp. ju zabezpe€it sam. Naklady spojené s odstranenim rozporu pri realizacii diela znasa zhotovitel.
Objednavatel’ sa zavizuje vopred informovat zhotovitel'a o zabezpeceni ndpravy prostrednictvom
tretej osoby. Zhotovitel' je povinny umoZznit tretej osobe poverenej objedndvatelom vstup na
stavenisko (pre udely tejto zmluvy sa staveniskom a jeho zariadenim rozumie priestor a zariadenia
v zmysle §43i zékona &. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
d’alej len “stavenisko® a “zariadenia staveniska®) za uéelom vykonu potrebnych prac stvisiacich so
zhotovovanim diela.

Clanok 3
Cena diela

Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zékona ¢. 18/1996 Zb. o cenach, cena
diela bez DPH je konecnd a maximalna.

Objednavatel’ sa zavizuje, 7 dokonCené dielo bez vad a nedorobkov prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu.

Cena diela je uréend na zaklade rozpoétu v stilade s vysledkami verejného obstaravania vo vySke:
Cena diela bez DPH: 62 108,84 EUR

DPH 23%: 14 285,03 EUR

Celkova cena diela: 76 393,87 EUR

(slovom: sedemdesiatSest’'tisictristodevit'desiattri Eur a osemdesiatsedem centov)

Zmluvna cena je vypolitana ako silet vSetkych poloziek uréenych podmienkami verejného
obstardvania a podkladmi a dokumentaciou verejného obstaravania spolu s polozkami, ktoré
zhotovitel’ opravnene navrhol v ramci verejného obstaravania po oboznidmeni sa s miestom plnenia a
jeho miestnymi podmienkami.

Cena a spdsob realizécie diela reSpektuje a zahfita skuto€nosti, Ze su obmedzené priestorové mozZnosti
pre zariadenia potrebné na vykonanie diela ako aj potrebu realizdcie osobitnych opatreni
spo¢ivajucich v umiestiiovani materidlu a zariadeni potrebnych na vykonanie diela s ohladom na
verejny zaujem a Specifikd vyplyvajuce z prevadzky budovy, prebiehajiceho vychovno-
vzdelavacieho procesu v budove.

V cene st zahrnuté vietky personalne naklady zhotovitel'a (poistenie pracovnikov a pod.) a naklady
na udrZanie, resp. v pripade potreby na zvySenie produktivity prace (nadasy, prace cez dni
pracovného volna a sviatky a pod.). V cene je zahrnuté poistenie zhotovitel'a k realizécii diela, resp.
k poisteniu zodpovednosti za $kodu na zhotovovanom diele.

Jednotkové ceny jednotlivych poloziek bez DPH si maximalne, tak ako su uvedené v ponuke
zhotovitel'a. Cenu diela bez DPH dohodnuta v tomto ¢lanku Zmluvy je mozné zmenit iba v pripade
zmeny rozsahu zhotovenia diela. Rozsah zmien acena musia byt prerokované, odsihlasené
a dorieSené medzi zhotovitel'om a objednavatelom formou pisomného dodatku k tejto zmluve tak,
aby bol tento postup v sulade so ZVO.

Zhotovitel’ sa neméze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukol'vek ina pri¢inu
za u¢elom ziadania zvySenia ceny.
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3.9

DPH bude uétovana v sadzbe dane platnej v dei vzniku danovej povinnosti. Zmluvne strany sa
dohodli, Ze v pripade zmeny dafiovych, alebo inych vieobecne zavaznych pravnych predpisov, ktore
ovplyvituji vy$ku DPH, bude zhotovitel’ fakturovat’ objednavatel'ovi DPH v sadzbe a vo vyske podla
pravnych predpisov platnych v defi vzniku daflovej povinnosti. Na takito Upravu ceny diela nie je
potrebné uzatvarat’ dodatok k zmluve.

3.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi zalohu.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

52

53

5.4

5.5

Clanok 4
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel’ na zéklade faktiry, ktora zhotovitel’ vystavi a odoSle
objednavatelovi po vykonani diela. Podmienkou vystavenia faktiry bude riadne dokoncenie
a odsuhlasenie diela zastupcami objednavatela.

Faktara bude obsahovat’ vietky naleZitosti v stlade so zdkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty.

Neoddelitelnou prilohou faktary je slpis vykonanych prac podpisany poverenou osobou
objednéavatel’a. Prilohou k faktire musia byt’ najmi, nie vSak vylu¢ne:

43.1 dokumentacia k prevzatiu diela (zaru¢né listy, atesty, revizie, potvrdenia o zhode, doklady
o likvidacii odpadov...) podla odseku 6.12,

432 potvrdenie o odstraneni vietkych vad a nedorobkov,

43.3 preberaci protokol,

434 dalsie dokumenty prisluchajuce k dielu a s obdobnym dielom obvykle odovzdavané, na
ktorych sa zmluvné strany v priebehu plnenia zmluvy dohodnu.

Faktiira i prilohy musia byt’ odstihlasené objednavatel'om.

Objednavatel je povinny uhradit’ fakturovant sumu do 30 dni od doru¢enia spravne vystavenej faktary,
spolu s prilohami podla ods. 4.3 tohto &lanku, na ucet zhotovitela. V pripade, Ze faktira nebude
obsahovat’ vietky naleZitosti, ma objednavatel’ pravo takuto fakturu vratit’ zhotovitelovi, pri¢om 30-
diiova lehota splatnosti faktary zacina plynat po dorueni riadne vystavenej faktiry. Ak sa
objednavatel rozhodne faktaru vratit, toto musi urobit’ do 10 dni od jej prevzatia.

Clanok 5
Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla pokynov objednavatela
a podl'a podmienok zmluvy a Ze podas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve,
resp. vlastnosti obvykle predpokladané pri obdobnom diele.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré mé dielo v &ase jeho odovzdavania objednavatelovi a za vady,
ktoré sa prejavili pocas zaru¢nej doby.

Zéaruéna doba na zhotovené dielo je 2 roky. Zaru¢na doba za¢ina plynat’ diiom podpisania Preberacieho
protokolu.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zaru¢nej doby mé objednavatel pravo
pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ bezodplatne odstranit’ vzniknuté vady.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstralovanim pripadnych vad diela v zmysle ods. 5.2 tohto ¢lanku
zmluvy do 3 pracovnych dni od dorudenia uplatnenej reklamécie objednévatel'a a vady odstranit’ v o
najkratiom moznom &ase, najneskor viak v lehote 14 dni odo diia dorucenia reklamacie. Termin
odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou. Pokial’ z akéhokol'vek dévodu k pisomnej dohode
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5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.10.1

nepride plati lehota podl'a predchédzajuce;j vety, pokial’ nie je touto zmluvou dohodnuté inak (ods. 5.6
tohto ¢lanku zmluvy).

Zhotovitel sa zaviizuje zaGat’ s odstraiiovanim pripadnych vad ohrozujtcich riadnu prevadzku diela do
24 hodin od vyzvy objednavatel'a. V tomto pripade sa za dorudenie vyzvy povazuje aj oznamenie vad
formou elektronickej komunikacie prostrednictvom pracovnych e-mailov zastupcov (zamestnancov)
zmluvnych stran.

O odstraneni pripadnych vad diela bude spisany protokol podpisany opravnenymi zéstupcami
zmluvnych stran.

V pripade, Ze zhotovitel' nezacne odstratiovanie pripadnych vad v termine podl'a ods. 5.5. a 5.6 tohto
¢lanku zmluvy, objednavatel’ si zabezpeci odstrafiovanie vad prostrednictvom tretej osoby, ato na
naklady zhotovitel'a, o gom bude zhotovitela pisomne informovat’.

Objednavatel’ sa zavazuje, Ze pripadnu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou na adresu zhotovitel'a uvedent v zéhlavi zmluvy. Za pisomnu formu sa povazuje aj
forma elektronickej komunikacie prostrednictvom pracovnych e-mailov zastupcov (zamestnancov)
zmluvnych stran.

Ak sa ukaze, Ze (i) vada diela alebo jeho Casti je neodstranitelna, alebo (ii) s odstranenim vady diela
by boli spojené neprimerané néklady, alebo (iii) na odstranenie vady by sa vyzadovala neprimerane
velka suéinnost Objednavatela alebo (iv) odstranenie vady by bolo mozné len po uplynuti
neprimeraného Gasu, Objednavatel je opravneny podl'a vlastného vyberu:

pozadovat’ od zhotovitel'a zl'avu z ceny diela, ktora zodpoveda rozdielu medzi hodnotou, ktora by
malo dielo bez vad a hodnotou, ktord malo dielo dodané s vadami a/alebo,

5.10.2 pozadovat od zhotovitela uhradenie Skody, ktora mu vznikla v dosledku takejto vady diela, a/alebo
5.10.3 odstapit od zmluvy v Casti tykajucej sa vadného plnenia.

5.11

5.12

5.12.1

Akékol'vek a vietky naklady, vratane (aviak nie vylucne) nakladov vzniknutych z alebo v stvislosti s
identifikdciou vad, odstranenim vad, vratane (aviak nie vylucne) odstranenia vadnej Casti diela a
vietkymi dodatodnymi dodavkami a/alebo pracami, ako aj vietky testy a dodatocné skisky diela, ktoré
mdzu byt v savislosti s odstrafiovanim vad alebo po ich odstraneni nevyhnutné, znasa zhotovitel.
Zhotovitel' je d’alej povinny nahradit’ objednavatelovi akékol'vek vydavky, ktoré objednavatel'ovi
vznikn@ v suvislosti s poskytnutim su¢innosti zhotovitel'ovi pri odstrafiovani vad.

V pripade, ak podla tejto zmluvy objednavatel’ pozaduje zl'avu z ceny dicla sa zmluvné strany dohodli,

7e pri uréeni vy3ky zlavy bude objednavatel vychadzat' najma z posiidenia nasledovnych skuto€nosti:
nakladov a &asu, ktoré bude objednavatel’ musiet’ vynaloZit' na ¢innosti, ktoré st nevyhnutné na to,
aby sa dielo stalo bezvadnym v zmysle tejto zmluvy,

5.12.2 hodnoty diela bez vad a hodnoty diela s vadami,
5.12.3 vyiky $kod, ktoré mdZu byt vadnost'ou diela objednavatel'ovi sposobene.

5.13

5.14

Zmluva

Mestska

Dohoda o poskytnutej vyske zl'avy musi mat’ pisomnu formu. Uplatnenim zlavy z ceny diela podla
tohto &lanku zmluvy nie st dotknuté iné naroky objednéavatel'a z vad diela uvedené v tejto zmluve alebo
narok na nahradu $kody. '

Objednavatel’ ma pravo na vratenie rozdielu medzi zaplatenou cenou diela a cenou diela po dohodnute;
zPave. V tomto pripade je zhotovitel povinny do 5 dni odo diia (&innosti dohody o poskytnutej vyske
zPavy vystavit dobropis v prospech objednavatela.

5
o dielo & 148/2025

gast Bratislava-Staré Mesto & GENESIS POZEMNE STAVBY s.r.o.




6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Clanok 6
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' vykona dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitelovi miesto plnenia do 30 dni odo dila nadobudnutia
N¢innosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, a to tak, aby zhotovitel mohol zacat’
shotovovat dielo v stilade s €. 2 ods. 2.2 bod 2.2.1 tejto zmluvy a v takom stave, aby zhotovitel' mohol
zadat’ prace na diele v stlade s podmienkami tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa sicasne zavdzuje v termine
uréenom objednavatelom miesto plnenia prevziat'

Objednavatel’ zabezpedi pre zhotovitela moznost napojenia na odber elektrickej energie a uzitkovej
vody. Néaklady na tthradu spotrebovanych energii a pripoj enie na siete hradi objednavatel.

Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku realizacie objednavatel’. Vlastnicke pravo k veciam,
ktoré zabezpetil zhotovitel' za udelom zhotovenia diela prechadza na objednéavatel'a momentom ich
zabudovania do diela. Nebezpe&enstvo $kody na zhotovenom diele prechadza na objednavatel’a diilom
protokolarneho prevzatia diela bez vad a nedorobkov, a to na zaklade Preberacieho protokolu.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezped&uje zhotovitel, pricom
naklady na jeho zriadenie, prevadzkovanie, idrzbu a vypratanie po ukonceni diela st sucastou ceny
dohodnutej v ¢lanku 3 tejto zmluvy.

Na stavenisko méZu vstupovat’ povereni zamestnanci objednévatel'a a kontrolné organy.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia na stavenisku, za zhotovenie diela v stlade
s platnymi nariadeniami pre zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane podl'a
platnych zakonov, predpisov a suvisiacich vyhlasok, a to najmé dodrziavanie zakona ¢. 124/2006 Z.
z. 0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni nicktorych zakonov, nariadenia vlady
SR &. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpeCnostneho a zdravotného oznaenia pri praci a
& 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, vyhlasky
MPSVaR SR & 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na
yykon niektorych pracovnych Cinnosti a ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préaci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technicke zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené
technické zariadenia v ich platnom zneni. Zhotovitel d'alej zodpoveda za istotu a poriadok na
stavenisku a na vlastné naklady odstrani odpady, ktoré sa vysledkom jeho ¢innosti.

Technicky dozor na stavenisku zabezpeci objednavatel. Osoba poverené vykonom technického dozoru
objednavatela je Ing. arch. Jana MackoviCova, Ing. Peter Borecky, pripadne iny zodpovedny zastupca
objednavatel’a.

Zhotovitel zabezpe&i ulast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré
vykonava technicky dozor objednévatela, alebo iny zodpovedny zastupca objednavatela a bez
megkania vykona opatrenia na odstranenie zistenych vad, nedostatkov a odchylok od projektu.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objednavatel’a na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo
sa stant nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykond
kontrolu tychto prac, bude zhotovitel' pokratovat’ v pracach. Ak objednavatel bude dodatocne
pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na' naklady
objednavatela. Ak sa pri dodatognej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, hradi dodato¢né
odkrytie prac zhotovitel’.
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6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela k ucasti na
predpisanych skugkach. V pripade nesplnenia tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny vykonat na vyzvu
objednavatel'a opakovanie tychto skisok na naklady zhotovitela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vSetkych skiiSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavéznymi normami a touto zmluvou. Doklady o tychto skuskach podmiefiuj
prevzatie diela. Ide o nasledovné doklady:

6.12.1 atesty a certifikaty od vyrobcov materidlov a komponentov,

6.12.2 revizie a odborné skusky,

6.10.3 zarucné listy k vyrobkom, manualy na Gdrzbu a uzivanie vyrobkov,

6.10.4 doklady o likvidacii odpadov, evidenéné listy odpadov, podl'a druhu odpadu,

6.10.5 iné, pokial sii potrebné v zmysle vieobecne zavaznych praviych predpisov, prip.

poziadaviek objednavatela.

Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze v Preberacom
protokole budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojeni sinymi, nebrania
plynulému a bezpe€nému uzivaniu diela. Dielo maji pravo prevziat’ zastupcovia objednavatel'a Ing.
Beata Strizova, Ing. arch. Jana Mackoviova, Ing. Peter Borecky, pripadne ini zamestnanci
investi¢ného oddelenia objednavatel’a.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vieobecne zaviaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti vychodiskovym podkladom objednévatela.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze miesto plnenia je $kolskym zariadenim kde bude pocas realizacie diela
prebichat’ vychovno-vzdelavaci proces. Z uvedeného dovodu je preto povinny na vlastné naklady
udrziavat’ poriadok a &istotu nielen na prevzatom stavenisku, ale aj prilahlych priestoroch a
komunikaciach urdenych na dopravu materilu a je povinny priebezne odstrafiovat’ odpady a necistoty,
ktoré vznikli pri vykonavani jeho préc. Po ukoneni prac zhotovitel' na vlastné naklady odstrani
odpady, ktoré su vysledkom jeho Einnosti, vyprace stavenisko (vratane svojich strojov, zariadent, atd’.)
a uvedie okolie staveniska do pdvodného stavu a to najneskdr do 3 pracovnych dni od odovzdania
a prevzatia diela objednavatelom, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel’ nesmie bez suhlasu objednavatela zastavit' prace alebo opustit’ stavenisko, v opacnom
pripade zodpovedd v celom rozsahu za $kodu, ktora nasledkom toho vznikne. Zastavenim prac alebo
opustenim staveniska sa rozumie najmi odstrinenie zariadenia staveniska, nevykondvanie prac
smerujicich k zhotoveniu diela, pokial nevykondvanie uvedenych prac nie je v désledku dni
pracovného pokoja alebo iné konanie, resp. opomenutie konania, z ktor¢ho je zrejmé, ze zhotovitel
nebude d’alej pokracovat’ v zhotoveni diela.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a uéinnosti zmluvy, a to opravnenymi osobami
objednavatel’a, resp. inymi opravnenymi osobami a poskytnut im vietku potrebnd sucinnost’.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat vieobecne zévidzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa bude riadit’ projektovou dokumentéaciou, vychodiskovymi podkladmi objednavatela,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strén.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Z¢ v mieste plnenia bude pocas realizacie diela prebiehat’ vychovno-
vzdelavaci proces, ¢o sa zhotovitel zavizuje re§pektovat’. Zhotovitel prijme vSetky potrebné opatrenia,
aby prevadzku $kolského zariadenia pocas doby plnenia predmetu tejto zmluvy nerusil nadmernym
hlukom, prachom a inymi sprievodnymi javmi pri stavebnych pracach. Uvedené nebude mat’ vplyv na
lehoty plnenia a cenu zhotovovaného diela dohodnuté touto zmluvou.
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6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

Na plneni predmetu tejto zmluvy sa mézu podielat’ subdodéavatelia a to za predpokladu, Ze disponuju
opravnenim na prislu$né plnenie zmluvy podl'a § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, v takom pripade zodpoveda
zhotovitel, akoby plnil sam. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' a financovat’ vietky subdodavatel'ské
prace a dodavky a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel’ zodpoveda za odborni starostlivost’
pri vybere subdodavatel’a, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zéklade zmluvy o subdodavke
(akoby plnil sam). Zhotovitel' osobitne overi, e kazdy nim vybraty subdodavatel spltia alebo
najneskor v &ase plnenia zmluvy bude spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. €) ZVO a poda o
tom objednavatel'ovi dékaz. K rovnakej povinnosti pisomne zaviaze aj svojich subdodavatelov voci
ich pripadnym subdodéavatel'om tak, aby v celom subdodavatel'skom ret'azci vietci dodavatelia spinali
alebo najneskor v ase plnenia zmluvy budua spifiat’ podmienky podla § 32 ods.l pism. e) ZVO.
Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit’ objednavatelovi kazdd zmenu subdodavatel'a. Zoznam
subdodavatelov, ak st znami, tvori Prilohu &. 2 tejto zmluvy. Zoznam subdodéavatel'ov, okrem pripadu,
ze zhotovitel’ predmet zadkazky podla zmluvy uskutociiuje bez subdodavatelov, vzdy tvori prilohu
zmluvy. V zozname subdodévatelov budi uvedené tidaje o subdodavatel'och v rozsahu obchodne
meno, sidlo, ICO, podiel na realizacii zmluvy, &innosti, ktoré budi subdodavatelia ako tretie osoby
vykonavat’, vratane osoby opravnenej konat’ za kazdého subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel' moze poverit vykonanim plnenia urcitej Casti predmetu tejto zmluvy len tych
subdodavatel'ov, ktori si uvedeni v zozname subdodavatelov. Az do splnenia tejto zmluvy je
zhotovitel’ povinny oznamit' objednavatelovi akiikol'vek zmenu udajov o kazdom subdodavatelovi.

Ak ma zhotovitel’ povinnost’ zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej
len ,,zékon &. 315/2016 Z. z.”), je povinny byt najneskor ku driu uzatvorenia tejto zmluvy a pocas celej
doby plnenia predmetu tejto zmluvy riadne zapisany v registri partnerov verejné¢ho sektora.

Ak ma subdodévatel’ zhotovitel'a povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v
zmysle zakona &. 315/2016 Z. z., je povinny byt’ najneskor ku ditu uzatvorenia tejto zmluvy a poCas
celej doby plnenia predmetu tejto zmluvy riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpedit’ splnenie tejto povinnosti.

Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatel'ovi bez zbytocné odkladu akukol'vek zmenu tdajov v
registri partnerov verejného sektora alebo vymaz z tohto registra, ktoré sa ho tykaju, alebo ktoré sa
tykaji jeho subdodavatelov v ktoromkol'vek rade a to vzdy do 5 dni odo dfia vykonania zmeny
zapisanych udajov.

K zmene subdodavatela moze dojst’ len po pisomnom odsuhlaseni objedndvatelom, na zéklade
aktualizovania Prilohy &. 2 - Zoznam subdodavatelov a to dodatkom k tejto zmluve. Zhotovitel je
opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto zmluvy vymenit' ktoréhokol'vek subdodavatela, a to za
predpokladu, Ze novy subdodavatel’ disponuje opravnenim na prislu$né plnenie zmluvy podla § 32
ods.1 pism. €) ZVO, ako aj spiiia povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak zakon
pre takéhoto subdodavatel’a tento zapis vyzaduje. Zhotovitel’ je povinny najneskor 5 dni pred prijatim
subdodavky od nového subdodavatela, alebo od wuzavretia zmluvného vztahu s novym
subdodéavatel'om (podl'a toho, ktory udalost’ nastane skor), pisomne oznamit’ objednavatel'ovi zamer
zmeny subdodévatela s uvedenim identifikaénych Gdajov pévodného aj nového subdodavatela, v
rozsahu obchodné meno, sidlo, ICO, podiel na realizacii zmluvy, ¢innosti, ktoré bude subdodavatel
vykonavat’ a idaje o osobe opravnenej konat’ za nového subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia a predlozit' objednavatelovi doklad preukazujici, Ze novy
subdodavate!’ spifia podmienku tiéasti podla § 320ds.1 pism. €) ZVO pre dany predmet subdodavky.
A% do splnenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi akikol'vek zmenu udajov
o novom subdodavatel'ovi. Ak ma novy subdodéavatel’ povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora, takyto subdodavatel’ musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora v

zmysle zékona ¢&. 315/2016 Z. z. V pripade, ze k vymene subdodadvatela d6jde bez suhlasu
8

Zmluva o dielo &. 148/2025

Mestska &ast’ Bratislava-Staré Mesto & GENESIS POZEMNE STAVBY s.r.0.




6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

6.32

6.33

6.34

objednavatel’a, bude sa to povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude
opravneny odstupit’ od zmluvy.

Porusenie niektorej povinnosti, ktora pre zhotovitel'a vyplyva z predchadzajicich bodov 6.21 az 6.26
tohto &lanku zmluvy sa bude povazovat za podstatné poruSenie tejto zmluvy a zaklada pravo
objednavatel'a od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpe¢nost’ na pracovisku (definicia v zmysle §2 nariadenia vlady SR ¢.
391/2006 Z.z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko) v mieste
plnenia podla ¢l. 2 ods. 2.1 tejto zmluvy (dalej len ,,pracovisko®) a za implementaciu nélezitych
opatreni na zaistenie bezpe¢nosti v ramci pracoviska a za tym uéelom je povinny na svoje naklady
zabezpetit, aby pracovisko spiitalo poziadavky platnych pravnych predpisov na zaistenie BOZP.

Zhotovitel’ je povinny vybavit’ svojich pracovnikov a osoby konajuce v jeho mene na viastné naklady
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, adekvatnymi prostrediu, v ktorom sa vykonavaju
&innosti stvisiace s predmetom zmluvy a povahe vykonavanej innosti.

Zhotovitel' tiez zodpoveda za koordinaciu prac medzi vlastnymi pracovnikmi a zamestnancami
objednavatela. Za tymto celom zodpovedného zamestnanca objednavatel'a vopred preukazatelne
oboznamuje o $pecifickych &innostiach, ktoré mdZu ovplyvnit BOZP alebo poziarnu bezpe¢nost’ v
mieste plnenia podla &l. 2 ods. 2.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny vykonat' vietky potrebné opatrenia, aby zabezpecil bezpetnost’ vietkych osdb
na pracovisku.

Zhotovitel’ je povinny starat’ sa o bezpeénost’ a ochranu zdravia vetkych osob, ktoré sa nachadzaja
s jeho vedomim v priestore, kde moze byt ohrozena ich bezpetnost a/alebo zdravie v désledku Cinnosti
zhotovitel'a.

Zhotovitel’ prebera pinti zodpovednost’ za urazy 0sob, ktoré vykonévaji dielo v mieste plnenia podla
tejto zmluvy, ako aj za ich registraciu, evidenciu a hlasenie. Zhotovitel' m4 oznamovaciu povinnost
vodi objednavatelovi pri vzniku kazdého tirazu podla tohto odseku, ktory sa stal v mieste plnenia.

Zhotovitel sa pri plneni zmluvy zavézuje:

6.34.1 dodrziavat’ pravne predpisy na zaistenie BOZP a OPP, dodrziavat ostatné predpisy, zasady
bezpeénej prace, zasady ochrany zdravia pri praci a z4sady bezpe&ného spravania sa v mieste
plnenia podla tejto zmluvy;

6.34.2 konat tak, aby umoznil objednavatelovi a aj tretim osobam plnit’ povinnosti na zaistenie
BOZP a OPP;

6.34.3 vykonavat opatrenia na zaistenie BOZP a OPP so zretelom na vietky okolnosti tykajice sa
plnenia zmluvy a v silade s platnymi pravnymi predpismi na zaistenie BOZP a OPP, a
zohladiiovat' pri tom meniace sa skuto¢né a predvidatelné okolnosti, a v tejto suvislosti
urdovat’ bezpeéné pracovné postupy, uréovat’ a zabezpeGovat’ ochranné opatrenia, ktore sa
musia vykonat a urovat’ a zabezpecovat’ ochranné prostriedky, ktoré sa musia pouzivat’;

6.34.4 vykonavat iba prace, obsluhovat’ iba stroje a zariadenia a pouzivat’ iba latky, ktoré st uréene
k zabezpedeniu predmetu zmluvy;

6.34.5 nalezite instalovat, pouZivat a udrziavat bezpetnostné a ochranné zariadenia suvisiace
s vykonavanim diela a nevyhnuté pre ochranu 0sdb a zabezpeovat’, aby pracovisko,
komunikacie, organizacia prace, pracovné prostriedky, materialy, pracovné a vyrobné
postupy, ktoré zhotovitel' vyuZiva v savislosti s plnenim predmetu zmluvy, neohrozovali
bezpeénost a zdravie 0sob, ktoré sa opravnene zdrzuju v mieste plnenia zmluvy;

6.34.6 bezodkladne ozndmit’ objednavatelovi nedostatky a iné zavazne skuto&nosti, ktoré by pri préci
mohli ohrozit' bezpecnost’ alebo zdravie osob na pracovnom mieste plnenia podla tejto
zmluvy, o ktorych sa dozvedel v savislosti s plnenim predmetu zmluvy;

Zmluva o dielo . 148/2025

Mestsk4 Sast’ Bratislava-Staré Mesto & GENESIS POZEMNE STAVBY s.r.o.



6.35

6.36

6.37

6.38

6.39

6.40

6.41

6.42

6.43

6.34.7 dodrziavat zékaz fajéenia a pozivania alkoholickych napojov alebo omamnych a
psychotropnych latok na pracovisku a v mieste plnenia podla tejto zmluvy. Kazda osoba
vykonéavajiica dielo, je povinna sa podrobit’ vy3etreniu, ktoré vykona objednavatel’ alebo nim
poverena osoba, za Ucelom zistenia, & nie je pod vplyvom alkoholickych, psychotropnych
alebo omamnych latok. Ak bola vykonana kontrola s pozitivnym vysledkom, dotknuta osoba
nesmie pokracovat v realizécii diela. Zhotovitel' je povinny takito osobu nahradit’ inym
pracovnikom.

Zhotovitel je v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy povinny vykonat’ najmenej nasledovné ochranné
opatrenia:

6.35.1 nalezite in§talovat,, pouzivat a udrziavat’ bezpecnostné a ochranné zariadenie nevyhnutné na
zaistenie BOZP a OPP na pracovisku;

6.35.2 zatat vykonavat dielo, ak je pracovisko naleZite zabezpedené, vybavené na bezpecny vykon
prace a st dodrzané vietky podmienky na zaistenie BOZP ustanovené pravnymi predpismi;

6.35.3 zabezpedit dodrZiavanie zdkazu vstupu a zdrZiavanie sa os6b v ohrozenom priestore
a nevykonavat’ tam &innosti, ktoré by mohli bezprostredne ohrozit’ Zivot alebo zdravie osdb,
pokial nevykonal a neskontroloval vykonanie vSetkych opatreni na zaistenie BOZP a OPP;

6.35.4 dodrziavat bezpecnostné oznalenia, vystrazné signaly a prisluSné upozornenia a pokyny
objednévatel'a (najmd, ale nie vylucne, veducich zamestnancov) v objekte miesta plnenia;

6.35.5 zretelne oznacit’ pracovisko a zariadenia podl'a zmluvy, ktoré mézu ohrozit’ alebo poskodit
zdravie 0sdb a pouZivat’ prisluiné BOZP oznacenie pri praci podla platnych predpisov, resp.
noriem EU.

Zhotovitel’ je opravneny vyrabat, montovat’, rekonstruovat’, opravovat’ alebo udrziavat’ vyhradené
technické zariadenia a vykonavat' ich odborné prehliadky a odborné skisky v suvislosti s plnenim
predmetu zmluvy iba na zéklade prislusné¢ho opravnenia, ktoré mu na tieto Cinnosti vydal prislusny
organ inSpekcie prace Slovenskej republiky.

Zhotovitel’ zodpoveda za kvalifikaciu, odbornil a zdravotna spdsobilost’ 0sdb konajucich v jeho mene
potrebnti pre vykon &nnosti tvoriacich predmet zmluvy, a je povinny zabezpecit,, aby tieto osoby mali
potrebnit odborntt aj zdravotni spdsobilost’ na vykon prisluSnych ¢innosti.

Zhotovitel' je povinny pisomne poverovat’ svojich pracovnikov vykonavanim ¢&innosti s vysSSim
rizikom, ktoré ustanovuju platné pravne predpisy Slovenskej republiky.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat’ s bezpe¢nostnym technikom a poZiarnym technikom
objednévatel’a.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby pracovisko, stroje, zariadenia, nastroje, latky a pod., na ktorych,
resp. s ktorymi pracuje a ktoré vyuZiva pri plneni predmetu zmluvy, neohrozovali BOZP a OPP. Za
tym ucelom je povinny vykonavat ich riadnu Gdrzbu a opravy.

V pripade &innosti so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poZziaru, je tieto potrebné dohodnift
minimalne dva dni vopred s objedndvatelom. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze ur¢ené podmienky
objednavatelom pre vykon ¢innosti so zvy$enym nebezpetenstvom vzniku poZiaru st pre zhotovitel'a
zavizné.

Zhotovitel' je povinny upozornit objednavatela na zdraviu Skodlivé faktory préce a pracovného
prostredia, ktoré vznikna v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy, alebo o ktorych sa dozvedel pri
svojej ¢innosti. Ak zhotovitel na tieto zdraviu §kodlivé faktory neupozorni, zodpoveda za Skody, ktoré
vznikni nasledkom pdsobenia tychto faktorov. :

Zhotovitel je povinny v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy vykonat’ opatrenia na poskytnutie prvej
pomoci, na vykonanie zachrannych prac a na evakudciu osob a zabezpetit' prostriedky potrebné na
ochranu Zivota a zdravia a na poskytnutie prvej pomoci a vybavit' nimi miesto plnenia predmetu
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6.44

6.45

6.46

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

zmluvy pre pripad vzniku bezprostredného a zdvazného ohrozenia Zivota alebo zdravia, a zaroveil o
takomto ohrozeni okamzite informovat objednavatel'a a osoby zdrZzujice sa, resp. vykondvajuce
¢innost’ na danom mieste.

Objednavatel’ a bezpecnostny technik objednéavatel'a si opravneni kontrolovat’ a vyzadovat’ plnenia
zmluvnych ustanoveni v oblasti BOZP, dodrZiavanie platnych pravnych predpisov, ako aj ostatnych
relevantnych predpisov na zaistenie BOZP uvedenych v zmluve, zasad bezpe¢nej prace, ochrany
zdravia pri praci a bezpe¢ného spravania sa na pracovisku a bezpe¢nych pracovnych postupov.

Naklady ktoré vznikni objednavatelovi z dovodu poruSenia predpisov na zaisteniec BOZP a OPP
zhotovitel'om, znasa v plnej vyske zhotovitel’.

Pre vylt&enie pochybnosti, za $kody, ktoré vznikni objednavatelovi nevykonanim alebo
nedostato&nym vykonanim preventivnych opatreni a daliich opatreni na zaistenie BOZP a OPP
zhotovitel'om, zodpoveda v plnej vyske zhotovitel’.

Clanok 7
Sankcie

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v ¢lanku 1, po termine uvedenom v ¢&l. 2 ods. 2.2 bod 2.2.2 tejto
zmluvy, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy aj zacaty defi omeSkania.

Ak zhotovitel’ nezacne s odstratiovanim vad a/alebo nedorobkov diela alebo neodstrani vady a/alebo
nedorobky diela v dohodnutom termine podla €. 5 tejto zmluvy, zaplati objednavatel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske 100,-- EUR za kazdy aj zacaty defi omeskania a za kazdu vadu a/alebo nedorobok
samostatne. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na pripadni néhradu Skody, ktora mu
neodstranenim vad a/alebo nedorobkov diela v dohodnutom termine podla ¢l. 5 tejto zmluvy vznikla.

Ak zhotovitel neprevezme miesto plnenia v termine podla ClL 6 ods. 6.2 tejto zmluvy, zaplati
objednévatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty deti omeSkania s prevzatim
miesta plnenia, okrem pripadu, Ze by prevzatiu miesta plnenia zhotovitel'om branili dévody na strane
objednévatela.

Ak zhotovitel’ nezaéne zhotovovat’ dielov termine podla ¢lanku 2 ods. 2.2 bod 2.2.1 tejto zmluvy,
zaplati objednavatelovi zmluvnli pokutu vo vyske 100,-- EUR za kazdy aj zacaty deii omeSkania
s plnenim povinnosti.

Ak zhotovitel neumozni tretej (opravnenej) osobe vstup na stavenisko podl'a ¢l. 2 ods. 2.4 tejto zmluvy,
zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 300,-- EUR za kazdy defi nespristupnenia staveniska
aZ do jeho riadneho spristupnenia.

Ak zhotovitel nevyzve objednavatel’a k Gicasti na predpisanych skuskach v lehote podla ¢l. 6 ods. 6.11
tejto zmluvy, zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1500,-- EUR.

Ak zhotovitel nepredloZi objednavatelovi idaje o subdodavatelovi (subdodavatel'och) v lehote podla
&l. 6 ods. 6.26 tejto zmluvy, alebo ak zhotovitel' porusi svoju povinnost' zhotovovat' dielo len
prostrednictvom subdodéavatelov zapisanych v registri partnerov verejného sektora, ak im povinnost
zépisu ztohto zakona vyplyva, alebo ak zhotovitel nezabezpe¢i dodrzanie tejto povinnosti
subdodavatel'mi pocas trvania tejto zmluvy, zaplati objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 100,--
EUR za kazdy, aj zaCaty den ome$kania, a to za kazdé jednotlivé porusenie samostatne.

Ak zhotovitel' porudi ¢l. 12 ods. 12.6 tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvna pokutu
300,-- EUR za kazdy dent nevykonavania prac.
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7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Ak objednavatel’ odstipi od zmluvy pred dokoncenim diela z dévodov poruSenia zmluvy zo strany
zhotovitela, objednévatel’ je opravneny od zhotovitel'a pozadovat’ zmluvni pokutu vo vyske 10%
z ceny dovtedy vykonaného diela, okrem pripadov uvedenych v ¢l. 8 tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ porusi povinnost ulozena mu v ¢l. 9 ods. 9.7 tejto zmluvy je povinny zaplatit’ zmluvna
pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty defl uzivania staveniska v mieste plnenia a to az do
uplného odstranenia zariadenia staveniska vratane nastrojov, néradia a odpadu vytvorené¢ho pri
zhotovovani diela.

Zhotovitel' sa nebude moct” domahat’ Ziadnej pri¢iny ani vonkajsej, aby sa oslobodil z ustanoveni
o lehotach dohodnutych touto zmluvou, pokial’ nie je touto zmluvou dohodnuté inak, s vynimkou
"vy§8ej moci"” podl'a ¢lanku 8 tejto zmluvy.

Uplatnenim sankénych postihov zo strany objednéavatel'a vo¢i zhotovitel'ovi nezanikaji zhotovitel'ovi
jeho povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy ani povinnost zhotovitel'a nahradit’ objednéavatel'ovi vietky
Skody, ktoré vzniknu objednavatel'ovi z dévodu nedodrZzania terminu ukoncenia diela, odstranenia vad
a nedorobkov, reklamaénych vad a z dovodov uvedenych v inych ustanoveniach tejto zmluvy.

V pripade omegkania objednavatel’a so zaplatenim fakturovane;j ¢iastky (po splneni podmienok podla
¢lanku 4 tejto zmluvy) je zhotovitel' opravneny pozadovat zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z fakturovanej Ciastky za kazdy dent omeskania.

Clinok 8
Vyssia moc. Okolnosti vylucujice zodpovednost’

Pre udely tejto zmluvy sa na okolnosti vylucujuce zodpovednost’ vztahuje pravna tprava podla
ustanovenia § 374 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika (d’alej len ,,Obchodny zdkonnik*).

Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost’ zhotovitel'a za omeskanie s realizaciou diela sa povazuji aj
nasledovné pripady:

8.2.1 zastavenie prac (z titulu vy$§ej moci podla Obchodného zakonnika) alebo nariadené
zodpovednym zstupcom objednavatel’a, na ktorom nenesie zodpovednost’ zhotovitel’,

8.2.2 kvantitativne ¢i kvalitativne zmeny diela - t. j. naviac prace podla tejto zmluvy pozadované
objednavatel'om z dovodov pred uzatvorenim zmluvy nepredvidatelnych,

8.2.3 meskanie dodavok, ktoré zabezpe€uje objednavatel’, a ktoré maji vplyv na postup realizacie
diela, ktoré realizuje zhotovitel, alebo neposkytnutie spolupdsobenia objednavatela.

V uvedenych pripadoch sa zhotovitel' nedostava do omeSkania a objednavatel nema pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy.

Zodpovednost’ zhotovitel'a za omeskanie s realizaciou diela vak nevylucuje prekazka, ktora vznikla
az v Case, ked’ povinna zmluvna strana bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z
jej hospodarskych pomerov.

Zodpovednost’ zhotovitel'a za omeskanie s realizaciou diela viak nevylucuje prekéazka, pri ktorej bolo
mozné zhotovitefom v dase uzatvarania tejto zmluvy s vysokou mierou pravdepodobnosti
predpokladat’, Ze nastane.

Zmluvné strany su v pripade vyskytu vy$§ej moci povinné uzatvorit’ dodatok k tejto zmluve a upravit
prisluiné ustanovenia zmluvy. Ak nedéjde k dohode v sulade s prisluSnymi ustanoveniami ZVO, ma
strana, ktora sa odvolala na vy§§iu moc, pravo odstipit’ od zmluvy. Uéinky odstipenia nastant diiom
dorudenia ozndmenia o odstapeni od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane a tymto ditom zmluva zanika
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9.1

92

9.3

9.4

9.5

9.6

Clanok 9
Zanik zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu uritd, ato do riadneho splnenia zavdzkov zmluvnych stran
vyplyvajtcich z tejto zmluvy - t. j. riadneho ukoncenia diela zhotovitefom podla ¢l. 2 ods. 2.3 tejto
zmluvy a zaplatenia ceny diela objednavatelom v sulade s ¢l. 3 acl. 4 tejto zmluvy. Tym nie st
dotknuté ustanovenia o platobnych podmienkach, zaru¢nej dobe aztoho vyplyvajuce prava a
povinnosti zmluvnych stran.

Pred uplynutim doby, na ktort bola zmluva uzatvorena v zmysle ods. 9.1 tohto ¢lanku zmluvy, zmluva
zanikd dohodou zmluvnych stran, odstipenim od zmluvy, vypoved'ou objednavatela, zénikom
zhotovitela bez pravneho nastupcu, vyhlasenim konkurzu na majetok zhotovitela alebo vstupom
zhotovitela do likvidacie..

Dohodou mézu zmluvné strany ukoncit' zmluvny vztah kedykol'vek, pricom dohoda musi mat
pisomnii formu amusi vnej byt uvedeny spdsob vysporiadania zavizkov vyplyvajucich z tejto
zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstipit od zmluvy okrem pripadov uvedenych v Obchodnom zakonniku
aj v tychto pripadoch:

9.4.1 ak zhotovitel’ do 10 dni od prevzatia miesta plnenia neza¢ne s realizaciou prac na diele a ak
ani po pisomnej vyzve objednavatel’a neza¢ne realizaciu diela v ndhradnom termine,

9.4.2 zdoévodu omedkania, ak je vazne ohrozeny termin ukondenia diela,

9.4.3 z dbévodu opustenia staveniska zhotovitel'om, nedodrzania kvality prac a materidlov,

9.4.4 zdbvodu opakovaného porusovania povinnosti vyplyvajicich zo zmluvy alebo vieobecne
zaviznych pravnych predpisov, neplnenia zavizkov alebo pokynov objednavatela
a vieobecne vo vietkych pripadoch, kedy si zhotovitel’ opakovane nesplnil svoje povinnosti
a zavazky,

9.4.5 ked sa situacia zhotovitela pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finantné zaruky,
ktoré poniika, nie su zlugitelné s povahou a dolezitost'ou prac a dodavok, ktoré je povinny
dodat’,

9.4.6 =z dovodu poruSenia podmienok verejného obstardvania zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'om,

9.4.7 ked zhotovitel diela alebo niektory z jeho subdodavatelov strati opravnenie na vykondvanie
¢innosti, ktoré su predmetom diela,

9.4.8 ak v &ase uzavretia zmluvy existoval dovod na vyligenie zhotovitela pre nesplnenie
podmienky ucasti podl'a § 32 ods. 1ZVO,

9.4.9 ak zhotovitel nebol v dase uzavretia zmluvy zapisany do registra partnerov verejného sektora,
napriek tomu, Ze mal takato povinnost’ alebo ak bolo pravoplatne rozhodnuté o vy¢iarknuti
zhotovitel'a z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol uloZzeny pravoplatne zékaz
ucasti podl'a § 182 ods. 3 ZVO.

V pripade odstipenia od zmluvy sa tato rusi ditom dorucenia pisomného prejavu vole smerujuceho k
odstapeniu od zmluvy druhej zmluvnej strane. Pravo na nahradu $kody nie je odstipenim od zmluvy
dotknuté.

Vypovedou je zmluvu opravneny ukonéit” objednéavatel’ kedykol'vek pocas jej trvania z akéhokol'vek
dbévodu, aj bez uvedenia dévodu, a to pisomne, so sedemdiiovou vypovednou dobou, ktora zacina
plynut’ ditom dorudenia vypovede. Zhotovitel' ma pre tento pripad skoncenia zmluvného vztahu pravo
na thradu nakladov vynaloZenych na zhotovenie diela do okamihu dorucenia vypovede. Po¢as plynutia
vypovednej lehoty ma zhotovitel' narok na uhradu nakladov na vykonanie prac nevyhnutnych na
zabezpedenie diela pred poskodenim, zni¢enim alebo znehodnotenim dosial’ vykonanych prac na diele.
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9.7

10.1

10.2

10.3

10.4

11.2

11.3

V pripade zaniku zmluvy zhotovitel' bezodkladne - najneskér vsak do 3 pracovnych dni opusti
stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.

Clanok 10
Dorudéovanie

Pisomnosti sa doru¢ujt na adresy zmluvnych stran uvedené na prvej strane tejto zmluvy. Zmenu adresy
Je zmluvné strana, ktorej sa zmena tyka, povinna bezodkladne pisomne oznamit druhej zmluvne;
strane.

Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vSetky oznamenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné ukony
v stivislosti so zmluvou a jej plnenim alebo jej ukoncenim (d’alej len ,,pisomnost™), musia byt urobené
v pisomnej forme a doru¢ené na adresu druhej zmluvne;j strany uvedenu v zéhlavi zmluvy a/alebo na
int adresu, ktor oznami tato zmluvna strana. Pisomnost’ sa povaZuje za dorudenu za nasledovnych
podmienok:

a) vpripade osobného dorucovania diiom odovzdania pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na doruéenke a/alebo kopii dorudovanej
pisomnosti, alebo diiom odmietnutia prevzatia pisomnosti takou osobou,

b) vpripade doruCovania prostrednictvom postového podniku opravneného na poskytovanie
posStovych sluZieb podla zadkona ¢&. 324/2011 Z. z. o poStovych sluzbach v zneni neskorsich
predpisov dilom dorucenia na adresu zmluvnej strany a v pripade zésielky do vlastnych ruk diiom
odovzdania pisomnosti osobe opravnenej prijimat’ pisomnosti za tGto zmluvni stranu a podpisom

takej osoby na dorucenke

¢) v pripade dorutovania cez Ustredny portal verejnej spravy diom, ked’ zmluvné strana potvrdi
notifikaciu o doruceni alebo ak uplynie ulozna lehota 15 dni a notifikéciu o doruceni v tejto lehote
zmluvna strana nepotvrdi

Za defi doruCenia pisomnosti doruovanej prostrednictvom postového podniku sa pokladé aj (i) def,
v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doru¢ovant pisomnost’ prevziat, (ii) defi vratenia
zasielky odosielatel'ovi aj ked’ sa adresat o jej ulozeni nedozvedel.

Za dent doruCenia pisomnosti zasielanej e-mailom sa povazuje najbliz§i pracovny defi nasledujtci po
jej odoslani okrem pripadu, ak odosielatel'ovi pride sprava o nedoruceni e-mailu.

Clanok 11
Nahrada $kody a poistenie

Zhotovitel' je povinny podla svojich moznosti a schopnosti vopred zabranit’ moZznym $kodam, a to
najméi chranenim miesta plnenia pred neodbornymi zasahmi vlastnych kapacit, subdodévatel'ov alebo
inymi vonkaj$imi vplyvmi.

Zhotovitel’ zodpoveda za kazdu Skodu, ktora vznikne nere$pektovanim platnych vieobecne zaviznych
pravnych predpisov, a taktiez za $kody na novych alebo jestvujucich stavbach, dielach, susediacich
objektoch a na vnitornom a vonkajSom vybaveni (vratane stromov), kablovych vedeniach,
inzinierskych sietach a pod. Tieto $kody budu v plnej vyske uhradené zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny preukadzat sa pred podpisom tejto zmluvy poistnou zmluvou o poisteni
zodpovednosti za $kodu spdsobenti objednavatel'ovi pri zhotovovani diela s plnenim vo vyske 100
000.-- Eur (slovom: stotisic Eur) za kazdu jednotlivii poistnii udalost’ osobitne a tito zmluvu mat’
uzatvorentl (platnd a G€innk) pocas G¢innosti tejto zmluvy.
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Clanok 12
Vyhlasenia a zaruky

12.1 Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy, usmernenia, zavdzné stanoviskd a
podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ projektovou dokumenticiou, vychodiskovymi
podkladmi objednavatel’a, zadavacimi podmienkami verejného obstarédvania, pokynmi objednévatela,
zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov verejnej spravy.

12.2 Zhotovitel' podpisanim tejto zmluvy vyhlasuje a zarucuje sa objednavatelovi, ktory uzatvara tuto
zmluvu spoliehajic sa na tieto vyhlasenia a zaruky, Ze ku dilu podpisu tejto zmluvy:

12.2.1 je zhotovitel' pravnym subjektom platne existujucim podl'a zakonov Slovenskej republiky,
podpisujici je osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel’a,

12.2.2 ma opravnenie na podnikanie v rozsahu €. 1 tejto zmluvy,

12.2.3 na jeho majetok nebol ku diiu uzavretia tejto zmluvy vyhlaseny konkurz alebo povolena
restrukturalizacia, resp. Ze si nie je vedomy Ziadnych skutocnosti nasvedcujicich tomu, Ze by
v budicnosti mohlo dbjst’ k podaniu ndvrhu na zaatie konkurzu alebo reStrukturalizacie na
jeho majetok,

12.2.4 voé&i nemu nie je ku dilu uzavretia tejto zmluvy vedené exekucné konanie, konanie o vykon
rozhodnutia alebo dobrovol'na drazba na zdklade navrhu tretej osoby, na zaklade ktorych by
mohlo ddjst’ k scudzeniu akéhokol'vek majetku zhotovitel'a v akejkol'vek forme v prospech
akejkol'vek tretej osoby a v takom rozsahu, Ze by to mohlo priamym spdsobom ohrozit’ plnenie
povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy, resp. Ze si nie je vedomy Ziadnych skutoCnosti
nasved¢ujucich tomu, Ze by v budicnosti mohlo déjst’ k zacatiu takychto konani,

12.2.5 vo¢i nemu nie je ku diiu uzavretia tejto zmluvy vedené exekucéné konanie alebo konanie
o vykon rozhodnutia z titulu nedoplatkov v suvislosti s neplnenim dafiovych, colnych alebo
odvodovych povinnosti zhotovitel'a, na zédklade ktorého (tohto konania) by mohlo dojst
k scudzeniu akéhokol'vek majetku zhotovitel'a v akejkol'vek forme v prospech akejkol'vek
tretej osoby a v takom rozsahu, Ze by to mohlo priamym spésobom ohrozit’ plnenie povinnosti
zhotovitel'a podla tejto zmluvy, resp. Ze si nie je vedomy ziadnych skuto¢nosti nasved¢ujicich
tomu, Ze by v budiicnosti mohlo dojst’ k zacatiu takychto konant,

12.2.6 mu nie je zname, e ku diiu uzavretia tejto zmluvy bol vyhlaseny konkurz, povolend
restrukturalizacia, vedend exekucia z akéhokol'vek titulu alebo dobrovolna drazba, pokial’ by
takéto konania mohli priamym spdsobom ohrozit' plnenie povinnosti zhotovitel'a podla tejto
zmluvy, resp. Ze¢ si nie je vedomy Ziadnych skuto¢nosti nasvedcujucich tomu, Ze by
v budacnosti mohlo déjst’ k zacatiu takychto konani,

12.2.7 ku dilu uzavretia tejto zmluvy nie je insolventny alebo neschopny platit’ akékol'vek svoje
penazné zavizky voéi svojim veritelom v termine ich splatnosti, resp. Ze je nepravdepodobné,
ze nedodrZi taky zavazok vyplyvajuci z inej zmluvy dohodnute;j s ktoroukol'vek tretou osobou,
nedodrzanie ktorého moéze mat’ priamy vplyv na schopnost’ zhotovitel'a plnit’ zavizky podla
tejto zmluvy, resp. Ze si nie je vedomy ziadnych skutocnosti nasved¢ujucich tomu, ze by v
budtcnosti mohlo d6jst’ k takymto situdciam,

12.2.8 nie sit mu zname Ziadne okolnosti obmedzujtce jeho opravnenie uzavriet’ tuto zmluvu, najmé
Ze uzatvorenie tejto zmluvy a plnenie zavdzkov z nej vyplyvajicich nie je v rozpore so
Ziadnym rozhodnutim akéhokol'vek §tatneho organu a nie je ani viazané na sthlas, povolenie
alebo sthlasné vyjadrenie akejkol'vek tretej osoby v zmysle vSeobecne zdvidznych pravnych
predpisov a pokial’ ano, Ze takyto suhlas, povolenie alebo stihlasné vyjadrenie bolo riadne a
véas vydané,

12.2.9 vplnom rozsahu dodrZiava azabezpeCuje dodrziavanie vsetkych aplikovatelnych
pracovnopravnych predpisov v oblasti nelegalneho zamestnavania (d’alej len ,,pracovnopravne
predpisy*), a to predovsetkym zékona &. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace v zneni neskorSich
predpisov a zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov; Zhotovitel’ tymto vyhlasuje, ze
si je plne vedomy vsetkych povinnosti, ktoré pre neho z pracovnopravnych predpisov
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12.4

12.5

12.6

13.1

13.2

13.3
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vyplyvaju a zavézuje sa ich dodrziavat’ pocas celej doby platnosti tejto zmluvy; Zhotovitel sa
zavézuje najmi zamestnavat zamestnancov legalne a neporusovat’ tak zakaz nelegalneho
zamestnavania upraveny v pracovnopravnych predpisoch,

12.2.10 nie je zaradeny na ziadnom sankénom zozname Slovenskej republiky alebo Europskej Gnie a
nie je adresatom medzinarodnych sankcii podla zékona &. 289/2016 Z. z. o vykonavani
medzinarodnych sankcii a o doplneni zdkona €. 566/2001 Z. z. o cennych papieroch a
investi¢nych sluzbach a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o cennych papieroch)
v zneni neskorSich predpisov; uvedené sa primerane vzt'ahuje aj na Statutdrmy organ alebo
¢lenov Statutarneho orgénu prijimatela, ¢lenov dozornej rady prijimatela, spoloénika
prijimatel'a a kone¢ného uzivatel'a vyhod prijimatela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze berie na vedomie vysku zmluvnych pokut dohodnutych touto zmluvou, ich
vyska nie je v rozpore s dobrymi mravmi a v pripade uplatnenia si ich objednavatel'om sa ich zavizuje
uhradit’, v siilade sustanovenim § 545 ods. 2 Obcianskeho zdkonnika je objednavatel’ opravneny
domahat’ sa nahrady Skody presahujiicej zmluvné pokuty.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze vSetky vyhlasenia uvedené v ods. 12.2 tohto Clanku zmluvy su pravdivé
auplné, zavizuje sa konat tak, aby riadne plnil vSetky povinnosti pre neho ztychto vyhléseni
vyplyvajuce a aby nenastala Ziadna negativna okolnost’ predpokladand ustanoveniami tychto
vyhlaseni. V pripade, Ze sa akékol'vek vyhlasenie alebo zaruka podl'a ods. 12.2 tohto ¢lanku zmluvy
ukaZe ako nepravdivé alebo zavadzajice, bude sa to povazovat’ za hrubé porusenie tejto zmluvy
opraviiujuce objednavatela od tejto zmluvy jednostranne odstipit’, ako aj pozadovat’ od zhotovitel'a
nahradu §kody, ktora mu nepravdivym alebo zavadzajicim vyhlasenim, alebo zarukou, vznikla.

Zhotovite!l’ je povinny kedykol'vek preukazat, Ze zrealizoval vSetky prace, sluzby, dodavky materialu
a pripadne dodavky vsetkych hnutel'nych veci, svojimi zamestnancami alebo osobami, ktoré st k nemu
v stulade s platnou pravnou upravou prideleni na vykon prace alebo s dodavate'mi prac, sluzieb,
materialu, ktori buda vybrani v sulade s ustanoveniami ZVO.

Zhotovitel' nesmie bez suhlasu objednavatel'a zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko, v opacnom
pripade zodpoveda v celom rozsahu za Skodu, ktoré nasledkom toho vznikne. Zastavenim prac alebo
opustenim staveniska sa rozumie najmid odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie prac
smerujucich k zhotoveniu diela, pokial nevykonavanie uvedenych prdc nie je v ddsledku dni
pracovného pokoja, alebo iné konanie, resp. opomenutie konania, z ktoré¢ho je zrejmé, Ze zhotovitel
nebude d’alej pokracovat’ v zhotoveni diela.

Clanok 13
Zavereéné ustanovenia

Menit alebo dopliat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi platné,
ak budl riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, avsak
akékol'vek dodatky k zmluve musia byt v stilade s prislu§nymi ustanoveniami ZVO.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavézuju vyjadrit’ pisomne, v lehote 10 dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej strane. Po ta isti dobu je tymto névrhom viazana strana, ktora ho
navrhla.

Pokial’ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika
zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik, ostatnych vSeobecne zavédznych pravnych predpisov, ako
aj ostatné nalezitosti pozadované vo vyhlaseni a podmienkach verejného obstaravania.

Zanikom uéinnosti tejto zmluvy nie je dotknuta ucinnost’ tych ustanoveni zmluvy, ktorych tcéinnost’
podla tejto zmluvy a/alebo vzhl'adom na ich upravu a/alebo povahu ma trvat’ aj po ukon¢eni Gi€innosti
tejto zmluvy.
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V pripade, Ze je, alebo ak sa stane, niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostavaju ostatné
ustanovenia tejto zmluvy platné a G¢inné. Namiesto neplatného ustanovenia sa pouZiji ustanovenia
vSeobecne zavdznych pravnych predpisov upravujuce otazku vzajomného vztahu zmluvnych stran.
Zmluvné strany sa bezodkladne zavazuji upravit’ svoj vzt'ah prijatim iného ustanovenia, ktoré svojim
obsahom a povahou najlepsie zodpoveda zameru neplatného ustanovenia.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost’ v stlade s ust.
§ 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v spojeni s ust. § 5a zékona &. 211/2000 Z. z.
o0 slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zédkon o slobode
informacii) dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom
vlady Slovenskej republiky.

Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach s platnostou originélu, z ktorych tri si ponecha
objednavatel a jedno zhotovitel’.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pozorne precitali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje
ich skutoént a slobodnu vol'u zbavent akéhokol'vek omylu. Svoje prejavy vole obsiahnuté v zmluve
zmluvné strany povazuji za urcité a zrozumitel'né, vyjadrené nie v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok. Zmluvnym stranam nie je znama ziadna okolnost, ktora by spdsobovala neplatnost
niektorého z ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho suhlasu s obsahom zmluvy tito
zmluvu podpisuji.

Neoddelite'nou sucastou tejto zmluvy je:
- Priloha €. 1 - Cenova ponuka zhotovitel'a
- Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatel'ov

V Bratislave dfia .......c.oooveeeevieeeeeeennnn, Vo, dia oo

mestska ¢ast’ Britislava-Staré Mesto

Objednavatel: Zhotovitel’:

GENESIS POZEMNE STAVBY, s.r.o.
Ing. Matej Vagac Rébert Goncz
starosta mestskej Casti konatel
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Priloha €. 1 k zmluve o dielo ¢. 148/2025 - cenova ponuka zhotovitel'a
Stavba: Rekonstrukcia obvodového plasta zakladna Skola Skarniclova 1, Bratislava

Objednavatel:
Zhotovitel: GENESIS POZEMNE STAVBY, s.r.0. Spracoval:
Miesto: Skarniclova 1 Datum:
" . N . Mnozstvo Cena Hmotnost'
C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 56 102,67 46,999
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 33 192,80 19,559
Zakryvanie vypini vnutornych okennych otvorov, predmetov
1 161099111 R a konstrukcii, féliou, OSB doskami m2 226,000 12,45 2 813,70 0,045
Priprava vonkajsieho podkladu stien cementovym
2 |622460151.S prednastrekom, hr. 3 mm m2 419,718 7,99 3 353,55 2,071
VonkajSia omietka stien vapennocementova jednovrstvova,
3 1622460366.S do hr. 25 mm m2 419,718 26,00 10 912,67 13,772
622460121.S Priprava vonkaj$ieho podkladu stien penetraciou zakladnou |m2 419,718 4,80 2 014,65 0,097
Potiahnutie vonkajSich stien sklotextiinou mriezkou s
5 1622481119.8 celoplo§nym prilepenim m2 419,718 13,50 5666,19 2,163
VonkajSia omietka stien pastovita silikatova roztierand, hr. 2
6 1622461033.8 mm m2 419,718 18,50 7764,78 1,385
7 1953945351.8 Rohovy a nadokenny profil m 198,000 3,37 667,26 0,026
9 Ostatné konstrukcie a prace-biiranie 20 634,23 27,440
Montaz leSenia lahkého pracovného radového s podiahami
8 1941941042.5 $irky nad 1,00 do 1,20 m, vy$ky nad 10 do 30 m m2 569,138 3,50 1991,98 13,654
Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zaCaty mesiac pouzitia
leSenia lahkého pracovného radového s podiahami $irky nad
9 [941941292.8 1,00do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m m2 1.138,276 2,06 2 344,85 0,000
Demontaz le$enia lahkého pracovného radového s
10 |941941842.8 podlahami §irky nad 1,00 do 1,20 m, vy§ky nad 10do 30 m |m2 569,138 2,25 1.280,56 13,654
11 {944944103.8 Qchranna siet na boku le§enia m2 569,138 2,18 1240,72 0,031
12 |944944803.8 DemontaZ ochrannej siete na boku lesenia m2 690,138 0,92 634,93 0,000
13 195290111 _R Vycistenie dotknutych priestorov/pozemkov m2 60,708 5,88 356,96 0,003
Cistenie fasady mechanicky/tlakovou vodou od prachu,
14 195290301 R usadenin a pavucin z le$enia m2 470,700 3,20 1 506,24 0,000
Otl€enie omietok vonkajsich prieceli jednoduchych, s
vyskriabanim §kar, o¢istenim muriva, v rozsahu do 100 %,
15197801529 R hr. do 50mm_-0,08900t m2 419,718 7,60 3189,86 0,000
16 |979011201.S Plastovy skiz na stavebnu sutinu vy$ky do 10 m ks 38,677 43,32 1675,49 0,061
17 {979011202.8 Priplatok k cene za kazdy d'al§i meter vySky m 270,739 3,87 1047,76 0,038
18 /979081111.8 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 38,677 16,68 645,13 0,000
Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku za kazdy dalsi 1
19 1979081121.8 km t 966,925 0,50 483,46 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10
20 }979082111.8 m t 38,677 14,05 543,41 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmét za
21 [979082121.8 kazdych dalSich 5 m t 232,062 1,58 366,66 0,000
22 1979089012.8 Poplatok za skladku - beton, tehly, dlazdice (17 01) ostatné |t 38,677 86,00 3 326,22 0,000
99 Presun hmot HSV 2 275,64 0,000
Presun hmot pre opravy a udrzbu objektov vratane '
23 1999281111.8 vonkaj$ich plastov vysky do 25 m t 46,901 48,52 2 275,64 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 5761,86 0,301
764 Konstrukcie klampiarske 4 435,75 0,284
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X . . . MnozZstvo Cena Hmotng,

C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu,

24 [764410250.S vratane rohov r.§. do 330 mm m 74,120 26,00 1927,12 0,146
Demontaz oplechovania parapetov 1§ od 100 do 330 mm, -

25 [764410850.S 0,00135t m 74,120 5,10 378,01 0,000
Oplechovanie rims a ozdobnych prvkov z pozinkovaného PZ

26 1764421220.S plechu, r.8. do 150 mm m 32,000 12,21 390,72 0,028
DemontaZ oplechovania rims r§ od 100 do 200 mm, -

27 |764421830.8 0,00009t m 32,000 1,33 42,56 0,000
Zvodove riry z pozinkovaného PZ plechu, §tvorcové s dizkou

28 |764451202.8 strany 100 mm m 37,500 33,00 1237,50 0,110
DemontaZ odpadovych rir §tvorcovych so stranou 100 mm, 4

29 |764451802.S 0,00338t m 37,500 10,00 375,00 0,000
Presun hmét pre kon$trukcie klampiarske v objektoch vys§ky

30 |998764203.S nad 12do 24 m % 43,509 1,95 84,84 0,000
767 Konstrukcie doplnkové kovové 1 036,29 0,012

31 1767662120.S Montéz mrezi pevnych zvaranim/skrutkovanim m2 32,130 23,00 738,99 0,012

32 196807224 R Demontaz vonkaj§ich mrezi okien m2 32,130 9,00 289,17 0,000

Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové konstrukcie v

33 |998767203.8 objektoch vySky nad 12 do 24 m % 7,390 1,10 8,13 0,000

783 Natery 289,81 0,005
Oprava naterov kov.stav.doplink.konstr. za pevnymi mrezami
syntetické na vzduchu schnice jednonasobné 1x s emailov. -

34 |783224902.8 70pm m2 32,130 9,02 289,81 0,005
M Prace a dodavky M 244,31 0,000
21-M Elektromontaze 244,31 0,000

35 121002020 R Spétna montaz kablového rodtu na fasadu m 18,750 7,53 141,19 0,000

36 12109606 R Demontaz - kablovy zvisly Zlab vratane prislu§enstva m 18,750 5,50 103,13 0,000

Celkom bez DPH 62 108,84 47,300
76 393,87

Celkom s DPH
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/\/ Priloha ¢. 2 k Zmluve o dielo & 148/2025 - Zoznam subdodavatel’ov

ZOZNAM SUBDODAVATELOV
Identifikaéné idaje Zhotovitel'a (nézov, sidlo, ICO): GENESIS POZEMNE STAVBY, s.r.o., Pesia cesta
250/76, 931 010 Samorin — Mlieéno, ICO: 46 059 105
Miam/nemam* v imysle zadat’ podiel zakazky subdodavatelom.

(*Nehodiace sa preciarknite; v pripade, ak md Zhotovitel' v umysle zadat' podiel zdkazky subdoddvatelom

vyplni tabulku nizsie)

Zoznam subdodavatel'ov, ktori sa zi¢astnia na plneni predmetu Zmluvy:

Nazov subdodavatel’a, Rozsah Predmet ﬁdaje 0 osobe opravnenej
sidlo, ICO subdodavky z subdodavky konat’ za subdodavatel’a v
celkového rozsahu meno a priezvisko,
mnozstva adresa pobytu, datum
uskutocnenych narodenia
prac

(uviest’ v %)

Miesto a datum:

Meno, priezvisko a podpis osoby opravnencj konat’ v mene zhotovitela: Rébert GOncz




