

Zmluva o dielo č. 19/2025

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené Výzvou na predkladanie ponúk ak sa uplatnilo.

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Obec Rudník

Sídlo organizácie : Rudník 205, 044 23 Rudník
Právna forma: obec
Štatutár: Ing. Oľga Kormošová, starostka obce
IČO: 00324663
DIČ: 2020751293
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK07 0200 0000 0000 0612 9542
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno:	EU-GROUP a.s.
Sídlo (miesto podnikania):	Nábělkova 1, 841 05 Bratislava
IČO:	45 470 651
DIČ:	2023011694
IČ DPH:	SK2023011694
Štatutárny orgán:	Štefan Kušnir, predseda predstavenstva
Bankové spojenie:	Tatra Banka a.s.
Číslo účtu:	SK62 1100 0000 0029 2983 4142
Zapísaný v:	Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
Číslo zápisu:	Oddiel: Sa, Vložka č.: 4995/B

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Čl. 2. Predmet plnenia diela

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet diela: „ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNY

DOM V OBCI RUDNÍK“ (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie a následne výkazu výmer z elektronickej aukcie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:

- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
- b) Projektovej dokumentácie,
- c) požiadaviek a náležitostí uvedených v časti v prílohe č. 1 tejto zmluvy v súlade s Technickým návrhom riešenia realizácie diela (zákazky) v súlade so súťažnými podkladmi a poskytnutej projektovej dokumentácie civilnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vzťahujúcej sa na predmet zákazky, ktorej výsledkom zadávania je táto zmluva,
- d) oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 3 tejto zmluvy (výsledok z elektronickej aukcie),
- e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
- f) Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidla, stroje a zariadenia, ktoré uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom, ktoré tvoria Prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej aj „návrhy realizácie“),
- g) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradiach (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu podľa čl. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, pričom uvedené skutočnosti nebránia riadnej realizácii Diela, a zhotoviteľ tieto skutočnosti zohľadnil vo svojej ponuke.

2.4. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom finančných prostriedkov (ak sa uplatňuje) na realizáciu predmetu tejto zmluvy, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom (ak sa uplatňuje).

Čl. 3. Doba realizácie diela

3.1. Zhotoviteľ je povinný Dielo dokončiť do dohodnutého doby realizácie diela v zmysle Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, pričom deň ukončenia realizácie Diela je deň kedy je Dielo prevzaté objednávateľom na základe podpísania písomného protokolu o prevzatí Diela. Niektoré ustanovenia zmluvy zo svojej podstaty zostávajú v platnosti aj po riadnom odovzdaní Diela, ako napr. ustanovenia o záruke, zmluvnej pokute a podobne.

3.1.1. Doba realizácie diela podľa čl. 2.1. tejto zmluvy je určená na základe Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela - vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 3 tejto zmluvy), ktoré zhotoviteľ ako uchádzač predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, a predstavuje maximálne **420 celých kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

- 3.2 Ak zhotoviteľ zrealizuje dielo pred dohodnutou dobou realizácie diela, zaväzuje sa objednávatel' dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúknuťej dobe resp. lehote.
- 3.3 Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil v elektronickej aukcii pri zadávaní zákazky, ktorého výsledkom je táto zmluva, a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 11.4.2025 v zadávaní podlimitnej zákazky, pričom zhotoviteľ oceníl výkaz výmer na základe nasadenia síl a prostriedkov v zmysle predložených záväzných návrhov realizácie.
- 4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je 1 129 715,96 EUR s DPH (slovom: Jedenmiliónjedenstodvadsaťdeväťtisícšesťdesať eur a deväťdesiatšesť centov), pričom výška DPH je 211 247,70 EUR a cena bez DPH je 918 468,26 EUR.
- 4.3. Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod. V prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú, alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávatel'ovi fakturovať a uplatňovať si za ne úhradu.
- 4.4. Objednávatel' neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
- 4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávatel' na základe mesačných čiastočných faktúr vystavených za práce, ktoré sa realizovali do konca predošlého mesiaca. Konečnú, poslednú faktúru zhotoviteľ vystaví a odošle po ukončení a odovzdaní zhotoveného diela.
- 5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení.
- 5.3. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť vopred potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objednávatel'a a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní

od predloženia súpisu zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na práce v zmysle súpisu vykonaných prác.

- 5.4. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ.
- 5.5. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 6 originálnych vyhotoveniach.
- 5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie do 10 dní od doručenia. Nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. V prípade financovanie diela z NFP bude súčasťou faktúry taktiež názov projektu a identifikácia kódu projektu (názov a kód projektu bude zhotoviteľovi oznámený pri podpise zmluvy).
- 5.8.
- 5.9. Lehota splatnosti faktúr je **60** dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.10. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 5.11. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 5.12. V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný,

uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 7 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť.

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.3. Záručná lehota na Dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
- 6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.
- 6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa, a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných vád, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.
- 6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam.

Čl. 7. Podmienky vykonania diela

- 7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré navrhol v záväzných návrhoch realizácie v súlade s prílohou č. 4 tejto zmluvy, pričom je povinný dodržiavať ich počty druhy a čas nasadenia. Zhotoviteľ zabezpečí projekt dopravného značenia.
- 7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.
- 7.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
- 7.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.6. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu. Toto sa nevzťahuje na použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.
- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.
- 7.9. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
- 7.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
- 7.11. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu, v prípade, ak dielo nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 3.2. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú

pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.

- 7.12. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
- 7.13. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a tieto uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
- 7.14. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 7.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 7.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 7.22. tohto článku zmluvy.
- 7.18. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
- 7.19. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
- 7.20. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.
- 7.21. Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zničenia Diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby).
- 7.22. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
- 7.23. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté lehoty na

ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí diela, uvedú sa v zápise stanoviská obidvoch strán a zdôvodnenie neprevzatia diela.

7.24. Dielo má vady brániace užívaniu, ak:

- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
- b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
- c) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný odovzdať,
- d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.

7.25. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo alebo jeho časť má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.

7.26. Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele.

7.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.

7.28. Zhotoviteľ predloží verejnému obstarávateľovi doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške 200 000 €, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela.

7.29. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela.

7.30. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.

7.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.

- 7.32. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.
- 7.33. Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou diela.
- 7.34. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavenisku podľa ust. § 43i stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.
- 7.35. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok – úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 7.36. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojim subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za predmetné práce.
- 7.37. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať sociálne aspekty a to tak, že keď uvažuje o zamestnávaní a povaha práce to dovoľí, podporí zamestnanosť mladých, dlhodobo nezamestnaných, znevýhodnené skupiny osôb a zdravotne postihnutých. Taktiež sa zaväzuje, že bude dodržiavať pravidlá dôstojnej práce a bude dodržiavať sociálne a pracovné práva.

Čl. 8. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté v zmysle čl. 7.21 – 7.28 tejto zmluvy) v lehote podľa bodu 3.1.1., je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela uvedenej v Čl. 4., a to za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z článku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € za každý deň omeškania s povinnosťami uvedenými v článku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy, a to aj opakovane.
- 8.3. Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým Záväzným časovým návrhom etáp realizácie diela a v rozpore s Záväzným návrhom realizácie diela – pracovníci a Záväzným návrhom realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 4 tejto zmluvy), a ak v jednotlivých etapách realizácie diela nebudú nasadené sily a prostriedky v zmysle Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia, má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každé meškanie jednotlivých etáp, či nedodržanie druhov či počtu nasadenia vozidiel, strojov a zariadení a nedodržanie počtu a druhu pracovníkov, 100,- € za každé jedno porušenie aj opakovane.

- 8.4. V prípade, že zhotoviteľ nezloží výkonovú záruku v lehote určenej v článku 11 ods.1 tejto zmluvy má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každý deň omeškania 1000 Eur
- 8.5. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku právo na náhradu škody druhej strany za zodpovedajúce porušenie povinnosti nie je dotknuté.

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).
- 9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.
- 9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ nezaplatí odsúhlasené faktúry do 75 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 9.5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela o viac ako 30 dní a/alebo ak iným podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 9.7. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.
- 10.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

- 10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, zhotoviteľom navrhnutými záväznými návrhmi realizácie diela (príloha č. 4 tejto zmluvy), pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.4. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na Diele z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho časti.
- 10.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že subjekty nižšie uvedené majú právo u neho vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu a zhotoviteľ im je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. Subjektmi oprávnenými na vykonanie kontroly u zhotoviteľa sú:
- a) poverení zamestnanci poskytovateľa finančnej pomoci na realizáciu predmetu Diela, zamestnanci Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a b) v súlade s príslušnými predpismi,
 - d) ďalšie subjekty podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 10.7. Zhotoviteľ môže realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektívna potreba výmeny (zmeny) subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje, aby nový subdodávateľ splňal podmienku vyplývajúcu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, pričom tento subdodávateľ musí byť zhotoviteľom oznámený v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na zmenu subdodávateľa“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Preukázanie splnenia osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní takejto osoby (subdodávateľa) predloží zhotoviteľ objednávateľovi súčasne s predloženým Návrhom na zmenu subdodávateľa. Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí splňať povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ

vyžaduje, aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

- 10.8. Zhotoviteľ bude realizovať dielo prostredníctvom spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a ktorých zoznam tvorí prílohu č. 7 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny (zmeny) spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, táto zmena spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, musí byť zhotoviteľom oznámená v Návrhu na zmenu spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, (ďalej len „Návrh na inú zmenu“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než táto nová spôsobilá osoba, kľúčový odborník, začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ s Návrhom na inú zmenu predloží dokumenty preukazujúce oprávnenia osôb, o odbornej spôsobilosti či iné preukazy, ktoré vyžadujú osobitné právne predpisy, ak takéto doklady osobitné právne predpisy vyžadujú. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto kľúčového odborníka nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto kľúčovému odborníkovi osobe nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby spôsobilá osoba, kľúčový odborník, počas prác dodržiavali požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom či strojom a zariadením nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Vymenená spôsobilá osoba, kľúčový odborník, musí mať spôsobilosť, na úrovni zodpovedajúcej podmienke účasti vo verejnom obstarávaní, ktorú daná osoba plnila. Pre preukázanie splnenia týchto podmienok predloží zhotoviteľ príslušné doklady.

Čl. 11 Výkonová záruka

- 11.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účet objednávateľa zloží – doručí výkonovú záruku. Zhotoviteľ zloží výkonovú záruku výške 10 % zo zmluvnej ceny za celé dielo bez DPH t.j. vo výške 91 846, 83 Eur do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska. a to bezhotovostným prevodom na číslo účtu objednávateľa alebo formou bankovej záruky.
- 11.2. Objednávateľ uvoľní (odošle) výkonovú záruku až po splnení predmetu zmluvy zhotoviteľom a to do 30 pracovných dní odo dňa riadneho prevzatia Diela po odstránení väd a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom protokole .
- 11.3. Výkonová záruka slúži na zabezpečenie a krytie akýchkoľvek a všetkých nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
- 11.4. Zhotoviteľ môže výkonovú záruku vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet objednávateľa nahradiť aj bankovou zárukou či poistením bankovej záruky. Zhotoviteľ v tomto prípade prostredníctvom banky poskytne objednávateľovi do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska bankovú záruku vo výške 10 % z ceny diela bez DPH na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:
- 11.4.1 Banková záruka či poistenie bankovej záruky slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve.

- 11.4.2 Banková záruka či poistenie bankovej záruky je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa. Platnosť tejto záručnej listiny musí byť minimálne do 31.12.2025 s možným predĺžením na výzvu objednávateľa a to v prípade, že sa v priebehu plnenia diela objavia prípady vis major a z tohto dôvodu dôjde k predĺženiu lehoty na vykonanie diela.
- 11.4.3 Banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky či z poistenia bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy a zhotoviteľ preukázateľne neodstráni neplnenie povinností, alebo svoje nedostatky pri plnení zmluvy.

Čl. 12. Záverečné ustanovenia

- 12.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 12.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.3. Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:
- 12.3.1. ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať,
- 12.3.2. ide o doplňujúce časti diela bližšie špecifikované v čl. IV tejto zmluvy, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie sú zahrnuté v tejto zmluve, nakoľko ich poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim dielom definovaným podľa tejto zmluvy a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, pričom hodnota všetkých oprávnených zmien nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,
- 12.3.3. ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,
- 12.3.4. ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:
- a) vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
- b) vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa.
- 12.4. Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 12.5. Zhotoviteľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.

- 12.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 12.7. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.
- 12.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 – Technický návrh riešenia realizácie diela [predloží uchádzač v ponuke - t.j. v zmysle opisu predmetu zákazky čat B.1 súťažných podkladov]

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií zo dňa, [predloží uchádzač v ponuke – vypracovaný podľa vzoru prílohy č. 13 súťažných podkladov). Následne bude aktualizovaný podľa výsledkov elektronickej aukcie]

Príloha č. 3 - Ocenený výkaz výmer [predloží uchádzač v ponuke – vypracovaný podľa vzoru prílohy č. 2 súťažných podkladov). Následne bude aktualizovaný podľa výsledkov elektronickej aukcie]

Príloha č. 4 – Záväzné návrhy realizácie diela [predloží uchádzač v ponuke – Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela uchádzač vypracuje v štruktúre podľa prílohy č. 6 súťažných podkladov, Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela uchádzač vypracuje v štruktúre podľa prílohy č. 7 súťažných podkladov a Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela uchádzač vypracuje v štruktúre podľa prílohy č. 8 súťažných podkladov]


Príloha č. 5 – Overená kópia poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu

Príloha č. 6 – Údaje o subdodávateľoch v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (iba ak sa na realizácii diela budú podieľať subdodávatelia)


Príloha č. 7 – Zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov,

- 12.9. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise štyri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.
- 12.10. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť po splnení podmienok:
1. kladného výsledku z kontroly VO na stavebné práce riadiaceho / sprostredkovateľského orgánu
 2. nasledujúci deň po zverejnení zmluvy v Centrálnom registri Zmlúv v
- Všetky podmienky musia byť splnené kumulatívne.

V dňa: 23.05. 2025
Za objednávateľa:



V Bratislave, dňa: 23.05.2025
Za zhotoviteľa: Štefan Kušnir
predseda predstavenstva



TECHNICKÝ NÁVRH RIEŠENIA REALIZÁCIE DIELA

ASR:

Projekt rieši kompletný návrh obnovy kultúrneho domu v katastrálnom území Rudník v obci. Rudník v okrese Košice- okolie. Riešený objekt sa nachádza na rovinatom pozemku na parcelách C KN č. 529,530, 532/1 zapísaných v Liste vlastníctva č. 379 vo vlastníctve investora.

Budova je čiastočne podpivničená, čiastočne dvojpodlažná, v časti so sedlovou strechou neobytným podkrovím, s plochou strechou aj s pultovými strechami. Je murovaná, okná a dvere sú pôvodné drevené a kovové, aj novšie plastové, strešná krytina je všade plechová.

Rozsah obnovy zahŕňa zateplenie obvodového plášťa, zateplenie podstrešného priestoru v neobytnom podkroví sedlovej strechy, zateplenie strešných pultových konštrukcií, zateplenie stropnej konštrukcie nad 1.PP- zo strany suterénu, výmenu výplní otvorov (okná, dvere) za plastové s izolačným trojskom, tlakovú injekťaz muriva pre odstránenie vlhkosti v obvodových stenách. Zahŕňa aj výmenu strešnej krytiny, klampiarskych prvkov a bleskozvodu, úpravu odkvapového chodníka aj vonkajších schodísk, obnovu oceľových a zámočnických prvkov (stĺpy, zábradlie).

Súčasťou sú aj nové rozvody elektroinštalácie vrátane rozvádzačov a svietidiel, nové rozvody vykurovania vrátane výmeny vykurovacích telies, nový zdroj tepla, nové rozvody ZTI z dôvodu nových navrhnutých sociálnych zariadení, odvetranie jednotlivých miestností (časť vzduchotechnika) - samostatné časti PD. Priestory kultúrnej sály, posilňovne a hygienických zariadení budú odvetrané núteným vetraním. Odvetranie jednotlivých miestností bude riešené prirodzeným vetraním - oknami.

Konštrukčný systém KD je murovaný, objekt môžeme rozdeliť na tri časti - v1. časti je drevený trámový strop a drevený krov sedlovej strechy s polvalbami (S1), v 2. aj 3. časti sú montované stropné panely a pultové strechy (S2, S3, S4) spolu s menšou plochou strechou nad 1.NP (S5). prevádzkového hadiska v budove absentujú sociálne zariadenia pre návštevníkov kultúrnej sály aj účinkujúcich, jediné sociálne zariadenia sa nachádzajú na 2.NP pri posilňovni. Šatne pre účinkujúcich nie sú prepojené s javiskom, sú prístupné jedným samostatným vstupom z hlavnej ulice, čo je nevyhovujúce. V navrhovanom dispozičnom riešení sa presunuli šatne aj javisko, budú logickejšie prepojené so zvyšnými miestnosťami. Šatne sa premiestnili, vytvorilo sa zádverie kultúrnej sály a salónik pre hostí, zredukovali sa kuchynské priestory a pribudli priestory toaliet pre návštevníkov kultúrneho domu, zmeny sa týkajú 1. nadzemného podlažia - viď výkres „Navrhovaný stav - Pôdorys 1.NP“.

ELEKTOINŠTALÁCIE:

Pred zahájením obnovy elektroinštalácie pôvodnú demontujeme v plnom rozsahu. Projekt časť ELI rieši NN prípojku len na úrovni nového HDV hlavného domového vedenia a novej skrine merania umiestnenej na vonkajšej fasáde objektu na verejne prístupnom mieste. Samotné pripojenie na distribučnú sústavu je potrebné riešiť pred zahájením realizácie výmeny elektroinštalácie, a to žiadosťou na VSD o rekonštrukciu existujúcej NN prípojky na základe parametrov uvedených v PD. Z novo osadenej elektromerovej skrine následne napojíme uvedeným káblom a trasou nový hlavný rozvádzač HR umiestnený na 1NP. Z rozvádzača HR

sú následne napojené jednotlivé podružné rozvádzače. Rozvody sa vyhotovia celoplastovými káblami CYKY-J (NYY), ktoré sa uložia do ryhy pod omietku. Pokiaľ niektorá z káblových vývodov bude na povrchu musí sa použiť bez-halogénový typ CXKE. Pri križovaní a súbehu so slaboprúdovými rozvodmi je nutné zabezpečiť minimálnu vzájomnú vzdialenosť 100 mm od seba. Na osvetlenie priestorov budú slúžiť svietidlá uvedených svetelných parametrov spínané polo-zapustenými vypínačmi resp. podľa upresnení investora spínané pohybovým senzorom. Presný typ a výrobcu svietidiel upresní investor pred realizáciou na základe v tejto dokumentácii uvedených svetelných parametrov pre dosiahnutie požadovanej hodnoty osvetlenia predmetnej miestnosti. Výška spínačov bude 120cm, zásuviek 20-30 cm od podlahy, v priestoroch umývárak a kuchyne 120 cm od podlahy.

ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ INŠTALÁCIE :

Projekt rieši vnútorné rozvody vody, splaškovej kanalizácie, napojenie na vodovod a napojenie splaškovej kanalizácie do žumpy. Dažďová voda bude zvedená existujúcimi dažďovými zvodmi, resp. existujúce dažďové zvody sa vymenia za nové a staré budú vedené v existujúcej trase s existujúci prestupom cez podlahu. Budova má existujúcu vodovodnú prípojku, je tu osadený hlavný uzáver vody v miestnosti 0.01, za ktorým navrhujeme bod napojenia na existujúce potrubie. Vnútorné vodovodné potrubia navrhujeme demontovať. Existujúcu vodovodnú prípojku navrhujeme ponechať bez zásahu, navrhované vodovodné potrubie sa napojí za hlavným uzáverom vody. Projekt rieši napojenie rekonštruovanej časti objektu na novo-navrhovanú žumpu umiestnenú na pozemku. Prípojka splaškovej kanalizácie bude vedená z objektu v spáde 2% v nezamrzajúcej hĺbke do novo-navrhovanej žumpy objemu 40 m³. Prestupy potrubia cez podkladový betón zo zeme do interiéru je potrebné izolovať proti podzemnej vode a v mieste prestupu bude pevný bod - vid technologické predpisy výrobcu rúr. V mieste navrhovanej stavby nie je vedená gravitačná verejná kanalizácia. Z toho dôvodu bola v blízkosti objektu navrhnutá žumpa o objeme 40m³ a rozmeroch 5,5x2,8x3 m. Pri výpočte sa uvažovalo s 90 tudmi a dennou potrebou vody 20l a rozmedzím vyprázdňovania žumpy 21 dní.

VYKUROVANIE:

Všetky vykurovacie telesá v existujúcom objekte (radiátory) bude demontované a ekologicky zlikvidované, vrátane rozvodov. Navrhnuté sú nové doskové vykurovacie telesá. Rozvody k vykurovacím telesám sú navrhnuté ako dvojrúrové symetrické z uhlíkovej ocele. V kultúrnej sále je navrhnuté podlahové vykurovanie, bude položené na nopovej platni, ktorá sa nachádza nad tepelnou izoláciou podlahy. Zdrojom vykurovacej vody pre objekt bude tepelné čerpadlo typu vzduch - voda, inštalované na pevnom základe v exteriéri, min. 800 mm od steny objektu. Potrubia od tepelného čerpadla budú vedené cez obvodovú stenu do interiéru, kde budú pod stropom 1.NP vedené k akumuláčnej nádobe s objemom 948 litrov.

PLYNOVÁ PRÍPOJKA:

Do existujúcej budovy nie je zavedená prípojka plynu, plyn je do kuchyne privedený z plynovej bomby, ktorá je umiestnená v zamknutom boxe v exteriéri vedľa obvodovej steny. Z dôvodu dispozičných zmien sa táto plynová bomba premiestni o cca. 3 metre popri obvodovej stene.

VZDUCHOTECHNIKA:

V objekte je navrhnuté vetranie vybraných miestností pomocou troch rekuperačných jednotiek so spätným získavaním tepla - vetranie kultúrnej sály, kolkárne a posilňovne. Jednotky sú navrhnuté v pod-stropnom prevedení, osadené budú v skladoch, resp. v šatni. V hygienických miestnostiach je navrhnutý podtlakový systém vetrania, teda čerstvý vzduch bude privádzaný do miestností a odpadný vzduch bude odsávaný z hygienických miestností kvôli zabráneniu šírenia zápachu. Ventilátory budú vradené do odsávacieho potrubia vedeného pod stropom do exteriéru. Potrubie bude na fasáde ukončené proti-dažďovou žalúziou. Prúdenie vzduchu v objekte a požadovaný pretlak bude zabezpečený pomocou bezprahových dverí, resp. dvernými mriežkami.

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejný obstarávateľ: obec Rudník, Rudník 205, 044 23 Jasov

Názov predmetu zákazky: " ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNY DOM
V OBCI RUDNÍK" _2

Údaje: Obchodné meno uchádzača: EU-GROUP a.s.
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: Nábělkova 1, 841 05 Bratislava

Index	Hodnotené kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	A. Celková cena za predmet zákazky s DPH vyjadrená v EUR	1 129 715,96 €
2.	B. Lehota výstavby (lehota plnenia predmetu zákazky) vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska	420


Určenie kritéria A.:

Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH	Výška DPH/výška DPH vyjadrená v EUR	Cena za celý predmet zákazky vyjadrený v EUR vrátane DPH
918 468,26	23% 211 247,70	1 129 715,96

Ceny budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta

Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za ponuku:

Meno a priezvisko : Štefan Kušnir
telefónne číslo: +421 915 917 722
e-mail: eugroup.ba@gmail.com



Poradie	Kód	Nazov	Jednotková cena	Množstvo	Merna jednotka	Celková cena	Typ	Popis
1.		Celkové hodnotenie	0	1		0		
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	918468,26	1,23		1129715,96		
1.1.1.		Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrny dom v obci Rudník	918468,26	1		918468,26		
1.1.1.1.		01 - Zateplenie obvodového plášťa	213958,45	1		213958,45		
1.1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	206336,25	1		206336,25		
1.1.1.1.1.1.		1 Zemné práce	3943,39	1		3943,39		
1.1.1.1.1.1.1.		Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3. do 100 m3	18	1,68	m3	30,24		
1.1.1.1.1.1.2.		Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	1,2	0,588	m3	0,71		
1.1.1.1.1.1.3.		Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	55,28	48,373	m3	2674,06		
1.1.1.1.1.1.4.		Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	17,5	16,931	m3	296,29		
1.1.1.1.1.1.5.		Zásyp sypaninou so zhutnením jam. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	5,54	29,612	m3	164,05		
1.1.1.1.1.1.6.		Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	22,42	34,703	t	778,04		
1.1.1.1.1.2.		2 Zakladanie	1241,45	1		1241,45		
1.1.1.1.1.2.1.		Zhotovenie opláštenia výplne z geotextilie. v rýhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	2,33	156,066	m2	363,63		
1.1.1.1.1.2.2.		Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	2,41	159,187	m2	383,64		
1.1.1.1.1.2.3.		Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého - okapový chodník C2	101,85	4,852	m3	494,18		
1.1.1.1.1.3.		5 komunikácie	3968,96	1		3968,96		
1.1.1.1.1.3.1.		Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	22,4	3,36	m2	75,26		
1.1.1.1.1.3.2.		Dlažba betónová 50x50x5 cm	28,25	3,427	m2	96,81		
1.1.1.1.1.3.3.		Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	21,31	86,766	m2	1848,98		
1.1.1.1.1.3.4.		Dlažba betónová škárová. rozmer 200x165x60 mm. farebná	22,01	86,501	m2	1947,91		
1.1.1.1.1.4.		6 Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	138206,46	1		138206,46		
1.1.1.1.1.4.1.		Vonkajšia omietka podhrádov pastovitá silikónová roztrhaná. hr. 2 mm	22,22	85,374	m2	1897,01		
1.1.1.1.1.4.2.		Potiahnutie vonkajších podhrádov sklotextilnou mriežkou s celoplošným nlepením	14,19	85,374	m2	1211,46		
1.1.1.1.1.4.3.		Vyspravenie povrchu stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	2,95	7,56	m2	22,3		
1.1.1.1.1.4.4.		Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	4,16	935,266	m2	3890,71		
1.1.1.1.1.4.5.		Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	3,64	935,266	m2	3404,37		

1.1.1.1.4.6.		Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztrieraná, hr. 2 mm	31,21	935,266	m2	29189,65		
1.1.1.1.4.7.		Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, dizajn betón	32,13	8,1	m2	260,25		
1.1.1.1.4.8.		Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	12,42	935,266	m2	11616		
1.1.1.1.4.9.		Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhladovej konštrukcie z kontaktného zateplovacieho systému z EPS hr. nad 190 mm	3,8	29,25	m2	111,15		
1.1.1.1.4.10.		Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhladovej konštrukcie z kontaktného zateplovacieho systému z MW hr. nad 190 mm	4,65	29,25	m2	136,01		
1.1.1.1.4.11.		Kontaktný zateplovací systém z bieleho EPS hr. 100 mm.	57,67	199,748	m2	11519,47		
1.1.1.1.4.12.		skrutkovacie kotvy	85,87	819,731	m2	70390,3		
1.1.1.1.4.13.		Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm.	112,62	29,25	m2	3294,14		
1.1.1.1.4.14.		skrutkovacie kotvy	99,43	4,852	m3	482,43		
1.1.1.1.4.15.		Násyp ložná vstava-drevené kamenivo fr. 8-16 mm	51,16	15,27	m2	781,21		
1.1.1.1.5.	9	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 60 mm do cem malty MC-10	48201,69	1		48201,69		
1.1.1.1.5.1.		Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11,76	148,266	m	1743,61		
1.1.1.1.5.2.		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón.. do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	4,28	124,791	ks	534,11		
1.1.1.1.5.3.		Obrubník parkový, bšxv 1000x50x200 mm, farebný	4,13	780	m2	3221,4		
1.1.1.1.5.4.		Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m. výšky do 10 m	2,79	780	m2	2176,2		
1.1.1.1.5.5.		Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m. výšky do 10 m	1,8	7800	m2	14040		
1.1.1.1.5.6.		Príplatok za prvý a každý ďalší začatý výžden použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m. výšky do 10 m	6,9	727,08	m2	5016,85		
1.1.1.1.5.7.		Vyčistenie budov alebo poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky pod strechou	16,24	181,944	m	2954,77		
1.1.1.1.5.8.		Hliníkový soklový profil šírky 183 mm	4,38	390	m	1708,2		
1.1.1.1.5.9.		Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	4,37	52,8	m	230,74		
1.1.1.1.5.10.		Nadokenný profil so skrytou okapnicou	6,32	52,8	m	333,7		
1.1.1.1.5.11.		Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	6,84	150	m	1026		
1.1.1.1.5.12.		PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	4,42	993,338	m2	4390,55		
1.1.1.1.5.13.		Očistenie omietok vonkajších priečelí jednoduších, s vyškraibaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %. - 0.059001	3,96	7,56	m2	29,94		
1.1.1.1.5.14.		Očistenie omietok šachtovitých a pod.. vonkajších brzdovitých, v rozsahu do 100 %. -0.050001	19,18	58,985	t	1131,33		
1.1.1.1.5.15.		Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	19,24	58,985	t	1134,87		
1.1.1.1.5.15.		Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km						

1.1.1.1.5.16.		Odvoz sutiny a vyburanych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,58	737,313 t	427,64		
1.1.1.1.5.17.		Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburanych hmôt do 10 m	17,07	58,985 t	1006,87		
1.1.1.1.5.18.		Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburanych hmôt za každých ďalších 5 m	2,98	442,388 t	1318,32		
1.1.1.1.5.19.		Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	90,53	47,188 t	4271,93		
1.1.1.1.5.20.		Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	100,61	5,899 t	593,5		
1.1.1.1.5.21.		Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	154,46	5,899 t	911,16		
1.1.1.1.6.	99	Presun hmôt HSV	10774,3	1	10774,3		
1.1.1.1.6.1.		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	70,5	152,827 t	10774,3		
1.1.1.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	7621,09	1	7621,09		
1.1.1.1.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	7621,09	1	7621,09		
1.1.1.1.2.1.1.		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	6,59	183,276 m ²	1207,79		
1.1.1.1.2.1.2.		Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	1,88	210,767 m ²	396,24		
1.1.1.1.2.1.3.		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	6,8	201,588 m ²	1370,8		
1.1.1.1.2.1.4.		Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	5,07	216,707 m ²	1098,7		
1.1.1.1.2.1.5.		Ukončujúci profil drenážnych rýl	12,66	183,276 m	2320,27		
1.1.1.1.2.1.6.		Prikotvenie profilovaných rýl	2,25	363,643 ks	818,2		
1.1.1.1.2.1.7.		Hmoždinka natkacia	0,5	363,643 ks	181,82		
1.1.1.1.2.1.8.		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	227,27	1 KPL	227,27		
1.1.1.1.3.	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	1,11	1	1,11		
1.1.1.1.3.1.		VRN	1,11	1 kpl	1,11		
1.1.1.2.		02 - Zateplenie strešného plášťa	58720,72	1	58720,72		
1.1.1.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	9897,34	1	9897,34		
1.1.1.2.1.1.	6	Úpravy povrchov, podlažny, osadenie	9897,34	1	9897,34		
1.1.1.2.1.1.1.		Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 100 mm, lepené	75,84	74,904 m ²	5680,72		
1.1.1.2.1.1.2.		Zateplenie stropov hr. 30 mm (polystyrénem), kotvený bez výstužnej vrstvy	49,39	85,374 m ²	4216,62		
1.1.1.2.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	48822,38	1	48822,38		
1.1.1.2.2.1.	712	Izolácie stiech, povlakové krytiny	180,05	1	180,05		
1.1.1.2.2.1.1.		Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	1,22	49,53 m ²	60,43		
1.1.1.2.2.1.2.		Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m ²	2,1	56,96 m ²	119,62		
1.1.1.2.2.2.	713	Izolácie tepelné	48642,33	1	48642,33		

1.1.1.2.2.2.1.		Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	3	49,53 m2	148,59		
1.1.1.2.2.2.2.		Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová 60/40x1000x1000 mm, izolácia pre ploché strechy	48,53	50,521 m2	2451,78		
1.1.1.2.2.2.3.		Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvomá kladenými voľne	4,46	49,53 m2	220,9		
1.1.1.2.2.2.4.		Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých stiech	62,37	104,013 m2	6487,29		
1.1.1.2.2.2.5.		Montáž tepelnej izolácie stiech šikmých prichytená pribíťmi a vytlazaním na latovanie medzi a pod kroky hr. nad 10 cm	25,86	747,672 m2	19334,8		
1.1.1.2.2.2.6.		Pás zo sklenej vlny hr. 150 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	13,44	762,625 m2	10249,68		
1.1.1.2.2.2.7.		Montáž tepelnej izolácie, s OSB záklomom a s parozábranou	55,03	78 m2	4292,34		
1.1.1.2.2.2.8.		Pochôdzne debnenie na povale+ OSB dosky	61,57	79,56 m2	4898,51		
1.1.1.2.2.2.9.		Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	558,44	1 KPL	558,44		
1.1.1.2.3.	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	1	1	1		
1.1.1.2.3.1.	VRN		1	1 kpl	1		
1.1.1.3.		03 - Vymena otvorových konštrukcií	51181,33	1	51181,33		
1.1.1.3.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	2363,92	1	2363,92		
1.1.1.3.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2363,92	1	2363,92		
1.1.1.3.1.1.1.		Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	4,62	99,912 m	461,59		
1.1.1.3.1.1.2.		Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	9,02	97,212 m	876,85		
1.1.1.3.1.1.3.		Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	10,75	52,272 m	561,92		
1.1.1.3.1.1.4.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	20,14	2,437 t	49,08		
1.1.1.3.1.1.5.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	23,73	2,437 t	57,83		
1.1.1.3.1.1.6.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,7	30,463 t	21,32		
1.1.1.3.1.1.7.		Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	19,05	2,437 t	46,42		
1.1.1.3.1.1.8.		Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt za každý ďalších 5 m	1,81	18,278 t	33,08		
1.1.1.3.1.1.9.		Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	95,13	1,95 t	185,5		
1.1.1.3.1.1.10.		Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	126,24	0,244 t	30,8		
1.1.1.3.1.1.11.		Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	162	0,244 t	39,53		
1.1.1.3.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	48816,41	1	48816,41		
1.1.1.3.2.1.	766	konštrukcie stolařske	48816,41	1	48816,41		
1.1.1.3.2.1.1.		Montáž okien plastových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)	11,23	174,852 m	1963,59		
1.1.1.3.2.1.2.		Kompimovaná parotesná PUR expanzná páska 5-30x74 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie	16,11	174,852 m	2816,87		

1.1.1.3.2.1.3.		Plastové okno jednokřídlové, izolačné trojsko. O6	238,45	1 ks	238,45		
1.1.1.3.2.1.4.		Plastové okno jednokřídlové, izolačné trojsko. O3	235,19	1 ks	235,19		
1.1.1.3.2.1.5.		Plastové okno jednokřídlové, izolačné trojsko. O4	236,09	2 ks	476,18		
1.1.1.3.2.1.6.		Plastové okno jednokřídlové, izolačné trojsko. O7	288,28	1 ks	288,28		
1.1.1.3.2.1.7.		Plastové okno dvojkřídlové, izolačné trojsko. O2	638,37	1 ks	638,37		
1.1.1.3.2.1.8.		Plastové okno dvojkřídlové, izolačné trojsko. O1	792,08	3 ks	2376,24		
1.1.1.3.2.1.9.		Plastové okno dvojkřídlové, izolačné trojsko. O9	448,24	1 ks	448,24		
1.1.1.3.2.1.10.		Plastové okno dvojkřídlové, izolačné trojsko. O10	521,78	1 ks	521,78		
1.1.1.3.2.1.11.		Plastové okno dvojkřídlové, izolačné trojsko. O8	785,64	1 ks	785,64		
1.1.1.3.2.1.12.		Plastové okno dvojkřídlové, izolačné trojsko. O5	756,22	13 ks	9830,86		
1.1.1.3.2.1.13.		Montáž dveří plastových, vchodových, 1 m obvodu dveří	15,27	50,208 m	766,68		
1.1.1.3.2.1.14.		Dveře plastové podla PD - D1	5238,47	1 ks	5238,47		
1.1.1.3.2.1.15.		Dveře plastové podla PD - D2	5636,25	1 ks	5636,25		
1.1.1.3.2.1.16.		Dveře plastové podla PD - D3	3070,52	1 ks	3070,52		
1.1.1.3.2.1.17.		Dveře plastové podla PD - D4	2877,32	1 ks	2877,32		
1.1.1.3.2.1.18.		Dveře plastové podla PD - D5	2881,69	1 ks	2881,69		
1.1.1.3.2.1.19.		Dveře plastové podla PD - D6	1914,53	1 ks	1914,53		
1.1.1.3.2.1.20.		Demontáž mříží -0,00459t	5,8	14 ks	81,2		
1.1.1.3.2.1.21.		Montáž parapetnej dosky plastovej šířky nad 300 mm, délky do 1000 mm	20,25	2,92 ks	59,13		
1.1.1.3.2.1.22.		Parapetná doska plastová, šířka 350 mm, komůrková vnitřní, zlatý dub, mramor, mahagon, světlý buk, ořech	31,29	3,557 m	111,3		
1.1.1.3.2.1.23.		Montáž parapetnej dosky plastovej šířky nad 300 mm, délky 1000-1600 mm	24,3	2,65 ks	64,4		
1.1.1.3.2.1.24.		Parapetná doska plastová, šířka 350 mm, komůrková vnitřní, zlatý dub, mramor, mahagon, světlý buk, ořech	30,34	3,228 m	97,94		
1.1.1.3.2.1.25.		Montáž parapetnej dosky plastovej šířky nad 300 mm, délky 1600-2600 mm	40,14	36,995 ks	1484,98		
1.1.1.3.2.1.26.		Parapetná doska plastová, šířka 350 mm, komůrková vnitřní, zlatý dub, mramor, mahagon, světlý buk, ořech	29	115,424 m	3347,3		
1.1.1.3.2.1.27.		Plastové krytky k vnitřním parapetom plastovým, pár. vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, ořech	0,76	26 ks	19,76		
1.1.1.3.2.1.28.		Demontáž parapetnej dosky dřevenej šířky do 300 mm, délky do 1600 mm, -0,003t	2,74	7,27 ks	19,92		
1.1.1.3.2.1.29.		Demontáž parapetnej dosky dřevenej šířky do 300 mm, délky nad 1600 mm, -0,006t	4,09	40,595 ks	166,03		
1.1.1.3.2.1.30.		Presun hmot pre konštrukcie stoliárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	76,14	4,719 t	359,3		
1.1.1.3.3.	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	1	1	1		
1.1.1.3.3.1.	VRN		1	1 kpl	1		
1.1.1.4.		04 - Vykurovací systém	51220,86	1	51220,86		
1.1.1.4.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	51219,86	1	51219,86		
1.1.1.4.1.1.	713	Izolačné tepelné	340,8	1	340,8		
1.1.1.4.1.1.1.		Montáž trubíc DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	5,58	24 m	133,92		

1.1.1.4.1.2.		Tepeľná izolácia 42 x 30 izolácia-trubica	8,62	24 m		206,88		
1.1.1.4.1.2.	732	Ústredné kúrenie - strojovne	7975,68	1		7975,68		
1.1.1.4.1.2.1.		Ventil pre pripojenie tlakovej nádoby 1"	75,77	1 ks		75,77		
1.1.1.4.1.2.2.		automatické dopĺňovacie zariadenie	945,53	1 ks		945,53		
1.1.1.4.1.2.3.		Zabezpečovacia jednotka proti spätnému toku	850,53	1 ks		850,53		
1.1.1.4.1.2.4.		aktívny odlučovač vzduchu. závitový 6/4"	331,73	2 ks		663,46		
1.1.1.4.1.2.5.		aktívny odlučovač kalov s magnetom. závitový 6/4"	318,87	2 ks		637,74		
1.1.1.4.1.2.6.		Montáž rozdeľovača a zberača združeného	34,57	1 ks		34,57		
1.1.1.4.1.2.7.		Rozdeľovač k čerpadlovým skupinám DN 25. 4. okružový	416,32	1 ks		416,32		
1.1.1.4.1.2.8.		Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	24,65	1 ks		24,65		
1.1.1.4.1.2.9.		Ventil pre pripojenie tlakovej 1"	75,65	1 ks		75,65		
1.1.1.4.1.2.10.		expanzná nádoba 80/6bar	290,1	1 ks		290,1		
1.1.1.4.1.2.11.		Montáž čerpadlovej skupiny	76,59	4 ks		306,36		
1.1.1.4.1.2.12.		Zmiešavacia čerpadlová skupina DN25. čerpadlo 25/1-6. kvs = 6,3	860,85	1 ks		860,85		
1.1.1.4.1.2.13.		Priama čerpadlová skupina DN25. čerpadlo 25/1-6	646,37	3 ks		1939,11		
1.1.1.4.1.2.14.		Montáž odlučovača G 6/4	14,58	4 ks		58,32		
1.1.1.4.1.2.15.		Montáž ventilu poisťného rohového G 1/2	5,7	1 ks		5,7		
1.1.1.4.1.2.16.		poisťný ventil 1/2" - 3bar (do 50kW)	18,43	3 ks		55,29		
1.1.1.4.1.2.17.		Presun hmot pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	735,73	1 KPL		735,73		
1.1.1.4.1.3.	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	30062,76	1		30062,76		
1.1.1.4.1.3.1.		Montáž potrubia z plastických rúr	4,89	8,4 m		41,08		
1.1.1.4.1.3.2.		DUO rúra SDR11 2 x 50/160. max. dĺžka balenia 120 m	161,41	8,4 m		1365,84		
1.1.1.4.1.3.3.		DUO Oblúk pre dom. priľ. SDR11 2 x 50/160. 90 stupňov	915,33	1 ks		915,33		
1.1.1.4.1.3.4.		Potrubie z uhlíkovej ocele 1103 spájané lisovaním 15x1,2 mm	25,43	240 m		6103,2		
1.1.1.4.1.3.5.		Potrubie z uhlíkovej ocele 1103 spájané lisovaním 18x1,2 mm	25,91	144 m		3731,04		
1.1.1.4.1.3.6.		Potrubie z uhlíkovej ocele 1103 spájané lisovaním 22x1,5 mm	31,7	78 m		2472,6		
1.1.1.4.1.3.7.		Potrubie z uhlíkovej ocele 1103 spájané lisovaním 28x1,5 mm	37,17	108 m		4014,36		
1.1.1.4.1.3.8.		Potrubie z uhlíkovej ocele 1103 spájané lisovaním 42x1,5 mm	66,27	30 m		1988,1		
1.1.1.4.1.3.9.		Tvarovky z uhlíkovej ocele - tvarovky/kolená, spojky, redukcie, T-kusy...	2259,16	1 sub		2259,16		
1.1.1.4.1.3.10.		Montáž plastínikového potrubia lisovaním D 40x3,5	9,04	24 m		216,96		
1.1.1.4.1.3.11.		Plastínikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxi 40x3,5 mm	20,71	24 m		497,04		
1.1.1.4.1.3.12.		Prechodka na plastovú rúru 17 x 2. G 3/4". z PE-X. PB a rúry z kompozitných plastov. pozostáva z hadicovej prechodky. svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením	4,79	24 ks		114,96		
1.1.1.4.1.3.13.		Oblúk plastový vodiaci. pre rúry 14 - 18 mm	1,67	24 ks		40,08		
1.1.1.4.1.3.14.		Termostatická hlavica "Design" "Min" so závitom M 28 x 1,5. s kvapalinovým snímačom. automatická protimrazová ochrana pri cca 8°C. teplotný rozsah 8 - 28 °C	25,9	27 ks		699,3		

1.1.1.4.1.3.15.		Sada na pripojenie tyčových rozdeľovačov, pozostáva z guľového kohútu DN25 1221113 a regulačného guľového kohútu DN25 12111703	59,87	1 ks	59,87	
1.1.1.4.1.3.16.		Termopohon, 24 V, bez prúdu uzatvoreny NC, 2-bodová regulácia, adaptér červenej farby so závitom M 28x1,5	62,16	12 ks	745,92	
1.1.1.4.1.3.17.		Pás dilatčný z polyetylénu, šedý, hrúbka 8 mm, výška 150 mm, dĺžka kotúča je 25 m - okrajový izolačný a tlmiaci pás	1,86	120 m	223,2	
1.1.1.4.1.3.18.		Spóna nastreľovacia na uchytienie vykurovacej rúrky s priemerom do 20 mm na tepelnú izoláciu s kaširovanou fóliou.	0,17	2700 ks	459	
1.1.1.4.1.3.19.		Chránička červenej farby pre rúrku DN 20	1,19	12 m	14,28	
1.1.1.4.1.3.20.		Fólia pre podlahové vykurovanie s vyznačeným rastrom 50x50 mm, šírka 1,1 m, dĺžka kotúča 150 m.	2,06	300 m	618	
1.1.1.4.1.3.21.		Rúrka 17 x 2, 5-vrstvová, s ochrannou vrstvou EVOH zabráňujúcou difúzií kyslíka podľa DIN 4726, bal. 240 m, červená	2,01	1440 m	2894,4	
1.1.1.4.1.3.22.		Taková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	0,78	768 m	599,04	
1.1.1.4.1.4.	734	Ústredné kúrenie - armatúry	3087,76	1	3087,76	
1.1.1.4.1.4.1.		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	7,41	5 ks	37,05	
1.1.1.4.1.4.2.		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	9,22	8 ks	73,76	
1.1.1.4.1.4.3.		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	11,54	20 ks	230,8	
1.1.1.4.1.4.4.		Guľový uzáver 1", niklovaná mosadz	29,79	6 ks	178,74	
1.1.1.4.1.4.5.		Guľový uzáver 5/4", niklovaná mosadz	45,04	7 ks	315,28	
1.1.1.4.1.4.6.		Guľový uzáver 6/4", niklovaná mosadz	61,76	8 ks	494,08	
1.1.1.4.1.4.7.		Filter závitový 5/4", FF, PN 20, mosadz	38,98	1 ks	38,98	
1.1.1.4.1.4.8.		Filter závitový 1" FF, PN 20, mosadz	24,66	4 ks	98,64	
1.1.1.4.1.4.9.		Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, mosadz	52,2	1 ks	52,2	
1.1.1.4.1.4.10.		Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	10,05	2 ks	20,1	
1.1.1.4.1.4.11.		Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	4,53	8 ks	36,24	
1.1.1.4.1.4.12.		Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	16,96	8 ks	135,68	
1.1.1.4.1.4.13.		Montáž vyzvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	6,79	54 ks	366,66	
1.1.1.4.1.4.14.		Ventil do späťochy RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	17,12	27 ks	462,24	
1.1.1.4.1.4.15.		Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	19,94	27 ks	538,38	
1.1.1.4.1.4.16.		Presun hmot pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	8,93	1 KPL	8,93	
1.1.1.4.1.5.	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	9752,86	1	9752,86	
1.1.1.4.1.5.1.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	18,42	5 ks	92,1	

1.1.1.4.1.5.2.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceťové 22K. vtl 600x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	170,79	4 ks	683,16		
1.1.1.4.1.5.3.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceťové 20K. vtl 600x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	152,53	1 ks	152,53		
1.1.1.4.1.5.4.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	19,06	2 ks	38,12		
1.1.1.4.1.5.5.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceťové 22K. vtl 600x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	215,15	2 ks	430,3		
1.1.1.4.1.5.6.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	22,01	5 ks	110,05		
1.1.1.4.1.5.7.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceťové 22K. vtl 600x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	269,37	3 ks	808,11		
1.1.1.4.1.5.8.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceťové 22K. vtl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	292,15	1 ks	292,15		
1.1.1.4.1.5.9.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceťové 20K. vtl 600x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	207,19	1 ks	207,19		
1.1.1.4.1.5.10.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	30,31	13 ks	394,03		
1.1.1.4.1.5.11.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceťové 22K. vtl 600x1400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	352,4	11 ks	3656,4		
1.1.1.4.1.5.12.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceťové 22K. vtl 600x1600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	405,72	2 ks	811,44		
1.1.1.4.1.5.13.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	27,71	2 ks	55,42		
1.1.1.4.1.5.14.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceťové 22K. vtl 900x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	381,81	2 ks	763,62		
1.1.1.4.1.5.15.		Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 cestný	22,09	1 ks	22,09		
1.1.1.4.1.5.16.		Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele. švnhl 696x341x89 mm. 12 vykurovacích okruhov. ušľachtitá oceľ	788,04	1 ks	788,04		
1.1.1.4.1.5.17.		Set guľových kohútov 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču	52,07	1 ks	52,07		
1.1.1.4.1.5.18.		Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 10-13 okruhov	15,57	1 ks	15,57		
1.1.1.4.1.5.19.		Skrinka rozdeľovača pre montáž na omietku. 10 - 13 okruhov. švnhl 1005x730x130 mm. oceťový plech	186,51	1 ks	186,51		
1.1.1.4.1.5.20.		Presun hmot pre vykurovanie telesa v objektoch výšky nad 6 do 12 m	193,96	1 KPL	193,96		
1.1.1.4.2.	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	1	1	1		
1.1.1.4.2.1.		VRN	1	1 kpl	1		
1.1.1.5.		05 - Systém chladenia a vetrania	34709,64	1	34709,64		
1.1.1.5.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	463,45	1	463,45		
1.1.1.5.1.1.		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	92,28	1	92,28		
1.1.1.5.1.1.1.		Vyspravenie otvorov po montáži	15,38	6 m2	92,28		
1.1.1.5.1.2.		9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	371,17	1	371,17		

1.1.15.1.2.1.		Vybúranie otvorov do existujúcich stien a stropov + odvoz sute	56,07	6 m ²	336,42		
1.1.15.1.2.2.		Zvislá doprava sutyň a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	20,7	0,15 t	3,11		
1.1.15.1.2.3.		Odvoz sutyň a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21,32	0,15 t	3,2		
1.1.15.1.2.4.		Odvoz sutyň a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	1,64	0,75 t	1,23		
1.1.15.1.2.5.		Vnútrostenisková doprava sutyň a vybúraných hmôt do 10 m	17,56	0,15 t	2,63		
1.1.15.1.2.6.		Poplatok za skládku	163,88	0,15 t	24,58		
1.1.15.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	32407,42	1	32407,42		
1.1.15.2.1.	713	Izolácie tepelné	2732,48	1	2732,48		
1.1.15.2.1.1.		Montáž izolácie tepelnej potrubia a otybov	14,35	30 m ²	430,5		
1.1.15.2.1.2.		Doska z minerálnej vlny protipožiarna, hr. 30 mm, s Al fóliou a skennou mriežkou na ochranu VZT potrubia	75,64	30 m ²	2269,2		
1.1.15.2.1.3.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	51,7	0,634 t	32,78		
1.1.15.2.2.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1698,45	1	1698,45		
1.1.15.2.2.1.		Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 99-105 mm	2,65	10 ks	26,5		
1.1.15.2.2.2.		Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 99-105 mm, DN potrubia 3 1/2", M8/M10, EPDM izolant	1,38	10 ks	13,8		
1.1.15.2.2.3.		Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 120-128 mm	2,82	5 ks	14,1		
1.1.15.2.2.4.		Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 120-128 mm, M8/M10, EPDM izolant	1,82	5 ks	9,1		
1.1.15.2.2.5.		Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 149-161 mm	2,84	75 ks	213		
1.1.15.2.2.6.		Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 149-161 mm, M8/M10, EPDM izolant	2,58	75 ks	193,5		
1.1.15.2.2.7.		Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 242-253 mm	3,05	25 ks	76,25		
1.1.15.2.2.8.		Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 242-253 mm, M12, EPDM izolant	5,46	25 ks	136,5		
1.1.15.2.2.9.		Doplnkový materiál (pásky, imely...)	782,25	1 sub	782,25		
1.1.15.2.2.10.		Závitová tyč pre M8 (1000 mm)	2,03	115 ks	233,45		
1.1.15.2.3.	769	Montáže vzduchotechnických zariadení	27976,49	1	27976,49		
1.1.15.2.3.1.		Montáž ventilátora maleho axiálneho nástenného do stropu veľkosť: 100	14,54	3 ks	43,62		
1.1.15.2.3.2.		Potrúbný ventilátor K100	430,97	3 ks	1292,91		
1.1.15.2.3.3.		Montáž ventilátora maleho radiálneho na stenu veľkosť: 100	26,32	1 ks	26,32		
1.1.15.2.3.4.		Ventilátor malý, radiálny 100	199,88	1 ks	199,88		
1.1.15.2.3.5.		Montáž spiro potrubia do DN 100	5,33	24 m	127,92		
1.1.15.2.3.6.		Kruhové pozinkované potrubie Priemer ? 100mm	13,39	24 m	321,36		
1.1.15.2.3.7.		Montáž spiro potrubia DN 125-140	6,29	6 m	37,74		

1.1.1.5.2.3.8.		Kruhové pozinkované potrubie Priemer ? 125mm	17,27	6 m	103,62		
1.1.1.5.2.3.9.		Montáž spiro potrubia DN 160-180	7,59	174 m	1320,66		
1.1.1.5.2.3.10.		Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	5,85	174 m	1017,9		
1.1.1.5.2.3.11.		Montáž spiro potrubia DN 250-280	9,57	54 m	516,78		
1.1.1.5.2.3.12.		Kruhové pozinkované potrubie Priemer ? 250mm	23,41	54 m	1264,14		
1.1.1.5.2.3.13.		Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	9,09	9 ks	81,81		
1.1.1.5.2.3.14.		Koleno 90? DN 100 pre kruhové spiro potrubie	5,7	8 ks	45,6		
1.1.1.5.2.3.15.		Koleno 90? DN 125 pre kruhové spiro potrubie	7,75	1 ks	7,75		
1.1.1.5.2.3.16.		Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	10,03	16 ks	160,48		
1.1.1.5.2.3.17.		Koleno 90? DN 160 pre kruhové spiro potrubie	11,85	12 ks	142,2		
1.1.1.5.2.3.18.		Koleno 90? DN 250 pre kruhové spiro potrubie	20,89	4 ks	83,56		
1.1.1.5.2.3.19.		Montáž nadstavca kruhového na hranaté potrubie DN 80-150	6,94	12 ks	83,28		
1.1.1.5.2.3.20.		prechod na kruhové potrubie ?100/200x100	83,56	12 ks	1002,72		
1.1.1.5.2.3.21.		Montáž odbočky na spiro potrubie	10,91	17 ks	185,47		
1.1.1.5.2.3.22.		OBI 90° 100/100 odbočka jednostranná	24,73	3 ks	74,19		
1.1.1.5.2.3.23.		OBI 90° 125/100 odbočka jednostranná	22,13	1 ks	22,13		
1.1.1.5.2.3.24.		OBI 90° 160/100 odbočka jednostranná	22,45	4 ks	89,8		
1.1.1.5.2.3.25.		OBI 90° 250/100 odbočka jednostranná	24	8 ks	192		
1.1.1.5.2.3.26.		OBI 90° 100/100 odbočka obojstranná	21,82	1 ks	21,82		
1.1.1.5.2.3.27.		Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 160-250 mm	18,09	6 ks	108,54		
1.1.1.5.2.3.28.		Tlmič hluku pre kruhové potrubie MAA 160/600 ED	107,59	4 ks	430,36		
1.1.1.5.2.3.29.		Tlmič hluku pre kruhové potrubie MAA 250/600 ED	155,83	2 ks	311,66		
1.1.1.5.2.3.30.		Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 80-140	14,38	2 ks	28,76		
1.1.1.5.2.3.31.		Klapka regulačná na spiro potrubie DN 100	14	2 ks	28		
1.1.1.5.2.3.32.		Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 150-200	16,74	2 ks	33,48		
1.1.1.5.2.3.33.		Regulačná klapka, priemer 160mm	16,71	2 ks	33,42		
1.1.1.5.2.3.34.		Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 225-315	16,29	1 ks	16,29		
1.1.1.5.2.3.35.		Klapka regulačná na spiro potrubie DN 280	26,79	1 ks	26,79		
1.1.1.5.2.3.36.		Servopohon pre regulačnú klapku TD-04-230	193	3 ks	579		
1.1.1.5.2.3.37.		Montáž stenovej výustky	20,01	3 ks	60,03		
1.1.1.5.2.3.38.		Stenová výustka pre privod a odvod vzduchu 160G	181,39	2 ks	362,78		
1.1.1.5.2.3.39.		Stenová výustka pre privod a odvod vzduchu 250G	273,73	1 ks	273,73		
1.1.1.5.2.3.40.		Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie do prierezu 0,030 m2	6,99	28 ks	195,72		
1.1.1.5.2.3.41.		Výustka oceľová do kruhového potrubia, dvojradová , rozmery šxv 200x100 mm s reguláciou R1 a horizontálnymi lamelami	27,73	16 ks	443,68		
1.1.1.5.2.3.42.		štvorhranná hliníková privodná výustka dvojradová s nastaviteľnými lamelami, bez regulácie	64,15	12 ks	769,8		
1.1.1.5.2.3.43.		Montáž protidažďovej žalúzie	9,19	3 ks	27,57		
1.1.1.5.2.3.44.		Protidažďová žalúzia 100	54,11	3 ks	162,33		
1.1.1.5.2.3.45.		Montáž lanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 100 mm	6,65	6 ks	39,9		
1.1.1.5.2.3.46.		Odtahový tanier 100	59,34	6 ks	356,04		

1.1.1.5.2.3.47.		Montáž rekuperačnej jednotky	479,49	3 ks	1438,47		
1.1.1.5.2.3.48.		Rekuperčná jednotka	3158,01	1 ks	3158,01		
1.1.1.5.2.3.49.		Rekuperčná jednotka	2753,22	1 ks	2753,22		
1.1.1.5.2.3.50.		Rekuperčná jednotka	5724,55	1 ks	5724,55		
1.1.1.5.2.3.51.		Príslušenstvo pre zapojenie jednotky - potrubie, kotviaci materiál	1735,94	1 kpl	1735,94		
1.1.1.5.2.3.52.		Presun hmot pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	412,76	1 KPL	412,76		
1.1.1.5.3.	M	Práce a dodávky M	1837,77	1	1837,77		
1.1.1.5.3.1.	21-M	Elektromontáže	1837,77	1	1837,77		
1.1.1.5.3.1.1.		Montáž snímačov	5,9	6 ks	35,4		
1.1.1.5.3.1.2.		Čidlo CO2 pre jednotku	340	3 ks	1020		
1.1.1.5.3.1.3.		Čidlo vlhkosti pre jednotku	260,79	3 ks	782,37		
1.1.1.5.4.	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	1	1	1		
1.1.1.5.4.1.		VRN	1	1 kpl	1		
1.1.1.6.		06 - Systém prípravy teplej vody	10217,14	1	10217,14		
1.1.1.6.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	10216,14	1	10216,14		
1.1.1.6.1.1.	713	Izolácie tepelné	1561,5	1	1561,5		
1.1.1.6.1.1.1.		Montáž trubíc DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	5,87	186 m	1091,82		
1.1.1.6.1.1.2.		DG 22 x 13 izolácia-trubica	1,66	60 m	99,6		
1.1.1.6.1.1.3.		DG 28 x 13 izolácia-trubica	2	36 m	72		
1.1.1.6.1.1.4.		DG 35 x 13 izolácia-trubica	3,11	72 m	223,92		
1.1.1.6.1.1.5.		DG 42 x 13 izolácia-trubica	3,2	18 m	57,6		
1.1.1.6.1.1.6.		Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	16,56	1 KPL	16,56		
1.1.1.6.1.2.	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	4406,64	1	4406,64		
1.1.1.6.1.2.1.		Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 20 mm	10,65	60 m	639		
1.1.1.6.1.2.2.		Plastlinikové potrubie PE-Xc/Al/PE 20x2,25/100m kotúč	3,31	60 m	198,6		
1.1.1.6.1.2.3.		Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 25 mm	15,71	36 m	565,56		
1.1.1.6.1.2.4.		Plastlinikové potrubie PE-Xc/Al/PE 25x2,50/50m kotúč	6,1	36 m	219,6		
1.1.1.6.1.2.5.		Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 32 mm	18,59	72 m	1338,48		
1.1.1.6.1.2.6.		Plastlinikové potrubie PE-Xc/Al/PE 32x3,00/50m kotúč	10,78	72 m	776,16		
1.1.1.6.1.2.7.		Montáž čerpadla obehového	14,07	1 súb.	14,07		
1.1.1.6.1.2.8.		Cirkulačné čerpadlo UP 15-14 BX PM 1x230V 50Hz	520,73	1 ks	520,73		
1.1.1.6.1.2.9.		Montáž guľového kohútia závitového G 1/2	4,59	2 ks	9,18		
1.1.1.6.1.2.10.		Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guľi, PN 25, DN 15, odolné voči vypl.zinku	13,73	2 ks	27,46		
1.1.1.6.1.2.11.		Montáž guľového kohútia závitového G 3/4	5,31	4 ks	21,24		
1.1.1.6.1.2.12.		Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guľi, PN 25, DN 20, odolné voči vypl.zinku	19,14	4 ks	76,56		
1.1.1.6.1.3.	732	Ústredné kúrenie - stroje	4248	1	4248		

1.1.1.6.1.3.1.		Zásobník teplej vody výmenník 3,5m ² , pevná penová PU izolácia (75 mm) s fóliovým plášťom	4248	1 ks	4248	
1.1.1.6.2.	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	1	1	1	
1.1.1.6.2.1.	VRN		1	1 kpl	1	
1.1.1.7.	07 - Osvetlenie		15556,51	1	15556,51	
1.1.1.7.1.	D1	Elektronmontáže	15555,51	1	15555,51	
1.1.1.7.1.1.		Signalizačné svetidlo červ/zelené, 230V/5W	6,69	1 ks	6,69	
1.1.1.7.1.2.		Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	10	40 ks	400	
1.1.1.7.1.3.		Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	1,34	110 ks	147,4	
1.1.1.7.1.4.		Vypínač ŠTANDARD, DS1 1111 radenie 1	3,38	35 ks	118,3	
1.1.1.7.1.5.		Vypínač ŠTANDARD DS2 2203 radenie 2	2,1	2 ks	4,2	
1.1.1.7.1.6.		Svetidlo led stropné do podkladu 230V/44W/5200lm, IP20	53,12	46 ks	2443,52	
1.1.1.7.1.7.		Svetidlo led stropné 230V/36W/3800lm, IP20	27,51	27 ks	742,77	
1.1.1.7.1.8.		Svetidlo led bodové 230V/44W/4200lm, IP20	49,51	5 ks	247,55	
1.1.1.7.1.9.		Svetidlo led nástenné 230V/26W/2800lm, IP44	25,6	10 ks	256	
1.1.1.7.1.10.		Svetidlo led so senzorom 230V/36W/3800lm, IP20/ IP44	51,69	12 ks	620,28	
1.1.1.7.1.11.		Svetidlo núdzové nástenné s autonómnou batériou 1x11W do 1 hod., IP44	73,08	12 ks	876,96	
1.1.1.7.1.12.		Sada reflektorov divadelný rampový 3x150W IP20	234,62	2 ks	469,24	
1.1.1.7.1.13.		Ovládače, signalizačné prvky montáž zapojenie	4,45	1 ks	4,45	
1.1.1.7.1.14.		Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ² - dĺžka káblov sa upresní pri ich montáži	0,94	810 m	761,4	
1.1.1.7.1.15.		Zapojenie svetidiel IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného	9,91	125 ks	1238,75	
1.1.1.7.1.16.		Montáž svetidla interiérového na stenu do 1,0 kg	12,16	125 ks	1520	
1.1.1.7.1.17.		Vyrezanie rýh frézovaním v múrive hĺbky 20 mm, š. 40 mm - dĺžka sa upresní pri realizácii	6,04	900 m	5436	
1.1.1.7.1.18.		Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KR 97/5, Dxh 103x50 mm.	6,55	40 ks	262	
1.1.1.7.2.		Vedľajšie rozpočtové náklady	1	1	1	
1.1.1.7.2.1.	VRN		1	1 kpl	1	
1.1.1.8.		08 - Kvalita vnútorného prostredia	129637,06	1	129637,06	
1.1.1.8.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	65185,43	1	65185,43	
1.1.1.8.1.1.		6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	55161,2	1	55161,2	
1.1.1.8.1.1.1.		Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	4,84	43,032 m ²	208,27	
1.1.1.8.1.1.2.		Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	5,13	43,032 m ²	220,75	
1.1.1.8.1.1.3.		Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	17,96	43,032 m ²	772,85	
1.1.1.8.1.1.4.		Posiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	13,45	117,936 m ²	1586,24	

1.1.1.8.1.1.5.		Oprava vnútorných stien - vyspravenie vnútorných ostiení a nadpraží	919,35	1 sub	919,35		
1.1.1.8.1.1.6.		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	3,14	216,464 m2	679,7		
1.1.1.8.1.1.7.		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	2,76	216,464 m2	597,44		
1.1.1.8.1.1.8.		Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	13,95	216,464 m2	3019,67		
1.1.1.8.1.1.9.		Vnútorný sanačný systém stien, sanačný prednástretek cementový, krytie 100%	15,22	359,19 m2	5466,87		
1.1.1.8.1.1.10.		Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka odvlhčovacia, hr. 20 mm	37,75	359,19 m2	13559,42		
1.1.1.8.1.1.11.		Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	12,63	216,464 m2	2733,94		
1.1.1.8.1.1.12.		Príprava vonkajšieho podkladu podláhov penetráciou pod omietky a nátery	5,67	85,374 m2	484,07		
1.1.1.8.1.1.13.		Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	0,34	334,128 m2	113,6		
1.1.1.8.1.1.14.		Oddelovacia fólia na potery	0,87	350,834 m2	305,23		
1.1.1.8.1.1.15.		Zhotovenie okrajovej dilatácie pásy z PE	0,43	211,2 m	90,82		
1.1.1.8.1.1.16.		Okrajová dilatácia páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	0,74	213,312 m	157,85		
1.1.1.8.1.1.17.		Opravná a vyrovnávacia hmota na báze cementu.. vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 5 mm	24,01	15,27 m2	366,63		
1.1.1.8.1.1.18.		Cementový poter, pevnosť v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	26,49	74,472 m2	1972,76		
1.1.1.8.1.1.19.		Cementový poter, pevnosť v tlaku 20 MPa, hr. 45 mm	43,71	73,248 m2	3201,67		
1.1.1.8.1.1.20.		Cementový poter, pevnosť v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	42,34	1,224 m2	51,82		
1.1.1.8.1.1.21.		Cementový poter, pevnosť v tlaku 20 MPa, hr. 55 mm	54,68	259,656 m2	14197,99		
1.1.1.8.1.1.22.		Cementová samoniivelizačná sťerka, pevnosť v tlaku 20 MPa, hr. 4 mm	13,38	332,904 m2	4454,26		
1.1.1.8.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10024,23	1	10024,23		
1.1.1.8.1.2.1.		Lešenie tanké pracovné pomocné s výškou lešňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	7,37	120 m2	884,4		
1.1.1.8.1.2.2.		Očistenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %. -0,04600t	6,09	626,988 m2	3818,36		
1.1.1.8.1.2.3.		Zvislá doprava sutyň a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	18,08	29,997 t	542,35		
1.1.1.8.1.2.4.		Odvoz sutyň a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	20,85	29,997 t	625,44		
1.1.1.8.1.2.5.		Odvoz sutyň a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,73	374,963 t	273,72		
1.1.1.8.1.2.6.		Vnútrostravenisková doprava sutyň a vybúraných hmôt do 10 m	20,9	29,997 t	626,94		
1.1.1.8.1.2.7.		Vnútrostravenisková doprava sutyň a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	2,05	224,978 t	461,2		
1.1.1.8.1.2.8.		Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	81,05	23,998 t	1945,04		
1.1.1.8.1.2.9.		Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	112,04	3 t	336,12		

1.1.18.12.10.		Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09). ostatné	170,22	3t	510,66		
1.1.18.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	64450,63	1	64450,63		
1.1.18.2.1.	713	Izolácie tepelné	4900,66	1	4900,66		
1.1.18.2.1.1.		Montáž tepelnej izolácie podlaží polystyénom. Kladeným voľne v dvoch vrstvách	3,54	234,024 m2	828,44		
1.1.18.2.1.2.		Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podlaží a plochých strech	8,37	477,409 m2	3995,91		
1.1.18.2.1.3.		Presun hmotí pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	76,31	1 KPL	76,31		
1.1.18.2.2.	766	Konštrukcie stolárske	4996,31	1	4996,31		
1.1.18.2.2.1.		Montáž dverového kridla otočného jednokridlového podlažkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania (D7-D9)	38,27	8 ks	306,16		
1.1.18.2.2.2.		Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	30,98	8 ks	247,84		
1.1.18.2.2.3.		Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné	184,28	8 ks	1474,24		
1.1.18.2.2.4.		Montáž dverového kridla otočného dvojkridlového podlažkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania (D10)	71,09	1 ks	71,09		
1.1.18.2.2.5.		Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	31,59	2 ks	63,18		
1.1.18.2.2.6.		Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné	215,3	2 ks	430,6		
1.1.18.2.2.7.		Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	119,52	8 ks	956,16		
1.1.18.2.2.8.		Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	142,62	8 ks	1140,96		
1.1.18.2.2.9.		Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové	114,5	1 ks	114,5		
1.1.18.2.2.10.		Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkridlové dvere	166,01	1 ks	166,01		
1.1.18.2.2.11.		Presun hmotí pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	63,29	0,404 t	25,57		
1.1.18.2.3.	771	Podlahy z dlaždíc	32967,18	1	32967,18		
1.1.18.2.3.1.		Montáž soklikov z obkladačiek do tmeľu veľ. 450 x 80 mm	5,26	208,758 m	1098,07		
1.1.18.2.3.2.		Sokel keramický, kvxhr 448x80x8 mm	18,67	401,859 ks	7502,71		
1.1.18.2.3.3.		Montáž podlaží z dlaždíc keramických do tmeľu veľ. 450 x 450 mm	27,43	332,904 m2	9131,56		
1.1.18.2.3.4.		Dlaždice keramické, kvxhr 448x448x10 mm, gresové glazované	39,71	352,878 m2	14012,79		
1.1.18.2.3.5.		Presun hmotí pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1222,05	1 KPL	1222,05		

1.1.8.2.4.	775	Podlahy výšové a parketové	5401,95	1	5401,95		
1.1.8.2.4.1.		Demontáž drevených podláh výšových, mozaikových, parketových, prílianjých, vrátane lišt -0,0150t	12,18	75,48 m2	919,35		
1.1.8.2.4.2.		Montáž podlahy z laminátových a drevených parket, click spoj, položená voľne	8,46	52,8 m2	446,69		
1.1.8.2.4.3.		Drevená podlaha interierová, hrúbka 13,5 mm	72,16	53,856 m2	3886,25		
1.1.8.2.4.4.		Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	1,14	52,8 m2	60,19		
1.1.8.2.4.5.		Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	0,72	54,384 m2	39,16		
1.1.8.2.4.6.		Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	50,31	1 KPl	50,31		
1.1.8.2.5.	776	Podlahy povlakové	1083,09	1	1083,09		
1.1.8.2.5.1.		Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky - 0.00100t	4,38	23,088 m2	101,13		
1.1.8.2.5.2.		Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	1,67	588 m2	981,96		
1.1.8.2.6.	781	Obklady	7820,11	1	7820,11		
1.1.8.2.6.1.		Montáž obkladov vnútor, stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 250x450 mm	29,49	111,402 m2	3285,24		
1.1.8.2.6.2.		Obkladačky keramické kvxh 250x450x8 mm	36,91	118,086 m2	4358,55		
1.1.8.2.6.3.		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	176,32	1 KPl	176,32		
1.1.8.2.7.	784	Matby	7281,33	1	7281,33		
1.1.8.2.7.1.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	2,02	965,077 m2	1949,46		
1.1.8.2.7.2.		Penetračný náter pod omietky a nátery	4,44	120,635 kg	535,62		
1.1.8.2.7.3.		Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	1,93	150 m2	289,5		
1.1.8.2.7.4.		Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	2,03	588 m2	1193,64		
1.1.8.2.7.5.		Matby z malarských zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	2,67	965,077 m2	2576,76		
1.1.8.2.7.6.		Farba maliarska na báze vodnej disperzie polymérneho spojiva, vodou riediteľná, vnútorná, biela	2,18	337,777 kg	736,35		
1.1.8.3.	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	1	1	1		
1.1.8.3.1.	VRN		1	1 KPl	1		
1.1.1.9.		09 - Ostatné okrem softvéru	323606,54	1	323606,54		
1.1.1.9.1.		01 -ASR	248469,34	1	248469,34		
1.1.1.9.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	91690,09	1	91690,09		
1.1.1.9.1.1.1.	2	Zakladanie	350,61	1	350,61		
1.1.1.9.1.1.1.1.		Výstuž základových dosiek zo zvrš. stiel KARI	1811,81	0,036 t	65,23		
1.1.1.9.1.1.2.		Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	142,37	0,504 m3	71,75		
1.1.1.9.1.1.3.		Zálievka otvorov po vložení OK z betónu prostého tr. C 16/20, objem 1 otvoru 0,10-0,50 m3	259,26	0,824 m3	213,63		

1.1.9.1.1.2.		3 Zvislé a kompletne konštrukcie	18793,47	1	18793,47		
1.1.9.1.1.2.1.		Dodatočná izolácia vlnitého muriva tlakovou injekciou kremečným roztokom pre hrúbku muriva do 1000 mm	132,91	89,52 m	11898,1		
1.1.9.1.1.2.2.		Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2000 mm	50,26	1 ks	50,26		
1.1.9.1.1.2.3.		Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	35,05	3 ks	105,15		
1.1.9.1.1.2.4.		Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) l. IE.U.U.E.1 do č.12 alebo výšky do 120 mm	583,4	0,364 t	212,36		
1.1.9.1.1.2.5.		Týč oceľová prierezu l 120 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	2156,91	0,184 t	396,87		
1.1.9.1.1.2.6.		Týč oceľová prierezu l 100 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	1811,43	0,18 t	326,06		
1.1.9.1.1.2.7.		Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m ² z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 450mm	128,39	11,191 m ²	1436,81		
1.1.9.1.1.2.8.		Priečky z tvárnic hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a matlu (100x249x599)	48,99	53,582 m ²	2624,98		
1.1.9.1.1.2.9.		Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a matlu (150x249x599)	57,2	30,47 m ²	1742,88		
1.1.9.1.1.3.		5 Komunikácie	1160,93	1	1160,93		
1.1.9.1.1.3.1.		Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	13,38	86,766 m ²	1160,93		
1.1.9.1.1.4.		9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	71385,08	1	71385,08		
1.1.9.1.1.4.1.		Demonič oštetného technického vybavenia	173,83	1 sub	173,83		
1.1.9.1.1.4.2.		Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² z betónu prostého alebo preloženého kameňom. -2,20000t	159,35	17,664 m ³	2814,76		
1.1.9.1.1.4.3.		Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm. -0,19600t	6,06	73,904 m ²	447,86		
1.1.9.1.1.4.4.		Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na matlu. -1,90500t	40,37	29,878 m ³	1206,17		
1.1.9.1.1.4.5.		Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek matlu. -1,63300t	56,8	1,703 m ³	96,73		
1.1.9.1.1.4.6.		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŕní, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	136,99	73,591 m ³	10081,23		
1.1.9.1.1.4.7.		Búranie dlažieb, z kamení, cementí, terazzoých, čadičových alebo keramických hr. nad 10 mm. -0,06500t	6,36	257,694 m ²	1638,93		
1.1.9.1.1.4.8.		Demonič prístrešku	322,33	1 ks	322,33		
1.1.9.1.1.4.9.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	15,31	340,174 t	5208,06		
1.1.9.1.1.4.10.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	18,29	340,174 t	6221,78		

1.1.9.1.1.4.11.		Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,63	4252,175 t	2678,87		
1.1.1.9.1.1.4.12.		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	16,01	340,174 t	5446,19		
1.1.1.9.1.1.4.13.		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	1,91	2551,305 t	4872,99		
1.1.1.9.1.1.4.14.		Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	77,3	272,139 t	21036,34		
1.1.1.9.1.1.4.15.		Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	101,66	34,017 t	3458,17		
1.1.1.9.1.1.4.16.		Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demoliácií (17 09), ostatné	167	34,017 t	5680,84		
1.1.1.9.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	153056,13	1	153056,13		
1.1.1.9.1.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	3242,31	1	3242,31		
1.1.1.9.1.2.1.1.		Zhotovenie izolácie nádrží, bazénov za studena asfaltovým lakom penetračným	1,98	75,162 m2	148,82		
1.1.1.9.1.2.1.2.		Lak asfaltový penetračný	3768,92	0,026 t	97,99		
1.1.1.9.1.2.1.3.		Zhotovenie izolácie nádrží, stôk, kanalizačných šacht z kryštalickej hydroizolácie, dvojnásobné	7,67	234,024 m2	1794,96		
1.1.1.9.1.2.1.4.		Hmota hydroizolačná kryštaliclá	5,13	234,024 kg	1200,54		
1.1.1.9.1.2.2.	712	Izolácie strech, povlakové krytiny	1080,41	1	1080,41		
1.1.1.9.1.2.2.1.		Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° dvojvrstvouj. -0,01000t	1,23	49,14 m2	60,44		
1.1.1.9.1.2.2.2.		Zhotovenie povlakovej krytiny strech šikmých do 30° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	5,76	49,53 m2	285,29		
1.1.1.9.1.2.2.3.		Toluén pre nitráciu	3508,05	0,05 t	175,4		
1.1.1.9.1.2.2.4.		Zálievka, strešný doplnok, 2,5 kg.	22,29	4,953 kg	110,4		
1.1.1.9.1.2.2.5.		Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých strech, farba sivá.	7,61	54,483 m2	414,62		
1.1.1.9.1.2.2.6.		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	34,26	1 KPL	34,26		
1.1.1.9.1.2.3.	732	Ústredné kúrenie - stroje	85,57	1	85,57		
1.1.1.9.1.2.3.1.		Demontáž kovového komína odrezaním	80,63	1 ks	80,63		
1.1.1.9.1.2.3.2.		Vnútroštaveniskové premiestnenie vybúranych hmôt strojoví	98,79	0,05 t	4,94		
1.1.1.9.1.2.4.		vodorovne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m					
1.1.1.9.1.2.4.1.	762	Konštrukcie tesárske	34814,16	1	34814,16		
1.1.1.9.1.2.4.1.		Montáž debnenia jednoduchých strech, na kontralaty drevozteskovými OSB doskami na zráz	7,06	869,75 m2	6140,44		
1.1.1.9.1.2.4.2.		Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	20,03	913,238 m2	18292,16		
1.1.1.9.1.2.4.3.		Montáž kontralát pre sklon nad 35°	2,83	1449,584 m	4102,32		
1.1.1.9.1.2.4.4.		Hranoly z mäkkého rezuva neopracované hranené akost II	329,91	3,914 m3	1291,27		
1.1.1.9.1.2.4.5.		Demontáž debnenia strech rovných, obľukových do 60° z dosiek hrubých, hoblinových, -0,01600 t	2,66	49,14 m2	130,71		
1.1.1.9.1.2.4.6.		Demontáž latovania strech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m. -0,00700 t	1,55	382,512 m2	592,89		

1.1.19.12.4.7.		Spojovacie prostriedky pre olišovanie škár, obloženie stropov, strešných podhladov a stien - klinec, závrtky	0,99	868,8	m2	860,11		
1.1.19.12.4.8.		Demontáž ostatných skladieb strešného pláštá	2,01	925,428	m2	1860,11		
1.1.19.12.4.9.		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	1544,15	1	KPL	1544,15		
1.1.19.12.5.	763	Konštrukcie - drevostavby	14776,95	1		14776,95		
1.1.19.12.5.1.		Šachtová SDK predsađená stena, jednoduchá kca CW+UW 100, dvojito optášená doskou protipožiarou DE 2x12,5 mm	51,41	6,48	m2	333,14		
1.1.19.12.5.2.		Podhlad SDK závesný na dvojiurovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	42,17	334,482	m2	14105,11		
1.1.19.12.5.3.		Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	82,03	4,129	t	338,7		
1.1.19.12.6.	764	Konštrukcie klamplárske	85756,42	1		85756,42		
1.1.19.12.6.1.		Krytina - záveterná lišta, sklon strechy 30° od 45°	12,46	33,36	m	415,67		
1.1.19.12.6.2.		Krytina - napojenie plechu na múr, sklon strechy 30° od 45°	12,46	24	m	299,04		
1.1.19.12.6.3.		Krytina - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy od 30° od 45°	26,07	30,66	m	799,31		
1.1.19.12.6.4.		Krytina - nárožie z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy od 30° od 45°	30,34	10,8	m	327,67		
1.1.19.12.6.5.		Krytina - odkvapové lemovanie, sklon strechy od 30° do 45°	8,55	101,34	m	866,46		
1.1.19.12.6.6.		Krytina - zachytávač snehu sedlový, sklon strechy od 30° do 45°	17,86	155,22	m	2772,23		
1.1.19.12.6.7.		Krytina - lemovanie komína na ploche	98,6	2,4	m2	236,64		
1.1.19.12.6.8.		Krytina - falcovaná, sklon strechy do 30°	54,25	373,836	m2	20280,6		
1.1.19.12.6.9.		Krytina falcovaná, sklon strechy nad 30° do 45°	88,15	495,914	m2	43714,82		
1.1.19.12.6.10.		Krytina - štitové lemovanie, sklon strechy 30° od 45°	13,36	33,36	m	445,69		
1.1.19.12.6.11.		Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0.00205t	0,89	23,52	m	20,93		
1.1.19.12.6.12.		Demontáž lemovania komínov na vnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0.00720t	3,68	6,72	m2	24,73		
1.1.19.12.6.13.		Demontáž žlabov pododkvap, štvorcitraných rovných, obliúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0.00347t	1,76	101,34	m	178,36		
1.1.19.12.6.14.		Demontáž náka so sklonom žlabu do 30° -0.00009t	1,2	253,35	ks	304,02		
1.1.19.12.6.15.		Demontáž kotlika konického, so sklonom žlabu do 30st., -0.00110t	2,29	7	ks	16,03		
1.1.19.12.6.16.		Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vnitej a korý.. alebo hlad., a drážk. do 30st. -0.02000t	2,37	2	ks	4,74		
1.1.19.12.6.17.		Demontáž strešných otvorov, v krytine vnitej a korýkovej, prípatok za sklon nad 30st. do 45st.	0,52	2	ks	1,04		
1.1.19.12.6.18.		Demontáž opechovania parapetov rš do 100 do 330 mm, -0.00135t	1,92	55,398	m	106,36		
1.1.19.12.6.19.		Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0.00226t	1,42	38,94	m	55,29		

1.1.1.9.1.2.6.20.		Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm. -0.00069t	2,04	7 ks	14,28		
1.1.1.9.1.2.6.21.		Oplechovanie parapetov z plechu r.š. 250 mm	24,82	52,8 m	1310,5		
1.1.1.9.1.2.6.22.		Odpadová rúra kruhová D 100 mm	51,39	42 m	2158,38		
1.1.1.9.1.2.6.23.		Spodný diel odpadovej rúry D 100 mm	38,41	7 ks	268,87		
1.1.1.9.1.2.6.24.		Koleno odpadovej rúry D 100 mm	19,84	14 ks	277,76		
1.1.1.9.1.2.6.25.		Napájací prvok odtokového potrubia D 100 mm	11,3	7 ks	79,1		
1.1.1.9.1.2.6.26.		Zachytávač nečistôt	14,2	7 ks	99,4		
1.1.1.9.1.2.6.27.		Žlab pododkvapový polkruhový R 190 mm. vrátane čela, hákov, rohov, kuľov	78,12	102,6 m	8015,11		
1.1.1.9.1.2.6.28.		Žlabový kotlík k polkruhovým žlbom D 190 mm	46	7 ks	322		
1.1.1.9.1.2.6.29.		Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 100 g/m2	2,29	373,836 m2	856,08		
1.1.1.9.1.2.6.30.		Presun hmot. pre konštrukcie klamparske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1485,31	1 KPL	1485,31		
1.1.1.9.1.2.7.	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	465,44	1	465,44		
1.1.1.9.1.2.7.1.		Strešné okno výlezové pre nevykurované priestory, 475 x 520 mm	218,93	2 ks	437,86		
1.1.1.9.1.2.7.2.		Presun hmot. pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	27,58	1 KPL	27,58		
1.1.1.9.1.2.8.	766	Konštrukcie stolařské	3176,4	1	3176,4		
1.1.1.9.1.2.8.1.		Montáž drevených podkladových roštov	22,19	52,8 m2	1171,63		
1.1.1.9.1.2.8.2.		Hranioly z mäkkého reziva neopracované hránené akosť II	353,59	1,853 m3	655,2		
1.1.1.9.1.2.8.3.		Demontáž obloženia podlahu panelmi, veľ. nad 1,5 m2. - 0.02465t	7,01	122,712 m2	860,21		
1.1.1.9.1.2.8.4.		Demontáž obloženia podlahu, palub. doskami -0.01098t	10,72	38,574 m2	413,51		
1.1.1.9.1.2.8.5.		Presun hmot. pre konštrukcie stolařske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	73,93	1,026 t	75,85		
1.1.1.9.1.2.9.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	6256,34	1	6256,34		
1.1.1.9.1.2.9.1.		Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0.00700t	5,5	876,288 m2	4819,58		
1.1.1.9.1.2.9.2.		Demontáž podlahov kaziet, -0.00500t	13,15	69,66 m2	916,03		
1.1.1.9.1.2.9.3.		Montáž mreží pevných skrutkovaním	21,29	21,672 m2	461,4		
1.1.1.9.1.2.9.4.		Presun hmot. pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	59,33	1 KPL	59,33		
1.1.1.9.1.2.10.	763	Nátery	3402,13	1	3402,13		
1.1.1.9.1.2.10.1.		Nátery oceľ, konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70?m	7,35	41,1 m2	302,09		
1.1.1.9.1.2.10.2.		Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou keťou	3,31	41,1 m2	136,04		
1.1.1.9.1.2.10.3.		Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoakaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	4,94	600 m2	2964		
1.1.1.9.1.3.	M	Práce a dodávky M	1717,12	1	1717,12		
1.1.1.9.1.3.1.	43-M	Montáž oceľových konštrukcií	1717,12	1	1717,12		
1.1.1.9.1.3.1.1.		Montáž oceľovej konštrukcie - otvor pri javisu HEB300	50,27	8,4 m	422,27		

1.1.19.1.3.1.2.		Materiál - presné dimenzie, počty prvkov podľa projektu statiky	1317,24	0,983 t	1294,85		
1.1.19.1.4.	HZS	Hodnotové zúčtovacie sadzby	2005	1	2005		
1.1.19.1.4.1.		Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	23,32	25 hod	583		
1.1.19.1.4.2.		Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, ťažké, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	28,44	50 hod	1422		
1.1.19.1.5.	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	1	1	1		
1.1.19.1.5.1.		VRN	1	1 kpl	1		
1.1.19.2.		02-ZTI	42358,02	1	42358,02		
1.1.19.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	19585,7	1	19585,7		
1.1.19.2.1.1.	1	Zemné práce	1964,04	1	1964,04		
1.1.19.2.1.1.1.		Výkop rýh do šírky 600 mm v horn. 3 nad 100 m ³	26,89	60 m ³	1613,4		
1.1.19.2.1.1.2.		Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovaním dna v hĺbke 3	13,11	6 m ³	78,66		
1.1.19.2.1.1.3.		Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	2,88	12 m ³	34,56		
1.1.19.2.1.1.4.		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	45,85	3,6 m ³	165,06		
1.1.19.2.1.1.5.		Piesok zásyp frakcia 0-4 mm	20,1	3,6 t	72,36		
1.1.19.2.1.2.		8 Rúrové vedenie	17621,66	1	17621,66		
1.1.19.2.1.2.1.		Rúra kanalizačná KGEM DN 160 3 m	30,91	5 ks	154,55		
1.1.19.2.1.2.2.		Zhotovenie detailov spojov+kanal.pena tesniaca	13,56	16,8 m	227,81		
1.1.19.2.1.2.3.		Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	52,29	1 ks	52,29		
1.1.19.2.1.2.4.		Skuška tesnosti kanalizácie D 150 mm	2,63	16,8 m	44,18		
1.1.19.2.1.2.5.		Osadenie nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	300,16	1 ks	300,16		
1.1.19.2.1.2.6.		Žumpa objem 40m ³	14477,03	1 ks	14477,03		
1.1.19.2.1.2.7.		Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s rozšáším prístencom a poklopom	79,41	1 ks	79,41		
1.1.19.2.1.2.8.		Šachtové dno prietoché DN 160x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte PP	428,37	1 ks	428,37		
1.1.19.2.1.2.9.		Šachtové dno zberné DN 160-X, ku kanalizačnej revíznej šachte PP	405,39	1 ks	405,39		
1.1.19.2.1.2.10.		Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP	962,41	1 ks	962,41		
1.1.19.2.1.2.11.		Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte	34,65	1 ks	34,65		
1.1.19.2.1.2.12.		Poklop liatinový T 600 B125	332,06	1 ks	332,06		
1.1.19.2.1.2.13.		Betónový rozšášiaci prístenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 600/1000 NG	104,2	1 ks	104,2		
1.1.19.2.1.2.14.		Ornačenie kanalizačného potrubia ihneďou výstražnou fóliou	1,14	16,8 m	19,15		
1.1.19.2.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	22200,32	1	22200,32		
1.1.19.2.2.1.	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	7147,19	1	7147,19		

1.1.19.2.2.1.1.		Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	38,19	48 m	1833,12		
1.1.19.2.2.1.2.		Potrubié odpadové HT z PP, pripojovacie DN 32	28	24 m	672		
1.1.19.2.2.1.3.		Potrubié odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	28,58	24 m	685,92		
1.1.19.2.2.1.4.		Potrubié odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	31,59	30 m	947,7		
1.1.19.2.2.1.5.		Potrubié odpadové HT z PP, pripojovacie DN 75	32,66	24 m	783,84		
1.1.19.2.2.1.6.		Potrubié odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	38,46	36 m	1384,56		
1.1.19.2.2.1.7.		Montáž čistiaceho kusu PVC potrubia DN 100	11,17	4 ks	44,68		
1.1.19.2.2.1.8.		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	14,17	1 KPL	14,17		
1.1.19.2.2.1.9.		Tvarovky (odbočky, redukcie, kolená...), objímky, závesy, spojovací materiál	658,03	1 kpl	658,03		
1.1.19.2.2.1.10.		Čistiaci kus PVC D 100 hladký kanalizačný systém,	6,29	4 ks	25,16		
1.1.19.2.2.1.11.		Vetracia sada DN110	32,67	3 ks	98,01		
1.1.19.2.2.2.	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	4814,3	1	4814,3		
1.1.19.2.2.2.1.		Viacvrstvé plastové potrubie Pe-Xc/Al/ Pe - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	1307,02	1 kpl	1307,02		
1.1.19.2.2.2.2.		Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 40 mm	17,08	18 m	307,44		
1.1.19.2.2.2.3.		Plastlinikové potrubie PE-Xc/Al/PE 40X4,00/5m týč balenie 4ks	11,48	18 m	206,64		
1.1.19.2.2.2.4.		Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	5,59	26 ks	145,34		
1.1.19.2.2.2.5.		Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 20x1/2" mm	8,02	26 ks	208,52		
1.1.19.2.2.2.6.		Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	2,7	186 m	502,2		
1.1.19.2.2.2.7.		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	1,63	186 m	303,18		
1.1.19.2.2.2.8.		Rohový ventil 1/2"x3/8" s filtrom a kovovou pákou, chróm	23,67	18 ks	426,06		
1.1.19.2.2.2.9.		Búracie, sekacie práce, vŕtanie	39,76	30 kpl	1192,8		
1.1.19.2.2.2.10.		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	43,88	1 KPL	43,88		
1.1.19.2.2.2.11.		Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	24,46	7 hod	171,22		
1.1.19.2.2.3.		Zdravotechnika - zariadenie prednety	10089,03	1	10089,03		
1.1.19.2.2.3.1.	725	Záchodové sedadlo plastové s poklopm	35,38	6 ks	212,28		
1.1.19.2.2.3.2.		Montáž záchodovej misy keramickej závesenej s rovným odpadom	29,67	6 ks	178,02		
1.1.19.2.2.3.3.		Závesné WC s hlbokým splachovaním skrátené prečnievanie, Rinfitee 500,349.01.1	293,89	6 ks	1763,34		
1.1.19.2.2.3.4.		Montáž záchodu do predstienového systému	13,17	6 ks	79,02		
1.1.19.2.2.3.5.		Predstienový systém pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12 pre pripojenie na bočnej stene, plast	391,49	6 ks	2348,94		
1.1.19.2.2.3.6.		D+M MONTOVANÝ PREFABRIKÁT, TVAR A ROZMERY PODĽA PD, + DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ, OTVÁRAVÉ, D11	119,27	24,96 m2	2976,98		
1.1.19.2.2.3.7.		Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	55,97	6 ks	335,82		
1.1.19.2.2.3.8.		Umývadlo keramicke bežný typ	109,66	6 ks	657,96		

1.1.19.2.2.3.9.		Montáž záchodového sedadla s poklopom	4,26	3 ks		12,78		
1.1.19.2.2.3.10.		Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	25,51	1 ks		25,51		
1.1.19.2.2.3.11.		Výlečka stojatá keramická s plastovou mrežou	277,12	1 ks		277,12		
1.1.19.2.2.3.12.		Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	11,94	8 ks		95,52		
1.1.19.2.2.3.13.		Batéria drezová stojanková páková	54,64	2 ks		109,28		
1.1.19.2.2.3.14.		Umývadlová batéria bez výpuste chróm	35,52	6 ks		213,12		
1.1.19.2.2.3.15.		Montáž batérie výlečkovej nástennej	5,13	1 ks		5,13		
1.1.19.2.2.3.16.		Batéria výlečkova nástenná páková, chróm	76,06	5 ks		380,3		
1.1.19.2.2.3.17.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety. umývadlovej do D 40 mm	12,68	6 ks		76,08		
1.1.19.2.2.3.18.		Zápachová uzávierka kolennová pre umývadlá. d 40 mm. G 1 1/2" x 1 1/4" , priestorovo úsporné pripojenie. vodotrvný odtok. alpská biela, plast	23,04	6 ks		138,24		
1.1.19.2.2.3.19.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety. ostatných typov do D 32 mm	9,84	3 ks		29,52		
1.1.19.2.2.3.20.		Zápachová uzávierka podomietková UP DN32, krytka 100x100 mm. prídavná zápachová uzávierka. vetranie a klimatizácia. PP/ABS	42,18	3 ks		126,54		
1.1.19.2.2.3.21.		Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	27,31	1 KPŁ		27,31		
1.1.19.2.2.3.22.		Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	20,22	1 KPŁ		20,22		
1.1.19.2.2.4.	23-M	Montáže potrubia	149,8	1		149,8		
1.1.19.2.2.4.1.		Montáž objímky s gumenou výstelkou	1,84	45 ks		82,8		
1.1.19.2.2.4.2.		Objímka s gumenou výstelkou dvojskrutkovú 40-46mm 5/4"	1,96	5 ks		9,8		
1.1.19.2.2.4.3.		Objímka s gumenou výstelkou dvojskrutkovú D 99-105 mm, DN potrubia 3 1/2" , M8/M10, EPDM izolant	1,43	40 ks		57,2		
1.1.19.2.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	571	1		571		
1.1.19.2.3.1.		Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obťažné. rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	31,33	10 hod		313,3		
1.1.19.2.3.2.		Stavebno montážne práce náročnejšie. ucelené. obťažné. rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	25,77	10 hod		257,7		
1.1.19.2.4.	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	1	1		1		
1.1.19.2.4.1.	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	1	1 kpl		1		
1.1.19.3.			32779,18	1		32779,18		
1.1.19.3.1.	D1	Elektromontáže	20591,17	1		20591,17		
1.1.19.3.1.1.		Domový rozvádzač plastový 72 MOD. 400V. 50A. Ik-10kA. IP44/IP20	184,87	1 ks		184,87		
1.1.19.3.1.2.		Domový rozvádzač plastový 36 MOD. 400V. 40A. Ik-10kA. IP44/IP20	73,25	1 ks		73,25		
1.1.19.3.1.3.		Domový rozvádzač plastový 24 MOD. 400V. 40A. Ik-10kA. IP44/IP20	59,22	2 ks		118,44		

1.1.19.3.14.		Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	11,81	6 ks	70,86		
1.1.19.3.15.		Zásuvka vstavaná 16A 230V	4,03	70 ks	282,1		
1.1.19.3.16.		Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	2,81	925 ks	2599,25		
1.1.19.3.17.		Ukončenie celoplastových káblov zmrasť, záklopkou alebo páskou do 3 x 4 mm ²	10,12	280 ks	2833,6		
1.1.19.3.18.		Ukončenie celoplastových káblov zmrasť, záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm ²	10,17	15 ks	152,55		
1.1.19.3.19.		Ovčádače, signalizačné prvky montáž zapojenie	3,58	8 ks	28,64		
1.1.19.3.110.		Kábel medený CYKY 5x10 mm ² - dĺžka káblov sa upresní pri ich montáži	10,06	14,4 m	144,86		
1.1.19.3.111.		Kábel medený CYKY 5x6 mm ² - dĺžka káblov sa upresní pri ich montáži	5,04	66 m	332,64		
1.1.19.3.112.		Kábel medený CYKY 5x4 mm ² - dĺžka káblov sa upresní pri ich montáži	2,88	30 m	86,4		
1.1.19.3.113.		Kábel medený CYKY 5x2,5 mm ² - dĺžka káblov sa upresní pri ich montáži	1,79	30 m	53,7		
1.1.19.3.114.		Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ² - dĺžka káblov sa upresní pri ich montáži	1,43	540 m	772,2		
1.1.19.3.115.		Kábel medený CYV 16 mm ² - dĺžka káblov sa upresní pri ich montáži	1,5	30 m	45		
1.1.19.3.116.		Kábel medený CYV 6 mm ² - dĺžka káblov sa upresní pri ich montáži	1,01	54 m	54,54		
1.1.19.3.117.		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	7,78	70 ks	544,6		
1.1.19.3.118.		Istič vzduchový trojpólový do 63 A	8,3	12 ks	99,6		
1.1.19.3.119.		Istič vzduchový trojpólový do 63 A	9,98	16 ks	159,68		
1.1.19.3.120.		Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 100 A	8,92	34 ks	303,28		
1.1.19.3.121.		Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	11,7	10 ks	117		
1.1.19.3.122.		Ovčádač tlačidlový Total Stop 16	5,98	1 ks	5,98		
1.1.19.3.123.		Modul výstražná hlasová signalizácia /HSP/ so zosilňovačom a vlastným záložným zdrojom	477,36	1 ks	477,36		
1.1.19.3.124.		Reproduktor nástenný	37,29	6 ks	223,74		
1.1.19.3.125.		Domova rozvodnica do 36 M pre zapustenú montáž	27,96	3 ks	83,88		
1.1.19.3.126.		Istič trojpólový C50A, 6 kA s vyp. cievkou	192,73	1 ks	192,73		
1.1.19.3.127.		Istič trojpólový C40A, 6 kA	40,5	1 ks	40,5		
1.1.19.3.128.		Istič trojpólový C32A, 6 kA	28,76	1 ks	28,76		
1.1.19.3.129.		Istič trojpólový C25A, 6 kA	27,73	8 ks	221,84		
1.1.19.3.130.		Istič trojpólový C20A, 6 kA	22,89	2 ks	45,78		
1.1.19.3.131.		Istič trojpólový C16A, 6 kA	24,79	3 ks	74,37		
1.1.19.3.132.		Istič jednopólový C16A, 6 kA	6,99	5 ks	34,95		
1.1.19.3.133.		Istič jednopólový C10A, 6 kA	6,3	5 ks	31,5		
1.1.19.3.134.		Istič jednopólový C6A, 6 kA	5,99	2 ks	11,98		

1.1.9.3.1.35.		Zvodič prepätia kombinovaný SVBC-12.5-3N-MZS	341,91	1 ks	341,91		
1.1.9.3.1.36.		Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLL-16B-1N-030AC.	76,79	20 ks	1535,8		
1.1.9.3.1.37.		2P, B16 A Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLL-10B-1N-030AC. 2P, B10 A	82,6	14 ks	1156,4		
1.1.9.3.1.38.		Stýkač inštalčný impulsný AC/11 RSt-20-02-A230	27,41	4 ks	109,64		
1.1.9.3.1.39.		Strmievač modulárny 0-230V/16A s ovládaním	80,36	6 ks	482,16		
1.1.9.3.1.40.		Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž	43,44	1 ks	43,44		
1.1.9.3.1.41.		Ochranné pospájanie v pračovníkoch, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	1,77	30 m	53,1		
1.1.9.3.1.42.		Vodič medený uložený voľne CYV 450/750 V 6mm ²	0,65	6 m	3,9		
1.1.9.3.1.43.		Svorkovnica pripojovacia. 230/400 V, 5 póly, IP44, SEZ	2,17	3 ks	6,51		
1.1.9.3.1.44.		Svorkovnica pripojovacia. 230/400 V, 3 póly, IP44, SEZ	1,18	3 ks	3,54		
1.1.9.3.1.45.		Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V do 3x2,5mm ²	1,11	1434 m	1591,74		
1.1.9.3.1.46.		Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V do 5x10mm ²	2,49	140,4 m	349,6		
1.1.9.3.1.47.		Vyrezanie rýh frézovaním v murive hĺbky 20 mm, š. 40 mm - dĺžka sa upresní pri realizácii	4,87	900 m	4383		
1.1.9.3.2.	D2	Práce a dodávky - M Bleskozvod - Uzemnenie	8532,73	1	8532,73		
1.1.9.3.2.1.		Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	1,43	300 m	429		
1.1.9.3.2.2.		Podpera vedenia FeZn označenie PV 21	2,82	225 ks	634,5		
1.1.9.3.2.3.		Svorka FeZn spojovacia označenie SS	0,58	70 ks	40,6		
1.1.9.3.2.4.		Svorka FeZn križová SK	1,01	15 ks	15,15		
1.1.9.3.2.5.		Svorka FeZn odkvapová označenie SO	1,89	15 ks	28,35		
1.1.9.3.2.6.		Svorka FeZn pripájacá označenie SP	0,75	15 ks	11,25		
1.1.9.3.2.7.		Drôt bleskozvodový zvodový AlMgSi8 PVC	2,21	48 m	106,08		
1.1.9.3.2.8.		Drôt bleskozvodový zvodový FeZn10	2,7	36 m	97,2		
1.1.9.3.2.9.		Rúrka ochranná FeZn 10	5,32	30 m	159,6		
1.1.9.3.2.10.		Podpera vedenia FeZn do muriva na uzemňovaciu označenie PV 41	0,75	65 ks	48,75		
1.1.9.3.2.11.		Svorka FeZn odbočovácia spojovacia označenie SR 02	0,63	25 ks	15,75		
1.1.9.3.2.12.		Štítok označovaci SISI na zvody	1,01	12 ks	12,12		
1.1.9.3.2.13.		Svorka skúšobná SZ v krabici	4,2	12 ks	50,4		
1.1.9.3.2.14.		Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	0,93	30 m	27,9		
1.1.9.3.2.15.		Týc uzemňovacia FeZn nastavovacia označenie ZT 1 d., d 20 mm, 2 m	17,54	24 ks	420,96		
1.1.9.3.2.16.		Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	1,89	13 ks	24,57		
1.1.9.3.2.17.		Svorka SR 03 pre spojovanie kruhových vodičov d 6-12 mm s páskovými	1,41	13 ks	18,33		
1.1.9.3.2.18.		Svorkovnica ekvipotenciaálna EPS 2, KOPOS	17,93	13 ks	233,09		
1.1.9.3.2.19.		Ekvipotenciaálna svorkovnica EPS	32,22	1 ks	32,22		
1.1.9.3.2.20.		Podpery vedenia na plochu strechu PV21	1,83	225 ks	411,75		
1.1.9.3.2.21.		Podpery vedenia do muriva PV 01h	4,71	45 ks	211,95		

1.1.1.9.3.2.22.		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	1,37	24 m	32,88		
1.1.1.9.3.2.23.		Svorka križová SK	4,55	15 ks	68,25		
1.1.1.9.3.2.24.		Svorka spojovacia SS	3,32	70 ks	232,4		
1.1.1.9.3.2.25.		Svorka na odkvapový žlab SO	4,92	15 ks	73,8		
1.1.1.9.3.2.26.		Svorka skúšobná SZ	5,2	12 ks	62,4		
1.1.1.9.3.2.27.		Svorka odbočovacia spojovacia SR01-02	4,97	25 ks	124,25		
1.1.1.9.3.2.28.		Svorka uzemňovacia SR03	2,77	11 ks	30,47		
1.1.1.9.3.2.29.		Uzemňovacia tyč ZT	14,37	28,8 m	413,86		
1.1.1.9.3.2.30.		Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn 10	3,57	36 m	128,52		
1.1.1.9.3.2.31.		Hĺbenie rýhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemi triedy 3	8,64	24 m	207,36		
1.1.1.9.3.2.32.		Ručný zášyp rýhy bez zhutn. zemin, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemi tr. 3	1,87	24 m	44,88		
1.1.1.9.3.2.33.		Proviz. úprava terénu v zemi tr. 3.	3,61	24 m2	86,64		
1.1.1.9.3.2.34.		Zachytávacie a zvodové vodiče vrátane podpery FeZn lano do D 70 mm	10,25	390 m	3997,5		
1.1.1.9.3.3.	21-M	Práce a dodávky - M Elektromontáže NN prípojka HDV. meranie	1240,54	1	1240,54		
1.1.1.9.3.3.1.		Kábel hliníkový NAYY 4x25 mm2 - dĺžka sa upresní pri rekonštr. NN prípojky	3,38	26,4 m	89,23		
1.1.1.9.3.3.2.		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	3,13	20 ks	62,6		
1.1.1.9.3.3.3.		Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zátkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	12,91	5 ks	64,55		
1.1.1.9.3.3.4.		Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	29,71	1 ks	29,71		
1.1.1.9.3.3.5.		Kábel medený CYKY 5x16 mm2	15,39	33 m	507,87		
1.1.1.9.3.3.6.		Kábel medený uložený voľne/pod omietkou CYKY 450/750 V 5x16mm2	2,43	33 m	80,19		
1.1.1.9.3.3.7.		Kábel hliníkový silový, uložený voľne NAYY 0,6/1 kV 4x25	3,13	26,4 m	82,63		
1.1.1.9.3.3.8.		Skriňa elektromerová RE 1.0-F402 pilierový 1 x hlavný trojfázový istič do 50A	323,76	1 ks	323,76		
1.1.1.9.3.4.	46-M	Zemné práce pri ext.mont.práciach	652,99	1	652,99		
1.1.1.9.3.4.1.		Vyrýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia.v prehľadnom teréne	109,22	0,48 km	52,43		
1.1.1.9.3.4.2.		Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemi triedy 3	10,05	26,4 m	265,32		
1.1.1.9.3.4.3.		Zriadi. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm. bet. doskami 50 x 15 x 4 cm	3,57	26,4 m	94,25		
1.1.1.9.3.4.4.		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	0,79	26,4 m	20,86		
1.1.1.9.3.4.5.		Fólia červená v m	0,84	26,4 m	22,18		
1.1.1.9.3.4.6.		Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	24,65	2,64 m3	65,08		
1.1.1.9.3.4.7.		Ručný zášyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zemin, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemi tr. 3	3,92	26,4 m	103,49		
1.1.1.9.3.4.8.		Proviz. úprava terénu v zemi tr. 3.	3,06	9,6 m2	29,38		

1.1.19.3.5.	OST	Ostatné	1760,75	1		1760,75		
1.1.19.3.5.1.		Dopravné náklady - minimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	1,41	500	eur	705		
1.1.19.3.5.2.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné	42,23	25	hod	1055,75		
1.1.19.3.6.	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	1	1		1		
1.1.19.3.6.1.		VRN	1	1	kpl	1		
1.1.1.10.		10 - Zariadenie OZE - výroba tepla	29660,01	1		29660,01		
1.1.1.10.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	29659,01	1		29659,01		
1.1.1.10.1.1.	732	Ústredné kúrenie - strojlone	29659,01	1		29659,01		
1.1.1.10.1.1.1.		Montáž tepelného čerpadla monoblok pre podlahové vykurovanie s možnosťou chladenia a ohrevom TV	1275,55	1	ks	1275,55		
1.1.1.10.1.1.2.		Tepelne čerpadlo o výkone 32kW, Tepelný výkon pri A2°C/W 35°C 31,56kW, COP pri A 2°C/W 35°C 4,01	23531,04	1	ks	23531,04		
1.1.1.10.1.1.3.		Rozšírovací modul pre 3. vykurovacie okruhy - externý (vrátane snímačov). v skrinke	917,29	1	ks	917,29		
1.1.1.10.1.1.4.		Trojcestný prepínací ventil 1" alebo 2" ako prioritný ventil	519,57	1	ks	519,57		
1.1.1.10.1.1.5.		Set pripojovacích káblov - 15m	543,64	1	set	543,64		
1.1.1.10.1.1.6.		Nabíjacie čerpadlo, energetická trieda A vrátane dvoch uzatváracích ventilov	554,59	1	ks	554,59		
1.1.1.10.1.1.7.		Akumuláčny zásobník o objeme 1000l	1123,9	1	ks	1123,9		
1.1.1.10.1.1.8.		Tepelná izolácia pre AKU 1000l	520,06	1	ks	520,06		
1.1.1.10.1.1.9.		Ohrevný elektrická článok v plúde potrubia, tepelný výkon 9kW (3x400V)	554,73	1	ks	554,73		
1.1.1.10.1.1.10.		Elektrický ohrevný kábel Q termo TSHC 10 AQ	17,8	2,4	m	42,72		
1.1.1.10.1.1.11.		Pripojovací a ukončovací vodotesný set pre TSHC 10 AQ	75,92	1	ks	75,92		
1.1.1.10.2.	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	1	1		1		
1.1.1.10.2.1.		VRN	1	1	kpl	1		
1.2.		Lehota výstavby	420	1	počet dní	420		

1.1.1.9.3.5.	OST	Ostatné		1760,75	1		1760,75		
1.1.1.9.3.5.1.		Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia		1,41	500	eur	705		
1.1.1.9.3.5.2.		dopravných nákladov materiálov							
		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné	42,23		25	hod	1055,75		
1.1.1.9.3.6.	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady							
1.1.1.9.3.6.1.		VRN	1		1		1		
1.1.1.10.		10 - Zariadenie OZE - výroba tepla							
1.1.1.10.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	29660,01		1		29660,01		
1.1.1.10.1.1.		Ústredné kúrenie - strojomne	29659,01		1		29659,01		
1.1.1.10.1.1.1.	732	Montáž tepelného čerpadla monoblok pre podlahové vykurovanie s možnosťou chladenia a ohrevom TV	1275,55		1	ks	1275,55		
1.1.1.10.1.1.2.		Tepelné čerpadlo o výkone 32kW. Tepelný výkon pri A2°C/W 35°C 31,56kW. COP pri A 2°C/W 35°C 4,01	23531,04		1	ks	23531,04		
1.1.1.10.1.1.3.		Rozširovací modul pre 3. vykurovacie okruhy - externý (vrátane snímačov), v skrinke	917,29		1	ks	917,29		
1.1.1.10.1.1.4.		Trojcestný prepínací ventil 1" alebo 2" ako prioritný ventil	519,57		1	ks	519,57		
1.1.1.10.1.1.5.		Set pripojovacích káblov - 15m	543,64		1	set	543,64		
1.1.1.10.1.1.6.		Nabíjacie čerpadlo, energetická trieda A vrátane dvoch uzatváracích ventilov	554,59		1	ks	554,59		
1.1.1.10.1.1.7.		Akumulačný zásobník o objeme 1000l	1123,9		1	ks	1123,9		
1.1.1.10.1.1.8.		Tepelná izolácia pre AKU 1000l	520,06		1	ks	520,06		
1.1.1.10.1.1.9.		Ohrevný elektrická článok v púzde potrubia, tepelný výkon 9kW (3x400V)	554,73		1	ks	554,73		
1.1.1.10.1.1.10.		Elektrický ohrevný kábel Q termo TSHC 10 AQ	17,8		2,4	m	42,72		
1.1.1.10.1.1.11.		Pripojovací a ukončovací vodotesný set pre TSHC 10 AQ	75,92		1	ks	75,92		
1.1.1.10.2.	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	1		1		1		
1.1.1.10.2.1.		VRN	1		1	kpl	1		
1.2.		Lehota výstavby	420		1	počet dní	420		

Závazný časový návrh realizácie diela

TECHNOLÓGICKÝ POCES, ETAPA**		Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrny dom v obci Rudník																			
1. Celkové hodnotenie																			
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (t/c) / s DPH (c/c)																			
1.1.1. Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrny dom v obci Rudník																			
1.1.1.1. 01 - Zateplenie obvodového plášťa																			
1.1.1.1.1. Práce a dodávky HSV																			
1.1.1.1.1.1. Zemné práce																			
1.1.1.1.1.2. Zakladanie																			
1.1.1.1.1.3. Komunikácie																			
1.1.1.1.1.4. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																			
1.1.1.1.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie																			
1.1.1.1.1.6. Presun hmôt HSV																			
1.1.1.1.2. Práce a dodávky PSV																			
1.1.1.1.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti																			
1.1.1.2. 02 - Zateplenie strešného plášťa																			
1.1.1.2.1. Práce a dodávky HSV																			
1.1.1.2.1.1. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																			
1.1.1.2.2. Práce a dodávky PSV																			
1.1.1.2.2.1. Izolácie striech, povlakové krytiny																			
1.1.1.2.2.2. Izolácie tepelné																			
1.1.1.3. 03 - Výmena otvorových konštrukcií																			
1.1.1.3.1. Práce a dodávky HSV																			
1.1.1.3.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie																			
1.1.1.3.2. Práce a dodávky PSV																			
1.1.1.3.2.1. Konštrukcie stoliarske																			
1.1.1.4. 04 - Vykurovací systém																			
1.1.1.4.1. Práce a dodávky PSV																			
1.1.1.4.1.1. Izolácie tepelné																			
1.1.1.4.1.2. Ústredné kúrenie - strojovne																			
1.1.1.4.1.3. Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie																			
1.1.1.4.1.4. Ústredné kúrenie - armatúry																			
1.1.1.4.1.5. Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá																			
1.1.1.5. 05 - Systém chladenia a vetrania																			
1.1.1.5.1. Práce a dodávky HSV																			
1.1.1.5.1.1. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																			
1.1.1.5.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie																			
1.1.1.5.2. Práce a dodávky PSV																			
1.1.1.5.2.1. Izolácie tepelné																			
1.1.1.5.2.2. Konštrukcie doplnkové kovové																			
1.1.1.5.2.3. Montáže vzduchotechnických zariadení																			
1.1.1.5.3. Práce a dodávky M																			
1.1.1.5.3.1. Elektromontáže																			
		213	213																

Závazný časový návrh realizácie diela

	TECHNOLOGICKÝ PROCES, ETAPA **	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
	1.1.1.6.06 - Systém prípravy teplej vody																		
	1.1.1.6.1. Práce a dodávky PSV																		
	1.1.1.6.1.1. Izolácie tepelné	127	133																
	1.1.1.6.1.2. Zdravotechnika - vnútorný vodovod	127	133																
	1.1.1.6.1.3. Ústredné kúrenie - strojoovne	211	211																
	1.1.1.7.07 - Osvetlenie																		
	1.1.1.7.1. Elektromontáže	115	126	212	220														
	1.1.1.8.08 - Kvalita vnútorného prostredia																		
	1.1.1.8.1. Práce a dodávky HSV																		
	1.1.1.8.1.1. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	140	160																
	1.1.1.8.1.2. Ostatné konštrukcie a práce búranie	86	90																
	1.1.1.8.2. Práce a dodávky PSV																		
	1.1.1.8.2.1. Izolácie tepelné	134	139																
	1.1.1.8.2.2. Konštrukcie stoliárske	211	215																
	1.1.1.8.2.3. Podlahy z dlaždíc	191	210																
	1.1.1.8.2.4. Podlahy výsové a parketové	86	86	191	200														
	1.1.1.8.2.5. Podlahy povlakové	191	200																
	1.1.1.8.2.6. Obklady	191	210																
	1.1.1.8.2.7. Maľby	161	164	188	190														
	1.1.1.9.09 - Ostatné okrem softvéru																		
	1.1.1.9.1.01 - ASR																		
	1.1.1.9.1.1. Práce a dodávky HSV																		
	1.1.1.9.1.1.1. Zakladanie	97	99																
	1.1.1.9.1.1.2. Zvislé a kompletne konštrukcie	100	105																
	1.1.1.9.1.1.3. Komunikácie	225	230																
	1.1.1.9.1.1.4. Ostatné konštrukcie a práce búranie	83	85																
	1.1.1.9.1.1.2. Práce a dodávky PSV																		
	1.1.1.9.1.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti	97	99																
	1.1.1.9.1.2.2. Izolácie striech, povlakové krytiny	13	14																
	1.1.1.9.1.2.3. Ústredné kúrenie - strojoovne	7	8																
	1.1.1.9.1.2.4. Konštrukcie tesárske	7	13	22	25														
	1.1.1.9.1.2.5. Konštrukcie - drevosťavby	175	187																
	1.1.1.9.1.2.6. Konštrukcie klamplarske	10	13	26	28														
	1.1.1.9.1.2.7. Konštrukcie - krytiny tvrdé	26	28																
	1.1.1.9.1.2.8. Konštrukcie stoliárske	79	80																
	1.1.1.9.1.2.9. Konštrukcie doplnkové kovové	4	6																
	1.1.1.9.1.2.10. Nátery	22	23																
	1.1.1.9.1.3. Práce a dodávky M																		
	1.1.1.9.1.3.1. Montáž oceľových konštrukcií	91	92																
	1.1.1.9.2.02 - ZTI																		
	1.1.1.9.2.1. Práce a dodávky HSV																		
	1.1.1.9.2.1.1. Zemné práce	35	37																

Závazný návrh realizácie diela – Kľúčoví odborníci pre celú stavbu

Druh kľúčového odborníka	Počet pracovníkov *	Počet hodín spolu **
1. Stavbyvedúci - s platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác	1	256
3. Technik BOZP - Osvedčenie s odborným zameraním autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, zabezpečujúcich výkon jednotlivých činností bezpečnostno-technických služieb.	1	84

* Uchádzač uvedie počet pracovníkov na rovnakej pracovnej pozícii


** Uchádzač uvedie plánovaný počet hodín za uvedených pracovníkov

Druh kľúčového odborníka			Počet pracovníkov *	Počet hodín spolu **
Stavbyvedúci			1	78
Projektant			1	12

Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci

Technologický proces, etapa *		Druh ľudského odborníka podľa osobitného zriaďovacieho predpisu **		Pracovná pozícia ***		Počet pracovníkov ****		Začiatok *****		Koniec *****		Počet ľudí v spole *****		Počet pracovníkov *****		Začiatok *****		Koniec *****		Počet ľudí v spole *****	
Technologický proces, etapa *		Typ pracovníka **		Pracovná pozícia ***		Počet pracovníkov ****		Začiatok *****		Koniec *****		Počet ľudí v spole *****		Počet pracovníkov *****		Začiatok *****		Koniec *****		Počet ľudí v spole *****	
1.1.1.9.3.3. Práce a dodávky - M. Elektromontáže. Náv. prípoja HDV, meranie		Kľúčový odborník		4. Revízy technik, technické zariadenie elektrické - v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náležitosti na výkonnosť MPRVAH č. 508/2009 Z.z. ak sa náležitosti uplatňujú, alebo ekvivalent		1		221		224		32									
1.1.1.9.3.4. Zeme práce pri extr. mont. prácach		Iný pracovník				2		221		224		64									
1.1.1.9.3.5. Ostatné		Iný pracovník				1		200		213		25									
1.1.1.10.1.1. Ústredné kúrenie - stroje		Iný pracovník				2		211		211		16									

* Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces, zoznam etáp, technologický proces je prílohou súťažných podkladov.
** Uchádzač vyberie ku každej etape, technologickému procesu či idu o kľúčového experta alebo iného pracovníka.
*** Ak uchádzač vyberá typ pracovníka „Kľúčový odborník“ uvedie typ kľúčového odborníka. Ak uchádzač vyberá typ pracovníka „Iný pracovník“ táto bunka nevyplní.



Zariadenia

Uchádza

* Uchádzať za výberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces

Uchádzač vyplní názov vozidla, stroja / tech. vybavenia, zariadenia a presné technické označenie

účinnosť orevné práce horníky v oblasti techn. vypočítania, zaradenia parovládnych procesov vibrácie a tlače, technologického procesu

učinkovitost in inovativnost sistema za porabo čisto in trajnostno kmetijsko pridelavo, tehnologije, procesov, ukrepov in novih datuma

Kooperativa 
VIENNA INSURANCE GROUP

160-PM-P

EU-GROUP a.s.
Nábělkova 1
841 05 Bratislava 4

Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb
Poistka číslo: 6 612 797 759 / verzia: 1

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300; IČ DPH: SK7020000746, spoločnosť je členom skupiny pre DPH, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B

vydáva
túto poisťku ako potvrdenie o uzatvorení poisťnej zmluvy podľa návrhu číslo 4619017470 zo dňa 22.04.2021 v zmysle
ustanovení Občianskeho zákonníka, platných Všeobecných poisťných podmienok a Zmluvných dojednaní.

Poistník: **EU-GROUP a.s., Nábělkova 1, 841 05 Bratislava 4**
RČ/IČO: 45470651

Koniec poistenia: na neurčito

Začiatok poistenia: 23.04.2021 hod. 00:00

Základné poistenie:

Zodpovednosť

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 50,00 €)

Poistná suma:

500 000,00 EUR

Pripoistenie:

Zodpovednosť za regresné náhrady

Regresy sociálnej a zdravotných poisťovní (Spoluúčasť 50,00 €)

100 000,00 EUR

Poistné plnenie je vinkulované v prospech Poistníka.

ĎALŠIE ÚDAJE O POISTNEJ ZMLUVE

Poistné:

Celkové ročné poistné (vrátane dane): **1 163,70 EUR**
z toho daň z poistenia 8,00%: **86,20 EUR**
ročné poistné bez dane: **1 077,50 EUR**

Dohodnutá splátka k úhrade: **1 163,70 EUR**

Poistné obdobie / periodicita platenia:

Druh platby:

Splatnosť poistného:

**ročné / ročne
bezhotovostne s avízom
23.04.**

Platenie poistného:

Na úhradu poistného z Vášho účtu Vám ponúkame možnosť platiť na niektorý z našich nasledovných účtov:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): GIBASKBX

Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX

UniCredit Bank, a.s. Czech republic and

IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Slovakia, pobočka zahraničnej banky

Poštová banka, a.s.

IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA

Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X

Variabilný symbol

6612797759 (číslo poistnej zmluvy)

Konštantný symbol

3558

Kontaktné údaje:

V prípade akýchkoľvek otázok k Vašej poistnej zmluve nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom Vášho poistného poradcu alebo Call centra počas pracovných dní v čase od 08.00 do 16.00 hod. telefonicky na čísle 0800 120 000 a zo zahraničia na čísle +421 2 57 299 684. V prípade škodovej udalosti volajte non-stop. Centrálny dispečing škôd 0850 111 577, zo zahraničia +421 2 57 299 983.

Číslo Vašej poistky budete predkladať pri uplatnení práva na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ako aj v ďalšom styku s poisťovňou.

Práva a povinnosti z poistnej zmluvy sú uvedené vo Vašom návrhu poistnej zmluvy v spojení s príslušnými Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami, prípadne ďalšími podmienkami a dojednaniami k poistnej zmluve uvedenými vo Vašom návrhu poistnej zmluvy.

V klientskom portáli eKooprativa nájdete všetko o svojich poistkách na jednom mieste.

Registrujte sa na www.koop.sk a získate bezpečný prístup k informáciám o zmluvách, škodách, platbách a k ďalším užitočným funkciám. eKooprativa šetrí Váš čas.

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Dátum vyhotovenia: 29.04.2021



Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že tento elektronický dokument vznikol zaručenou konverziou ako elektronická podoba pôvodného dokumentu v listinnej forme v súlade s § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných dokumentoch v listinnej podobe

Pôvodný dokument v listinnej podobe

Názov dokumentu

Počet listov

Počet neprázdnych strán

Formát papiera pôvodného dokumentu

Formát papiera

Počet listov

Bezpečnostné prvky pôvodného dokumentu v listinnej podobe

Bezpečnostný prvok

Slovný opis

Výskyt na strane

Výskyt na liste

Miesto umiestnenia na strane dokumentu

Výskyt na strane v novovzniknutom dokumente v elektronickej podobe

Bezpečnostný prvok

Slovný opis

Výskyt na strane

Výskyt na liste

Miesto umiestnenia na strane dokumentu

Výskyt na strane v novovzniknutom dokumente v elektronickej podobe

Žiadateľ o konverziu vyhlásil, že nemá vedomosť o iných ako vyššie uvedených bezpečnostných prvkoch.

Údaje novovzniknutého dokumentu v elektronickej podobe

Názov dokumentu dokument_7346-250522-5951.pdf

Formát dokumentu PDF/A-1

Hodnota elektronického odtlačku dokumentu

vZqlP7tOoKKA+XCJlFJJkl9r3+9XRX2Y+pQd9QNcnsNxfqQRZytlaYcKXWkXxhnxeh/ZgsMISgJWCOaUELL4w==

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku SHA-512

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii 7346-250522-5951

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 22.05.2025 14:08

Zaručenú konverziu vykonal *

IČO 36631124

Názov právnickej osoby Slovenská pošta, a.s.,
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
OR OS BB, oddiel Sa, vl. č. 803/S

Meno Eva

Priezvisko Mitrová

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

*) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronických dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu dokument_7346-250522-5951.pdf

Formát dokumentu PDF/A-1

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

vZqIP7tOoKKA+XCJIFJJKI9r3+9XRXY+pQd9QNcnsNxfqQRZytlaYcKXWkXxhnxeh/ZgsMISgJWCOaUELL4w==

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku SHA-512

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu osvedcovacia_dolozka_7346-250522-5951.xml

Formát dokumentu XMLDataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

HmJnSDfZ+XprZ0tnGrnWou+trfcPPP44GYkSUOfMfPuvkwr+A+srLZNi+SiZyGuxVsHvKApQGJtd3W3FJYR3w==

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku SHA-512

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- ☒ Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
☐ Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie Kvalifikovaná elektronická pečať

Stav autorizácie platná

Čas autorizácie 22.05.2025 14:08

Čas overenia autorizácie 22.05.2025 14:09

Miesto autorizácie Neuvedené

Ďalšie údaje o autorizácii Autorizácia je založená na kvalifikovanom certifikáte

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor Slovenská pošta, a.s, NTRSK-36631124

Zastupovaná osoba Žiadna

Mandát

Žiaden

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky

Nekvalifikovaná

Stav časovej pečiatky

platná

Čas vystavenia časovej pečiatky

22.05.2025 14:08

Vydavateľ časovej pečiatky

TSA Disig TSU 1

Čas overenia časovej pečiatky

22.05.2025 14:08

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu

dokument_7346-250522-5951.pdf

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu

osvedcovacia_dolozka_7346-250522-5951.xml

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov

2

Počet neprázdnych strán

4

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera

Formát papiera A4 (210
× 297 mm)

Počet listov

2

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej
konverzii

7346-250522-5961

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

22.05.2025 14:09

Zaručenú konverziu vykonal *

IČO

36631124

Názov právnickej osoby

Slovenská pošta, a.s.,
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
OR OS BB, oddiel Sa, vl. č. 803/S

Meno

Eva

Priezvisko

Mitrová

Funkcia alebo pracovné zaradenie

zamestnanec pošty

Podpis a pečiatka


SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 780 -

A POŠTA, a.s.
ska cesta 9
nská Bystrica
80 -

Údaje o subdodávateľoch

Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

- a) subdodávateľ: KVATROMED, s.r.o., Milosrdenstva 16, 040 01 Košice IČO: 36 173 622, zastúpená: Daniel Szabadkai - konateľ
 - b) 9 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
 - c) Predmet subdodávky: elektromontážne práce
 - d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
 - e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora
1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v ods. 1 tohto článku.




predse
EU

Údaje o subdodávateľoch

Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:


- a) subdodávateľ: RAIL Group a.s., Mlynské nivy 36, 821 09 Bratislava, IČO: 36 587 826, zastúpená: Ing. Helena Hrobáková – na základe plnej moci
 - b) 15 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
 - c) Predmet subdodávky: stavebné práce
 - d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
 - e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora
1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v ods. 1 tohto článku.



Zoznam kľúčových odborníkov

Zákazka: „ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNY DOM
V OBCI RUDNÍK“_2

1. Dželal Kamberovič - lešenár
2. Viliam Kemény - lešenár
3. Alexander Áron - zhotovovanie a montáž kontaktného zatepl'ovacieho systému
4. Štefan Kušnír - zhotovovanie a montáž kontaktného zatepl'ovacieho systému
5. Ing. Lubomír Kollár – revízny technik
6. Laura Stredanská – bezpečnostný technik
7. Ján Ondriaš – stavbyvedúci



Šte.
predseda
EU-GK