| ZMLUVA O DIELO
‘ uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov a v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v znenf neskorsich predpisov (dalej len ,,ZV0*)

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel
Obchodné meno: Obec Jasov
Sidlo: Namestie sv. Floridna 259/1, 04423 Jasov
ICO: 00324264
DIC: 2020496533
Statutdrny zastupca: Maridn Dzurik - starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK2456000000000430426001
Tel.: +421 55 /466 41 06
E-mail: starosta@jasov.sk
Webova strinka: https://www.jasov.sk/

(dalej len , objednavatel™)

Zhotovitel:

Obchodné meno: TOGA s.r.o.

Sidlo: Dénesova 1105/15, 040 23 Kosice

ICO: 55325793

DIC: 2121966385

IC pre DPH: SK2121966385

Obchodna spolo¢nost zapisana v OR: Mestsky std Ko3ice, odd. Sro, vl.¢. 56548/V
Statutdrny zastupca: Tomas Kandrik

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Tomas Kandrik
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Tomas Kandrik
Bankové spojenie: Tatra banka

IBAN: SK14 1100 0000 0029 4617 2910

SWIFT: TATRSKBXXXX

Tel.: 0915 431 351

E-mail: toga.s.r.o@gmail.com

(dalej len ,,zhotovitel”)

uzatvdrajl tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,,Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze st plne spdsobilé na pravne Ukony.
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CLANOK |
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zdvidzok zhotovitela vykonat pre objedndvatela stavebné préce s
ndzvom: ,Vonkaj$i exterierovy priestor pre kultirne o spolofenské podujatia” {dalej len
,dielo”) podla dohodnutych podmienok a zavdzok objedndvatela riadne zhotovené dielo
prevziat a zaplatit zhotovitefovi dohodnutd cenu diela, ktord je vysledok siutaZe uskutolnenej
podfa zakona o verejnom obstaravani €. 343/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny ndklad a na vlastné
nebhezpedenstvo, v stlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia/ohldsenia,
podia oceneného vykazu vymer - rozpoCtu stavby, ktory tvori prilohu €. 1 zmluvy vychadzajic z
projektovej dokumentacie v zmysle podmienok vydanych prisluinym stavebnym dradom, podia
platnych STN a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel znasa nebezpefenstvo Skody na zhotovovanej veci aZ do dfa riadneho odovzdania
diela zhotovitelom a prevzatia diela objednévatefom podla &l V. tejto zmiuvy.

CLANOK I
Miesto a ¢as vykonania diela

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objednavatefa dielo v poZadovanom rozsahu a kvalite a
odovzdat dielo objednavatelovi v dohodnutom ¢ase a mieste.
Miesto realizacie diela: Obec lasov, k.d. Jasov, parcela &. 876/1
Terminy realizdcie diela:
a) Zadiatok realizacie:

s (Objednavatel vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska do 10 dni od Géinnosti zmiuvy

o dielo,
e Zhotovitel sa zavizuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 10 dni od vyzvania
ohjednavatefom.

b} Dokonéenie realizdcie: do 30.06.2025
Zhotovitel sa zavdzuje realizovat dielo podla ¢asového harmonogramu prac, ktory Zhotovitel
predioZi Objedndvatelovi pri prevzati staveniska. V pripade, Ze zhotovitel vykond dielo pred
dohodnutym terminom, zavizuje sa objedndvatel riadne zhotovené dielo prevziat aj v skorSom
pontknutom termine.
Polet stanovenych kalendarnych dni zhotovitefom je zdéviizny. V pripade akejkolvek udalosti
postupuje Zhotovitel' v zmysle bodu 2.8 a prerusi prace, o uvedie aj v stavebnom denniku vedenom
v zmysle bodu 5.15 a7 5.17 tejto zmluvy.
Pre vylti¢enie pochybnosti sa mé zato, fe Ukony a ginnosti uvedené v Casovom harmonograme
zatinajd plynat odo diia prevzatia Staveniska podla tejto Zmluvy a koncia sa dfiom odovzdania a
prevzatia ukonéeného Diela.
DodrZiavanie terminu realizacie diela zo strany zhotovitefa zavisi od riadnej a v{asnej stlinnosti
objednévatela dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objedndvatela s poskytnutim sadinnosti
hie je zhotovitel v omeskan( s plnenfm zdvizku. St¢innostou objednavatefa sa mys!i aj poskytnutie
stidinnosti stavebného dozoru pri Ukonoch vyplyvajacich z tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskér vSak tri (3} pracovné dni po vzniku akejkolvek udalosti,
ktora bréni alebo staZuje zhotovovanie diela s ddsledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela
pisomne obozndmit objednavatela o tejto skutoCnosti zaznamom v stavebnom denniku.
Realizacia stavebného diela je podmienena vhodnymi klimatickymi podmienkami, t. j. objednavatel
odovzdd stavenisko na realizdciu zhotovitefovi, pokial v predpokladanej lehote realizécie budu
vhodné klimatické podmienky. Zhotovitel je opravneny prerusit vystavbu v pripade, Ze klimatické
podmienky nebudd umoZilovat zrealizovat dielo v poZadovanej kvalite za dodrZania prisludnych
noriem, a zakonov. Prerudenie prac musi byt zaznamenané napr. v stavebnom denniku, resp. inym
relevantnym pisomnym zaznamom.



Zhotovitel je opravneny prerudit vystavbu aj v ddsledku vysiej moci.
Za vy$§iu moc sa povazuje udalost alebo okolnost (napr. Zivelnd pohroma, povodedi, zemetrasenie,
vichrica, mimoriadna situacia / stav ohrozujlci bezpe¢nost alebo zdravie, pandémia, vojna a pod.):

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

)] proti vzniku ktorej sa zmluvnd strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim tejto
zmiuvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvng strana patricne vyhnit alebo ju prekonat,

d) ktord nie je mo#né v zasade pripisat druhej zmluvnej strane.

Zmluvné terminy sa predliuji o trvanie nevhodnych klimatickych podmienok, pre ktoré bolo
prerufené vykondvanie diela, o trvanie vyi3ej moci a o dobu nevyhnutnd na odstranenie jej
priamych nésledkov alebo stvisiacich nésledkov (napr. obmedzenie urtitych komodit na trhu),
pricom takéto predfZenie bude zrealizované formou pisomného dodatku k tejto zmluvy v stlade s
§ 18 ZVO.

CLANOK 11l
Cena za dielo

3.1 Cena za vyhotovenie diela je stanovend na zdklade vysledkov verejného obstardvania, dohodou
zmluvnych stran v stlade so zékonom & 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskor3ich predpisov a
vykonavacou vyhlaskou & 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ako cena maximalna s
ohfadom na prace predpokladané vykazom vymer a je $pecifikovana v rozpoCte diela (ocenenom
vykaze vymer) vypracovanom zhotovitefom, ktory tvori prilchu €. 1 k zmluve. :

3.2 Cena diela je na zaklade bodu 3.1. urcenag vo vyske:

Cena bez DPH 40 031,70 EUR
DPH vo vyske 23% 9 207,29 EUR
Cena s DPH 49 238,99 EUR

3.3V cene st zahrnuté vietky naklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné naklady, skladne,
zariadenie staveniska, nakiady na vyty&enie vietkych podzemnych vedeni ich sprdvcami, vratane
nakladov na vykon dozoru spravcami podas realizacie prac, pripadne ostatnych poplatkov a ich
sondaZ pred realizéciou, dotknutych realizdciou stavebného diela, vratane nakladov na
predkladanie dokladov k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a
potrebné k uvedeniu diela do prevddzky v potrebnom potte vyhotovent, projekt skutkovéhe stavu,
revizne spravy, odpady — doklady, vrétane vietkych daldich nakladov, ktoré st potrebné na
kompletnt realizaciu vietkych zmiuvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo
bolo vypracované v stlade s ocenenym vykazom vymer. Zhotovitel sa zavadzuje akceptovat
mo3nost pofadovania pripadnych naviac prac priamo stvisiacich s predmetnym stavebnym
dielom, ak si to vyfiada podmienka sprevadzkovania diela a pofadované naviac prace nie st
zahrnuté do Vykazu vymer — rozpottu. V pripade, ak bude potrebné vykonat prace nad ramec
oceneného vwkazu vymer {naviac prace), mézu byt takéto prace vykonané na zaklade dodatku k
tejto zmluve uzatvoreného v stifade s § 18 Zdkona & 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych v plathom zneni.

3.4 Zhotovitel nemd ndrok na zvySenie ceny za dielo bez uzavretia pisomného dodatku k zmluve o dielo
a nie je opravneny domahat sa zvy$enia ceny za dielo bez uzavretia pisomného dodatku k zmiuve
o dielo. V pripade, ak bude potrebné vykonat prace nad rdmec oceneného vykazu vymer (naviac
prace), budl takéto prace po posddeni a schvdleni objednédvatefom vykonané a cena za dielo sa
navysi, €o je podmienené uzatvorenim pfsomného dodatku k zmluve o diefo.

Pri zmendch, prace budl ocenené na rovnakem zdklade, na akom boli ocenené prace, ktoré st
obsiahnuté vo vykaze vymer, tzn. pouZijd sa jednotkové ceny z vykazu vymer okrem pripadov, ked
takéto ceny neexistuji. V takychto pripadoch sa pouiji ceny maximalne do vySky cien systému
CENKROS (CENEKON aktudlnej databdzy kdatumu nacefiovania) a ak sa takéto poloZky
v uvedenom systéme nenachddzajti, pouZijd sa ceny iného relevantného cennika.

7a straty a poskodenie materidlu a zariaden( alebo ich Casti pocas zhotovenia stavebnéhe diela
(napr. straty v ddsledku skracovania rdr, znitenia alebo podkodenia materidlu polas dopravy



a na stavenisku, prebytocnej zeminy v désledku nakyprenia), pocas celého trvania Zmiuvy a potas
vietkych fdz vystavby zodpovedd wylune zhotovitel. Objedndvatel tzv. ,stratné" mimo
zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uzndvaf; Zhotovitel si musi stratné zapotital do
jednotkovych cien.

PouZité jednotky merania: jednotky st Specifikované v medzindrodnom jednotkovom systéme (Sl)
a pouzité v technickych Specifikdcidch a vykresoch.
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CLANOK IV
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zélohu ani preddavok na realizéciu diela.

Zhotovitel bude fakturovat plnenie po dokenceni diela jednou faktirou (t.j. koneénd faktura).
Faktiru méZe Zhotovitel vystavit na zdklade akceptovaného plnenia stavebnych pric {t.j. za
redlne vykonané préce) za fakturované ohdobie po kontrole sdladu s vykonanymi pracami podla
skutkového stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktary bude stipis
skutoCne vykonanych prac a doddvok podla uréeného limitu odsthiaseny stavebnym dozorom
objednavatela a zaevidovany v stavebnom denniku. Poslednd faktira bude tzv. kone&na podla
bodu 4.11 tohto ¢lanku zmluvy.

Faktdra bude predkladand na dhradu v troch vyhotoveniach. Prilohou faktdry bude sipis
vykonanych prac a dodévok a zistovaci protokol potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela
a zastupcom zhotovitela, plus prislu$né doklady o cendch a Ghrade poplatku za uloZenie odpaduy,
vykonani tlakovych ski3ok, reviznych sprav a ostatnych polofiek, ktoré v rozpoéte neboli
ocenené polozkami z pouZitych cennikov stavebnych prac podpisanych opravnenou osobou
zhotovitela a stavebnym dozorom, ktorf svojimi podpismi zaruguji, e fakturované stavebné
prace boli skutofne realizované podla schvélenej PD a ocenené poloZkou zo schvdleného
rozpoCtu a boli zreaiizované v pofadovanej kvalite a z predpisanych materiglov. Jednotlivé
poloZky v prilohach sa nebudi uvadzat kumulovane, ale poloZkovite sa uvedd v jednotkovych
mnoZstvach a jednotkovych cendch.

Zhotovitel je povinny v texte faktdry uvddzat aj tieto ddaje:

o oznafenie faktlry a jej &islo,

» 3pecifikdcia plnenia v zmysle detailného rozpodtu oznacena a¥ na Uroveil &sla a nazvu
polozkovitého vydavku v rozsahu objemu vykonanych a odstihlasenych préc v prilohe
ako stpis prac

» 3pecifikacia platby (ndzov banky zhotovitela),

» (islo Gtu zhotavitela v tvare IBAN,

o Specifikdcia predmetu pinenia formou prilohy + fotodokumentacia na CD/DVD/USB,

» peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat uvedené ndleZitosti tohto bodu zmluvy alebo bude
obsahovat nespravne uvedené Udaje je objedndvatel oprdvneny vratit ju zhotovitelovi na
prepracovanie alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zagne plynit diiom dorudenia
takto opravenej alebo dopinenej faktdry.

Zhotovitel je povinny sdpis prac poloZkovitého rozpo&tu obsahujici nazvy objektov, poloZiek,
jednotkové ceny, mnoZstvd, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek predkladat s oznatenim,
peCiatkou, podpisom zhotovitela a so schvélenim stavebného dozora objednavatela vo forme
jeho podpisu a peciatky na kaZdom liste sdpisu, je povinny aj predlo#if na CD/DVD/USB
fotodokumentdciu zhotoveného diela a/ alebo &asti diela vztahujticeho sa k predkladanému
stipisu.

Zhotovite! je povinny sdpisy vykonanych prac doddvané ako podkiad k faktare prediofit
Objedndvatelovi aj v elektronicke] forme (Microsoft Excel) pre investiéné projekty.

Faktiry budd uhréddzané formou bezhotovostného platobného styku.

Lehota splatnosti faktdr je 60 dni od prevzatia faktdry objednavatelom.

Jednotlivé faktdry musia splfat nélezitosti dafiového dokladu a aj naleZitosti v zmysle § 74 ods.
1 zékona £. 222/2004 7. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
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V pripade, e faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v predchddzajlicom bode, resp.
bude podstatne porufovat zmluvné povinnosti objedndvatel bude oprdvneny vratit ju
zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nové lehota zatne plyn(t dorucenim opravenej
faktdry objednavatelovi.

Konetna fakttra predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada konetnej faktdry
celého diela je podmienend riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v
zépise .0 odovzdani a prevzati diela s uvedenim drobnych vad a nedorobkov, ktoré nebrania
riadnemu u¥fvaniu diela. Po splneni uvedenych podmienok zhotovitel vystavi do 15
kalendarnych dni koneénd fakttru celého diela, ktorG objedndvatel uhradi. Prilohami ku
konetnej fakitre je protokol o odovzdani a prevzati diela {suvedenim drobnych vad
a nedorobkov, ktoré nebrdnia riadnemu uZivaniu diela) a sapis vietkych uZ objedndvatefom
uhradenych faktar.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e akékolvek odstihlasenie naviac pric alebo menej prac bude
pravoplatne potvrdené v silade s ustanoveniami tejto zmluvy len po pisomnom odsthlaseni
Objednévatefom.

CLANOK V
Podmienky vykonania diela, zodpovednost za kody

Zhotovitel sa zavdzuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 10 dni od vyzvania
objednavatelom. O odovzdani staveniska spi$u zmluvné strany Protokol / Zapis o odovzdani a
prevzati staveniska, v ktorom objedndvatel uvedie okrem iného zodpovedni osobu — stavebny
dozor, ako aj vietky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotovitefovi, ktoré si potrebné pre
realizdciu diela. V Protokole / Zapise o odovzdani a prevzati staveniska sa jednoznalne a
nezamenitelhe vymedzi rozsah odovzdévaného staveniska a moZné miesta pripojenia elektrickej
energie, vody, tepla, socialnych zariadenf a $atni pre zamestnancov zhotovitela {dalej spologne
len ,Energie”). Naklady spojené s energiami, ako aj ndklady spojeneé so zabratim verejného
priestranstva su zahrmuté v cene diela, a teda zhotovitel je povinny viest evidenciu tychio
vydavkov. V pripade, Ze vy3Sie uvedené energie a ostatné sluiby zabezpedi objednavatel,
zhotovitel ich na zdklade odborného prepoétu uhradi objedndvatelovi, a to vidy ku koncu
kalenddrneho roka a tieZ po odovzdani diela,

Zhotovitel sa zavizuje pri preberanf staveniska prevziat od objednavatefa stavebné povolenia a
vietky rozhodnutia orgdnov Stdtnej spravy potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpelenie proti kradeZiam,
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznatenie vystrainymi
tabufami a vystraznymi paskami, ako aj za $kody vzniknuté porudenim svojich povinnosti tak na
majetku objednavatela ako aj tretich os6b podfa § 373 a ndsl. Obchodného zakonnika. Po zistenl
gkody zavinene] zhotovitefom, je zhotovitel povinny uviest zariadenie alebo vec do pévodného
stavu, pri tiplnom zniteni zariadenia alebo veci nahradit novou vecou toho istého typu a kvality,
pokial to pre povahu zni€eného zariadenia, alebo veci nebude moiné je objednavatel opravneny
pofadovat ndhradu Skody vo vyike hodnoty znideného zariadenia alebo veci v Case poSkodenia.
Pri u¥ivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny pinit
povinnosti, vyplyvajice zo vieobecne zévaznych, ale aj internych pravnych predpisov
objedndvatela — prevadzkovatela a zodpoveda za ich pripadné porudenie a vzniknuti Skodu
podTa prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a kondtrukcif, za pripadné znedistenie komunikdcii, ktoré bude pouZivat pre svoju tinnost,
dodriiavanie noéného a nedelného pokoja a zaviizuje sa na svoje naklady odstranit odpad, ktory
je vysledkom jeho &innosti pri uvedenych précach, a to najneskor pri predkiadani koneénej
faktdry podla bodu 4.2 zmluvy.

Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpedlenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajlce z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porudenie a vzniknutd Skodu
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zodpoveda v plnom rozsahu. Je tieZ povinny realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k stavbe,
zasobovacieho systému a pristup zdchrannych & poZiarnych zlofiek a ufivanie stavby nebolo
had mieru pripustnt zakonom znemoZnené, resp. obmedzované.

Zhotovitel zabezpedi na svoje ndklady a nebezpelenstvo dopravu a skladovanie vietkych
materialov, stavebnych hmoét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a monté? na
stavenisko tak, aby bola napinena dikcia bodu 5.6 tohto ¢lanku.

Zhotovitel na svoje ndklady zabezpeti v pripade potreby zameranie podzemnych inZinierskych
sieti, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvléétne u¥ivanie verejnych
komunikdcii a verejnej zelene, zameranie stavhy po jej realizicii a dokumentdciu skuto&ného
vyhotovenia stavby.

Predmet zakazky je financovany z vlastnych finanénych prostriedkov a z fondov Eurdpskej unie,
konkrétne od Poskytovatela Podohospoddrska platobné agentira, z vyzvy MAS_014/7.4/, ZoNFP
¢. 309070FWI5, preto Objednévatel poZaduje, aby sa Uspeiny uchadzag zaviazal strpiet vykon
kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s doddvanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek
pocas platnosti a Gginnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finantného prispevku, a to
opravnenymi osobami a poskytndt im vietku potrebnd stginnost.

Oprédvnené osoby st

I. Poskytovatel a nim poverené osoby,

it. Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského orgdnu a nimi
poverené asoby,

1. Najvy33i kontrolny trad SR, Urad viddneho auditu, Certifikacny orgdn a nimi poverené osoby
IV. Organ audity, jeho spolupracujlce orgény a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

V. SpInomocneni zdstupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

VI. Orgén zabezpetujlci ochranu finanénych zdujmov EU,

VIl Ministerstvo pddohospoddarstva a rozvoja vidieka SR a nim poverené osoby,

VII. Ministerstvo financii SR a nfm poverené osoby,

[X. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. I. aZ VIil. v slade s prislu§nymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktami EU.

Na uskutoénenie diefa musi zhotovitel pouit iba stavebné vyrobky, ktoré si podla osobitnych
predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na zamy3fany Gcel, a to podfa ust. Stavebného zékona.
Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objedndvatela a stavebného dozora na kontroly vietkych préc,
ktoré maju byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred, ak
si to technologické podmienky vyZadujd skér. Zaroveri zhotovitel zhotovi fotodokumentaciu
celého postupu préc. Ak objednévatel nevykond kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny
pokracovat v realizécii diela. V pripade, Ze objednévatef bude dodatogne po¥adovat odkrytie
tychto prdc, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. Pokial sa pri
dodatocnej kontrole zistf, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na
naklady zhotovitefa. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac zhotovite!
poziada o pisomné stanovisko projektanta a stavebny dozor.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objedndvatefa minimalne tri (3) pracovné dni vopred na G&ast na
povinnych skdskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp.
ocenenych skigok spiSe zhotovitel zéznam, ktory podpiu vietci zii¢astnent.

Kontrolu prac za objednavatela bude vykonavat opravnend osoba objednavatela — stavebny
dozor alebo ind osoba stanovend objednédvatelom, ak sa pre danG stavbu nevyZaduje
autorizovany stavebny dozor, &im této ind osoba bude vykonavat vietky ndleZitosti v tejto
zmluvy, kde je uvedené ,stavebny dozor”,

Zhotovitel je povinny predloZit od vietkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty, osvedtenia
o zhode, osvedCenia o kvalite, o akosti od slovenskych ska3obni, zabezpedi potrebné skddky a
merania v zmysle platnych prdvnych predpisov a technickych noriem, doklad o uskladneni
odpadov. Po dokoncenl diela Zhotovitel' predloZi aj podklady potrebné ku kofaudacnému
konaniu a pod..

Zhotovitef je poviany pocntc dfiom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podla ust.
stavebného zdkona. Do stavebného dennika s dvoma (2} priepismi sa zapf$u vietky skuto&nosti,
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ktoré sa stali na stavenisku, najmi tidaje o stavebnych pracach, o vykonani $tétneho stavebného
dozoru, étatneho dozoru a o inych &innostiach ovplyviujicich stavebné price a priebeh stavby.
Stavebny dennfk potas realizicie diela musi byt neustdle na stavbe trvale pristupny, aZ do
skonéenia stavebnych pric a odovzdania diela.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennfka a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objedndvatefa so zdznamom zhotovitela nesthlasi, je povinny
pripojit k.zapisu svoje vyjadrenie do troch {3) dni. V opaénom pripade sa predpokiada, Ze s jeho
zapisom sthlasl. To isté plati pre namietky zhotovitefa voli zépisom objednadvatela.
Objednévatel ma prévo robit si zo stavebného dennika fotokopie. Okrem stavbyvedtceho a
stavebného dozoru md pravo vykondvat zapisy v stavebnom denniku zastupca zhotovitela
projektu stavby.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as
plnenia, pripadne daliie zévazky tejto zmluvy o dielo, budd slaZit ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k zmluve o dielo. Zhotovitel je povinny pisomne informovat objednévatela
o takemto zépise do troch (3) pracovnych dni.

Za priebeh vystavby Zhotovitel poveri zodpovedného odbornika — stavbyvedtceho.

Udaje o vietkych zndmych subdodévatefoch, tdaje o osobe opravnene] konat za subdodavatela
v rozsahu, meno a priezvisko, adresa pobytu a détum narodenia st uvedené v prilohe £.2 Zoznam
subdoddvatefov, ktora tvorf neoddeliteln( sicast tejto Zmluvy.

V pripade akejkolvek zmeny subdoddvatela pocas trvania tejto zmiuvy, musi subdodavatel,
ktorého sa navrh na zmenu tyka, spliiaf podmienky Géasti tykajdice sa osobného postavenia (§
32 ods. 1 pism. ) a pfsm. f) ZVO) a neexistuje u neho dévod na vylidenie podla § 40 ods. 6 pism.
a}a? g) a ods. 7 a ods. 8 zakona o verejnom obstardvant. Zhotovitel je povinny Objedndvatelovi
najneskor tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodavatefa, predloZit pisomné oznamenie o
zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimélne: podiel zakazky, ktory md uchadzac v
Gmysle zadat subdodédvatelovi, konkrétnu Cast diela, ktord ma subdodavatel vykonat,
identifikatné Gdaje navrhovaného subdodavatela, Gdaje o osobe oprdvnene] konat za
subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia a doklady na
preukézanie splnenia podmienok (¢asti (ak nie sG verejne dostupné) tak ako je uvedené v druhej
vete tohto bodu 5.19.

Zhotovitel nebude realizovat ¥iadne zmeny v odslhlasenej PD bez zavdzného stanoviska
projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyCislené a odobrené
vietkymi zGéastnenymi zloZzkami.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe3né vykonanie vietkych skasok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentdciou, ktoré zabezpedi
zhotovitel a predlofenie dokladov o dspednom vykonani tychto skasok.

Zhotovite! bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych diloch za Ucasti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvoldvat opravnend
osoba objedndvatela podla osobitnej poZiadavky, pricom to méie byt aj CastejSie ako 1x za 2
tyidne.

Zhotovitel sa zaviizuje zabezpetit, 7e akykolvek materidl vytaZeny z miesta realizécie diela bude
znovu poufity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentdinym spdsobom, o fom
predlo?f doklad objedndvatefovi do 14 dni od vytaZenia materidlu. Doklad must obsahovat
mnoZstvo vyvezeného odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj poloZkovite uvedené naklady s
tym spojené. V pripade, ak ma dojst k vyimene materidlov, ktoré by mohli byt opétovne pouZité
resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve objedndvatela, aby urtil zdpisom v SD spbsob sich daldim
nakladanim.

Zhotovitel v pripade realizécie diela aj subdodavatelmi je povinny zoznam subdodavatelov uviest
v prilohe tejto zmliuvy.

Zhotovitel je povinny predloZit' elektronickd verziu podrobného poloZkovitého rozpoctu/vo
formate MS Excel/ ako aj predlo#it' v elektronickej verzii vo formdte MS Excel, kaZd( zmenu
tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej by dodlo polas realizdcie predmetu zmiuvy.

Zhotovitel je povinny v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizdciu daného
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diela, zamestnat na realiziciu diela dlhodobo nezamestnanych. Pri hladani vhodnych
uchddzaCov o zamestnanie poskytne objedndvatel zhotovitelovi potrebn( stdinnost spocivajlcu
v predloZeni zoznamu nezamestnanych osdb. Zhotovitef je opravneny zamestnat iné dihodobo
nezamestnané osoby spifiajiice vy&gie uvedend podmienku. Splnenie predpokiadov uchddzaémi
o zamestnanie sa preukaZe potvrdenim pristuného UPSVaR o zaradeni uchddza&a do evidencie
dlhodobo nezamestnanych.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit pit (5) kalenddrnych dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zéklade tohto ozndmenia st zmluvné strany
povinné dohodnit taki vzajomnd sdinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukongené v
zmluvnej lehote.
K odovzdaniu a prevzatiu dokoneného diela pripravi zhotovitel véetky deklady, ktoré mal
povinnost priebeZne odovzdavat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objednavatelovi
pocas realizdcie diela odovzdané a to najma:
s stavebné dennfky,
* atesty o poZiarnej odolnosti pouitych materidlov a vyrobkov podfa ich umiestnenia v
stavbe,
* osvedCenia o akosti peuZitych kondtrukcii a materidlov,
» doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre stavhu,
* protokoly o skiSkach, revizie a pod,,
* doklady o zdkonnej likvidécii odpadov,
° opis a zdGvodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych
konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokondenim,
* projekt skutofného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitelom v dvoch vyhotoveniach.
Objedndvatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré nie je dodané v stlade so zmluvnymi
podmienkari, ktoré ma vady a nedorobky, alebo zhotovitel nedolo# vietky doldady uvedené v
bode 6.2.
Dokladom o splneni diela zhotovitelom je Protokol / Zapis o odovzdani a prevzatf diela, névrh
ktorého pripravi stavebny dozor objedndvatela, G&ast objedndvatela nie je vyldgend. Protokol /
Zapis o odovzdani a prevzati diela obsahuje predovietkym vyhodnotenie akosti zhotoveného
diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny sépis zistenych vad a nedorobkov,
vratane dohdd, opatrenf a lehdt na ich odstrdnenie. Obsahom zépisu je vyhlasenie
objedndvatefa, Ze odovzdant ¢ast diela prebera a pokial nie, z akych dévodov.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednévatel dielo riadne prevziaf a uZivat.
Stavenisko je zhotovitel povinny tplne vypratat do 10 dni odo dita protokoldrneho odovzdania
diefa okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.
Objednavatel si vyhradzuje prévo neprevziat dielo, ktoré mé zdvainé vady a nedorobky, ktoré
brania bezpe¢nému a plynulému uZivaniu diela a do ich odstrénenia. Objedndavatel sa zavidzuje
prevziat od zhotovitela dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, nebraniacimi riadnemu
uzivaniu diela, pri¢om zmluvné strany uvedd drobné vady a nedorobky v Protokole / Zapise o
prevzati s uvedenim terminov ich odstrinenia.

CLANOK Vit
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet pinenia tejto zmiuvy o dielo bude zhotoveny v stlade so
zavizkami tejto zmluvy o dielo, podla technickych noriem, podla projektu stavby a vieobecne
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zéviznych pravnych predpisov platnych na Gzemi Slovenskej republiky, Ze bude spdsobily k
zmluvnému Udely, a Ze pocas zdruénej doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o
dielo. ‘

Dielo ma vady, ak nie je v stifade s podmienkami stanovenymi v &. Vil. bod 7.1. tejto zmiuvy o
dielo, a ak nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v
kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre dcely
odovzdania a prevzatia diela povaZuji aj chybajlce alebo netpiné doklady, ktoré je zhotovitef
povinny doloZit ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 6.2

Zarutnd doba na dielo je 5 rokov a zalne plynif odo dia prevzatia diela objedndvatefom. V
zaru¢nej dobe musi dielo vykazovat kvalitativne viastnosti a prevadzkovd spdsobilost primerant
obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok. Zarutnd doba na vyrobky je
minimalne 24 mesiacov.

Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktort dielo nemohlo byt v zaru¢nej dobe pine vyuzivané z dévodu
vady, na ktort sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v Case jeho odovzdania
objedndvatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovitel iba
vtedy, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnostf.

Zhotovitel je pocas zaruéne] doby povinny vady diela, na ktoré sa vzfahuje zaruka odstrdnit bez
zhytoéného odkladu po doruéenf ozndmenia o vade diela, ak na jej odstrdnenie vzhlfadom na jej
rozsah alebo technick( zlofitost nie je potrebny dihsi éas. O termine odstranenia vady dihom
ako 20 pracovnych dni od prevzatia ozndmenia, je zhotovitel povinny objednévatela pisomne
informovat.

V pripade vady, na ktort sa vztahuje zéruka, vietky naklady sivisiace s odstranenim vady vratane
nutnych kontrol kvality bude hradit zhotovitef.

Zhotovitel je povinny vypracovat protoko! do 14 dni od prevzatia ozndmenia objednavatefa o
vade. V protokole bude uvedeny spdsob a termin odstrénenia vady, & zhotovitel uznava svoju
zodpovednost a predifenie zarutnej doby s oznaenim ¢asti diela, ktorej sa predmetné
prediZenie tyka.

Na stavebny materidl vymeneny v ramci zdruky poskytne zhotovitel novd zaruku za rovnakych
podmienok, ako bola zéruka poskytnuta.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu objednavatelovi oznamit také vady, za ktorych
vznik nezodpoveda.

V pripade, Ze zhotovitel oznamené {reklamované) vady neodstrni v dohodnutej lehote napriek
tomu, Ze ich uznal a objedndvatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, mé objednavatel pravo
dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

CLANOK VIII
Sankcie

V pripade omedkania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho lasti podfa dohodnutych
terminov z dévodu na strane zhotovitela, je zhotovitel povinny zaplatit objedndvatefovi zmluvnu
pokutu vo vyike 0,05 % z celkovej ceny diela (v EUR s DPH) za kaZdy defl omeskania. Zaplatenim
zmluvnej pokuty ohjedndvatelovi nezanika pravo na nahradu Skody spdsobene]j neodovzdanim
diefa v dohodnutom termine. :

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela
hude zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmiuvnt pokutu vo vy3ke 300,00 EUR za kaZdy
deft omedkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objedndvatefovi nezanikd pravo na nahradu Skody
spbsobene] porusenim povinnosti uvedenym v tomto bode.

V pripade omeikania objedndvatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitef opravneny (¢tovat
objedndvatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za kaidy dei
omeskania.

V pripade poruenia ktorejkolvek z povinnostl tykajlcej sa subdodavatelov uvedenych v bode
5.19 &lanku V. tejto zmiuvy alebo ich zmeny {napr. neozndmenie zmeny subdoddvatela alebo
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vyuiitie subdoddvatela, ktory nesplia podmienky vyplyvajice z tejto zmluvy alebo zakazky
uvedenej v ¢l |, bod. 1.1 tejto zmluvy), méd objednévatel pravo odstlpit od tejto zmluvy a ma
ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 1% z ceny predmetu zdkazky s DPH za kaZdé porudenie
ktorejkolvek z vy3sie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Ak zhotovitel v pripade, Ze bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizdciu daného diela
nebude postupovat s bodem 5.28 tejto zmiuvy, ma objednavatel ndrok na zmluvnd pokutu vo
vyske 1% z ceny predmetu zakazky s DPH. .

Zmluvné strany prehlasuji, Ze zmiuvné pokuty uvedené v tomto &lanku povazuji za primerané
porusenej povinnosti.

CLANOK IX
Osohitné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah mézu skonéit:

e Pisomnou dohodou zmluvnych stran,

» Odstapenim od zmluvy z dévodov podstatného porudenia ustanoveni zmluvy ktoroukelvek zo

zmluvnych stran.

Odstdpenie musi byt pisomné a jeho G¢inky nastand diiom jeho doruéenia druhej zmluvnej
strane.
Za podstatné porudenie tejto zmluvy sa bude povaZovat okrem porudenia zdkonnych ustanoveni
aj poruienie zmiuvnej povinnosti zhotovitelom spoéivajice:

 V omeskani zhotovitela s dokonéenim a odovzdanim diela podla Easového harmonogramu prac

o viac ako 5 dni.

¢ V nedodriani a nepreukazan( kvality diela poéas jeho realizacie.
Nehnutefnosti poskytnuté zhotovitefovi na vykonanie diela a zaplatend ast diela sU
vlastnictvom objednavatela aj pofas vykondvania diela zhotovitefom.
V pripade doasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia realizdcie diela z dévodov na
strane objednavatela zaplatf objednavatel zhotovitelovi skutoéne vynaloZené naklady {t.]. cenu
vykonaného diela).
Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankeif odstipit od zmluvy so zhotovitelom v pripade,
ak este nedodlo k odovzdaniu-prevzatiu staveniska {podia bodu 2.3 pism. a) tejto zmluvy).
Objednavatel trvd na zodpovednosti Zhotovitela a Zhotovitel tito zodpovednost prijima, fe v
pripade ak by bol zisteny v danom verejnom obstardvani dcast Zhotovitela v karteli/resp.
koliznom kenanf, ktoré by bolo preukézané rozhodnutim PMU, Zhotovitel zaplati vyéku financil,
ktoré by musel vrétit Prijimatel (Objednavatel tejto Zmiuvy) Vykonévatefovi.
Tito Skodu bude povinny zhotovitel zaplatit objednévatelovi v lehote do 7 kalendarnych dni odo
difa, kedy Vykonavatel (PMU), rozhodol o tom, ¥e Objednavatel bude vyzvany na zaplatenie
financif rozhodnutim PMU.,
Tuto Skodu je povinny zhotovitel' nahradit objedndvatefovi aj vtedy, ak na ziklade jeho
zavaznych pochybeni bude alebo bude musiet byt vypavedana/zrugend/ukenéena tato zmluva
a to do 7 kalendarnych dni.

CLANOK X
Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a projektovou dokumentdciou a rozpor so vieobecne zévdznymi technickymi normami a
predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektove]j dokumentécii.

Vedenim uskutoffiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prdc a inych innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu
uskuto&iiovania stavby, zodpovednost za stifad priestorovej polohy s dokumentdciou stavby a za
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dodrzanie vseobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.

CLANOK XI
Zaverelné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vietky spory, ktoré vyplyn( v stvislosii s touto zmluvou o dielo
budd riesit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom
neddjde k dohode zmluvnych strdn, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budd riedené prisluinym
stdom SR. : '

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit formou odislovanych pisomnych
dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sihilasnom podpisani zmiuvnymi
stranami stand neoddelite/nou sticastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k
navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote 7 pracovnych dni od
doruéenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane, Dodatky musia byt v stilade s § 18 ZVO.

Tato zmluva nadobudne platnost podpisom oboch zmluvnych strén a G€innost dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmldv Uradu vlddy Slovenskej
republiky.

Zmluva je vwyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dve obdrii Objednavatel a dve Zhotoviiel.
Zmiuvné strany vyhlasujl, 7e si text tejto Zmluvy riadne a dastedne preditali, porozumeli jej
obsahu a pravnym a¢inkom z nej vyplyvajlcich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, urcité
a zrozumitelné. Podpisujice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho stthlasu ju podpisali.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ak ma povinnost zdpisu v registri partnerov vereiného sektora, bude v
fiom riadne zapisany a to aj po dobu realizicie diela a trvania zavdzkov vyplyvajicich z tejto
zmluvy.

Subdoddvatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora. '

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnt sicast tejto Zmiuvy sd:

Priloha & 1 — Oceneny vykaz vymer - rozpofet

Priloha €. 2 —Zoznam subdoddvatelov

JhevE  diia 0. G 20y v Vfede dita & ¢ Ao

Za objednavatela: ' Za zhotovitela:
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Marian Dzurik ' Tomas Kandrik * ' ' 7 ‘
starosta obce Jasov kanatel \






