Mandatna zmluva

uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni
a zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov

Clanok | Zmluvné strany

1.1 Mandant: Obec Tekovska Breznica
Sidlo: Tekovska Breznica 566, 966 52 Tekovska Breznica
ICO: 00321036 DIC: 2021111455  IC DPH: neplatca

Statutdrny zastupca: Vladimir Zatko, starosta obce
Kontakt: 0903 560 011, starosta@tekovskabreznica.sk
(dalej len ,,mandant”)

1.2 Mandatar: S - VAMS, s.r.o.
Sidlo: Jesenského 841/27, 965 01 Ziar nad Hronom
ICO: 47988410 DIC: 2024168872 IC DPH: neplatca

IBAN: SK24 1100 0000 0029 4746 3218

Statutdrny zdstupca: Ing. Stefan Svirzovsky, konatel
Kontakt: 0907 818 361, svams99@gmail.com

(dalej len ,,mandatar”)

2.1

2.2

2.3

2.4

Clanok Il Predmet zmluvy

Mandant poveruje mandatara vykonom stavebného dozoru podla § 36 a nasl. zakona ¢.
25/2025 Zb. (stavebny zékon) pri realizacii stavby: , TEKOVSKA BREZNICA - REVITALIZACIA
A INTENZIFIKACIA COV”. Mandatér sa zavizuje hajit zaujmy mandanta, tdto ¢innost
vykondvat odborne, zodpovedne a neustale v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

Pri plneni tejto zmluvy sa mandatar zavazuje postupovat tak, aby bol stavebny dozor
uskutocriovany pocas vystavby a procesu kolaudacie stavby, dodrZiavat vseobecné zavazné
predpisy, dojednania tejto zmluvy, zapisy a dohody zmluvnych stran tak, aby bol
zabezpedeny ucel, ktory ma stavebny dozor plnit, teda kontrolna ¢innost sledujuica ¢i
stavba sa uskutocruje v sulade s platnymi technickymi normami a so zmluvou o dielo
uzatvorenou medzi mandantom ako objednavatelom a zhotovitelom stavby (dalej len
»Zmluva o dielo”).

Pri vykondvani stavebného dozoru postupuje mandatar samostatne s nalezitou odbornou
starostlivostou, a nie je opravneny pouzit tretiu osobu na zariadenie zalezitosti,
vyplyvajlcich z predmetu tejto zmluvy.

Mandatar sa zavazuje vykonavat stavebny dozor po dobu pocas ktorej bude plnit
povinnosti na ktoré sa zaviazal touto zmluvou, v sulade s poziadavkami projektu, podla
predloZenej projektovej dokumentacie, vydanych povoleni, zmluvy o dielo a podmienok
stanovenych touto zmluvou.
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Clanok Il Rozsah a obsah predmetu plnenia zmluvy

3.1 Mandatar sa v ramci vykonu stavebného dozoru zavazuje vykondvat najma tieto ¢innosti:

a)

b)

d)

g)

h)

)

k)

Oboznamit sa s podkladmi podla ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najma s
projektom, s obsahom suvisiacich zmldv a pripadnych dalSich vyjadreni dotknutych
subjektov.

Spolupracovat pri odovzdani staveniska zhotovitelovi a zabezpecit zapis o tom do
stavebného dennika

Vykonavat kontrolnd ¢innost formou obc¢asného stavebného dozoru, avsak v minimalnom
intervale 1 krat tyZzdenne. V pripade, Ze si to situdcia na stavbe vyZaduje, je mozné interval
skratit alebo predIzit v zavislosti od rozsahu a druhu vykondavanej &innosti na stavbe a
stavenisku, pricom takato zmena intervalu musi zabezpedit riadny vykon stavebného
dozoru

Kontrolovat, ¢i sa stavba uskutoénuje podla projektovej dokumentacie, dalej podla
podmienok stavebného povolenia a rozhodnuti $t. stavebného dohladu po dobu realizacie
stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo. Spolupracovat s mandantom pri aktualizacii
zmluvnych vztahov medzi objednavatelom a zhotovitelom stavby v priebehu realizacie
diela

Pravidelne informovat mandanta a priebeZne s nim spolupracovat pri rieSeni ako pri
technickych problémov, tak aj pri kontrole vykonanych prac, a pri navrhovani a prerokovani
zmien a doplnkov pri realizacii diela.

Prednostne informovat mandanta najma ohladom vzniknutych situacii a ¢innosti,
vyZadujlcich pozastavenie vykonavania stavebnych prac alebo ich Casti, odstranenie alebo
nahradu materidlov a prac, ktoré nie st v stlade s podmienkami zmluvy, vyluéenie
pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktori hrubym spésobom porusia predpisy

a nariadenia platné pre realizaciu diela, a navrhu na pozastavenie stavebnych prac.
Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat mandanta o vietkych zavaznych
skutoc¢nostiach na stavbe a vyZadovat od mandanta véasné rozhodnutia. Ihned po obdrZani
rozhodnutia od mandanta upovedomit ostatnych Géastnikov vystavby, ktori su
identifikovatelni najma zo zmluvy o dielo a rozhodnutie zapiSe do stavebného dennika
Spolupracovat s pracovnikmi projektanta vykondvajucimi autorsky dozor pri zabezpeceni
suladu realizovanych dodavok a prac s projektom.

Kontrolovat spOsob a postup uskutocnovania stavby tak, aby sa zarucila bezpecnost a
ochrana zdravia pri praci, v stilade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov ako aj
dodrziavanie zakonov zabezpecujucich ochranu Zivotného prostredia

Sledovat, ¢i zhotovitel vykondva predpisané skusky materidlov, konstrukcii a préc,
kontrolovat ich vysledky a vyzadovat doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a
dodavok (atesty, protokoly)

Kontrolovat tie Casti dodavok a prac, ktoré budu v dalSom postupe zakryté, alebo sa stanu
nepristupnymi



D

p)

q)

t)

4.1

4.2

4.3

Sledovat a mandantovi potvrdzovat mnozstvo vykonanych préc, ktoré si predmetom
fakturacie, sledovat cenovu spravnost a Uplnost oceriovanych podkladov a faktur, ich sulad
s podmienkami zmluvy o dielo. Spolupracovat pri zavere¢nom vyuctovani stavby
PriebeZne sledovat vedenie stavebného dennika, ¢i je vedeny v dohodnutej a zdkonnej
forme, aby tento dokument vystihoval najma technické, organizacné a ekonomické
okolnosti ¢asového priebehu stavby a udalosti na stavenisku

Pravidelné vykonavanie sprievodnej fotodokumentacnej Cinnosti o priebehu realizacie
stavby, tak aby bol zachyteny redlny priebeh stavby

Zapisovat do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poZiadavky na ich
odstranenie a dalsie skuto¢nosti dolezité pre priebeh stavby a bez omeskania upozornit na
tieto skuto¢nosti mandanta

Sledovat, vyZadovat a kontrolovat, aby spolu s dodavkou materialov, strojov a konstrukcii
bola dodand predpisana dokumentacia (certifikaty, preukazanie zhody, manual ddrzby a
obsluhy), najma doklady o ich kvalite. Zucastriuje sa pripravy a vykonania komplexného
vyskusania technologického zariadenia stavby

Vyhodnotit vykonané skusky pocas vystavby a navrhnut dalsie skusky, ktoré je potrebné
uskutocnit. Ak predlozené skusky nevyhovuju predpisanym parametrom, resp. pri
podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit nové kontrolné skasky materidlov,
ukonéenych préc a v pripade nevyhovujucich vysledkov navrhnat vymenu konstrukcii
Kontrolovat postup prac podla ¢asového planu stavby a zmluvy

Kontrolovat pripravu podkladov na zaverecné technicko-evidencné prevzatie stavby. Véas
vyziadat od zhotovitela a skontrolovat doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie stavby
alebo jej ¢asti do prevadzky — uzivania

Kontrolovat odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani stavby v
dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitela pripravit
a odovzdat objednavatelovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankcii

Kontrolovat vypratanie staveniska zhotovitelom, spolupracovat pri zabezpeéeni dokladov
ku kolauda¢nému konaniu stavby

Spolupracovat so zamestnancami zhotovitela pri zabezpeceni opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie $kéd pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami

Vykonavat dohlad nad spracovanim projektu skutocného vyhotovenia stavby, ku ktorému
sa zhotovitel zmluvne zaviazal.

Clanok IV Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

Odplata za vykon stavebného dozoru v rozsahu uréenom touto zmluvou je stanovend
dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Zb. o cenach v platnom zneni.
Mandant zaplati mandatarovi odplatu (cenu) za ¢innosti v rozsahu ¢lanku Il. a lll. tejto
zmluvy zmluvnu cenu 2.590,00 Eur (slovom dvetisicpatstodevatdesiat €), resp. konecna
cena. Mandatar v ¢ase podpisanie Mandatnej zmluvy nie je platcom DPH.

V odplate podla tohto ¢lanku su zahrnuté vsetky naklady, ktoré mandatar nevyhnutne a
ucelne vynaloZil pri vybavovani zalezitosti vyplyvajucich z predmetu zmluvy.



4.4

4.5

4.6

5.1

5.2.

6.1

6.2

6.3

Podkladom pre uhradu ceny predmetu zmluvy bude faktura vystavenda mandatarom po
vykonani stavebného dozoru po Castiach nasledovne:

- prva ,Ciastkova faktura® vo vyske 50% z ceny diela, po zrealizovani viac ako 50%
diela,

- druha , ciastkova faktura” vo vyske 30% ceny diela, po zrealizovani viac ako 80%
diela,

- posledna faktura bude oznacena ako , konec¢na faktura“ po ukonceni realizacie
stavebnych prac, éomu predchadza skontrolovanie kompletného sipisu prac do 10
pracovnych dni.

Faktlra sa povaZzuje za doru¢enud mandantovi, ak bola dorucena ako doporucena zasielka
alebo bola osobne prevzatd opravnenym zastupcom mandanta. Faktury musia byt
predloZené v 2 rovnopisoch.

Lehota splatnosti faktur je 14 kalendarnych dni od dorucenia faktury formou
bezhotovostného styku na ¢&islo G¢tu uvedené v Cl. 1 tejto zmluvy.

Clanok V Cas plnenia

Mandatar sa zavazuje, Ze kontrolnu Cinnost (stavebny dozor) dojednanu podla ¢lanku Il. a
¢lanku 111, tejto Zmluvy, bude vykonavat v ¢ase odo dria nadobudnutia ucinnosti tejto
Zmluvy aZ po odovzdanie a prevzatie stavby bez vad a nedorobkov formou pisomného
protokolu.

Predpokladana lehota vykonu cinnosti stavebného dozoru je OD prevzatia staveniska
zhotovitelom stavby DO uspesného ukoncenia procesu kolaudacie, pricom predpokladand
doba realizacie stavebnych prac je 7 mesiacov a kolaudaéného konania 1 mesiac.

Clanok VI Spolupdsobenie zmluvnych stran

Mandant sa zavazuje, Ze mandatarovi poskytne v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupOsobenie, spocivajuce najma v poskytnuti Zmluvy o dielo a projektovej
dokumentdcie stavby, resp. iné doklady, ktoré su nevyhnutné k vykonaniu stavebného
dozoru mandatarom.

Mandant sa zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom a v lehote osobitne na tento
ucel dohodnutej s Mandatdrom, poskytne Mandatdrovi aktivhe samostatne, aj na jeho
vyzvanie spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliujucich udajov, upresneni, vyjadreni,
stanovisk alebo v ¢innosti geodeta, ktoré si nevyhnutné na plnenie zavazkov Mandatara
podla tejto zmluvy a ktorych potreba vznikla v priebehu jej platnosti.

Mandatar sa zavazuje poskytnut sucinnosti mandantovi, ak sa rozhodne vykonat kontrolu
spbsobu vykondvania diela, ktort ako objednavatel mdze uskutocnit podla §550 az 559
Obchodného zakonnika, pricom touto kontrolou bude mandant kontrolovat aj dodrziavanie
povinnosti mandatara vyplyvajucich mu z tejto zmluvy.
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8.1
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9.1

Mandatar sa zavazuje odovzdat bez zbytocného odkladu Mandantovi vSetky Gradné
doklady, veci a iné podklady, teda vsetko, ¢o pripadne ziskal v suvislosti so zariadovanim
obchodnej zalezitosti podla tejto zmluvy od tretich os6b.

Mandant je povinny sa zucastnovat vsetkych kontrolnych dni, stretnuti o prijimani
zavaznych rozhodnuti, doplneni a upresneni realizovanej stavby.

Povinnostou Mandatara je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s
doddvanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a t¢innosti Zmluvy o
dielo, a to opravnenymi osobami, a poskytnut im vsetku potrebnu sucinnost.

Clanok VIl Zodpovednost za vady

Mandatar sa zavazuje vykonavat kontrolna ¢innost dohodnutd v rozsahu podla ¢lanku Il. a
[ll. tejto Zmluvy riadne a véas, v sulade s podmienkami ustanovenymi v tejto Zmluve,
Zmluve o dielo a v sulade s legislativou platnou v Slovenskej republike.

Mandatdr nezodpoveda za vady, ktoré boli sp6sobené pouzitim podkladov prevzatych od
mandanta ak ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
pripadne na ich nevhodnost mandanta upozornil a mandant na ich pouZiti trval.
Mandant je opravneny uplatriovat naroky z porusenia povinnosti mandatara vylu¢ne
pisomnou formou.

Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie vad zisteného nedostatku.

Clanok VIII Ukoné&enie zmluvy

Dohodou zmluvnych stran.

Vypovedou, pricom: obe zmluvné strany mézu zmluvu vypovedat kedykolvek bez udania
dévodu, pricom vypoved nadobuda ucinnost driom jej dorucenia.

Zasielka odoslana postou ktoroukolvek zo zmluvnych stran sa v zmysle tejto zmluvy
povazuje za dorucenu aj v pripade, ak sa ako neprevzata vrati odosielatelovi. Zasielka sa
dorucuje ako doporucena na adresu druhej zmluvnej strany zapisanu v obchodnom registri.
Zasielka sa povazuje za dorucenu den nasledujlci po jej vrateni postou ako neprevzatej
odosielatelovi.

Clanok IX Zavereéné a ostatné ustanovenia

Zmluva sa uzatvdra za Ucelom zabezpecenia kvalitnej, profesionalnej, komplexneja v
prospech mandanta vykondvanej ¢innosti stavebného dozoru podla ¢lankov Il. a lll. tejto
Zmluvy.



9.2 Mandatar je povinny zachovavat mi¢anlivost o vsetkych skutoc¢nostiach, ktoré sa dozvedel
pri vykone ¢innosti podla tejto zmluvy.

9.3  Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat len po vzdjomnej dohode zmluvnych stran
vo forme pisomnych dodatkov.

9.4  Vztahy zmluvnych stran, vyplyvajulce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bliZSie neupravené, sa
riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a dalSich vSeobecne zdvaznych
pravnych predpisov.

9.5 Tato zmluva je vyhotovena v 3 vyhotoveniach, z ktorych mandant obdrzi 2 vyhotovenia a
mandatar 1 vyhotovenie.

9.6 Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a ucinnost
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle platnej legislativy.

V Tekovskej Breznici diia ............ V Tekovskej Breznici diia ...........

Za mandanta: Za mandatara:

Vladimir Zatko Ing. Stefan Svirzovsky
starosta obce konatel



	Článok I  Zmluvné strany
	Článok II  Predmet zmluvy
	Článok III  Rozsah a obsah predmetu plnenia zmluvy
	Článok IV  Cena predmetu plnenia a platobné podmienky
	Článok V  Čas plnenia
	Článok VI  Spolupôsobenie zmluvných strán
	Článok VII Zodpovednosť za vady
	Článok VIII  Ukončenie zmluvy
	Článok IX  Záverečné a ostatné ustanovenia

