
ZMLUVA O DIELO

Zmluvne strany

Objednavatel':Obec Smizany
Statutarny zastupca: Ing.Michal Kotrady-starosta obce

ICO: 00691721
DlC:2020715554
1C DPH:SK 2020715554

(d'alej len objednavatel')

Zhotovitei': IGLO, s.r.o., Nalepkova 26/84, 053 11 Smizany
Konatef spolocnosti: Vladimir Jurjak
ICO: 31 670351
DIC:2020715939
1C DPH:SK 2020715939
zapisana v OR OS Kosice I, v odd. Sro, vlozka c.2911/V
(d'alej len zhotovitel')

Clanok I.
Predmet zmluvy

Zhotovitei' sa zavazuje vykonat' pre objednavatel'a ,,0469 - Smizany, zelena
lavka."

Predmet zakazky bude realizovany v sulade so spracovanou projektovou
dokumentaciou a vykazom v^mer, ktore spracovala firma ISPO,s.r.o.,Presov.Technicke
riesenie predmetu zakazky je podrobne rozpisane v textovej a vykresovej casti projekto-
vej dokumentacie, ktora tvori nedelitel'nu sucast' tejto zmluvy.
Predmetom zakazky je realizacia opravy Zelenej lavky znicenej povodnou v roku 2010.

Clanok II.
Miesto vykonavania prac

Jedna sa o realizaciu stavby „ 0469 - Smizany, zelena lavka " v obci Smizany.

Clanok III.
Cas plnenia

Zhotovitei' sa zavazuje zacat' s pracami podl'a 61.1 tejto zmluvy do 3 dni od
podpisu tejto zmluvy a vykonat' ich v lehote najneskor do 15.07.2011.



Clanok IV.
Cena diela

1. Cena za vykonanie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran vo vyske
18 653,62 € . Cena je uvedena bez DPH.K uvedenej cene bude uctovana

prislusna dan z pridanej hodnoty.

Clanok V.
Platobne podmienky

1 .Cena bude vyplatena nasledovne:

ZhotoviteP bude objednavatel'ovi cenu za dielo fakturovat' raz mesacne podPa sku-
tocne vykonanych prac. Faktura musi obsahovaf supis vykonanych prac a ich ceny.
Supis vykonanych prac musi byt' vopred odsuhlaseny stavebnym dozorom objednavatel'a.
Lehota splatnosti faktiir je 30 dni odo dna dorucenia.

Z poslednej faktury si zhotoviteF odpocfta 10% pre drobne ukoncenie prac. Zadrzana
ciastka bude zhotovitel'ovi uhradena po uspesnom odovzdani diela.

Ukoncene a odovzdane dielo bude fakturovane konecnou fakturou.
Splatnost' konecnej faktury je 30 dni odo dna odovzdania diela.

Clanok VI.
Podmienky vykonania prac

1. Odovzdanie prac bude vykonane a uskutocnene protokolarne medzi objednavatePom
a zhotovitePom vo vopred dohodnutej dobe. Do odovzdania prac nesie zodpovednosf za
ne zhotoviteP.

2. ZhotoviteF potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
prac, ze su mu zname technicke, kvalitativne a ine podmienky potrebne k realizacii diela,
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktore su k zhotoveniu diela
potrebne.

3. ZhotoviteP sa d'alej zavazuje, ze

- zabezpeci na svoje naklady pred zahajenfm prac odborne odpojenie pripadnych
pripojok na jednotlivych stavbach od energetickych sieti, vody a d'alsich medii po dobu
realizacie

- zabezpecif aby pocas prac nedoglo k poskodeniu susednych nehnutel'nosti, v pripade
vzniknutej skody, zodpoveda za vzniknutu skodu alebo bude povinny uviest' stavbu
a pozemok do povodneho stavu



- je povinny viesf stavebny dennik, do ktoreho bude zapisovat' vsetky skutocnosti
rozhodujuce pre vykon prac, udaje o casovom postupe prac. Povinnosf viesf stavebny
dennik skonci ukoncenim vykonu prac.

4. ZhotoviteF v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie predpisov tykajucich sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnych predpisov a ochrany zivotneho
prostredia u svojich pracovnikov na jednotlivych stavbach, pricom je opravneny vykazaf
zo stavieb tie osoby, ktore odmietaju tieto podmienky dodrziavaf. Zaroven zabezpeci aby
vsetci jeho zamestnanci absolvovali predpisane skolenia alebo mali predpisane atesty
a osvedCenia.

5. ZhotoviteF sa zavazuje, ze sa nebude pohybovaf resp. zdrziavaf na pracoviskach, ktore
nesuvisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a suhlasu objednavateFa.
ObjednavateF nezodpoveda za skody sposobene zhotoviteFovi, v pripade ak sa jeho
zamestnanci neopravnene zdrziavaju mimo urcenych priestorov, alebo ak pouzili ine ako
pristupove cesty.

6. ZhotoviteF pine suhlasi, ze pri vykonavani predmetu zmluvy je povinny postupovaf
s odbornou starostlivosf ou, podFa pokynov odborneho dozoru, ktory bude vykonavaf
povereny zastupca objednavateFa v siilade s vychodiskovymi podkladmi objednavateFa,
jeho pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran
a rozhodnutiami dotknutych organov statnej spravy.

ClanokVII.
Stavenisko

1. ObjednavateF odovzda zhotoviteFovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez
pravneho naroku tretich osob. O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvne strany
protokol, ktory podpisu opravneni zastupcovia zmluvnych stran. ObjednavateF prehlasuje,
ze sa nejedna o nebezpecny a zdravotnicky odpad.

2. ObjednavateF odovzda zhotoviteFovi sucasne so staveniskom:
- vsetky platne stavebne povolenia,
- vykolikovane hranice obvodu staveniska,

3. Prevadzkove, socialne pripadne aj vyrobne zariadenia staveniska zabezpecuje
zhotoviteF. Zariadenie, prevadzkovanie, likvidacia a vypratanie zariadenia staveniska su
sucasfou ceny predmetu zmluvy.

4. ZhotoviteF uhradi poCas vystavby vsetky naklady na energiu na stavbe vratane
zabezpecenia ich docasnych pripojov a meracov vratane telefonu.

5. ZhotoviteF do 3 dm' po odovzdani diela zabezpeci zo staveniska odpratanie techniky,
zariadenie staveniska a pripadneho nepotrebneho materialu.



6. Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel'.

Clanok VIIL
Stavebny dennik

1. Zhotovitel'je povinny viesf stavebny dennik, do ktoreho bude zapisovaf vsetky
skutocnosti rozhodujuce pre vykonanie predmetu zmluvy. Dalej je povinny v dennych
zaznamoch zapisovaf udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie
odchyliek vykonanych prac od projektovej dokumentacie, udaje o pocte
zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnosf
viesf stavebny dennik konci protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

2. Funkciu stavbyveduceho stavby urci zhotovitel' pred zacatim stavebnych prac a poveri
ho vedenim stavebneho dennika. Objednavatel' urci stavebny dozor zapisom do
stavebneho dennika pri odovzdani staveniska.

3. Stavebny dennik sa musi nachadzaf na stavbe a musi byf vzdy pristupny zastupcom
objednavatel'a, projektanta a dotknutych organov statnej spravy.

4. Zapisy do stavebneho dennika citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonane alebo ked' nastanu okolnosti, braniace ich vykonu,
resp. je potrebne riesif d'alsi postup prac. Vsetky strany stavebneho dennika musia byt'
ocislovane. Medzi jednotlivymi zaznamarni nesniu byt' vynechane vol'ne miesta.
Okrem stavbyveduceho moze do stavebneho dennika vykonavaf potrebne zaznamy
iba objednavatel', stavebny dozor, spracovatel' projektovej dokumentacie alebo
prislusne organy Statnej spravy.

5. Pokial* stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel' alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel' projektu, musi k tomuto zapisu zaujaf svoje
stanovisko, a to najneskor do 3 pracovnych dni. V pripade, ze sa tak nestane suhlasi so
zapisom objednavatel'a.

6. Povereny zastupca objednavatePa je povinny podpisovaf, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovaf k zapisom v stavebnom denniku vykonanych zhotovitel'om.

Clanok IX.
Vykonanie a odovzdanie prac

1. Objednavatel' pocas realizacie diela ma pravo kontrolovaf vykonavam'e prac a
priebezne zhotovitel'a upozornif na pripadne vady s poziadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote. Zamestnanci objednavateFa mozu vstupovaf na stavenisko, len
pokial' su povereni funkciou stavebneho dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou
cinnosf ou len na zaklade suhlasu zhotovitel'a.



2. ZhotoviteF bez zbytoc"neho odkladu upozorni objednavatel'a na nevhodne pokyny,
ktore mu objednavateP dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac z tohoto
dovodu nie je zhotoviteP v omeskani.

3. Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na
zhotovenie diela, znaSa zhotoviteP az do casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

4. ZhotoviteP je povinny zucastnovaf sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktore
bude v priebehu realizacie diela zvolavaf objednavatel'. Objednavatel' minimalne 7
pracovnych dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

5. ZhotoviteP splni svoju povinnost' vykonavaf dielo, ktore je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim. ZhotoviteP protokolarne odovzda dielo objednavatePovi a
objednavatel'je povinny ukoncene dielo prevziaf, ak sa nevyskytli take vady, ktore
brania jeho riadnemu uzivaniu.

6. Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:
- zmluvne strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy

podpisany osobami opravnenymi konaf. Protokol bude obsahovaf najma
zakladne udaje dokonceneho diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov
(ak sa taketo vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,
pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady. ZhotoviteP je
povinny drobne vady a nedorobky odstranif bezodplatne v lehote do 15 dni.
Uchadzac moze navrhnut' vyhodnejsiu lehotu pre objednavatel'a,

- ak objednavatel' odmietne podpisaf protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spisu zmluvne strany zapis, v ktorom uvedii svoje stanoviska a ich
odovodnenie,

- drobne odchylky od projektovej dokumentacie, ktore nemenia prijate riesenie,
ani nezvysuju cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnute aspon suhlasnym
zapisom projektanta a objednavatel'a v stavebnom denniku. Tieto odchylky je
zhotoviteP povinny vyznacif v projektovej dokumentacii skutoCneho
vyhotovenia,

- pri preberani diela zistene pripadne drobne nedorobky, ktorych charakter
umozfiuje uzivanie diela, nie su dovodom neprevzatia hotoveho diela
obj ednavatel'om.

7. Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotoviteP objednavatePovi:
- stavebny dennik,

8. Bez predchadzajiicej dohody nesmie objednavatel', resp. uzivateP dielo uzivaf, ktore
nebolo odovzdane a prevzate.

9. ZhotoviteP nezodpoveda za skody, ktore vzniknu pri predcasnom uzivani stavby, na
ktorom sa zmluvne strany dohodli a boli preukazatel'ne sposobene zo strany
objednavatel'a.



ZhotoviteF ich na zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady
objednavateFa.

ClanokX.

Zarucna doba

ZhotoviteF prehlasuje, ze dielo bude mat' pocas zarucnej doby technicke parametre
dohodnute v tejto zmluve. ZaruCna doba je stanovena na 5 rokov a zacne plynuf prvym
dnom nasledujucom po protokolarnom odovzdani diela.

V pripade vyskytu akychkol'vek vad pocas zarucnej doby sa zhotoviteF zavazuje
nastupif na vykonanie opravy resp, odstranenie pripadnych vad v lehote 2 dni a odstranif
ich v co najkratsom moznom technickom termine.

ClanokXI.

Osobitne ustanovenia

1. ObjednavateF je povinny uhradif naklady ucelne vynalozene zhotovitel'om v suvislosti
s docasnym zastavenim stavby, pokiaF by prerusenie prac bolo nevyhnutne z dovodov
na strane objednavateFa.

2. V pripade vzniku skody porusenim povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy
ktorejkoFvek zmluvnej strane, ma poskodena strana narok na nahradu vzniknutej
skody vratane uSleho zisku.

3. Pod vyssou mocou sa rozumeju okolnosti, ktore nastali po uzavreti zmluvy ako
vysledok nepredvidateFnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitel'nych prekazok.
V pripade, ze takato okolnosf brani v plneni povinnosti podl'a tejto zmluvy
zhotovitel'ovi alebo objednavateFovi, bude povinna strana zbavena zodpovednosti za
ciastoCne alebo uplne nesplnenie zavazkov podl'a zmluvy zmluvnymi stranami
primerane o dobu, po ktoru posobili tieto okolnosti.

4. Ak by sa zhotoviteF v suvislosti s plnenim povinnosti podl'a tejto zmluvy dostal do
sudneho konania s tret'ou osobou alebo by taketo sudne konanie hrozilo, bezodkladne
o torn vyrozumie objednavateFa. ObjednavateF je povinny na poziadanie zhotovitel'a
dat' ihned' k dispozicii zhotovitel'ovi vsetky potrebne informacie a podklady. Tato
povinnosf vznika prislusnym vyrozumenim. Uvedena povinnost' plati reciprocne Aj
pre zhotovitel'a, pokiaF by sa do takehoto konania dostal ObjednavateF. Vzajomna
podpora sa poskytne iba v pripadoch, ak nedoslo k poruseniu v§eobecne zavaznych
pravnych predpisov v suvislosti s predmetom plnenia podl'a tejto zmluvy.



5. ZhotoviteF sa zavazuje, ze vSetky technicke, cenove, odborne informacie a ine
skutocnosti, o ktorych sa pocas plnenia predmetu zmluvy dozvie, su predmetom
obchodneho tajomstva a nebudu poskytnute tretej osobe bez pisomneho suhlasu
objednavatel'a.

6. ObjednavateF vyhlasuje, ze nie su mu zname, v priestore realizacie, ziadne prekazky,
ktore by mohli ohrozif bezpecnosf a postup vykonavanych prac.

7. Podstatnym porusenim zmluvy na strane zhotovitel'a je:
a) vadne plnenie zhotovitel'a, na ktore bol pisomne upozorneny a ktore v primeranej

lehote neodstranil,
b) neplnenie harmonogramu stavby, na ktore bol pisomne upozorneny a ktore

v primeranej lehote neodstranil,

Az do odstranenia tychto nedostatkov nie je objednavatel' povinny vykonaf uhrady
a nie je v omes'kani s platenim.

8. ObjednavateF je opravneny odstupif od zmluvy v pripade podstatneho porusenia
zmluvy zhotovitel'om. V takom pripade zhotoviteF je povinny uhradif objednavatel'ovi
nevyhnutne naklady potrebn£ na zakonzervovanie stavby vratane znaleckeho posudku
a nakladov, ktore vzniknu zhotoviteFovi interierov a stavebnemu dozoru, omeSkanim
realizacie stavby, minimalne vsak vo vyske 5 % z ceny diela.

9. Pravne vzt'ahy z tejto zmluvy sa riadia Obchodnym zakonnikom SR a pravnym

poriadkom SR.

lO.Zmluva je vyhotovena v 2 vyhotoveniach s prilohami.

11. Zmluva nadobuda platnosf a ucinnosf dnom podpisania tejto zmluvy.

VSmizanoch

ZhotoviteF ^Z^2^s Objednav


