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Zmluva o dielo

na realizaciu stavby

,Asfaltova aprava MK v Hontianskych Moravciach
—pristupova cesta k bytovkam,,

Cislo objednavatela:
Cislo zhotovitela : 2011/DA/01/011

Clanok I.
Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Hontianske Moravce

Sidlo:

V zastupeni:

vo veciach zmluvnych:

a vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo uctu :

ICO:

DIC:

Zhotovitel:

Kontaktna adresa:

Hontianska 255/29
962 71 Hontianske Moravce

Ing.Rudolf Gabry$ - starosta obce

Ing.Rudolf Gabry$
Lubomir Jucha

DEXIA Banka Slovensko, a.s.
140 103 2008/5600
00319911

2021152485

STRABAG s.r.o.
Miynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

STRABAG s.r.0.
Oblast’ STRED
Neresnicka cesta 3
960 01 Zvolen

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Sro, vlozka ¢. 991/B

V zastupeni: Ing. Vlastislav Slajs — konatel spolognosti
p. Viera Nadaska — prokurista spolognosti

Ing. August Privitzer — riaditef oblasti STRED,
na zaklade plnomocenstva zo dia 1.7. 2011
Jan Kosik — veduci PJ Zvolen,

na zaklade plnomocenstva zo diia 1.7.2011

vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych: Jan Kosik — veduci PJ Zvolen
Bankové spojenie: Unicredit Bank Slovakia a.s.
Cislo uctu : 1423110003 / 1111

ICO: 17 317 282

IC DPH: SK 2020316298
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Telefon: 045/532 01 31, 525 01 62, 0911 654 148
Fax: 045/532 08 35
E-mail: jan .kosik@strabag.com
Clanok Il.
Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa v sulade s prislusnymi ustanoveniami tejto zmluvy uvedenymi dalej dohodli, Zze
zhotovitel bude pre objednavatela realizovat stavebné prace na stavbe:

,, Asfaltova uprava MK v Hontianskych Moravciach - pristupova cesta k bytovkam “

v rozsahu:

Pristupova cesta k bytovkam 1 461,00 m2

Spojovaci postrek m2 1461,00 0,60 876,60
Vyrovnavka a kryt z asf.obal.kam. AC11, hr. 5 cm m2 1461,00 10,80 15 778,80
Spolu: 16 655,40

a podla podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy.
S ohladom na platby objednavatela Zhotovitelovi, zhotovitel sa tymto zavézuje objednavatelovi, ze

vyhotovi adokon¢i dielo aodstrani  akékolvek jeho zavady vsulade avkazdom ohlade
s ustanoveniami tejto zmluvy

_ Clanok .
Cas plnenia

1. Zhotovitel vykona dielo v termine: zacatie - ukongenie: august 2011

Clanok IV.
Cena prac a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene predmetu pinenia nasledovne:

Cena bez DPH : 16 655,40 €
DPH 20%: 3 331,08 €
Cenas DPH: 19 986,48 €

Spracovany rozpocet je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi ¢iastku, na ktord bude mat zhotovitel narok v sulade
s ustanoveniami zmluvy ato v Case a spésobom uvedenymi v zmluve. DPH bude uhradena
v stlade so zavaznymi nariadeniami a pravnymi predpismi.

2. Zhotovitel vyhotovi sUpis skutocne prevedenych prac po polozkach a predlozi ho
objednavatelovi. Objednavatel do dvoch pracovnych dni vrati zhotovitelovi jeden potvrdeny supis
vykonanych prac uskutocnenych zhotovitefom. Na zaklade takto potvrdeného supisu vykonanych
prac ma zhotovitel' pravo vystavit faktdru vo vyske odstihlaseného supisu vykonanych prac.
Takato faktara musi mat véetky nalezitosti datového dokladu, ktoré predpisuje platna pravna
legislativa Slovenskej republiky a jej splatnost je 14 dni odo dna vystavenia.
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Vprjpade omes$kania objednavatela so zaplatenim faktury k terminu splatnosti je zhotovitel
opravneny pozadovat zaplatenie uroku z omeskania 0,05 % z fakturovanej sumy za kazdy den
omeskania

Clanok V.
Vykonanie prac

Kvalita vykonanych prac musi zodpovedat tejto zmluve, prislusnym technicko-kvalitativnym
predpisom aostatnym normam a predpisom platnymi v ¢ase realizacie diela. Kvalitu
realizovanych prac a zabudovanych materialov bude zhotovitel dokladovat atestami o kvalite.
Objednavatel odovzda zhotovitefovi stavenisko formou obojstranne podpisaného zapisu
s vytyéenim priestoru staveniska a vsetkych podzemnych vedeni v priestore av blizkosti
staveniska min. 1 tyzden pred zahajenim prac. Objednavatel odovzda zhotovitelovi do terminu
odovzdania staveniska pravoplatné stavebné povolenie, resp. véetky nevyhnutné doklady na
zaklade ktorych je mozné zagat realizovat dielo v stlade s platnymi pravnymi predpismi.
Objednavatel pripravi stavenisko podla poZiadaviek STN aTP. Objednavatel k odovzdaniu
staveniska odovzda zhotovitelovi 1x projektovi dokumentaciu.
Zhotovitel bude odo dia odovzdania staveniska viest stavebny dennik, do ktorého budi zmluvne
strany zapisovat' skutotnosti dolezité pre vykonanie diela. Objednavatel je povinny stavebny
dennik sledovat a do 3 dni k zapisom pripajat svoje stanovisko.
Stavebny dennik bude na stavbe vedeny odo dia jej zahajenia do riadneho ukoncenia prac a to
sposobom obvyklym podfa pokynov na vedenie stavebnych dennikov. Zaznamy o priebehu préac,
kontrolach, preberani prac a véetkych dalsich okolnostiach, ktoré budd obe strany povazovat za
délezite budu zapisované denne do stavebného dennika. Za riadne vedenie stavebného dennika
zodpoveda stavbyveduci zhotovitela.
Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednavatela na skutocnosti ktoré
budu mat za nasledok prerusenie prac, najma:
- zistenie chyb v projekte
- ak by pokragovanie v pracach sposobilo v dalsom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozena
bezpetnost pri praci, alebo bezpecnost tretich osob.

Zhotovitel bude realizovat dielo podia pripravenosti len v ¢ase ( obdobi ), kedy budu vhodné
klimatické podmienky na realizaciu diela podfa STN a TP. V pripade nepriaznivych klimatickych
podmienok pre realizaciu prac, resp. neodovzdanie staveniska sa termin ukonéenia prac posuva
o pocet dni, pocas ktorych nebolo mozné prace vykonavat, resp. nebolo pripravené stavenisko.
Z toho dévodu nejde o omeskanie zhotovitela. Nepriaznivé pocasie, neodovzdanie staveniska
a nasledné prerusenie prac z toho dovodu vyznaci v zhotovitel v stavebnom denniku.
Ak sa vyskytne v priebehu realizacie prac nutnost akychkolvek zmien oproti predpokladom
obsiahnutych v tejto zmluve, budu tieto zmeny riesené operativne jednanim medzi oboma
stranami. Riegenie drobnych zmien bude dohodnuté zépisom v stavebnom denniku, potvrdenim
oboma zmluvnymi stranami. Zmeny zavaznej$ieho rozsahu, ktoré budu mat vplyv na cenu,
termin pinenia alebo technické riesenie diela budu riesene pisomnym dodatkom k zmluve.
Objednavatel je povinny pristipit’ na predizenie lehoty pinenia a Uhradu zdokladovanych
zvy$enych nakladov:

- ak dojde vpriebehu vystavby kzmene rozsahu a druhu prac zo strany

objednavatela, alebo odlignosti podkladnych vrstiev so skutoénym stavom na stavbe
- ak dojde k oneskorenému odovzdaniu staveniska
- ak zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky a tieto znemoznuju vykonavat
prace na diele.

Objednavatel bude preberat zrealizované prace po ucelenych etapach stym, ze zhotovitel
cestou stavebného dennika vopred oznami objednavatefovi , kedy je dielo, resp. jeho ucelena
¢ast pripravena na odovzdanie. Prace, ktoré budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, preberie
objednavatel bez zbyto¢ného odkladu od pisomnej vyzvy zhotovitefa. Ak nesplni objednavatel
tuto svoju povinnost, méa sa za to, ze zhotovitel spinil svoj zavazok najneskor treti derl po vyzve
zhotovitela uvedenej v stavebnom denniku.
Po vykonani diela vyzve zhotovitel objednavatela k odovzdaniu a prevzatiu diela zapisom do
stavebného dennika. Objednavatel na zaklade tohto oznémenia zvola do 10 dni preberacie
konanie. V opaénom pripade je v omeskani. O preberacom konani bude spisané zapisnica, ktoru
obe strany podpigu. Zhotovitel pri preberacom konani predlozi:
- stavebny dennik
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- doklady o kvalite diela
- certifikaty od pouzitych materialov

12. Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru, ktory ho zastupuje pri kontrole a preberani

prac p.Lubomira Juchu (osoba zodpovedna jednat vo veciach technickych).

13. Zhotovitel poveruje funkciou veduceho, ktory je zodpovedny za realizaciu a odovzdanie diela -

Bc.Jaroslav Hejtmanik, Ing. Branislav Nemec PhD, (stavbyveduci).

14. Zhotovitel poskytne na dielo podfa tejto zmluvy zaruku za riadne vykonanie prac v zaruénej dobe

24 mesiacov. Zhotovitel prebera zaruku za dielo len v pripade unosného podloZia podra platnych
STN. V pripade nevhodného podlozia zhotovitel neprebera za dielo zaruku, na ktoré upozorni
zapisom v stavebnom denniku. Zaruéna doba za¢ina plynut diiom odovzdania diela
objednavatelovi stavby a to zapisom v Stavebnom denniku a Protokolom o odovzdani a prebrati
diela a kongi po uplynuti 24 mesiacov. Zhotovitel nezodpoveda potas zéruénej lehoty za
mechanické poskodenia zrealizovaného diela.

15. Zhotovitel bude zodpovedat za dodrziavanie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a OZP na stavbe

svojimi  pracovnikmi v celom rozsahu. Za kazdé porusenie protipoziarnych, hygienickych,
bezpecnostnych a technologickych predpisov ma objednavatel narok sankcionovat zhotovitefa
zmluvnou pokutou vo vyske od 30 € az 50 € za kazdého zamestnanca. Objednavatel sa véak
zavazuje pristupit k uplatneniu zmluvnej pokuty z uvedenych dévodov len vtedy, ak zhotovitef
porusuije tieto predpisy aj napriek predchadzajucej vyzve/upozorneni objednavatefa.

Clanok VI.
Zavereéné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavazujd, ze podkladom na pripadné riesenie vzniknutych sporov su ustanovenia
Obchodného zakonnika.
Objednavatel je povinny pristapit na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene prac aasu plnenia
v pripade: - ak sa zmeni projekt, alebo dojde k zmene rozsahu prac

- ak déjde k preruseniu prac z doévodov neleziacich na strane zhotovitela.
Akékolvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy st mozné len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve,
podpisanymi spinomocnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Tato zmluva o dielo nadobuda uginnost dnom podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva je
vyhotovena v tyroch rovnopisoch, z ktorych obdrzi kazda zmluvna strana dva rovnopisy.

Vo Zvolene dna: 19.7.2011

Za zhotovitela : Za objednavatela: (47 .)o11
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STRABA 5.7.0.
MLYNSKE NIVY 61/A
#2518 BR LAVA/SR
o I-ng. August Privitzer Ing.Rudolf Gabrys
riaditel oblasti STRED Zvolen starosta

Jan Kosik
veduci prevadzkovej jednotky Zvolen

Zmluvu overil: Dugan Ivan | |
)\}’\





