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MANDATNA ZMLUVA

uzavreta v sulade s § 566 a nasl. Obchodného zakonnika

Clanok |.
Zmluvné strany

1.1 Mesto Svaty Jur
so sidlom: Mesto Svaty Jur

Prostredna ul. ¢. 29
900 21 Svaty Jur

Zastlpené: Ing. Alexander Achberger, priméator
Osoby opravnené na rokovanie

- vo veciach zmluvnych: Ing. Alexander Achberger

- Vo veciach technickych: Ing. Anna Metkeové

Bankové spojenie: VUB as.

Cislo Ggtu: 624112/0200

CO: 00304832

DIC: 2020662138

(dalej len ,mandant)

1.2 MILAN architecture, s.r.o.

sidlo: Kresankova 13, 841 05 Bratislava
zastipena: Ing.arch. Milan Zelina, konatel

telefon: 0903 341 978

e-mail: zelina_m@centrum.sk

ICO: 45349568

DIC: 2022970642 )

Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s., Sancova 1/A, Bratislava
Cislo u¢tu : 1082264003/1111

(dalej len ,mandatar’)

Clanok II.
Predmet zmluvy

21 Mandatar sa zavazuje, ze pre mandanta bude vykonavat Cinnosti podla podmienok tejto zmiuvy
vzmysle § 2a zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
zmien {dalej len ,stavebny zakon") a podia vyhladky Ministerstva Zivotného prostredia SR &. 55/2001
Zz. o uzemnoplanovacich podkladoch a zemnoplanovacej dokumentacii (dalej len ,vyhlaska®) pre
obstaranie Urbanistickej Studie a Zmien a Doplnkov Uzemného planu mesta Svaty Jur v rozsahu podla
bodu 2.3 tohto ¢lanku.

22 Mandatér sa zavézuje, Ze v sllade s podmienkami stanovenymi vo vyzve na predioZenie cenovej ponuky z 28.06.2011, av
rozsahu dohodnutom v tejto zmluve, ponuke a za podmienok v nej uvedenych, pre mandanta, na jeho (et a jeho menom, vykona
a zariadi obstaranie Uzemnoplanovacej dokumentacie Uzemného planu mesta Svaty Jur - Zmeny a dopinky ¢. 01/2011




2.3 Cinnosti podla bodu 2.1 a bude mandatér vykonavat prostrednictvom konatela mandatara Ing.arch.
Milana Zelinu, odborne spdsobilu osobu vedena v registri odborne spdsobilych osob pod reg. €.: 075.

Clanok Ill.
Rozsah a obsah predmetu pinenia

3.1, Vrmei predmetu plnenia mandatér vykona a zariadi nasledovné &innosti:

AA) pre Urbanisticku Studiu spracovanu pre preverenie prelozky cesty i1/502, ako podkladu pre
Zmeny a Dopinky uzemného planu mesta Svaty Jur je stanoveny rozsah Cinnosti podfa § 4
stavebného zakona:

a) Vypracovanie Navrhu Zadania Urbanistickej $tidie a naStudovanie schvalenej Uzemnoplanovace;
dokumentacie obce a rozvojovych materialov obce a aj rokovanie s Krajskym stavebnym tradom.

b) Vypracovanie Oznamu ozamere mesta Svaty Jur obstarat Urbanistickti Stadiu spolu so
Specifikaciou priamo oslovenych dotknutych organov, organizacii ako aj pravnickych a fyzickych
osob.

¢) Ugast na verejnom a konferenénom prerokovani aj odsthlasovani Navrhu Zadania Urbanistickej
Stadie.

d) Vypracovanie Vyhodnotenia pripomienok v procese prerokovania Navrhu Zadania Urbanisticke]
stadie a vypracovanie tabulky s odbornym stanoviskom obstaravatela.

e} Vypracovanie Oznamu o verejnom prerokovani Navrhu Urbanistickej Stadie.
f) Ugast na verejnom a konferenénom prerokovani aj odsiihlasovani Navrhu Urbanistickej studie.

g) Vypracovanie ozndmenia o strategickom dokumente. Ugast na pos(deni Zameru podfa Navrhu
Urbanistickej Studie podfa zakona €. 24/2006 Z.z. 0 posudzovani vplyvov na Zzivotné prostredie.

h) Vypracovanie Vyhodnotenia pripomienok anavrhu rozhodnutia o namietkach k Navrhu
Urbanistickej Studie a vypracovanie tabulky s odbornym stanoviskom obstaravatefa.

i) Dohlad nad spracovanim Cistopisu Urbanistickej tadie podla Vyhodnotenia pripomienok
a podfa rozhodnutia o namietkach.

AB) pre Zmeny a Dopinky Uzemného plénu (d'alej len ,UPN“) mesta Svity Jur je stanoveny rozsah
c¢innosti podla §§ 30 a 31 stavebného zakona:

a) Vypracovanie Oznamu o zamere mesta Svaty Jur obstarat Zmeny a doplnky UPN na zaklade
Cistopisu Urbanistickej s$tidie spolu so Specifikaciou priamo oslovenych dotknutych
organov, organizacii ako aj pravnickych a fyzickych osdb.

b} Vypracovanie Vyhodnotenia podnetov ziskanych na zéklade Oznamu o zamere mesta Svaty Jur
obstarat Zmeny a dopinky UPN a vypracovanie tabulky s odbornym stanoviskom obstaravatela.

c) Vypracovanie Oznamu o verejnom prerokovani Navrhu Zmien adopinkov UPN, podla § 22
stavebného zakona.

d) Uast na verejnom a konferenénom prerokovani Navrhu Zmien adopinkov UPN, podia § 22
stavebného zakona.




e) Vypracovanie oznamenia o strategickom dokumente. Udast na postideni Néavrhu Zmien a dopinkov UPN
podfa zdkona &. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie, avSak iba v pripade ak
si to vyZiadaju dotknuté orgény ochrany Zivotného prostredia, nakofko zamer bude uZ posudzovany
pri obstardvani Urbanistickej Studie.

f) Vypracovanie Vyhodnotenia pripomienok anévrhu na rozhodnutie o namietkach, podla § 24
stavebného zakona k Navrhu Zmien adopinkov UPN a vypracovanie tabulky s odbornym
stanoviskom obstaravatefa..

g) Dorokovanie nezohfadnenych pripomienok verejného prerokovania Navrhu Zmien a doplnkov UPN,
podla ods. 7, § 22 stavebného zakona.

h) Dohfad nad spracovanim Cistopisu Navrhu Zmien adoplnkov UPN podfa Vyhodnotenia
pripomienok a podla rozhodnutia o namietkach.

i) Priprava podkladov pre preskimanie procesu obstarania a Navrhu Zmien a dopinkov UPN na
Krajskom stavebnom drade, podla § 25 stavebného zakona zahfiiajuci vypracovanie komplexného
materialu pre odsuhlasenie.

j} Priprava podkladov pre schvalenie Navrhu Zmien a dopinkov UPN v obecnom zastupitelstve podla
§§ 27 a 28 stavebného zakona.

Clanok V.
Sposob pinenia predmetu zmluvy

4.1. Pri plneni tejto zmluvy sa mandatar zavézuje dodrZiavat platné vieobecne zavazné pravne a technické predpisy a dojednania fejto
zmluvy.

4.2. Pri plneni tejto zmluvy sa mandatér bude riadt podkladmi mandanta, jeho pokynmi, pripadne pokynmi mandantom poverenych
0s6b, nariadeniami. vyjadreniami a rozhodnutiami samospravnych, verejnopravnych a Statnych organov a organizécii.

4.3. Odbornd ginnost obstaravatela (zemnoplanovacej dokumentacie Uzemného planu mesta Svaty Jur - Zmeny a doplnky . 01/2011
je mandatér povinny zabezpecovat s nalezitou starostlivostou a odbornostou v silade so zaujmami mandanta.

44. Predmet pinenia dohodnuty v tejto zmiuve je splneny riadnym vykonanim innosti, ku kiorym sa mandatar zaviazal v ¢lanku 1il.
tejto zmluvy.

Clanok V.
Cas pinenia

1. Cas plnenia je zavisly od postupu spracovatela ako i od dizky rokovani so subjekimi dotknutymi spracovavanou
(zemnoplanovacou dokumentaciou,

2. Ulzem.ny plan mesta Svaty Jur - Zmeny a Doplnky ¢&. 01/2011 podra Clanku IIl. tejto zmluvy, bude dodrZiavat tieto fehoty
plnenia:

AA) pre Urbanisticku Studiu spracovanu pre preverenie prelozky cesty 1/502, ako podkladu pre
Zmeny a Dopinky tuzemného planu mesta Svéty Jur je stanoveny rozsah Cinnosti podla § 4
stavebného zakona:

a) Vypracovanie Navrhu Zadania Urbanistickej Stadie s predpokladanym vykonom v rozsahu cca 35
pracovnych hodin zahfajucich najma nastudovanie schvalenej (1zemnoplanovacej dokumentacie
obce arozvojovych materialov obce arokovanie s Krajskym stavebnym uradom do 20 dni od
uzavretia tejto zmiuvy.




AB)

d)
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Vypracovanie Oznamu o zamere mesta Svéty Jur obstarat Urbanistick(l Studiu spolu so
Specifikéciou priamo oslovenych dotknutych organov, organizécii ako aj pravnickych a fyzickych
0sdb s predpokladanym vykonom v rozsahu cca 1 pracovnej hodiny do 21 dni od uzavretia tejto
zmluvy.

Utast na verejnom a konferenénom prerokovani aj odsthlasovani Navrhu Zadania Urbanistickej
Studie s predpokladanym vykonom v rozsahu cca 4 pracovnych hodin po dohode s mestom Svéty
Jur do 30 dni od uzavretia tejto zmluvy.

Vypracovanie Vyhodnotenia pripomienok v procese prerokovania Névrhu Zadania Urbanistickej
Studie predpokladanym vykonom v rozsahu cca 15 pracovnych hodin zahfiiajlcich vypracovanie
tabulky s odbornym stanoviskom obstaravatefa do 90 dni od zverejnenia Oznamu o zamere mesta
Svaty Jur obstarat’ Urbanistickd $tadiu.

Vypracovanie Oznamu o verejnom prerokovani Navrhu Urbanistickej Studie s predpokladanym
vykonom v rozsahu cca 1 pracovnej hodiny po odsuhlaseni Zadania Urbanistickej Studie mestskym
zastupitelstvom a do 5 dni od dodania Navrhu Urbanistickej $tudie spracovatelom.

Utast na verejnom a konferenénom prerokovani aj odsthlasovani Navrhu Urbanistickej $tudie
s predpokladanym vykonom v rozsahu cca 4 pracovnych hodin po dohode s mestom Svaty Jur do
15 dni od zverejnenia Oznamu o verejnom prerokovani Navrhu Urbanistickej tudie.

Vypracovanie oznamenia o strategickom dokumente do 6 dni od dodania Navrhu Urbanistickej $tadie
spracovatefom. U¢ast na posldeni Zameru podla Navrhu Urbanistickej $tudie podla zakona ¢.
24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie s predpokladanym vykonom v rozsahu
cca 2 pracovnych hodin_po dohode s mestom Svaty Jur.

Vypracovanie Vyhodnotenia pripomienok anavrhu rozhodnutia o namietkach k Navrhu
Urbanistickej stidie s predpokladanym vykonom v rozsahu cca 15 pracovnych hodin zahfiajlcich
vypracovanie tabulky s odbornym stanoviskom obstaravatela do 90 dni od zverejnenia Oznamu
0 verejnom prerokovani Navrhu Urbanistickej Stidie.

Dohlad nad spracovanim Cistopisu Urbanistickej stidie podfa Vyhodnotenia pripomienok
a podla rozhodnutia o namietkach s predpokladanym vykonom v rozsahu cca 3 pracovnych hodin
do 30 dni po odsuhlaseni Navrhu Urbanistickej Studie mestskym zastupitelstvom a po dohode so
spracovatelom a mestom Svaty Jur.

pre Zmeny a Dopinky Uzemného plénu (d'alej len ,UPN“) mesta Svéty Jur je stanoveny rozsah
¢innosti podla §§ 30 a 31 stavebného zakona:

3)

Vypracovanie Oznamu o zamere mesta Svaty Jur obstarat Zmeny a dopinky UPN na zaklade
Cistopisu Urbanistickej stidie spolu so &pecifikaciou priamo oslovenych dotknutych
organov, organizacii ako &j pravnickych a fyzickych osdb s predpokladanym vykonom v rozsahu cca
2 pracovnych hodin do 5§ od vyhotovenia Cistopisu Urbanistickej tidie.

Vypracovanie Vyhodnotenia podnetov ziskanych na zaklade Oznamu o zamere mesta Svaty Jur
obstarat Zmeny a doplnky UPN s predpokladanym vykonom v rozsahu cca 15 pracovnych hodin
zahffajucich vypracovanie tabufky s odbornym stanoviskom obstaravatela do 90 dni od zverejnenia
Oznamu o zamere mesta Svaty Jur obstarat Zmeny a doplnky UPN.

Vypracovanie Oznamu o verejnom prerokovani Navrhu Zmien adoplnkov UPN, podia § 22
stavebného zékona s predpokladanym vykonom v rozsahu cca 1 pracovnej hodiny po schvaleni

4




Vyhodnotenia podnetov ziskanych na zaklade Oznamu o zdmere mesta Svaty Jur obstarat Zmeny
a dopinky UPN mestskym zastupitelstvom a do 5 dni od dodania Navrhu Zmien a dopinkov UPN

spracovatefom.

d) Utast na verejnom a konferenénom prerokovani Navrhu Zmien adoplnkov UPN, podla § 22
stavebného zékona s predpokladanym vykonom v rozsahu cca 3 pracovnych hodin po dohode
s mestom Svaty Jur do 15 dni od zverejnenia Oznamu o verejnom prerokovani Navrhu Zmien
a dopinkov UPN.

e) Vypracovanie oznémenia o strategickom dokumente_do 5 dni od dodania Navrhu Urbanistickej tudie
spracovatelom. UCast' na postdeni Navrhu Zmien a dopinkov UPN podfa zékona & 24/2006 Z.z.
0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie s predpokladanym vykonom vrozsahu cca 3
pracovnych hodin po dohode s mestom Svéty Jur, aviak iba v pripade ak si to vyZiadaji dotknuté

organy ochrany Zivotného prostredia, nakofko zamer bude u? posudzovany pri obstardvani

Urbanistickej $ttidie.

f)  Vypracovanie Vyhodnotenia pripomienok anavrhu na rozhodnutie o namietkach, podla § 24
stavebného zakona k Navrhu Zmien a doplnkov UPN s predpokladanym vykonom v rozsahu cca 15
pracovnych hodin zahfiajlcich vypracovanie tabulky s odbornym stanoviskom obstaravatela do 90
dni od zverejnenia Oznamu o verejnom prerokovani Navrhu Zmien a doplnkov UPN.

g) Dorokovanie nezohladnenych pripomienok verejného prerokovania Navrhu Zmien a doplnkov UPN,
podla ods. 7, § 22 stavebného zékona s predpokladanym vykonom v rozsahu cca 6 pracovnych
hodin do 120 dni od zverejnenia Oznamu o verejnom prerokovani Navrhu Zmien a dopinkov UPN.

h) Dohfad nad spracovanim Cistopisu Navrhu Zmien adoplnkov UPN podla Vyhodnotenia
pripomienok a podfa rozhodnutia o namietkach s predpokladanym vykonom v rozsahu cca 3
pracovnych hodin do 30 dni po_dorokovani nezohfadnenych pripomienok apo dohode so
spracovatelom a mestom Svaty Jur.

i) Priprava podkladov pre preskimanie procesu obstarania a Navrhu Zmien adoplnkov UPN na
Krajskom stavebnom urade, podla § 25 stavebného zakona s predpokladanym vykonom v rozsahu
cca 15 pracovnych hodin zahffiajlcich vypracovanie komplexného materialu pre odsthlasenie, do
30 dni po dodani Cistopisu N&vrhu Zmien adoplnkov UPN apo dohode so spracovatelom
a mestom Svéty Jur.

}) Priprava podkladov pre schvalenie Navrhu Zmien a doplnkov UPN v obecnom Zastupitelstve podla
§§ 27 a 28 stavebného zakona s predpokladanym vykonom v rozsahu cca 6 pracovnych hodin
zahffiajlcich vypracovanie komplexného materialu pre schvélenie do 15 dni po vydani a dorueni
stanoviska Krajského stavebného tradu, podfa § 25 stavebného zakona.

Clanok. V1.
Cena a platobné podmienky

6.1 Akceptovana cena za vykonanie diela v rozsahu definovanom v &lanku Il. zmluvy je uréend v silade so zakonom ¢. 18/1996 Z.
2.0 cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaSkou Ministerstva financii Slovenskej republicy C. 87/1996 Z. Z., ktorou sa
vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Akceptovana
cena za vykonanie a zariadenie predmetu zmluvy je vo vyske;

334560 EUR
(slovom triisictristoStyridsatpéttisic eur a destdesiat centov )




AA) pre Urbanisticki Studiu spracovanu pre preverenie prelozky cesty 11/502, ako podkiadu pre

AB)

Zmeny a Dopinky tzemného plénu mesta Svéty Jur je stanoveny rozsah &innosti podia § 4
stavebného zakona:

a) Vypracovanie Navrhu Zadania Urbanistickej $tadie s predpokiadanym vykonom v rozsahu cca 35
pracovnych hodin zahffiajtcich najmé na$tudovanie schvélenej izemnoplanovacej dokumentacie
obce a rozvojovych materidlov obce a rokovanie s Krajskym stavebnym uradom, v cene 35x24,60 =
861.00 EUR.

b) Vypracovanie Oznamu ozédmere mesta Svéty Jur obstarat Urbanistickii Stidiu spolu so
Specifikaciou priamo oslovenych dotknutych organov, organizécii ako aj pravnickych a fyzickych
0sbb s predpokladanym vykonom v rozsahu cca 1 pracovnej hodiny, v cene 24,60 EUR.

¢) Ugast na verejnom a konferenénom prerokovani aj odsthlasovani Névrhu Zadania Urbanistickej
Stidie s predpokladanym vykonom v rozsahu cca 4 pracovnych hodin, v cene 4x24.60 = 98,40
EUR.

d) Vypracovanie Vyhodnotenia pripomienok v procese prerokovania Navrhu Zadania Urbanistickej
Studie predpokladanym vykonom v rozsahu cca 15 pracovnych hodin zahffiajicich vypracovanie
taburky s odbornym stanoviskom obstarévatefa, v cene 15x24,60 = 369,00 EUR.

e) Vypracovanie oznamu o verejnom prerokovani Névrhu Urbanistickej §tudie s predpokladanym
vykonom v rozsahu cca 1 pracovnej hodiny, v cene 24,60 EUR.

f) Ugast na versjnom a konferenénom prerokovani aj odsuhlasovani Navrhu Urbanistickej $tidie
$ predpokladanym vykonom v rozsahu cca 4 pracovnych hodin, v cene 4x24,60 = 98,40 EUR.

@) Vypracovanie oznamenia o strategickom dokumente. USast na postdeni Zémeru podfa Névrhu
Urbanistickej $tudie podfa zékona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
S predpokladanym vykonom v rozsahu cca 2 pracovnych hodin, v cene 2x24,60 = 49,20 EUR.

h) Vypracovanie Vyhodnotenia pripomienok anavrhu rozhodnutia o namietkach k Néavrhu
Urbanistickej $tudie s predpokladanym vykonom v rozsahu cca 15 pracovnych hodin zahifiajucich
vypracovanie tabufky s odbornym stanoviskom obstaréavatefa, v cene 15x24,60 = 369,00 EUR.

i) Dohfad nad spracovanim Cistopisu Urbanistickej S$tidie podfa Vyhodnotenia pripomienok
a podfa rozhodnutia o némietkach s predpokladanym vykonom v rozsahu cca 3 pracovnych hodin,
v cene 3x24,60 = 73,80 EUR.

Spolu sa jedna o vykon v rozsahu 80 pracovnych hodin o pri stéine a hodinovou sadzbou 24,60
predstavuje celkovii cenu 80 x 24,60 = 1.968,- Eur bez DPH.

pre Zmeny a Dopinky Uzemného planu (d'alej len ,UPN“) mesta Svéty Jur je stanoveny rozsah
cinnosti podla §§ 30 a 31 stavebného zakona:

a) Vypracovanie Oznamu o zamere mesta Svaty Jur obstaral Zmeny a doplnky UPN na zaklade
Cistopisu Urbanistickej Studie spolu so Specifikaciou priamo oslovenych dotknutych
organov, organizacii ako aj pravnickych a fyzickych oséb s predpokladanym vykonom v rozsahu cca 2
pracovnych hodin, v cene 2x24,60 = 49.20 EUR.

b) Vypracovanie Vyhodnotenia podnetov ziskanych na zaklade Oznamu o zémere mesta Svéty Jur
obstarat’ Zmeny a dopinky UPN s predpokladanym vykonom v rozsahu cca 15 pracovnych hodin
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6.2

6.3

d)

9

h)

)

zahffajucich vypracovanie tabulky s odbornym stanoviskom obstaravatela, v cene 2x24,60 = 49,20
EUR.

Viypracovanie oznamu o verejnom prerokovani Navrhu Zmien adopinkov UPN, podfa § 22
stavebného zékona s predpokladanym vykonom v rozsahu cca 1 pracovnej hodiny, v cene 24,60
EUR.

Uéast na versjnom a konferenénom prerokovani Névrhu Zmien adopinkov UPN, podfa § 22
stavebného zékona s predpokladanym vykonom v rozsahu cca 3 pracovnych hodin, v cene 3x24,60 =
73,80 EUR.

Viypracovanie oznémenia o strategickom dokumente. Ucast' na postideni Navrhu Zmien a dopinkov UPN
podfa zakona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie s predpokladanym
vykonom v rozsahu cca 3 pracovnych hodin, avSak iba v pripade ak si to vyZiadaju dotknuté organy
ochrany Zivotného prostredia, nakofko zamer bude uz posudzovany pri obstaravani Urbanistickej
Studie. v cene 3x24,60 = 73,80 EUR.

Vypracovanie Vyhodnotenia pripomienok anévrhu na rozhodnutie o némietkach, podfa § 24
stavebného zéakona k Névrhu Zmien a dopinkov UPN s predpokladanym vykonom v rozsahu cca 15
pracovnych hodin zahfajucich vypracovanie tabulky s odbornym stanoviskom obstaravatela, v cene
15x24,60 = 369,00 EUR.

Dorokovanie nezohfadnenych pripomienok verejného prerokovania Navrhu Zmien a dopinkov UPN,
podfa ods. 7, § 22 stavebného zakona s predpokladanym vykonom v rozsahu cca 6 pracovnych
hodin, v cene 6x24,60 = 147,60 EUR.

Dohlad nad spracovanim Cistopisu Navrhu Zmien a dopinkov UPN podfa Vyhodnotenia pripomienok
a podfa rozhodnutia 0 namietkach s predpokladanym vykonom v rozsahu cca 3 pracovnych hodin,
v cene 3x24,60 = 73,80 EUR.

Priprava podkladov pre preskumanie procesu obstarania a Navrhu Zmien a dopinkov UPN na
Krajskom stavebnom urade, podfa § 25 stavebného zékona s predpokiadanym vykonom v rozsahu
cca 15 pracovnych hodin zahfiiajicich vypracovanie komplexného materialu pre odsthlasenie, v cene
15x24,60 = 369,00 EUR.

Priprava podkiadov pre schvalenie Navrhu Zmien a dopinkov UPN v obecnom zastupitefstve podfa §§
27 a 28 stavebného zakona s predpokladanym vykonom v rozsahu cca 6 pracovnych hodin
ZahMajucich vypracovanie komplexného materialu pre schvalenie, v cene 6x24,60 = 147,60 EUR.

Spolu sa jednéa o vykon v rozsahu 56 pracovnych hodin Co pri suCine a hodinovou sadzbou 24,60
predstavuje celkovi cenu 56 x 24,60 = 1.377,60 Eur bez DPH.

Celkova odplata za vykonavanie predmetu zmluvy je stanovena sucinom hodinovej sadzby a skutoéne
vykonanych pracovnych hodin pre pinenie predmetu tejto zmluvy. Celkova odplata za rozsah vykonu
mandatnej ¢innosti, uvedeny v ¢l. Il a €l. il tejto zmluvy, je:

Urbanisticka studia - overovacia, vo vyske: 1.968,00 EUR,
Zmeny a Doplnky uzemného planu mesta Svaty Jur, vo vyske: 1.377,60 EUR,
Celkova cena 3.345,60 EUR

Celkova cena je bez DPH a je kone¢né nakolko Mandatar nie je piatcom DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze hodinova sadzba, podla predchadzajuceho bodu, je stanovena podfa
cennika UNIKA 2009 odd. 6 &innosti vykonavané v procese obstaravania (zemnoplanovacej



6.4

6.5

6.6

6.7
6.8

6.9

74
12
13
74

75
76

17
18

78.

dokumentacie v hodinovej sadzbe uréenej pre velmi naroéné a konceptné préce, kategoria lil., vo
vySke 24,60 Eur, bez DPH.

Mandant sa zavazuje uhradzat mandatarovi mesaéné odplaty na zaklade faktlr, vystavenych
mandatarom za obdobie uplynulého kalendareho mesiaca so splatnostou 14 dni, po vzajomnom
odsuhlaseni pracovného vykazu, kiory bude suéastou faktary.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze presny rozsah pracovnych hodin bude vzdy preukazany Pracovnym
vjkazom pred vyhotovenim faktlry suvedenim prisludnej Cinnosti vzmysle bodu 6.1, ¢l. VI, a
pracovnych hodin, ktoré jej boli venované zo strany Mandatéra v danom mesiaci.

Pracovny vykaz, vyhotoveny Mandatarom v zmysle bodu 6.5. je nevyhnutnym dokladom pre fakturaciu
v zmysle bodu 6.4. a podlieha schvaleniu zo strany Mandanta formou podpisu zastupcu mandanta.

Vzor pracovného vykazu tvori prilohu tejto zmiuvy.

Akceptovana cena vo vyske 3 345,60 EUR je cenou konecnou a st v nej zahmuté vSetky naklady vynaloZené pri plneni
zavézku v zmysle tejto zmluvy, okrem nakladov na postovné a kopirovacie sluZby nevyhnutnych pre pinenie tejto zmiuvy,
ktoré sU nakladmi mandanta a zarover obstaréavatefa.

V pripade, Ze nastane skutodnost, ktora preukaze nemoznost pokratovania préc zmenéch a doplnkoch tzemného planu,
bude fakturovana alikvotna €ast' podfa rozpisu v tomto Clanku.

Clanok VII.
Zaverecné ustanovenia

Mandant tymto spinomociiuje mandatéra, aby v rozsahu tejto zmiuvy zastupoval mandanta zmysle § 2a stavebného zakona
pri obstaravani uzemnoplanovace] dokumentacie Uzemného planu mesta Svéty Jur - Zmeny a dopinky €. 01/2011. Ukony

mandatéra takto vykonané ho zavézujl v pinom rozsahu.

Tito zmluvu mozno menit a doplfiat pisomnym dodatkom podpisanym zmluvnymi stranami.

PefiaZny zévazok sa na Géely zmluvy povaZuje za spineny diiom, v ktorom bola prisiuSna suma odpisana z bankového GCtu povinnej
zmluvnej strany. .

Préavne vztahy, ktoré nie st vyslovne upravené v tejto dohode, bud sa riadit prisludnymi ustanoveniami zakona C. 51311991 Zb,
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Pripadné spory vzniknuté v slvislosti s pinenim tejto zmluvy budd rieSené podra prévneho poriadku Slovenske] republiky.

Ak si jednotlivé alebo viaceré ustanovenia tejto zmluvy neplatné alebo sa stani neplatnymi. Nemoznymi pinenia alebo
nevykonateMmymi, platnost zostavajicich ustanoveni tymto nebude dotknuté. Neplainé ustanovenie, ustanovenie nemozné pinenia
alebo nevykonatelné ustanovenie bude povaZované za nahradené takym ustanovenim, ktoré najviac sihlasi so zamerom a (Celom
neplatného ustanovenia, ustanovenia nemozného pinenia alebo nevykonatefného ustanovenia.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnocennych rovnopisoch, z kiorych tri s urfené pre mandanta, dva pre mandatéra

Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujl, Ze tlto zmluvu neuzatvéraju za nevyhodnych podmienok, Ze ustanoveniam tejto zmluvy
porozumeli, tieto vyjadrujli ich slobodn a vaznu vdlu a zavazujl sa ich dobrovolne pinit.
Tato zmiuva nadoblda platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a G&innost diom
nasledujicim po dni zverejnenia na webovom sidle mesta Svaty Jur, v silade s § 47a odst.1
Obgianskeho zakonnika a § 5aodst. 5 zakona o slobode informacii.

Vo Svatom Jure, dng 20.10.2011 V Bratislave, diia 20.10.2011

Ing.arch. Milan Zelina
primator mesta ‘ ' -~ konatel spoloénosti




