Gislo zmluvy v SAP : 10000079073/3489 Gz : A LLeLIZ2oM

5 ZMLUVA O DIELO
C.zhotovitel : ZCM/3489/0401/11/21900/V/EXT/054

Uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov

Zmluvné strany
Objednavater:
Obchodné meno: Mestska ¢ast’ Bratislava — Devin
Adresa: Miestny arad Mestskej ¢asti Bratislava - Devin, Kremelska 39, 841 10
Bratislava
Pravna forma : Mestska Cast
Zastupeny: Ing. Lubica Kolkova, starostka MC Bratislava - Devin
ICO: 00603422
DIG : 2020919142
IC DPH: nie je platca DPH
Bankové spojenie: UniCreditBank
Cislo u&tu: 1311609002/1111
Osoby opravnené rokovat' vo veciach:
zmluvnych: Ing. Lubica Kolkova, starostka MC Bratislava - Devin

technickych a realizaénych:  Ing. Arch. Lubomir Lap$ansky
Ing. Milan Musak

Telefon: +421 (0)2 60202511
Fax: +421 (0)2 65730309
Mail: starostka@devin.sk

(d'alej v texte zmluvy len ako ,,objednéavatel™ )

Zhotovitel:

Obchodné meno : Skanska SK a.s.

Adresa : Krajna 29, 821 04 Bratislava

Pravna forma : akciova spolo&nost’

Zapis v obchodnom registri:  OS Bratislava |, Oddiel: Sa, Vlozka ¢. 5012/B

Zmluva sa tyka zavodu : Cesty, mosty SK, oblast Zapad

Zastupeny . Ing. Miroslav Poto¢ — podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimir Kotrik — &len predstavenstva

ICO: 31611788

DIC : 2020478955

IC DPH: SK 2020478955

Bankové spojenie: Citibank Europe, plc., pobocka zahrani¢nej banky

Cislo ugtu: 2005730001/8130

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

zmluvnych: Ing. Jakub Kolesar — veduci Oblasti Zapad, Zavod Cesty, mosty SK
Ing. Viktor Janovi¢ ~ $pecialista zmluv senior Skanska SK a.s.

v technickych a realiza¢nych:

Ing. Miroslav Patsch- veduci strediska HSV 401 (mobil: 0903801027)

resp. nim uréeny stavbyveduci

Kontakt: Oblast Zapad, tel:02 482 95 111, fax.: 02 48 295 212

e-mail: miroslav.patsch@skanska.sk

(d'alej v texte zmiuvy len ako ,zhotovitel™ )
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¢ 1

Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je zavézok zhotovitefa uskutocnit pre objednavatefla :

Realizaciu stavebnych prac v ramci akcie s nazvom ,,Rekonstrukcia Lomnickej ul.- odstranenie
havarijného stavu® v Mestska ¢ast' Bratislava — Devin.

Specifikacia zmluvného diela vychadzajuca z podkladov poskytnutych objednavatelom ako sucast
jeho listu zn. 800/2011-Ra z 08.12.2011- vyzvy na predloZenie cenovej ponuky, tj. :

-projekt stavby na CD spracovany Ing. Milan Musgak z 12/2011 pod zak.&islom:11/2011,

-zadanie a vykaz vymer,

na zaklade ktorych zhotovitel spracoval svoju cenovl ponuku z 16.12.2011, atuto objednavatel
mailom z 19.12.2011 akceptoval, je uvedena v Prilohe ¢.1 — Rozpocet stavebnych prac, ktora tvori
nedelitelnu sucéast tejto zmluvy.

1.2 Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podfa Rozpoctu
stavebnych prac - Priloha ¢.1 k zmluve, zrealizuje stavebné prace a vyhotovi dielo kontrahované
touto zmluvou v kvalite podfa prislunych technickych noriem, vyhlasok a nariadeni, slvisiacich s
realizovanym zmluvnym dielom.

1.2. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit dielo vo viastnom mene a na viastnd zodpovednost.

1.3. Objednavatel sa zavézuje dielo prevziat a zaplatit zhotovitefovi dohodnutd cenu diela sposobom
stanovenym v dalsom texte tejto zmluvy.

. ClL 1l
. Cas a miesto plnenia
2.1.Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

2.1.1. Odovzdanie staveniska.................... do 5-tich pracovnych dni po nadobudnuti G&innosti zmluvy
a zaplateni prvej splatky ceny za dielo
21,20 2a6atie Prag..covmnnrangsmmes do 15-tich pracovnych dni po odovzdani staveniska

2.1.3. ukon&enie prac postupne do § mesiacov po odovzdani staveniska
2.2.Zmluvné terminy uvedené vbode 2.1 su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné
s vynimkou:
2.2.1. vy$8ej moci (neoakavané prirodné a iné javy),
2.2.2. v pripade zmien a rozsahu podla pokynov objednavatela,
2.2.3. vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolaneé
situaciou u zhotovitefa.
2.2.4. nevhodnych klimatickych podmienok

2.3. Predizené Iehoty pinenia sa uria podla dizky preukézaného zdrZania.
2.4 Miestom pinenia zmluvy je stavba ,RekonStrukcia Lomnickej ul. - odstranenie havarijného
stavu“ nachadzajlica sa v mestskej ¢asti Bratislava - Devin.

CLm
. Zmluvna cena

3.1. Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR €.87/1996 Z.z.. ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢&.18/1996 Z.z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov ako suget suginov pevnych jednotkovych cien a celkového
mnozstva prac a dodavok uvedenych v rozpocte stavebnych prac (Priloha ¢.1 k zmluve). Vo vztahu
k podkladom poskytnutych objednavatefom :
- Projektova dokumentacia spracovana v texte &lanku 1., bod &.1.1 zmluvy uvedenym projektantom
- vykaz vymer,
sa tato povaZuje sa za cenu koneénu platnd poc¢as doby trvania zmluvy.
Cena stavebnych prac je uvedend v &lenent

Povrchova tiprava vozovky
N&zov ulice Cena bez DPH 20 Cena celkom
DPH v % v EUR vratane DPH v
EUR EUR
Lomnicka ulica 80 949,43 17 989,89 107 939,32
Zmluvna cena za cely predmet zdkazky bez DPH v € 89 949,43
DPH 20% 17 989,89
Zmluvna cena za cely predmet zakazky s DPHV € » 107 939,32

(Slovom: stosedem tisic devat'stotridsatdevit eur a tridsatdva centov vratane DPH)

Specifikacia ceny prac a dodavok tvoriacich predmet tejto zmluvy je uvedena v Prilohe ¢.1
tvoriacej jej nedelitelna sucast.
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3.2.Vcene su zahrnuté v3etky naklady spojené s realizaciou predmetu zmluvy v rozsahu
objednavatefom poskytnutych dokladov k spracovaniu ponuky, vratane vsSetkych suvisiacich
vydavkov s realizaciou zakazky, ako iostatnych odvodov vo vy$ke platnej ku diiu podpisu tejto
zmluvy

3.3. Rozpis ceny stanovenej v bode &.3.1. uvedeny v Prilohe ¢€.1 k tejto zmluve sluzi ako podklad pre
Ucely:
L fakturacie (ocenenie jednotlivych €asti diela)
O ocenenie objednavatelom poZadovanych naviac prac,
O ocenenie menej prac
O vystavenia supisu vykonanych prac
3.4 Zmenit cenu diela je mozné po vzajomnej dohode objednavatela so zhotovitefom . Ocenenie zmeny
ceny bude jednotkovymi cenami uvedenymi v zmluve. V pripade, Ze pre uréity druh prac nie je
v zmluve uvedena jednotkova cena, tato bude stanovena v zmysle § 2 odst.3 zakona €.18/1996 Z.z.
o cenach, v zneni neskorsich zmien a doplnkov.

Cl. IV,
Platobné podmienky a fakturacia
4.1. Platobné podmienky
4.2.1.Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spésobe platieb za zhotovitefom realizovany
predmet zmluvy - dielo :

a) Objednavatel poskytne zhotovitelovi 1. splatku ceny za dielo vo vyske 97,3% z v tejto
zmluve dohodnutej celkovej ceny diela s DPH (&lanok Ill., bod 3.1), tj.: 105 000 EUR.
Podkiadom pre poskytnutie 1. splatky ceny za dielo bude tato zmluva.Objednavatel uhradi
1.splatku ceny za dielo do 5 pracovnych dni odo difia platnosti a u¢innosti zmluvy tak, aby
prislugna ¢iastka bola pripisana na Ucet zhotovitela najneskér do 30.12.2011

b) Na zaklade ¢iastkovych mesaénych faktur, pricom narok na vystavenie prvej faktary po
poskytnuti 1. splatky ceny za dielo vznikne zhotovitelovi az po zrealizovani takého objemu
prac ktoré v cenovom chodnoteni dosiahnu minimalne vy$ku objednavatefom poskytnutej
1. splatky bez DPH. Podkladom pre vystavenie Ciastkove] mesacnej faktury ajej
nedelitelnd stucast bude tvorit vzajomne medzi poverenymi zastupcami zmluvnych stréan
podpisany supis vykonanych prac a dodavok zrealizovanych v prislusnom mesiaci. Supis
vykonanych prac spracuje zhotovitel k 28-mu diu prislusného mesiaca a predloZi ho
k odsuhlaseniu poverenému zastupcovi objednavatela pre realizaciu. Objednavatel sa
zavazuje k takto zhotovitelom spracovanému stpisu vykonanych prac vyjadrit a odsuhlasit
ho do troch dni odo dita jeho predloZenia. Predmetom faktury budu &iastky odsuhlasené
v sUpise vykonanych prac. V pripade, ze sa objednavatel k takto predloZzenému supisu
vykonanych prac v lehote do troch dni odo dfia jeho predlozZenia nevyjadri, méa sa za to Ze
s jeho obsahom suhlasi.

c) Na zaklade koneénej faktury.

Zhotovitelovi vznikne narok na vystavenie faktury :

-V defi nasledujuci po dni v ktorom pisomne odovzdal objednavatelovi riadne zrealizovany
predmet zmluvy

Podkladom pre takto vystavenu faktiru a jej nedelitelna sucast bude tvorit’ doklad

o odovzdani a prevzati diela podpisany poverenymi zastupcami zmluvnych stran.

4.2. Lehota splatnosti takto zhotovitelom vystavenych faktur (mesaéna, kone¢nd) je 30 dni odo dha
doruc¢enia faktlry objednavatelovi na adresu uvedenu v dalSom texte tejto zmluvy.

4.3. Zhotovitelom vystavena faktira musi splhat' nalezitosti zakona &. 222/2004 Z.z. o dani z pridangj
hodnoty v platnom zneni. )

4.4.V pripade, ze faktura bude mat vecné a formalne nedostatky, respektive nebude spliiat nalezitosti
faktury stanovené zakonom &. 222/2004 Z.z. v platnom znenli, je objednavatel opravneny tuto vratit
bezodkladne spat na dopinenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty jej splatnosti a nova
lehota splatnosti za¢ne plynat diiom nasledujucim po dni dorucenia opravenej faktary
objednavatelovi.

4.5. Faktira bude obsahovat tieto Udaje:

- oznalenie objednavatela a zhotovitela, sidlo, adresa

- oznacenie diela (nazov)

- ¢islo zmluvy, t.j..ZCM/3489/0401/11/21900/V/EXT/054.

- Sislo faktury a oznacenie (mesacna, resp. kone¢na faktira) *
- ustanovenie zmluvy, ktoré opraviiuje fakturovat,

- datum dodania (odovzdania a prevzatia) zmluvného diela (ulice)

- def vystavenia faktury, der odoslania a den splatnosti faktury,
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5.1.
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- oznadenie penazného Ustavu a &islo Uctu, na ktory sa ma platit,

- fakturovana zakladna ciastka bez DPH, Ciastka DPH v percentach a v EUR a &iastka s DPH,
vratane ¢iastky k Uhrade po odpocitani objednavatelom poskytnutej 1. splatky ceny za dielo

- meno osoby, ktora fakturu vystavila,

- peciatka a podpis opravnenej osoby

- v texte zmluvy uvedené prilohy, tj. :

a) pri mesaénych faktlrach — vzajomne podpisany zistovaci protokol, stpis vykonanych prac

a rekapitulacia
b) konecna faktlra -celkovy supis vykonanych prac a zapisnica o odovzdani a prevzati diela (ulice)
Adresa na dorucenie faktar je:
Miestny Grad Mestska &ast Bratislava - Devin, Kremelska 39, 841 10 Bratislava. Faktura ktora
nebude doruéena na tuto adresu sa nepovazuje za dorucenu.

CLV.

Podmienky uskutoénenia prac

Odovzdanie staveniska:

5.1.1. objednavatel zabezpeéi zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby adobu potrebni na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové
sankcie za dlh&i nez dohodnuty €as uzivania uhradza zhotovitel po cely ¢as, v ktorom je
v omeskani,

5.1.2.pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrziavaju ustanovenia osobitného
predpisu (stavebny zakon v platnom zneni a vyhl. C. 374/1990 Zb. o bezpe&nosti prace)

5.1.3. zhotovitel si zabezpeti prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu st su¢astou zmluvnej ceny.

5.1.4. Objednavatel zapisnicne odovzda zhotovitelovi stavenisko a prislusni dokumentaciu
k realizacii diela tak, aby zhotovitel mohol na nom za&at prace v sulade s podmienkami
zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel zhotovitela min. 2 pracovné dni pred
pozadovanym terminom zaéatia prac na zmluvnom diele

5.1.5. Zapisnica o odovzdani staveniska bude okrem inych Gdajov obsahovat i prehlasenie
objednavatela, Ze nim odovzdavané stavenisko je zbavené prav tretich osob.

5.1.6. Objednavatel najneskér k datumu odovzdania staveniska pripravi a odovzda zhotovitefovi

véetky vychodiskové podklady suvisiace s realizaciou zmluvného diela, a to najma:
- vyskové a smerové body
- informativny zakres existujucich sieti nachadzajlcich sa v priestore staveniska

5.1.7. Objednavatel odovzda zhotovitelovi prislusni projektovi dokumentaciu potrebnl na

vykonanie diela v 2 vyhotoveniach najneskoér ku diiu odovzdania staveniska.

Realizacia:

5.2.1. zhotovitel svojou ¢&innostou nesmie narusit bezpenost os6b nach&dzajucich sa na
stavenisku ani inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska,

5.2.2. vytytovanie ainé meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecCuje
zhotovitel, ako sucast dodavky,

5.2.3. zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na staveniska len pokial su povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢éinnostou a preukézu sa prislusnym
opravnenim,

5.2.4. zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrziavat poriadok a gistotu, je povinny odstrafiovat odpady a ne€istoty vzniknuté
z jeho ¢innosti a to na vlastné naklady,

5.2.5. pri odovzdani dodavky je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a bezpetne
prevadzkovat,

5.2.6. zhotovitel vykonava &innosti spojené s predmetom diela na viastnu zodpovednost podfa
zmluvy, pricom re$pektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najma stavebny zakon, zakon o bezpetnosti aochrane zdravia pri praci,
vyhlasku o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach,
zakon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi,
zakon o vodach, zakon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon €. 264/1999
Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych zakonov,
V&eobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit
vietkych zamestnancov pracujlcich na stavbe o bezpeénosti a ochrane zdravia pfi praci,
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52.8.

5:2.9.

objednavatel, alebo nim poverena osoba, pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykonava stavebny a autorsky dozor. (stavebny zakon v platnom zneni). Za tym tcelom ma
pristup na stavenisko, kde sa zmluvné vykony aich sucasti realizuju alebo skladuju. Na
vyziadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materialov ainé podklady suvisiace
s predmetom obstardvania, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty. S informaciami
a podkladmi oznagenym dodavatelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel
zaobchadzat déverne,
stavebny dozor je opravneny, po pisomnom suhlase objednavatela, nariadit zhotovitelovi
akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podfa svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané.
Zhotovitel je potom povinny:
-zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmiuve,
-nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urci,
-zmenit druh alebo kvalitu prac,
-zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,
-zmenit postup, termin vykonania préac alebo ich Casti.
Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budu ocenené
v stilade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom
bolo porusenie zmluvy zhotovitefom alebo osobou, za ktord je zhotovitel zodpovedny,
vykona zhotovitel nariadené prace na vlastne naklady,
zhotovitel nevykona zmeny ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu prac
sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom
uvedenym v popise prac,

5.2.10. ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi

uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opéatovneé
poziadanie vykonat, pokial nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo
neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak
s takymi pracami budd spojené viac naklady, tie potom znaga objednavatel. Ak takého
prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na primeranu tpravu zmluvy z dévodu
Gasového skizu,

5.2.11. objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe podra potreby,
5.2.12. materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované zhotovitefom musia byt dokladovane

certifikatmi v zmysle zakona & 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky
a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto
doklady nebudu mat, resp. nebudi zodpovedat zmiluve a pozadovanym skuskam, musi
zhotovitel na viastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté
$kody znasa zhotovitel. Objednavatel méZe stanovit termin na odstranenie chyb primerany
ich rozsahu. Objednavatel mé& v pripade nedodrzania terminu odstranenia chyb
zhotovitefom pravo na odstipenie od zmluvy. Pripadné uplatiiovanie pokut sa riadi
zmiuvou,

5.2.13. zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednéavatela o vzniku akejkofvek

udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu obstaravania,

5.2.14. zhotovitel je povinny zabezpedit UCast svojich zamestnancov na preverovani svojich

dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatefla a robit okamzité opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

5.2.15. ziadna Gast diela nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho suhlasu stavebného dozoru.

Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktora ma byt zakryta.
Zhotovitel aspofl 2 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, Ze Cast diela bude
zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona, je povinny uhradif
naklady dodato&ného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa vsak pri dodatoénom
odkryti zisti, ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatocného odkrytia
zhotovitel,

5.2.16. stavebny dozor je oprévneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla

zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku,

5.2.17. zhotovitel zabezpeti odsuhlasenie a realizaciu do¢asného dopravného znacenia,
5.2.18. zhotovitel zabezpeci vytyCenie

5.3. Stavebny dennik:

5.3

zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny denpik v jazyku
slovenskom, a to v originali a vo dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny uloZit oddelene od
originalu, aby bola kdispozicii v pripade straty alebo zniGenia originalu. Daldiu kopiu
stavebného dennika si odobera stavebny dozor,
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54.

5.3.2.do dennika sa zapisuju v&etky skuto&nosti rozhodujlice pre pinenie zmluvy, najma ddaje
o éasovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentécie, Udaje ddlezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania
a prevzatia prac,

5.3.3.zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
aich predstaveni. Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor
objednéavatefa, jeho predstaveni, organy $tatneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusné organy statnej spravy,

534.denné zaznamy sa pisu do knihy s ogislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitefné prepisy, ktoré sa €islujui zhodne s pevnymi listami. Denné
zaznamy sa zapisuju zasadne Vv ten def, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré
s(i predmetom zapisu. Len vynimogne sa tak moze urobit v nasledujici den. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,
5.3.5. stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podfa zmluvy
zhotovitefovi v stavebnom denniku. Pritom musi re$pektovat technologicky postup prac,
5.3.6. pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmiuvy
zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje
vlastné naklady,

5.3.7. ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

5.3.8. ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Odovzdanie:
5.4.1. dielo sa povazuje za dodané ak je urobené zapisniéné odovzdanie a prevzatie,
5.4.2. prevzatim diela prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo $kody na objednavatefa,
5.4.3. prevzatie predmetu diela méze byt odmietnuté pre chyby braniace riadnemu a spravnemu
uZivaniu predmetu diela a to az do ich odstranenia,
5.4.4. zhotovitel je povinny najneskér 3 dni vopred oznamit' objednavatelovi, kedy bude dodavka
alebo jej ucelena cast pripravena na odovzdanie,
5.4.5. zhotovitel pri preberacom konani odovzda objednéavatelovi kompletni dokumentaciu kvality:
- preukazné skisky zabudovanych materialov s uvedenim nazvu stavby
- potvrdené a podpisané origindly zapisnic a osvedZeni o vykonanych skuskach pouZitych
materialov,
- stavebné denniky
5.4.6. objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak ,aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, apiné arychle uskutoCnenie
tohto konania,
5.4.7. zépisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté inak,
5.4.8. ak objednavatel odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest dbvody. Po odstraneni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spi§e sa dodatok k pévodnej
zapisnici,
5.4.9. vpripade, Ze pri odovzdani a prevzati predmetu diela bude zistené ze dielo vykazuje
zrejmé vady anedorobky, ktoré sami osebe aani vspojeni nebrania riadnemu
a spravnemu uzivaniu predmetu diela objednavatel takto zrealizované dielo prevezme
s tym, e zoznam takychto vad a nedorobkov bude tvorit sucast preberacej zapisnice — vid
bod €.5.4, odsek 5.4.10
5.4.10. Preberacia zapisnica bude spisana v 2-och vyhotoveniach, z ktorych po jednom
originalnom vyhotoveni obdrzi kazda zo zmluvnych stran.
Preberacia zapishica bude okrem zakladnych Udajov o zmluvnom diele obsahovat aj:
- zhodnotenie kvality odovzdavaného a preberaného zmluvného diela
- konstatovanie objednavatefa, Ze zmluvné dielo prebera k ur¢itému dfiu, resp. dévody pre
ktoré zmluvné dielo neprebera
- dodato&ne pozadované prace
- datum a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran
- zoznam vad a nedorobkov nebraniacich uZivaniu s dohodnutou lehotou ich odstranenia
- zaruénu lehotu a dizku jej trvania

5.5. Osobitné technické podmienky:

*

5.5.1. Kvalita pouzitych materidlov sa dokladuje znatkou CE v zmysle platnych STN EN a kvality
vykonavanych stavebnych prac certifikatom systemu vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebne
prace, na ktoré nie je vydana harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje
certifikatom kvality v zmysle normy ISO 99001:2000
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6.1.

B8:2.

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

5.5.2. zhotovitel je povinny zabudovat materidl a vyrobky v zmysle zakona ¢.90/1998 Z.z. a zakona
¢. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuthlasené objednavatelom (buducim
spravcom a uzivatefom) pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technolégii, ktoré su
v rozpore s platnymi technickymi, bezpe&nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

5.5.3. nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoreé svojim
technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Cl. V.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel rugi za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a ze nema vady, ktoré by rusili, alebo znizovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.
Vady diela, ktoré sa vyskytli na diele neskor po jeho prevzati, a to i napriek vynaloZenej odbornej
starostlivosti objednavatefa o prevzaté dielo, objednavatel oznami zhotovitelovi na jeho adresu
uvedenu v texte tejto zmluvy. Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je
neplatné. Musi obsahovatoznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.
Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, tj. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit' odbornou pre-
hliadkou pri preberani diela. Musia byt reklamované zapisanim v zapise 0 odovzdani a prevzati diela s
uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia, inak pravo objednavatefa na ich bezplatné
odstranenie zanika.

b) skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati diela a vyskytnu sa v zarucnej
dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u zhotovitela najneskorsie do 5 pracovnych dni od
ich zistenia.

Zhotovitel' je povinny na reklamaciu reagovat do 7 pracovnych dni po jej obdrZani a dohodnit' s

objednavatefom spésob a primerant lehotu odstranenia vady. Lehota odstranenia vad sa dohodne pisomne.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela objednavatefom resp

uzivatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela resp. poSkodenia zivelnou
pohromou.
Zhotovitel nezodpoveda a zaruka sa nevztahuje na vady diela :

a) ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri
vynalozeni véetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na nevhodnost
objednavatefa upozornil a ten na ich pouZiti trval

b) vzniknuté po prevzati diela, spdsobené Udrzbou vozovky, nasilnym poskodenim tazkymi
mechanizmami, uéinkami dopravy, pokial dopravnd zataz nezodpoveda konstrukcii vozovky,
materialmi rozrusujucimi cestnt konétrukciu sa zaruka nevztahuje.

c) ktoré sa prejavia v priebehu zaruénej lehoty a boli spdsobené Zivelnymi udalostami

d) ktoré sa prejavia v priebehu zaruénej lehoty a boli spésobené deformaciou podlozia

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju reklamované vady
odstrafiovat. O presnom &asovom postupe odstrafiovania zaruénych vad sa zmluvné strany dohodnu
pisomne.

Zhotovitel' je povinny bez zbytotného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik kiorych
nenesie, ktorych odstranenie véak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté zhotovitefovi budu uhradené
na zaklade vzajomnej dohody.

Ak sa preukaze, ze v spornych pripadoch objednévatel reklamoval neopravnene, t. j. ze nim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitefa a Ze sa na fu nevztahuje zaruka resp. Ze vadu
spdsobil nevhodnym uzivanim diela objednavatel alebo uZivatel, je objednavatel povinny uhradit

zhotovitelovi vietky naklady vzniknuté s odstranovanim vady .

Zhotovitel zaruduje, Ze dielo bude mat poZadované vlastnosti po dobu 36 mesiacov, s vynimkou

zariadeni u ktorych ich vyrobca udava ind dizku zarucnej doby — miniméine vsak 24 mesiacov.

Zhotovitel sa zavazuje zoznam tychto strojov a zariadeni s odchylnou zéruénou dobou predloZit

objednavatelovi najneskor v termine odovzdania a prevzatia zmluvneho diela.

610  Zhotovitel zarover zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstvo zhoduje s idajmi v sprievodnych '

yifa

dokladoch.

CL. VIL.
Zmluvné pokuty

>
Pri nedodrzani terminu ukonéenia diela v termine dohodnutom v tejto zmluve — Clanok II., bod 2.1,
odsek 2.1.3 zo strany zhotovitela, svynimkou pripadov kedy je omeskanie zapriCinené
objednavatelom,  zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,03 % z ceny
nedokondenej 8asti diela za kazdy defi omeskania, max. vak 2 000,00 EUR.
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7.2. Pri nedodrzani lehoty splatnosti faktur zo strany objednavatela podfa bodu 4.2 zaplati objednavatel
zhotovitelovi Urok z omegkania vo vyske 0,03 % z dlhovanej &iastky za kazdy den omeskania,
max. véak 2000,00 EUR.

7.3. Zmluvné pokuty a Uroky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od
toho, ¢i avakej vyske vznikne druhej zmluvnej strane vtejto slvislosti Skoda, ktord mozno
vymahat samostatne.

7.4. Pri uplatneni a uhrade 8kéd a nakladov sa zmluvné strany budu riadit’ ustanoveniami §-ov 373 az
386 Obchodného zakonnika €.513/91 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

CLvIIl
Pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy

8.1. V pripade neplnenia zmluvnych podmienok méze ktorakolvek zmluvna strana odstupit od zmluvy za
podmienok uvedenych v dalSom texte tohto Clanku.

8.2. Odstlpenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked opravnena strana poskytla druhej zmluvnej
strane primeranu lehotu (21 dni) s upozornenim, Ze po jej nedoedrzani od zmluvy odstipi.

8.3 Objednavatel méze odstupit alebo CiastoCne odstlpit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat
zhotovitelovi ¢ast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy :

—ak je zhotovitel v omeskani so svojim zmluvnym zavazkom a nevykonal opatrenia na napravu ani
do 21 dni od upozornenia alebo prikazu povereného zastupcu objednavatela,
—ak zhotovitel nezacal realizovat prace v dohodnutych zmluvnych terminoch do 21 dni od
odovzdania staveniska,

8.4 Zhotovitel mdze odstipit od zmluvy v nizsie uvedenych pripadoch, ktore stanovuje zmluva :

8.4.1 Ak objednavatel nepini zmluvu, alebo porusi povinnosti z nej vyplyvajlice a tym zhotovitelovi
znemozZni vykonanie prac.

8.4.2 Ak objednavatel bezdévodne, najneskér do 1 mesiaca neuhradi dohodnutt platbu, alebo sa
dostane do platobnej neschopnosti trvajticej dihsie ako 1 mesiac.

8.5 V pripade odstipenia od zmluvy podla tohto €lanku zmluvy nema zmluvna strana, ktorej bolo
odstipenie od zmluvy oznamené narok na nahradu 8kéd, ktoré jej tymto krokom wvzniknu.
Vyucétovanie bude nasledovneé :

8.5.1 Narok na uhradu prac adoddvok realizovanych zhotovitelom ku diu odstupenia od
zmluvy sa vyuétuje podla zmluvnych cien.

8.5.2 Zhotovitel protokolarne odovzda a objednavatel prevezme prace, ktoré zhotovitel vykonal
v priebehu realizacie diela najneskdr do 14 dni po odstipeni od zmluvy. Zhotovitel je
povinny predioZit overitelné vylctovanie vykonanych prac a dodavok vratane dokladov
(atesty, certifikaty, skusky a pod.).

8.5.3 Podla vysledku vylctovania v lehote 14 dni od protokolarneho odovzdania realizovanych
prac zhotovitel uhradi objednavatelovi zaplateny preplatok alebo objednavatel uhradi
dovtedy neuhradent €ast’ vykonanych prac

8.6 Na odstupenie od zmluvy sa pouziju ustanovenia § 344 az § 351 Obchodného zakonnika
€.513/1891 Zb. v zneni neskorsich predpisov

Cl. IX.
RieSenie sporov

9.1 Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu:
9.1.1 zmluva o dielo,
9.1.2 Ponuka - navrh ceny

9.2 Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne
metod, méZe si kazda strana dat vykonat materidlno-technické preskuganie statnym alebo Statom
uznavanym skusobnym miestom pre skisky materidlov. Vysledky tychto sku$ok su zavazné.
Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

9.3 V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

9.4 Spory zmluvnych stran neopraviiuje zhotovitela zastavit pinenie predmetu zmluvy.

9.5 Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislugny std SR a to v jazyku slovenskom. =
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Ostatné prava a povinnosti

10.1 Véetky zmluvné dokumenty budu vypracované v slovenskom jazyku. VSetky hodnoty, vymery,

hmotnosti budu oznacované v slovenskom jazyku.

10.2 Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi¢anlivost o akychkolvek poskytnutych Udajoch
a informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

Lk RE
Zavereéné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami  Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obctianskeho zakonnika

a pravnymi predpismi SR.

Zmeny adopinky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu oCislované podra poradia.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 15
dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane.

Jednotlivé ustanovenia zmluvy su oddeliteiné v tom zmysle, Ze neplatnost niektorého z nich
nespdsobuje neplatnost zmluvy ako celku. Pokial by sa v désledku zmeny pravnej Upravy niektoré
ustanovenie zmluvy dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (dalej len "kolizne
ustanovenie") a predmetny rozpor by spdsoboval neplatnost zmluvy ako takej, bude zmluva
posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran sa bude v
tejto zaleZitosti spravovat vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, pokial sa zmluvneé strany
nedohodnu na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

V pripade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy o dielo a jej prilohami maju prednost’ ustanovenia
tejto zmluvy.

Objednavatel i zhotovitel sa zavazuju , ze v pripade organizatnych zmien vsetky prava a
povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy postipia na novu nastupnicku pravnicku, resp. fyzickl osobu.
Zmluvné strany sa zavazujl, Zze vietky sporné veci tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou budu riesit
predovsetkym obojstrannou dohodou. Ak to nebude mozné ani po vycerpani véetkych moznosti, je kazda
zmluvna strana opravnena predioZit spornu vec k stdnemu prejednaniu a rozhodnutiu sidu v sidle
objednavatela. Spor sa bude viest a riesit v slovenskom jazyku podla platnych zakonov Slovenskej
republiky.

Objednavatel v sUvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podfa §47a Obcianskeho zakonnika a
§5a zakona ¢.211/200 Z.z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov zabezpeCi ochranu prav
zhotovitela vyplyvajucich z §17 Obchodného zakonnika tykajlcich sa obchodného tajomstva a §11
Obégianskeho zakonnika, tykajlceho sa prava na ochranu osobnosti (dalej len ,pravne predpisy”).
Objednavatel konkrétne zabezpe¢i ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni zmluvy o dielo
(vratane jej priloh), ktoré zhotovitel oddeli od ostatnych zédznamov krycim listom pevne zviazanym
so zaznamami obsahujicimi Udaje majice charakter obchodného tajomstva atiez Udaje
o bankovom spojeni a &isle u¢tu zhotovitela, ktoré moézu byt zneuZité. Tymto nie je dotknuta
ucinnost §47a ods.3 Obcianskeho zakonnika.
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11.9 Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tato zmiuva zodpoveda ich slobodnej voli, jej obsahu
porozumeli, uzavieraju ju dobrovolne nie v ¢asovej tiesni, a na znak suhlasu s jej obsahom ju
podpisuju.

11.10 Zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno obdrzi objednavatel ajedno
zhotovitel.

11.11 Zmluva nadobuda platnost podpisom zmluvnych stran a G€innost dfiom zverejnenia na webovej
stranke objednavatela

11.12 Neoddelitelnou st€astou zmluvy su nasledovné prilohy:

- Priloha €. 1 — Rozpocet stavebnych prac
Priloha &. 2 - Projekt opravy havarijného stavu Lomnickej ulice

A 0 s * P A
V Devine , diia ,Vf A2 202/ V Bratislave, dia "‘“{2’ #8/0f
Objednavatel : Zhotovitel :
Skanska SK a.s.

W /-

Ing. Ldbica Kolkova Ing. Miroslav Poto&
starostka MC podpredseda predstavenstva

|n EViamm,r Komk ..............

éipr‘r predstavenstva

v
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