Zmluva o dielo 06 / 2011, Vymena vstupnych dveri a okien na budove SO3t Zlaté Moravce AR

Zmluva o dielo
&. 06 /2011

uzatvorena podfa §§ 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/91 Zb. v zneni neskorsSich
zmien a doplneni na zhotovenie diela (dodavku prac) pre stavbu:

» Vymena vstupnych dveri, okien a zadveria na budove SOS technicka, Ul. 1.maja 22,

Objednavatefl

so sidlom

Statutarny zastupca:
ICO

DIC

bank. spojenie

¢. uctu

osoba opravnena konat
vo veciach zmluvnych
osoba opravnené konat
vo veciach technickych
¢islo telefonu:

a

Zhotovitel

so sidlom

zastipeny

osoba opravnena konat
vo veciach zmluvnych
osoba opravnena konat
vo veciach technickych
ICO

DIC

bank. spojenie

¢. uctu

Zapis

Zlaté Moravce “

1
Zmluvné strany

Stredna odborna skola technicka
Ul. 1. méja 22, 953 01 Zlaté Moravce
PaedDr. Du$an Husar, riaditel $koly
00893 129

2021059051

Statna pokladnica

7000305623 / 8180

PaedDr. Dusan Husar, riaditel $koly

PaedDr. Dusan Husar, riaditel $koly

037 /640 35 11
(dalej len objednavatef)

TP invest IT, s.r.o .
Ul. Remeselnicka 54, 949 01 Nitra
Ing. Ivana Poluchova, konatef

Ing. Ilvana Poluchova, konatef

Ing. lvana Poluchova, konatef

45701172

2023101762

Slovenska sporiteliia, a.s.

0234881787/0900

Obchodny register v odd. Sro, vlozka &. 27415/N
(dalej len zhotovitef)

Vychodiskové podklady a ddaje

2.1. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy su:

e Projektova dokumentécia a rozpocet zhotovitela zo diia : 12.12.2011
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ML
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela : 3
, Vymena vstupnych dveri a okien na budove SOSt Zlaté Moravce *
(v dalsom texte len ,dielo®).

Ak pri realizacii diela poziada objednavatel pisomne zhotovitefa o vykonanie prac nad rozsah
vymedzeny pod bodom 3.1 tejto zmluvy a rozpo&tu zhotovitela, stavaju sa zavaznymi az ich
odsthlasenim zmluvnymi stranami formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na viastnl zodpovednost za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a v¢as zhotovene dielo odovzdat
objednavatelovi. Zhotovite! je povinny zhotovit dielo tak, aby dielo vyhovovalo vSetkym
prislusnym technickym normam a predpisom.

Objednavatel sa zavazuje prevziat dielo vykonané v sulade s touto zmluvou a zaplatit' cenu
podfa &l. V. aVl. tejto zmluvy. Objednavatel prehlasuje, ze ma zabezpectené finanéné
prostriedky a dielo prevezme naraz bez vad a nedorobkov.

Iv.
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat objednavatelovi dielo v rozsahu podfa &l. Ill. bodu
3.1 tejto zmluvy:

e zahdjjenie : v def podpisu zmluvy

e ukoncenie: 30.12.2011

Objednavatel odovzda zhotovitefovi stavenisko podfa &l VII. bodu 7.1. Zmiuvné strany sa
dohodli, Ze dielo bude odovzdané naraz bez vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmiuvne dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel dielo prevziat' aj v skorSom, ako dohodnutom termine.

Dodrzanie &asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v&asneho
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v bode 7.3. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatefa o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo staZuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omes$kania odovzdania
diela. Objednavatel sa zavazuje pristipit na zmenu terminu ukoncenia diela alebo ¢asti, ak
zhotovitel nemodze vykonavat dohodnuté prace z dévodu klimatickych podmienok, ktoré brania
vykonat dielo riadne za dodrzania kvalitativnych a technickych poziadaviek (dazd, silny vietor,
atd.). Zhotovitel tieto skuto&nosti zapise do stavebného dennika. O dobu trvania prekazok
zmluvné strany upravia termin plnenia podfa bodu 4.1 tohto Clanku.

Objednavatel sa zavézuje, ze po ukongeni diela dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutd cenu.

V pripade omeskania zhotovitefa so splnenim niektorej Casti zmluvného plnenia moze
objednavatel vyu&tovat zhotovitefovi Urok zomeskania vo vySke 0,05 % za kazdy den
omeskania zceny nedokon&enych prac. Tymto nie je dotknuté prévo objednavatela na
nahradu $kody podra §§ 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

V.
Cena

Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych strén v sulade s ust.
§ 3 zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhl. &. 87/1996 Z. z.,
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ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorSich predpisov. Celkova cena za dielo
v rozsahu podfa &l. lll. bodu 3.1. je vsume 18 000,00 €,-s DPH.
slovom osemnasttisiceur.

Zhotovite! berie na vedomie, Ze objednavatel neposkytuje na predmet zmiuvy preddavky.

VI.
Platobné podmienky

Objednavatel zaplati zhotovitefovi dohodnutu cenu na zakiade darového dokladu — faktary,
ktort zhotovitel vystavi po protokolarnom odovzdani a prevzati diela. Neoddelitelnou sucastou
faktary bude objednavatefom odsuhlaseny a podpisany supis vykonanych prac
a dodavok, zistovaci protokol a odovzdavaci protokol bez vad a nedorobkov. Splatnost’ faktary
je 14 dni odo diia jej dorucenia objednavatefovi. Ak faktura nebude spliat’ nalezitosti
datiového dokladu, alebo nebude vystavena v sulade s touto zmluvou, mé objednavatel pravo
ju vratit do terminu splatnosti zhotovitefovi na prepracovanie. Novy termin splatnosti faktury
zaéina plynat odo diia dorucenia opravenej faktury.

6.2. Zmiuvné strany v sulade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. © dani z pridanej hodnoty v platnom
zneni budu uétovat' dan z pridanej hodnoty.

6.3. V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim riadne vystavenej faktury za zmluvné dielo
je zhotovitel opravneny vyuétovat objednavatefovi trok z omesdkania vo vyske 0,05 % z diZnej
sumy za kazdy defi omeskania. Tymto nie je dotknuté pravo zhotovitela na nahradu Skody
podla §§ 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

VI
Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmiuvnych stran

71 Odovzdanie miesta vykonu diela (d’alej len “staveniska”)

7.1.1 Objednavatel odovzdd zhotovitelovi stavenisko najneskér do troch pracovnych dni
odo diia uzavretia tejto zmiuvy. Pri odovzdani pracoviska objednavatel zhotovitelovi
uréi miesto, ktoré moéze pouZit ako operativny skiad materialu potrebného
k zhotoveniu diela.

7.1.2 Ku diu odovzdania staveniska objednavatel uréi bod napojenia pre odber elektrickej
energie, vody, plynu pre potreby stavby.

7.1.3. Zhotovitel zabezpeéi zariadenie staveniska. Na stavenisko mézu vstupovat iba
povereni zamestnanci objednavatela, alebo zhotovitela, prip. nimi poverené tretie
osoby, &o je povinny zabezpecit zhotovitel.

7.2 Povinnosti zhotovitela

7.2.1 Zhotovitel je povinny riadit sa nasledovnymi zésadami a podmienkami v oblast

bezpetnostia ochrany zdravia pri praci (dalej len BOZP):

7.2.1.1. Zhotovitel zabezpeéi, aby kazdy jeho zamestnanec bol na vykonavane
pracovné cinnosti riadne pouceny. Zhotovitel zabezpedi, aby véetkym jeho
pracovnikom boli pridefované prisluné osobné ochranné pracovné
prostriedky.

7.2.1.2. Zhotovitel zodpoveda po stranke bezpecnosti prace za vietky osoby, ktoré sa s
jeho vedomim zdrziavaju na pracovisku alebo vykonavaju prace. Zhotovitel vo
vztahu ku svojim zamestnancom a vykonévanym pracam pine zodpoveda za
dodrziavanie véeobecne zaviaznych pravnych predpisov na Useku BOZP.

7.2.2 Zhotovitel zodpoveda za poZiarnu ochranu, ako aj za istotu a poriadok na stavenisku
a v jeho bezprostrednom okoli dotknutom zhotovovanim diela a je povinny odstrafiovat
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odpady a necistoty vzniknuté z jeho &innosti. Pri odovzdani diela zhotovitel zaroveh
odovzda objednavatelovi pracovisko, ktoré bude vyistené a uvolnene.

7.2.3 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, a to odo diia odovzdania staveniska az do
odovzdania diela a odstranenia pripadnych vad a nedorobkov. Do stavebného dennika
bude zhotovite! zapisovat' véetky skutoénosti rozhodujlce pre vykonanie diela.

7.2.4 Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a
véas, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatefovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnat objednavatelovi iné vhodné riesenie.

7 2.5 Zhotovitel zodpoveda za Skodu na majetku objednavatefa, ak bude sposobena
zhotovitefom alebo tymi, kto pinia alohy zhotovitefa pri realizacii diela a taktiez
zodpoveda za $kodu na majetku alebo zdravi o0sbb, ktoré sa so suhlasom zhotovitefa
zdr¥iavajd na pracovisku.

7.2.6 Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho Ing. Jozefa Katréka.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatefa

7.3.1. Objednavatel je povinny zhotovitefovi vopred oznamit pripadni zmenu Vv osobe
stavebného dozoru alebo zodpovedného zastupcu objednavatela na stavbe.

7.3.2. Objednavatel sa zavazuje zabezpetit odberné miesto na dodavku vody a elektrickej
energie o pozadovanom vykone a priestor pre umiestnenie skladu.

VIl
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost zhotovit dielo riadne a véas spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi, ¢o
bude dokladované ,Zapisom o odovzdani a prevzati“ podpisanym zmluvnymi stranami.

K terminu preberacieho konania odovzda zhotovitel objednavatelovi véetky doklady potrebne
k odovzdaniu a uzivaniu diela. O prevzati diela objednévatefom spisu zmiluvné strany ,Zapis O
odovzdani a prevzati diela” v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotoveni pre kazd( zmluvnu
stranu. Pri odmietnuti prevzatia diela objednavatefom sa spise zapisnica, kde sa uvedd dévody
odmietnutia. Ak objednavatel odmietne prevziat dielo pre jeno vady alebo nedorobky,
preberacie konanie sa zopakuje podfa zésad dohodnutych v tomto &lanku.

IX.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo $kody

Objednévatel sa stava vlastnikom diela po jeho zaplateni zhotovitelovi.

Nebezpetenstvo $kody na diele znasa zhotovitel az do Casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatefom.

X.
Zaruka za kvalitu diela - zodpovednost za vady

Zhotovite! zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podfa podmienok tejto zmluvy a ze pocas
zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky vady, ktoré ma dielo v gase odovzdania objednavatefovi a v
gase plynutia zaru¢nej doby.

Zaruéna doba je dohodnuta na dobu 36 mesiacov a zatina plynut odo dna protokolarneho
prevzatia diela objednavatefom a neplynie v gase, kedy objednavatel nemohol uzivat dielo pre
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vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaru¢na doba za dodané zariadenia plynie podla zaruénej
doby uvedenej vyrobcom.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze potas zaruénej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad bez zbyto&ného odkladu
najneskér do 5 pracovnych dni od dorucenia pisomnej reklaméacie objednavatelom a vady
odstranit v éo najkratéom mozZnom &ase, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklaméaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni:
pisomnou formou, vadu popiSe aumozni zhotovitefovi pristup do priestorov, pokial je to
potrebné na riadne odstranenie vad diela.

XI.
Odstupenie od zmluvy

Pred spinenim predmetu zmluvy moze byt platnost a d€innost tejto zmluvy o dielo ukonéena
len odstupenim od zmluvy v zmysle tohto &lanku, alebo vzajomnou dohodou zmiuvnych stran.

Pre odstupenie od tejto zmluvy plati postup upraveny v §§ 344 - 351 Obchodného zakonnika.

Odstapenim od zmluvy zanikaju v3etky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tejto
zmluvy, okrem narokov na nahradu $kody a narokov vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady tej ¢asti diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana.

Pre pripad odstupenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tomto postupe:

11.4.1. Gast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy po zaplateni zostava viastnictvom
objednavatela.

11.4.2. Zmluvné strany sa dohodli, Zze svoje finanéné zavazky vysporiadaju na zaklade
vzdjomne] dohody . Ak nepride kdohode, sudny znalec z odboru ocefovania
nehnutelnosti schvaleny obidvomi zmluvnymi stranami vykona znalecke ocenenie.
Kazda zo zmiuvnych stran méZe v tejto veci tiez poZiadat o rozhodnutie prisiusny sud.

11.4.3. Odsuhlasené finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od doru¢enia faktary.

XH.
Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost a ginnost ditom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Pri plneni tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy.
Vzajomné vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika ako aj dal§imi, na zmluvné zavézky sa vztahujucimi predpismi
a normami.

Akékolvek ujednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve st pre zmluvné strany zavéazné len
vtedy, ak si vyhotovené pisomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisany obidvomi
zastupcami zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory ztejto zmluvy, rozpory vo vyklade niektorych
ustanoveni alebo rozpory pri uzatvarani dodatkov riesit vzajomnym rokovanim. Ak pri rieSeni
rozporov neddjde k suhlasnému stanovisku zmluvnych stran ani na rokbvani $tatutarnych
organov, je ktorakolvek strana opravnena predloZit spor na rozhodnutie prislusnému sudu.
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12.5. Su&astou zmluvy je rozpocet zhotovitela.

12.6. Zmluva bola vypracovana v dvoch rovnopisoch, jeden objednévatefa a jeden pre zhotovitela.
Kazdé vyhotovenie ma platnost originalu.

V Ziatjch Moravciach dra - 20 /2. 20/ 7

za objednavatela: za zhotovitela:

TP Invest IT s.p:0.

Remeselnicka §4, 949 01 Nitra

1C0: 45701 172
PaedDr. Du$an Husar Ing. Ivana Poluchova S

riaditel $koly konatel \




