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ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
( zak. & 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov )

Zmluvné strany

Objednavatel’ Obec Jakubov

Zastupeny : Mgr. Peter Gajdar, starosta
Adresa : . 191, 900 63 Jakubov
ICO: 00304816

DIC : 2020643625

Bank. spoj.: Prima banka Slovensko
Cislo uctu: 3203827001/5600

Zhotovitel’: COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.0.
Zastapeny: Ing. Vladimir Gallo, konatel

Sidlo: Kysihybelska 29. 969 01 Banska Stiavnica
1CO: 31631 134

DIC: 2020478229

IC DPH: SK2020478229

Bank. spoj.: VUB a.s.. Banska Stiavnica

Cislo uétu: 2196246422/0200

Registracia: Okresny sid Banska Bystrica Oddiel: Sro Vlozka ¢islo: 2800/

Predmet plnenia zmluvy

Zhotovitel' sa zaviizuje. ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre
objednavatel’a stavbu ,Jakubov - kanalizacia™ v zmysle vykazov vymer a projektovej
dokumenticie poskytnutej Objednavatelom.

Dielo bude zhotovené vsulade so sitaznymi podmienkami a podkladmi
objednavatela, ponukou zhotovitel'a, podla podmienok uvedenych v tejto zmluve.
Predmet dodavky bude zrealizovany v kvalite podla prislusnych STN a platnych
technickych noriem, schvalenych technologickych postupov, platnych pravnych,
prevadzkovych, poziarnych a bezpeénostnych predpisov.

Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit aj naviac prace nad rozsah diela vymedzeného v bode
2.1 tejto zmluvy za osobitnti dhradu v cene, rozsahu a termine dohodnutym dodatkom
k tejto zmluve. Podkladom pre vypracovanie dodatku bude zapis v stavebnom
denniku a zmluvnymi stranami odstihlaseny cenovy a terminovy navrh. Projektovi
dokumentéaciu na pozadované zmeny objednavatelom zabezpeti objednavatel’ na
vlastné naklady.

Miesto vykonu prac:
Obec Jakubov
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Cas plnenia

Dielo bude zacaté po podpise zmluvy do 14 dni od vydania pokynu Stavebnym
dozorom (podla poziadaviek objednavatela).

Trvanie vystavby: 13 mesiacov od pisomného vyrozumenia objednavatelom.

Termin vystavby diela sa posunie 0 primerany Cas, ktory vyplynie z pripadnych
poziadaviek objednavatela na zmeny a doplnky v dodivke oproti schvalengj
projektovej dokumentécii. Novy termin bude dohodnuty dodatkom K tejto zmluve.,

ktory bude podpisany Statutarnymi zastupcami zmluvnych stran.

7a ukoncenie diela sa povazuje den, kedy bola obojstranne podpisana zapisnica
o odovzdani a prevzati prac bez vad a nedorobkov.

Cena za dielo

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podlia bodu 2 je stanovena dohodou zmluvnych

stran na zaklade cenovej ponuky zo sataze predlozenej dha .......... a predstavuje
Ciastku:

(Cena za dielo bez DPH ¢ 343 549.09 EUR

DPH : 68 709.82 EUR

Cena s DPH ; 412 258,90 EUR

V pripade schvalenia nizsicho NFP Ministerstvom zivotného prostredia ako je
uvedena cena za dielo, cena za dielo bude vzdy len do vysky NFP schvaleného
ministerstvom zivotného prostredia plus 5% spolutcast’ obce.

V cene za zhotovenie diela sii obsiahnuté aj naklady na vybudovanie. prevadzku,
adrzbu a vypratanie staveniska, vratane spotreby elektrickej energie a vody, stazené
podmienky pri realizacii diela vratane celoro¢nych klimatickyeh podmienok (podla
poziadaviek v sutazi).

Prace. ktoré zhotovitel' vykona odchylne od predlozenej projektove] dokumentacie
alebo bez prikazu objednavatela. nebuda objednavatelom uhradenc. Pripadné zjavné
vady projektovej dokumentécie je zhotovitel' povinny po ich zisteni bezodkladne
pisomne ozndmit’ objednavatelovi.

Zhotovitel sa neodvolatelne zavizuje, 7¢ vykona zmluvné prace a prijme rizika
realizacie v ramei tejto zmluvy za zmluvnu cenu.

Jednotkové ceny su pevné a nerevidovatelné. Zhotovitel' sa nemdze odvolavat’ na
svoje chyby, omyly. opomenutia a nepochopenie  veeného a kvalitativneho
vymedzenia diela uréeného projektom pre stavebné povolenie a tendrove]
dokumentacie za i¢elom zvySenia ceny.

V cene diela je zapotitané aj poistenie stavby pocas realizacie voti Skodam, kradezi
a zivelnym pohromam minimalne vo vyike podl'a vykazu a vymeru.
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Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnutda pevna cena, su

vymedzené:

a) rozsahom aobsahom projektu stavby pre stavebné povolenie atendrovou
dokumentaciou,

b) slovenskymi technickymi normami,

¢) jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy,

d) zakonom ¢&. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.

Dojednana cena mdze byt zmenena len na zaklade dohody stran formou pisomného

dodatku tejto ZoD v tychto pripadoch:

a) ak sa zmenil projekt a zmena projektu ma preukazatel'ne vplyv na cenu.

b) ak sa vykonali prace nad ramec, ktoré nie st zahrnuté do projektu a boli
pozadované alebo odstihlasené objednavatel'om a stavebnym dozorom zipisom
v stavebnom denniku, a bol na ne vypracovany dodatok k ZoD,

¢) ak sa vykonali prace v menSom rozsahu, ako bolo pozadované (kratSie odvozné
vzdialenosti, skratenie dizky inZinierskych sieti aprice. ktoré nebudi
realizované).

d) pri zmene pouzitych materialov, s ktorymi projekt neuvazoval iba v pripade. Ze
objednavatel' dal pisomny sthlas s ich zamenou, este pred ich zabezpetenim
a zabudovanim, za podmienky. Ze navrhnuté zmenené materialy budi mat vsetky
kvalitativne a kvantitativne parametre, ako aj vietky technické podmienky urcené
PD.

¢) v pripade Statom vyvolanych zmien (vyska DPH a dovoznad prirazka).

Zhotovitel' je povinny predlozit' elektronickii verziu podrobného rozpoctu predmetu
zmluvy (vo forméate MS Excel), ako aj predkladat’ v elektronickej verzii (vo formate
MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoétu. ku ktorej déjde pocas realizicie
predmetu zmluvy.

Financovanie, fakturicia, platenie
Objednavatel’ neposkytne na plnenie predmetu obstardvania preddavok.

Objednévatel’ sa zaviizuje vykonané dielo zrealizované v sulade s projektom stavby
bez zjavnych vad a nedorobkov prevziat’ a riadne zaplatit' dohodnuta cenu.

Prace budu fakturované po ich zrealizovani a prebrati dozorom stavby a mesacne na
ziklade obojstranne potvrdenych zistovacich protokolov o mnozstve vykonanych
prac (aj v digitalnej forme), ktoré sa buda predkladat’ vzdy do 5 pracovnych dni po
skonceni dan¢ho obdobia.

Vietky platby od zaciatku vystavby do jej dokoncenia budu zuctované v koneénej
faktire. ktora bude zostavena naéitanim &iastkovych platieb pocas vystavby
a dotuctovanim poslednej faktary.

Lehoty splatnosti Ciastkovych faktur st vzdy do 90 dni po obdrzani odsuhlasenej
faktury. Ciastkova faktira bude mat nalezitosti danového dokladu aoznacenie
predpisané zakonom o DPH (§ 15 Zak. ¢ 289/1995 Z. z. vzneni neskorSich
predpisov) a oznaéenie ..Ciastkova faktira™ bude obsahovat’ tieto naleZitosti:
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oznagenie zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, ICO. IC DPH a DIC.

Cislo Ciastkovej faktary,

poradové ¢islo,

den vyhotovenia a den splatnosti.

datum uskutoénenia zdanitel'ného plnenia.

oznadenie pefiazného dstavu a &islo GEtu, na ktory sa ma platit.

nazov stavby a diela v zmysle tejto ZoD.

¢islo tejto obchodnej zmluvy,

- (&tovana suma, vyska DPH v % a jej sumu v EUR.

- peciatka a podpis zodpovedného zastupeu zhotovitela.

- oznacenie osoby, ktora faktaru vystavila,

- prilohu — potvrdenie o vecnom splneni Eiastkoveho zavizku zhotovitel'a (potvrdeny
supis vykonanych prac).

Zaplatenie &iastkovej faktiry neznamend prevzalie Casti diela zo strany
objednavatela.

Cenu diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi kone¢nou faktirou. Kone¢na faktira sa
povazuje za platobny doklad. ktorym bude vykonané celkové finanéné vysporiadanie
diela. Objednavatel zaplati zhotovitelovi cenu diela po jeho dokonceni konec¢nou
faktirou. Pravo vystavit koneénd faktaru vznika zhotovitelovi diom podpisania
zapisnice o odovzdani a prevzati diela ako celku. Podkladom pre fakturdciu je zapis
o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov. Konetna faktira bude obsahovat
také isté Gdaje ako Giastkové faktary vratane prilohy (Zapis o odovzdani a prevzati
diela bez vad a nedorobkov).

1
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Pravo zhotovitela na vystavenie celkovej faktury vznikne dinom odovzdania
a prevzatia diela. Dielo je riadne odovzdané okamzikom podpisu zapisu o odovzdani
a prevzati diela objednavatel'om.

Objednavatel' uhradi koneénu faktiru zhotovitelovi do 90 dni po obdrzani
odsthlasenej koneénej faktury a odstraneni vietkych nedorobkov a vad.

Faktary budi obsahovat' zistovaci protokol, rekapitulaciu nikladov a polozkovity
sipis pric podla jednotlivych oddielov a stavebnych objektov.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo spolurozhodovania pri vybere rozhodujicich
dodavok materidlov. ako je uvazované vo vykaze vymer. pricom sa vychadza
z materialov  predpisanych v projekte  atomu zodpovedajiicemu  oceneniu
v ponukovom rozpocte.

6.10 Objednavatel je oprivneny vietky uplatnené zmluvné pokuty, na ktorych sa zmluvné

7.1

strany v tejto zmluve dohodli. jednostranne zapoéitat proti akejkol'vek pohladavke
zhotovitel'a, proti akejkol'vek Casti celkovej ceny diela.

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a nebezpecenstvo skody na nom

Objednavatel a zhotovitel’ sa v zmysle § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli,
7e pripadné $kody na zhotovovanej veci do doby odovzdania a prevzatia diela znasa
zhotovitel. Ditom odovzdania a prevzatia diela prechadza vlastnicke pravo predmetu
tejto zmluvy a nebezpecenstvo skody na iom na objednavatela.



P
2

8.1

8.3

8.4

o
n

8.6

8.7

Zhotovitel je majitel'om v3etkych veci. ktoré preniesol na stavenisko pocas celej doby
vystavby. Nebezpecenstvo vietkych skod na tychto veciach alebo tymito vecami pri
realizdcii stavebného diela spdsobenymi nesie zhotovitel'.

Zhotovitel postupuje pri vykonani diela samostatne anesie zodpovednost  za
vykonanie prac na diele podla zmluvy. Pritom musi dodrzat zakonn¢ i miestne
predpisy, zodpoveda za riadenie prac na diele vratane riadenia a koordinovania prac
svojich subdodavatelov aza poriadok na stavenisku, ako iza &innosti majucich
negativny vplyv na Zivotné prostredie.

Stavebny dennik — technicky dozor investora

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava
stavebny dennik. v ktorom bude zaznamenavat’ vetky skutoénosti, zmeny a dovody
zmien oproti projektu, oznidmenia a vyzvy adresované objednavatel'ovi, pripravenost
stavebnych prac a pod. Zhotovitel je povinny najmenej 2 dni vopred pisomne vyzvat
objednavatela na prevzatie prac. ktoré budi nasledne zakryté. Povinnost viest
stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.

Pravo vykonavat zapisy do stavebného dennika maji zmocnenci objednavatela
a zhotovitel'a, pokial’ sa zmluvn¢ strany nedohodnti inak.

a) 2 R4 110) (8 )TA 1<) IF: SN SPPTPRISS
b) za objednavatela: starosta 0bee: .c.ociicicmiiinenes
stavebny dozor objednavatela: ..o

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel'a, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy. Uvedené osoby maji
prav vykonavat zépis do stavebného dennika.

Zhotovitel' zabezpe¢i alebo vykona napravu na odstranenie vad vytknutych zipisom
do stavebného dennika. Pokial' nesuhlasi zhotovitel so zapisom. ktory vykona
objednavatel’, stavebny dozor objednavatela, pripadne projektant, musi k tomuto
zapisu zaujat’ stanovisko, a to najneskor do troch pracovnych dni. V pripade. Ze sa tak
nestane. stihlasi so zapisom objednavatela.

Povereny zastupca objednavatela je povinny aspon jedenkrat za tri pracovné dni
podpisovat’ stavebny dennik av pripade potreby sa pisomne vyjadrovat’ k zdpisom
v stavebnom denniku. Ak tak nevykond do troch pracovnych dni od zapisu, povazuje
sa zapis v stavebnom denniku za odsthlaseny objednavatel'om.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsihlasené stavbyveducim a stavebnym
dozorom objedndvatela sa nepovaZzujii za zmenu zmluvy. Zapisy. ktoré menia
podmienky a rozsah predmetu zmluvy. budi podkladom pre vypracovanie dodatkov
k tejto zmluve.

Denné zaznamy sa vyhotovuji v troch vyhotoveniach (original + 2 kopie), pre
zmluvné strany a autorsky dozor.



F

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Q.9

9.10

9.11

Odovzdanie, prevzatie pric a ziruka

Preberanie pric a potvrdzovanie zistovacich protokolov o mnozstve vykonanych prac.
ako podklad v tejto zmluve dohodnutej fakturacie bude za objednavatela vykonavat
stavebny dozor.

Zhotovitel' dokonéenie predmetu tejto zmluvy oznami pisomne objedndvatelovi 7 dni
vopred. Objednavatel' vopred dohodne so zhotovitefom Casovy pracovny program
preberania stavby. K terminu odovzdania dokoncenej stavby zhotovitel’ pripravi tieto
podklady:

- atesty od dodanych materialov a zariadeni (certifikaty),

- doklady o vykonanych skuskach.

- zaruéné listy pre zariadenia a materialy,

- navody na pouzitie od vyrobecov,

- iné doklady v zmysle zakonnych opatreni a predpisov.

- porealizatné geodetické zameranie s disketou,

- dokumentécia skutoéného vyhotovenia.

- stavebny dennik.

- doklady o neporuseni jestvujucich inZinierskych sieti ku kolauddcii stavby.

- vsetky doklady potrebné ku kolaudacii.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy
a 7e potas zaru¢nej doby bude mat” vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat vykonané dielo. ktoré ma vady braniace
riadnemu prevadzkovaniu diela.

O odovzdani a prevzati zmluvného diela spisu objednavatel a zhotovitel’ zapis.
Zhotovitel’ poskytne objednavatelovi ziruku na zrealizované prace 60 mesiacov.
Zhotovitel sa zaviizuje, Ze zabezpeti na svoje niklady odstranenie zavad vzniknutych
v zdruénej dobe. na ktoré sa vztahuje zaruka. Reklamované vady buda spolocne
posidené do troch dni od nahlasenia reklamacie a bude dohodnuty termin a sposob
odstranenia vady. Reklamacie uplatni objednavatel bezodkladne po ich zisteni
pisomnou formou do rik Statutarneho zastupeu zhotovitela.

Na vadnost diela sa vzt'ahuji ustanovenia § 560 — 565 Obchodného zakonnika.

U materialu. ktory ma stanovent zaruéni dobu vyrobcom, plati tato zdruéna doba.
Objednavatel prebera zaruku na prace a material, ktoré sam zrealizuje a doda.
Oznamenie vad (reklamacia) musi byt’ vykonané pisomne. alebo faxom s dodato¢nym

pisomnym potvrdenim, inak je neplatné. Musi obsahovat oznacenie vady, miesta. kde
sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje:



e 7zjavné vady
t. J. vady, ktor¢ objednavatel’ zistil. resp. mohol zistit” odbornou prehliadkou pri preberani
diela, musia byt’ reklamované zapisanim v zipise o odovzdani a prevzati diela s uvedenim
dohodnutych terminov ich odstranenia. inak pravo objedndvatela na ich bezplatné
odstranenie zanika.

e skryté vady
L. J. vady. ktoré objednavatel’ nemohol zistit' pri prevzati diela a vyskytuju sa v zarucnej
dobe. je objednavatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel'a. Zhotovitel' je povinny na
reklamdciu reagovat’ do 3 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnit s objednavatel'om
a podla okolnosti aj s projektantom spésob a primerant lehotu odstranenia vady.

e havarijné stavy
Je povinny zhotovitel’ odstranit” bezodkladne po ich nahlaseni objednavatel'ovi.
10.  Povinnosti zhotovitel’a a objednavatel’a

10.1 Zhotovitel' je povinny vykonavat prace. ktoré st predmetom tejto zmluvy v stlade
s PD a zmenami, ktoré odsuhlasil objednavatel’.

10.2 Zhotovitel' zna3a nebezpetenstvo $kdd na zhotovovanej veci a do dina odovzdania
diela zhotoviteTom a prevzatia diela objednavatel'om.

10.3 Zhotovitel' je povinny zrealizovat’ predmet tejto zmluvy podla zaviznych STN. Pri
vykonavani pric je zhotovitel' povinny reSpektovat’ a dodrziavat' platné bezpecnostné
predpisy. protipoziarne a hygienické predpisy.

10.4 Zhotovitel zaisti, aby jeho pracovnici, prip. poddodavatelia dodrziavali zisady BOZP.
prevadzkovy poriadok a rovnako ostatné platné zakonné a iné ustanovenia.

10.5 Zhotovitel nesie zodpovednost’ za vyty&enie inZinierskych sieti ich majitel'om.
10.6. Objednavatel zabezpeéi zhotovitel'ovi pocas vystavby:

- bod odberu elektrickej energie,
- bod odberu vody.

10.7 Zhotovitel berie plnt zodpovednost' za to Ze prace, ktoré zrealizuje, budi vykonavané
podla platnych STN a budu pri nich dodrzané zasady BOZP.

10.8 Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov. zariadeni alebo
konStrukeii a montazneho materialu a ich presun zo skladu na montazne pracovisko.

10.9 Zhotovitel odovzda objednavatel'ovi najneskér k terminu odovzdania a prevzatia diela
doklady — skasobné protokoly, revizne spravy, zaruéné listy, navody na pouzivanie
0 dodanych technologiach, strojoch. zariadeniach alebo konstrukciach a pod.. ktoré si
suCastou diela a neboli odovzdané v mesacnej fakturacii.



10.10 Zhotovitel' zodpoveda za poziarnu ochranu diela, za bezpeénost a ochranu zdravia
pracovnikov na stavbe. ako aj za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel
zabezpeti na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska pocas vystavby.

10.11 Zhotovitel' zodpoveda za bezpe¢nost’” a ochranu zdravia pri praci v zmysle zdkona
¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorveh zakonov

10.12 Zhotovitel' je povinny reSpektovat” stavebné povolenia, vetky rozhodnutia organov
a organizacii Statnej spravy. ako aj rozhodnutia pri realizacii  zichranného
archeologického vyskumu Pamiatkovym tradom SR.

10.13 Podmienkou odovzdania diela je uspesné vykonanie vietkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi. zaviiznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady
o tychto skuskach podmienuju prevzatie diela.

10.14 Zmena stavby oproti projektove) dokumentécii. ktoré si vyzaduji prace naviac (nie
oproti vykazu vymer, ktory bol podkladom k sut'azi a boli zhotovitel'om opomenuté).
musia byt” zapisané v stavebnom denniku, odsthlasené objednavatelom, stavebnym
dozorom investora, zhotovitelom, projektantom (autorsky dozor) amusi byt
dohodnuty sposob financovania. Na ziklade zapisu v stavebnom denniku sa zmluvné
strany dohodnu na dodatku k tejto zmluve.

10.15 Zhotovitel' je povinny odovzdat' spolu s dielom aj projektovi dokumenticiu so
zakreslenim v3etkych zmien, ku ktorym doslo poc¢as zhotovovania diela.

10.16 Zhotovitel' vykona dielo vo svojom mene na svoje ndklady ana vlastné
nebezpecenstvo.

10.17 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi 3 vyhotovenia projektove] dokumenticie —
realizaény projekt, ¢o bolo podkladom pre spracovanie ponuky verejnej sutazi
a pravoplatné stavebné povolenie s vyjadreniami organizacii k projektu stavby.

10.18 Objednavatel’ poskytuje stavenisko bezodplatne na dobu vystavby v silade
s podmienkami projektovej dokumentacie.

10.19 Objednavatel’ pred odovzdanim staveniska sprostredkuje vyty¢enie vsetkych
podzemnych a nadzemnych vedeni inzinierskych sieti (podl'a sitaznych podmienok)
na stavenisku na naklady zhotovitel'a, odovzda stihlas a podmienky spravcov sieti. za
ktorych je mozné vykonavat stavebné prace. Zhotovitel' zodpoveda za poskodenie
podzemnych vedeni a inZinierskych sieti. ktoré nedal vyty¢it” spravcom inzinierskych
sieti.

10.20 Objednavatel’ pri odovzdani staveniska sprostredkuje vytycenie zakladnych
smerovych a vySkovych bodov, ako aj vymedzenie hranice staveniska na ndklady
zhotovitela.

10.21 Prevadzkové. socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
zhotovitel. Nédklady na vybudovanie. udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska si
sicast'ou zmluvnej ceny podla ¢l. V.



11.

Riesenie sporov a zmluvné pokuty

1.1 Obidve strany vynalozia usilie. aby pripadné spory. ktoré mozu vzniknat pri realizicii

11.2

tejto zmluvy. boli rieSené cestou vzajomnej dohody.

Vietky vztahy zmluvnych stran sa riadia platnym slovenskym pravnym poriadkom
a pripadné spory budi predkladané prislusnému sudu.

Objednavatel’ moze uplatnit’ voc¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu za omeskanie diela
oproti terminu odovzdania podla ¢l. IV. vo vyske 0.05 % zceny diela za kazdy aj
zacaty den omeskania, maximalne v stcéte 15 % a to az do upIného odstranenia vady.

11.4 Objednavatel moze uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvni pokutu za ome$kanie

N
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s odstranenim vad podl'a dohodnutych terminov, za ktoré zodpoveda zhotovitel a boli
zisten¢ v zarucénej dobe je 0.05 % zo zadrzanej sumy za kazdy deni meskania oproti
dohodnutému terminu pre odstranenie vad (najmenej 100.00 EUR/den) ato az do
uplného odstranenia vady.

Zhotovitel” moze uplatnit” voéi objednavatelovi zmluvni pokutu za omeSkanie
s tthradou faktar a to vo vyske 0,05 % z neuhradenej Ciastky za kazdy den omeskania
az do Gplného zaplatenia, pokial’ nebude dodrzany ¢lanok v bode 6.5 tejto zmluvy.

Odstiapenie od zmluvy

Objednavatel’ ma pravo odstapit” od zmluvy:

ked sa situacia zhotovitel'a pozmeni do takej miery. Ze technické alebo finan¢né
zaruky, ktoré ponuka, nie st zluCitel'ne s povahou addleZitostou prac jemu
zverenych,

z dovodu poruSenia podmienok a podkladoy tejto zmluvy,

z dovodu nedodrzania kvality prace a materidlov pozadovanych projektantom stavby.
podvodu, neschopnosti, zdévodu neplnenia zavizkov alebo odmietnutia sa
prisposobit’ poziadavkam objednavatela.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstipit’ od zmluvy v pripade. ak zisti, Ze
zhotovitel' nepostupuje podla projektovej dokumentdcie, nedodava materidl
pozadovany v projektove] dokumentacii. vykondava naviac prace v porovnani
s projektovou dokumentaciou bez sthlasu objednavatela (investora). bez objektivne;
priciny (poc¢asie) nedodrzuje zmluvne dohodnuty harmonogram pric.

Objednavatel’ v tomto pripade uhradi zhotovitel'ovi iba skuto¢ne vykonané price
a spotrebovany material v obvyklej cene ku diu vypovedania zmluvy. Objednéavatel
neuhradi  materidl pouzity vrozpore s projektovou dokumentaciou, pripadne
nedohodnuté prace naviac.



12.4 Zhotovitel ma pravo odstipit’ od zmluvy, ak objednavatel’ je viac ako 30 dni
v omeskani s platenim dohodnutych platieb podl'a bodu 6.5 tejto zmluvy. ak sa
nedohodnt inak.

12.5 Pravo na nahradu Skody zostava zachované aj po odstipeni od zmluvy. Zmluvné
pokuty vak mézu byt uplatiované iba do platného odstapenia od zmluvy.

13. Zavereéné ustanovenia

13.1  Akékol'vek dohody. zmeny alebo dodatky K tejto zmluve st pre zmluvné strany
zaviizné len vtedy, ak st vykonané pisomnou formou a st prehlasené ako sucast alebo
dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisané zastupcami zmluvnych stran k tomu
opravnenymi.
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Tato zmluva je vyhotovena v 2 vyhotoveniach, z ktorych obdrzi jedno vyhotovenie
objednavatel’ a jedno vyhotovenie zhotovitel'. Taktiez protinavrhy a dodatky sa budu
spracovavat’ v 2 vyhotoveniach. Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu oboma
zmluvnymi stranami a G¢innost” az po schvéleni NFP nadriadenym orgdnom. ktorym
je Ministerstvo Zivotného prostredia SR.

13.3 Informacie. podklady o diele atato zmluva sa oznacuje ako obchodné tajomstvo
podla Obchodného zakonnika a povazuji sa za doverne.

13.4 Zmluvné strany sa dohodli. Ze ak tato zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy
a zaviizky. budu sa tieto riadit’ ustanoveniami Obchodného zakonnika § 536 az § 565,
sutaznymi podkladmi a sitaznou ponukou.

13.5 Sucastou tejto zmluvy si nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz - vymer
Priloha ¢. 2: Projektova dokumenticia pre stavebné povolenie
Priloha ¢. 3: Fotokopia stavebného povolenia
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Objednavatel’ Zhotovitel

COMBIN BANSKA STIAVNICA. s.r.o.
Ing. Vladimir Gallo
konatel” spolo¢nosti

Obec Jakubov
Mgr. Peter Gajdar
starosta obce




