MANDATNA ZMLUVA

¢. mandatara: 05/2012/SD

na vykon Cinnosti stavebného dozoru a odborného poradenstva uzavretd podla § 566
a nasl. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov medzi tymto zmluvnymi

Mandant:
Nazov skoly
Sidlo Skoly:

Konanie prostrednictvom:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu:
Telefon:

E- mail:

d’alej len ,,Mandant*
a

Mandatar:

Obchodné meno:
Sidlo:

Konanie prostrednictvom:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Pravna subjektivita:

Bankové spojenie:
Cislo a¢tu:

Telefon:

E- mail:

Zodpovedny zéstupca:

d’alej len ,,Mandatar*

stranami:

I.
ZMLUVNE STRANY

Zakladna Skola s materskou §kolou
J. Niznanského 1, 919 27 Brestovany
riaditel’ Skoly: Mgr. Marta Bdumlova
36 080 870

2021380812

OTP Banka Trnava

6359081/5200

+421 33/5596 125; +421 911/ 344 460
rs.brestovany@pobox.sk

MT ENGINEERING, s.r.o.

Dolna Trnovska 550/1, 010 01 Zilina

konatel'a spolo¢nosti: Ing. Tibor Bol'o

36 731 668

2022309861

SK2022309861

Spoloc¢nost’ zapisand v Obchodnom registri Okresného
sidu Zilina, oddiel: Sro, vlozka &islo: 18559/L

Tatra banka, a.s., pobo¢ka Zilina

2623865384/1100

+421 918/ 588 087; +421 905/ 867 168
mtengineering(@centrum.sk

vo veciach zmluvnych: Ing. Tibor Bolo, konatel’

vo veciach technickych: Ing. Ivan Morav¢ik, stavebny
dozor zapisany v SKSI pod ev. ¢.: 10 272;

Ing. Tibor Bolo, stavebny dozor zapisany v SKSI pod ev.
¢.: 09 035;




II.
PREDMET ZMLUVY

(1) Mandatar sa zavizuje, Ze pre mandanta zabezpe¢i vykon Cinnosti stavebného dozoru
a odborného poradenstva na stavbe: ,,Multifunkéné ihrisko pre ZS a MS, ul. J.
Niznanského 1, Brestovany* v rozsahu uvedenom v tejto zmluve a jej prilohe (d’alej len
SD).

(2) Mandatar bude vykonévat SD na stavbe podla ureného projektu pre realizciu
stavby, ktory vypracovala zodpovedna projektantka Marta Babikova av stlade so
stavebnym povolenim & Vyst. 7/2012/S&-21 zo dita 11.04.2012, ktoré, ktor¢ vydala obec
Dolné Lov¢ice ako prislusny stavebny trad.

(3) Mandant sa zavizuje, 7e uhrad{ dohodnutu cenu za vykonané prace a poskytne
mandatarovi dojednané spolupdsobenie.

(4) Mandant udeluje mandatarovi plni moc na cinnosti suvisiace s vykonom ¢innosti
stavebného dozoru. Na $pecifické &innosti nevyhnutné pre vykon stavebného dozoru
neupravené touto zmluvou bude mandatarovi v pripade potreby pisomne udelena
samostatna plna moc.

II1.
SPOSOB USKUTOCNENIA PRAC

(1) SD bude vykonavany priamo na predmetnej stavbe. Vyhodnotenie prac bude
uskuto&iiované minimélne 1x tyzdenne, pripadne podl'a tstnej dohody tcastnikov zmluvy
alebo na zéklade potreby prebiehajucej stavby. V pripade havarijnych situacii, alebo
okamzitého prerusenia prac na stavbe pri realizacii, budu informacie mandantovi
odovzdané okamZite.

(2) Pri vykonavani stavebnych a montdZnych prac bude mandatér dodrziavat platny
stavebny zakon a ostatné vieobecne zavizné pravne predpisy, technické normy, pripadne
iné dojednania dohodnuté touto zmluvou, a bude sa riadit’ vychodzimi podkladmi
mandanta, d’alej zapismi a dohodami zmluvnych stran uskutoénenych na Statutarnej
arovni Gcastnikov zmluvy, a vyjadreniami verejnopravnych organov a organizacii ku
stavbe.

(3) Mandant je povinny poskytnut mandatérovi potrebnu sti¢innost’ tak, aby mohol vcas
a riadne vykonavat vsetky zmluvne dohodnuté ¢innosti.

Mandatér bude vykonavat’ SD tymito opravnenymi osobami:

- Ing. Ivan Morav¢ik, zapisany v SKSI pod ev. ¢.: 10 272, bytom Borova 36, 010 07
Zilina, tel./fax: +421 41/5003 564, mobilny telefon: +421 905/ 867 168, e-mail:
moravceik.ivo@gmail.com;

- Ing. Tibor Bol'o, zapisany v SKSI pod ev. ¢.: 09 035, bytom Dolna Trnovské 550/1,
010 01 Zilina, mobilny telefon: +421 918/ 588 087, e-mail: mtengineering(@centrum.sk.




(4) Mandant je povinny odovzdat’ véas mandatarovi veci a informécie, potrebné na
zriadenie zaleZitosti, pokial’ z ich povahy nevyplyva, Ze ich ma obstarat’” mandatar. Ak
vyzaduje zriadenie zaleZitosti uskutonenie pravnych Gkonov v mene mandanta, je tento
povinny mandatarovi na jeho poziadanie vystavit’ v€as pisomné plnomocenstvo.

(5) Mandatar zodpoveda za $kodu na veciach prevzatych od mandanta na zriadenie
zalezitosti a na veciach prevzatych pre mandanta od tretich osdb s vynimkou, ak tuto
$kodu nemohol odvratit ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Tieto veci je mandatar
povinny dat’ poistit’ iba ak to ustanovi zmluva, alebo ak ho o to mandant poZiada, a to na
ucet mandanta.

(6) Mandatar bude vykonavat ¢innost' stavebného dozoru na stavbe, a to vzdy v Case
podla potreby pritomnosti mandatéra na stavbe. Pri neprerusovanom priebehu niektorého
stavebného procesu alebo pri Casovych sklzoch vo vystavbe a pod., musi byt jeho
pritomnost’ zabezpecena aj v diioch pracovného pokoja alebo volna, pripadne i v noci.
Cinnost na stavbe bude vykondvana v priebehu celej doby pripravy a vykonu prac
stvisiacich s jej realizaciou.

a) Vramci vykonu stavebny dozor sleduje sposob a postup uskutoCiiovania stavby,
zhodu so schvalenou projektovou dokumentaciou a stavebnym povolenim. Stavebny
dozor zodpovedd za zabezpelenie suladu priestorovej polohy s dokumenticiou stavby
a za dodrzanie vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu. Je spoluzodpovedny
za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskutoénenie stavby, najmé Gzemného
rozhodnutia a stavebného povolenia. Vplyva na odstranenie nedostatkov, ktoré na stavbe
zistil (ak chyby nemozno odstranit’ v rdmci vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich
oznami prislu$nému stavebnému uradu). Sleduje, ¢i pri realizdcii nie je ohrozend
bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci, ¢i nedochddza k ohrozeniu alebo poskodeniu
zivotného prostredia.

b) Stavebny dozor zabezpe&i: zépis do stavebného dennika o odovzdani a prevzati
staveniska, stard sa o systematické doplfiovanie dokumentacie (podla ktorej sa stavba
realizuje). Priebezne kontroluje (kontrola tych casti diela, ktoré sa v d’alSom postupe prac
zakryju alebo sa stant inak nepristupnymi) preberanie préc (eviduje vysledky kontrol
v stavebnom denniku) a kontroluje odstrafiovanie chyb, nedostatkov — a pripadnych
nedorobkov zistenych pri preberani. Sleduje, ¢i sa vykonavaji predpisané skusky
materidlov, konstrukcii a prac. Vyzaduje doklady o preukdzani zhody vyrobkov na
stavbu. Kontroluje postup prac podla asového harmonogramu - planu stavby, riadne
uskladnenie materidlov, strojov a zariadeni na stavenisku. Ddva suhlas na zacatie
realizacie rozliénych prac. V pripade nedodrzania technologickych postupov, prislusnych
noriem, kvality prac, bezpe€nosti aochrany zdravia pri praci, atiez podmienok
stavebného povolenia mdZe realizaciu stavebnych prac okamzite zastavit'.

¢) Stavebny dozor riesi v uzkej si¢innosti s mandatarom aj rozne technické otazky (napr.
v pripade nevyhnutnej zmeny navrhnutych stavebnych materialov), pricom v plnej miere
zastupuje stavebnika - investora tak, aby celkové naklady stavby neprekrocili schvaleny
rozpoet, nepredlzovala sa lehota vystavby stavby a nezhorSovali sa parametre stavby.
Bezodkladne informuje investora o vietkych zdvaznych okolnostiach ohladom stavby.
Kontroluje vecnii a cenovli spravnost ocefiovanych podkladov a platobnych dokladov,
a d’alej ich sulad s podmienkami prislusnej zmluvy o dielo.



d) Stavebny dozor kontroluje a sleduje vedenie stavebného dennika. Stavebny dennik
vedie stavbyveduci zhotovitela po cely ¢as vystavby od prvého dna pripravnych prac na
stavenisku az po odstranenie nedostatkov skuto¢ného realizovania stavby podla
podmienok kolauda¢ného rozhodnutia.

e) Stavebny dozor pripravuje podklady na odovzdanie a prevzatie dokoncenej stavby, t.j.
komplex vykresov so zakreslenymi zmenami (ktoré sa vykonali pocas realizacie stavby),
zoznam zabudovanych strojov a zariadeni (vratane osvedceni o akosti a kompletnosti,
atestov, navodov na montaz, adrzbu a obsluhu), doklady o zaskoleni obsluhy, osvedcenia
o akosti materialov a konstrukcii, doklady o preukdzani zhody vyrobkov, zapisnice,
protokoly o vykonanych skuskach pouzitych materialov, spravy o vykonanych skuskach,
prehliadkach vyhradenych technickych zariadeni, pasporty, revizne knihy vyhradenych
technickych zariadeni, stavebné denniky, geodetickli dokumentdciu, stanovisko ku
skutoénému stavu platieb, protokol o komplexnom vyskuasani, prevadzkovy poriadok. Po
skonceni stavebnych prac stavebny dozor kontroluje vypratanie staveniska. Zucastiiuje sa
na kolauda¢nom konanf a dozerd na odstranenie kolaudac¢nych chyb.

(7) Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit predmet svojej Cinnosti
z ddovodov na strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na ¢o je vSak povinny bez
zbyto¢ného odkladu pisomne upozornit’ mandanta s blizsim popisom prislusnej prekazky.

5 IV.
CAS PLNENIA

(1) Mandatar sa zavizuje, Ze vykond predmet dojednany v rozsahu a obsahu ¢l. II. tejto
zmluvy, t.j. ¢innost’ stavebného dozoru, v priebehu stavby a po jej prevzati az do vydania
kolaudaéného rozhodnutia na stavbu prislusnym stavebnym tradom.

(2) Cinnost stavebného dozoru v priebehu stavby bude zacatd diiom odovzdania
nevyhnutnych podkladov k plneniu zmluvy, najneskér v denn odovzdania staveniska.
Cinnost’ v priebehu stavby sa ukoné&i ditom zdpisni¢ného odovzdania a prevzatia stavby
investorom - stavebnikom od zhotovitela.

(3) Cinnost’ stavebného dozoru po ukondeni stavby bude zalatd diom zapisniéného
odovzdania a prevzatia stavby investorom — stavebnikom od zhotovitel'a, po odstrdneni
drobnych vad a nedorobkov a ukonéena vydanim kolaudaéného rozhodnutia prislusSnym
stavebnym Gradom.

V.
SPOLUPOSOBENIE MANDANTA

(1) Mandant sa zavizuje, Ze poskytne mandatarovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
podklady a spolupdsobenie v lehote do 7 pracovnych dni pred odovzdanim staveniska:

a) kopiu pravoplatného stavebného povolenia vydaného podla schvéleného projektu
stavby;

b) jedno vyhotovenie kompletného projektu pre realizdciu stavby;



¢) zmluvu o dielo na zhotovenie stavby uzavreti medzi zhotovitel'om a objednavatel'om;
d) urc¢i sposob vykonu autorského dozoru projektanta stavby.

(2) Mandant sa zavédzuje zabezpecit’ su¢innost’ zhotovitel'a (prislusnej zmluvy o dielo na
stavbu uvedent v ¢l. II. bod 1 tejto zmluvy) podl'a poziadaviek mandatara a stavebného
zéakona.
(4) Mandant udeli pracovnikom mandatéra plnii moc na zastupovanie mandanta pri styku
s inymi pravnickymi alebo fyzickymi osobami potrebnii na vykon ¢innosti stavebného
dozoru.

VL
ODMENA MANDATARA

(1) Odmena za ¢innost’ mandatara podla tejto zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran podl'a zakona Cislo 18/1996 Z. z. o cenach. Vychadza z ponuky mandatara zaslanej
v ramci zadavania zakazky z nizkou hodnotou organizovanej podl'a ustanoveni platného
zakona o verejnom obstaravani v Case pred uzavretim zmluvy a predstavuje Ciastku
celkom:

Cena s DPH: 3.360,- EUR

z toho:
Cena bez DPH: 2.800, - EUR
DPH 20 %: 560,- EUR.

(2) Mandatar je opravneny vystavit' faktGru v odsuhlasenej a dohodnutej vyske raz
mesacéne, pricom sa urc¢i obdobie trvania stavby v zavislosti na zmluve so zhotovitelom
tak, aby mesiace vystavby x (krat) odmena tvorili celkovu cenu dohodnutej odmeny.

(3) Dohodnuti zmluvni odmenu v mesaénych splatkach mandant uhradi v lehote
splatnosti faktar najneskor do 14 dni odo dna ich dorucenia na G¢et mandatara uvedeny
v zéhlavi tejto zmluvy.

(3) Odmena bez dane z pridanej hodnoty sa pri fakturacii vyactuje s DPH vo vyske
stanovenej platnymi predpismi v Case realizécie stavby.

(4) V odmene mandatara st uz zahrnuté vsetky naklady, ktoré mandatar ucelne vynalozi
pri plneni svojho zavdzku (okrem nakladov spocivajicich v uradnych poplatkoch a pod.)

(5) V pripade, ze ddjde k predizeniu lehoty vykonu z dévodu na strane mandanta a jeho
zmluvnych partnerov, uhradi mandant mandatérovi vykon SD v &ase prediZenia lehoty,
do vy8ky zmluvne dohodnutej ceny EUR v ¢l. VI. bod (1) — mesacnd odmena v prepocte
na dni vykonu prac po¢as meskania.



VIL.
PLATOBNE PODMIENKY

(1) Mandatar ma povinnost’ vyhotovit’ mandantovi faktiru za prace podla tejto zmluvy
vzdy k poslednému diiu prislusného kalendarneho mesiaca a bezodkladne mu ju dorugit’.
(2) Mandant méa povinnost’ zaplatit' fakturu najneskér do 14 dni odo diia jej dorucenia
mandantovi.

(3) Pre pripad zruSenia tejto zmluvy z dévodu na strane mandanta, ktoré neboli
sposobené zavinenim alebo spdsobom vykonania prac zo strany mandatdra, mandatdrom
vykonané prace budi vyfakturované mandantovi vo vyske dovtedy vykonanych préc
a UCelne vynalozenych ndkladov. Vyska takychto prac a nakladov musia byt predtym
pisomne odsuhlasené mandantom.

(4) V pripade omeSkania thrady faktiry mandantom platia ustanovenia Obchodného
zakonnika. To isté plati, ak je v omeskani mandatar s odovzdanim, resp. vykonanim prac.

VL.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

(1) Mandatar zodpoveda za to, ze predmet zmluvy bude vykonany podla realiza¢ného
projektu stavby, pravoplatného stavebného povolenia & Vyst. 7/2012/S4-21, v stlade
s technickymi poziadavkami, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a podla
ustanoveni tejto zmluvy.

(2) Mandatér nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych
od mandanta, a mandatar ani pri vynalozeni vsetkej svojej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne netiplnost’.

(3) Pripadnu reklamaciu chyby plnenia predmetu tejto zmluvy je mandant povinny
pisomne uplatnit’ u mandatéra, a to bezodkladne po zisteni pripadnej chyby.

IX.
VSEOBECNE DOJEDNANIA

(I) Prava a povinnosti zmluvnych strdn vyplyvajice ztejto zmluvy atouto zmluvou
vyslovne neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika
v platnom zneni a ostatnych platnych pravnych predpisov.

(2) Zmluva nadobuda platnost’ podpisom oboch zmluvnych stran. Zmluva nadobuda
G¢innost’ thned’ po uzatvoreni zmluvy o dielo so zhotovitel'om stavby na dany predmet
zmluvy.

(3) Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné vykonat’ len formou pisomného
dodatku podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

(4) Zmluva je zavdzna i pre pripadnych pravnych ndstupcov zmluvnych stran.

e



(5) Zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazdd zmluvna strana
dostane po dve vyhotovenia.

(6) Prilohy, ktoré su nedelitenou sucastou zmluvy:

1. - Fotokdpia Vypisu z Obchodného registra mandatara;
¢. 2. - Fotokopia Osvedéeni SKSI o odbornej spdsobilosti pre vykon ¢innosti SD.

(7) Ugtastnici zmluvy vyhlasuju, 7e st spdsobili svojimi tkonmi nadobudat préva
a zavizovat' sa, Ze zmluva je uzatvorena po vzdjomnom prerokovani, v zmluve prejavili
svoju vol'u slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne, bez natlaku, nekonaja v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, Ze si text tejto zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu
riadne porozumeli a na znak sthlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Pree

2 s materskou &koloy
| 01,91927 Bresmv&ny

ICO: 36 80 870
DIC: 2024380812

i

[ A

...................................................

Mandant: | ' Mandatar:

Zakladna $kola s MS Brestovany MT ENGINEERING, s.r.o.
Mgr. Marta Baumlova Ing. Tibor Bol'o

riaditel’ka Skoly konatel’ spolo¢nosti



