
Priloha C.4 - Obchodne a zmluvne podmienky pinenia predmetu zakazky 

Zmluva 0 dielo 
podfa § 536 a nasi, zakona c. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov (Obchodny zakonnik) 

mecfz/ zmluvnymi stranami 

1. Objednavatel': Mesto Svaty Jur 
Sidio: Prostredna c. 29,900 21 Svaty Jur 
v zastupeni: Ing, Alexander Achberger, primator mesta 
iCO: 00304832 
Bankove spojenie: VUB Bratislava, a.s. 
Cislouctu: 624112/0200 
Osoby splnomocnene 
pre vecne rokovania; Mgr. Orlicky Martin 
tel.: 02 / 49202306, mobil 0907 717 582 
fax; 02/49202388 
e-mail: martin.orlicky@svatyjur.sk 

2. Zhotovitel': / Aquacom, s. r. o. 
SidIo; Ceresnova 1B/1454,900 25 Chorvatsky Grob 
V zastupeni: Radoslav Junga, konatel' 
iCO: 45 860 327 
ICDPH: SK2023120000 
Zapisany v OR okr. sudu Bratislava I, Oddiel: Sro, viozka c.: 67613/B 
Bankove spojenie: Tatra Banka, a.s. 
Cislouctu: 2926856864/1100 
Osoby splnomocnene 
pre vecne rokovania: Mgr. Stefan Junga 
tel.: 0911 219 384 
fax: 
e-mail: stefan.junga@gmail.com 

dianok 1 
Ovodne ustanovenia 

1.1 Zmluvne strany uzatvaraju tiito zmluvu na zaklade vysledku verejnej sut'aze na uskutocnenie 
stavebnych prac na predmet 

„Rekonstrukcia ulice Pri Stadione" 

vsulade so zakonom c. 25/2006 Z.z. overejnom obstaravani aozmene adoplneni niektorych 
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej ako „Dielo"). 

1.2 Tiito zmluvu uzatvara objednavatel' (verejny obstaravatel') so zhotovitel'om (uspesnym uchadzacom), 
ktory zabezpeci hospodarnu a kvalitnu realizaciu stavby (predmetu obstaravania) v rozsahu a za 
podmienok podl'a sut'aznych podkladov pre verejnu sut'az a jej uvedenie do uzivania, bez ujmy na 
prevadzke, hospodarnosti a kvalite vykonanych prac. 

1.3 Zhotovitef vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonavat' vsetky cinnosti a zaroven ma dostatok odbornych 
skusenosti, schopnosti a prostriedkov (najma financnych, personalnych a materialnych), aby zhotovil 
pre objednavatel'a Dielo uvedene vclanku Predmet zmluvy podl'a poziadaviek objednavatel'a pre 
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pre objednavatel'a Dielo uvedene vclanku Predmet zmluvy podl'a poziadaviek objednavateFa pre 
zhotovenie Diela uvedenych v ods. 1.2 tohto clanku a zaroven riadne a v dohodnutych lehotach. 

r 1.4 Zhotovitef sa zavazuje vykonavat' vsetky cinnosti vsulade so vseobecne zavaznymi pravnymi 
predpismi platnymi a ucinnymi v case ich uskutocnovania, ktore sa na uvedene cinnosti vzt'ahuju. 

1.5 Objednavatef sa zavazuje poskytnut' zhotovitel'ovi sucinnosf potrebnu na pinenie zmluvy. 
1.6 Zhotovitel' berie na vedomie, ze verejny objednavatef neposkytuje preddavky. Zhotovitel' sa zavazuje 

poskytnut objednavatel'ovi vsetku sucinnosf, aku od neho mozno ocakavat', potrebnu na 
zabezpecenie hospodarnosti a kvality prac podl'a tejto zmluvy. 

Clanok2 
Predmet zmluvy - Dielo a terminy pinenia 

2.1 Zhotovitef sa zavazuje za podmienok uvedenych vtejto zmluve pre objednavatel'a zhotovit' 
nasledovne Dielo: 
- realizaciu rekonstrukcie ulice Pri Stadione, v rozsahu podl'a projektovej dokumentacie vypracovanej 

spolocnost'ou KRIPOS s.r.o. zaugusta 2012, ktora bola zhotovitel'ovi odovzdana pri podpise tejto 
zmluvy; 

- zabezpecenie vsetkych suvisiacich cinnosti asluzieb potrebnych pre zhotovenie Diela ajeho 
odovzdanie do prevadzky, vyplyvajucich z tejto zmluvy a z platnych pravnych predpisov 

2.2 Zhotovitef sa za»azuje zhotovit' Dielo uvedene v bode 2.1 v terminoch: 
Zacatie prac: do 5 dni od prevzatia staveniska 
Ukoncenie prac: do 20 dni odo dna zacatia realizacie prac. 

2.3 Zhotovitef je opravneny pouzit' na splnenie svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy tretie osoby len po 
predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatel'a. 0 udelenie suhlasu musi zhotovitef poziadat 
tak, aby nebol objednavatef pri posudzovani ziadosti zhotovitel'a pod casovym tlakom, najneskor vsak 
tri dni pred zamysl'anym pouzitim tretich osob zhotovitefom. Udelenie takeho suhlasu nesmie byt' bez 
vaznych dovodov odmietnute alebo zadrziavane. Za vykonavanie Diela zhotovitel'om sa povazuje aj 
vykonavanie diela prostrednictvom tretich osob v sulade s tymto odsekom. 

2.4 Pri vykonavani Diela podfa tejto zmluvy prostrednictvom tretej osoby zhotovitef zodpoveda za skodu, 
ako aj za vykonane prace vo vzfahu k objednavatel'ovi, ako keby plnil sam. 

ClanokS 
Cena diela a fakturacia 

3.1 Cena za realizaciu Diela vplnom rozsahu je medzi zmluvnymi stranami vsulade s ustanoveniami 
zakona c. 18/1996 Z.z. ocenach vzneni neskorsich predpisov dohodnuta vsulade sponukou 
predlozenou vo verejnej sut'azi: 
celkom 26 845,96 € (slovom dvadsat'sest'tisicosemstostyridsat'pat' eur devat'desiatsesf centov.) 
z toho: 
DPH 5310,16 € (slovom pat'tisictristodesaf eur sest'nasf centov) 
bez DPH 21 535,80 € (slovom dvadsafjedenticicpat'stotridsafpat' eur osemdesiat centov) 
(d'alej ako „cena za Dielo"). 

3.2 V cene za Dielo su zohfadnene vsetky pripadne okolnosti, ktore existuju v case zacatia prac, ako aj 
tie, ktore vzniknu v priebehu vykonavania prac, a ktore zaroven mozu sposobit' st'azenie podmienok 
pri vykonavani Diela zhotovitel'om, vratane mozneho zvysenia nakiadov zhotovitefa v pripade, ak 
bude zabezpecovaf osobitne opatrenia v dosledku existencie takych okolnosti. Cena za dielo odraza 
najma: 
a) nutnosf zabezpecenia uskutocnovanych prac. 
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d) pripadnu potrebu realizacie osobitnych opatreni verejneho zaujmu (najma z dovodu hluku, prachu 
a vibracii), 

Zhotovitef sa zavazuje na vlastne naklady zabezpecit': 
a) zabezpecenie staveniska takym sposobom, aby sa zabranilo moznemu vzniku urazov tretich 

osob a aby sa chranilo zhotovovane Dielo pred odcudzenim a poskodenim Diela, cast! Diela, 
pred odcudzenim a poskodenim materialu potrebneho pre vykonavanie Diela, pred odcudzenim 
a poskodenim zariadeni pouzivanych pri zhotovovani Diela, 

b) vytycenie podzemnych a nadzemnych vedeni a zariadeni a prislusnu dokumentaciu, 
c) poistenie zodpovednosti za skodu sposobenu pri vykone povolania, 

3.3 Jednotkove ceny jednotlivych poloziek Diela tak, ako su uvedene v ponuke zhotovitel'a (vykaze 
vymer), sii pevne a nie je mozne ich dodatocne upravovat'. Cena za dielo vyplyva z ponuky 
zhotovitel'a a je stanovena ako maximalna. 

3.4 Financovanie predmetu zakazky sa bude realizovat' fomiou bezhotovostneho platobneho styku 
formou uhrady zhotovitel'om vystavenej faktury, na zaklade supisu vykonanych prac potvrdenych 
stavebnym dozorom a objednavatefom. Fakturu za skutocne zrealizovane prace zhotovitel' doruci 
objednavatefovi v troch rovnopisoch. Splatnosf faktury je 14 dni od jej dorucenia 

3.5 Po ukonceni Diela a podpisani Zapisnice o odovzdani diela obidvoma zmluvnymi stranami je 
zhotovitef povinny vystavit' adorucit' objednavatel'ovi do sedem dni od podpisania Zapisnice 
0 odovzdani diela fakturu v troch rovnopisoch. Vo fakture budu vysporiadane vsetky platby vykonane 
medzi zmluvnymi stranami v obdobi od podpisania tejto zmluvy do podpisania Zapisnice o odovzdani 
diela, ako aj vsetky naroky medzi zmluvnymi stranami im zname ku dnu vystavenia faktury. 

3.6 Zapisnica o odovzdani diela je platna iba vtedy, ak je podpisana obidvomi zmluvnymi stranami. 

Clanok4 
Prava a povinnosti zmluvnych stran 

4.1 Objednavatef sa zavazuje odovzdat' zhotovitefovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie 
V elektronickej podobe najneskor pri podpise tejto zmluvy. 

4.2 Objednavatef sa zavazuje forniou zapisnice odovzdat' zhotovitel'ovi stavenisko bez pravnych narokov 
tretich osob najneskor 10 dni po podpise zmluvy. 

4.3 Komunikacia medzi zmluvnymi stranami tykajiica sa priebehu prac na Diele bude prebiehaf 
nasledovnymi formami: 
a) doporucenou postou; 
b) zapisnicou podpisanou oboma stranami, resp. zodpovednymi zastupcami zmluvnych stran (napr. 

Zapisnica o odovzdani diela, zapisnice z kontrolnych dni); 
c) zapisom do stavebneho dennika. 

4.4 Zhotovitef zodpoveda za bezpecnost' aochranu zdravia svojich pracovnikov na stavbe aza 
dodrziavanie ustanoveni Vyhlasky c. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeniach pri 
stavebnych pracach azakona c. 330/1996 Z.z. obezpecnosti aochrane zdravia pri praci aza 
zabezpecenie a organizovanie poziamej ochrany v zmysle prislusnych predpisov. 

4.5 Zhotovitef musi zaviest' na stavbe take opatrenia, aby nedochadzalo k poaisovaniu dobrych mravov 
(nepozivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodneho spravania a pod.). Tieto opatrenia 
musia byt' zabezpecene predovsetkym s ohfadom na realizaciu prac za pinej prevadzky skolskeho 
zariadenia v jeho povodnych castiach, co predstavuje zvyseny vyskyt maloletych deti. 

4.6 Na odovodnenu ziadost' objednavatefa musi byt' zodpovedny zastupca, pripadne ktorykofvek 
pracovnik zhotovitefa stavby odvolany a nahradeny novym pracovnikom do 7 dni. Odvolany 
pracovnik nesmie viae vykonavat' ziadne prace, ani byt' pritomny na zmluvnej stavbe. 
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4.7 Zariadenie staveniska musi zodpovedat' vsetkym miestnym podmienkam a musi byt' neustale 
udrziavane (vratane opiotenia - pokiar bude stavenisko opiotene) vo funkcnom stave. 

4.8 Zhotovitef je povinny presvedcit' sa pred uzavretim zmluvy o vsetkych okolnostiach suvisiacich s 
realizaciou vystavby, ako napr. oboznamit' sa s miestom vystavby a miestnymi okolnost'ami, 
moznost'ou zariadenia staveniska a skladovacich priestorov a pod. 

4.9 Zhotovitef vopred vyhodnoti vsetky okolnosti, ktore by mohli mat' dopad na podmienky vykonavania 
prac, oboznami sa so vsetkymi fyzikalnymi podmienkami terenu a so vsetkymi viazanost'ami, ktore sa 
vzt'ahuju na pracoviska (klimaticke podmienky, komunikacne cesty, dopravne prostriedky, zdroje 
energie a vody a ich napojenia, pristupy a pod.. 

4.10 Zhotovitef je povinny urobit' vsetky opatrenia na zaistenie bezpecnosti staveniska ajeho okolia, 
hygieny na stavenisku, bezpecnosti osob, verejnej bezpecnosti aje povinny podrobit' sa vsetkym 
povinnostiam vyplyvajucim prenho z platnych predpisov a zakonov. 

4.11 V pripade nakiadov vzniknutych z dovodu nevyhnutnosti zabezpecovaf napravne opatrenia 
akychkofvek nedostatkov na strane zhotovitefa tykajucich sa staveniska a jeho ochrany, ma 
objednavatef voci zhotovitefovi pravo na nahradu nakiadov spojenych so zabezpecenim tychto 
opatreni. Objednavatef moze taktiez vystavif zhotovitefovi na sumu zodpovedajucu vynalozenym 
nakladom faktuai so splatnosfou 15 dni od dorucenia zhotovitefovi. Objednavatef je opravneny pouzif 
na odstranenie akychkofvek nedostatkov aj tretie osoby. 

4.12 V pripade zistenia vady alebo nesuiadu zhotovovaneho Diela sprojektom a so zmluvou a jej 
prilohami, je zhotovitef povinny bezodkladne na svoje naklady vykonaf napravu, ktora musi byf 
odsuhlasena objednavatefom. 

4.13 Prace, ktore zhotovitef vykona odchylne od predlozenej projektovej dokumentacie alebo bez prikazu 
objednavatefa zapisaneho v stavebnom denniku, nebudii objednavatel'om uhradene. Na poziadanie 
je ich zhotovitef povinny odstranif v primeranej lehote, pokiaf sa s objednavatefom nedohodnu inak. 

4.14 Zhotovitef je vcelom rozsahu zodpovedny za vlastne sklady, satne, stroje, pristroje, zariadenia, 
nastroje a materialy a je povinny zabezpecif ich riadnu ochranu a udrziavanie v prevadzkyschopnom 
stave. 

4.15 Zhotovitef musi odstranif 7 dni pred odovzdanim diela vsetok svoj material a zariadenia staveniska s 
vynimkou toho, ktore je potrebne na ukoncenie diela, resp. na odstranenie vad zistenych pri 
preberacom konani. 

4.16 Po ukonceni prac a dodavok sa musi zhotovitef na svoje naklady postaraf o vypratanie staveniska, 
dokladne vycistenie staveniska a napravu pripadnych skod sposobenych pri realizacii stavby tak, aby 
bol zabezpeceny povodny alebo dohodnuty stav a to najneskor do 7 dni po ukonceni prac, pokiaf nie 
je V zapisnici o odovzdani dohodnute inak. 

4.17 Zhotovitef umozni prislusnym slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatefa a 
autorskemu dozoru, aby vykonavali kontrolu a dozor v sulade s platnymi pravnymi predpismi a zvykmi. 

4.18 Zhotovitef ruci za to, ze zabudovane materialy, dodavky a zariadenia su nove, prvej akosti, 
homologizovane pre Slovensku republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam. 

4.19 Zhotovitef je povinny na stavbe viesf stavebny dennik v zmysle vyhl. c. 85/1976 Zb. v zneni 
neskorsich predpisov (vyhl. c. 378 / 92 Zb.) a podl'a pokynov stavebneho dozoru objednavatefa. 
Objednavatef svojim podpisom do stavebneho dennika len potvrdzuje, ze videl stavebny dennik. K 
zaznamom zhotovitefa sa objednavatef pisomne vyjadri. Zaznamy objednavatefa majii ucinok 
bezprostredneho pisomneho oznamenia a zhotovitef je povinny okamzite toto oznamenie akceptovaf 
a riadif sa podl'a neho, aj ked' ho nepodpise. 

4.20 Do dennika sa zapisuju vsetky skutocnosti rozhodujuce pre pinenie zmluvy a to najma udaje o 
casovom postupe prac, ich akosti a odovodnenia odchyliek vykonanych prac od projektovej 
dokumentacie. Zhotovitef je povinny do 3 dni upozornif stavebny dozor objednavatel'a na zavazne 
zapisy v stavebnom denniku. Objednavatef je povinny pravidelne sledovaf obsah a zapisy v 
stavebnom denniku. Denne zaznamy citatefne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho 
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zastupca. Stavbyveduci je povinny predlozit stavebnemu dozoru objednavatefa denny zaznam 
najneskor v nasledujuci pracovny deii. 

4.21 Stavebny dozor objednavatefa je opravneny dat' pracovnikom zhotovitefa prikaz prerusit' prace iba ak 
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny a ak je ohrozena bezpecnost' uskutocnovanej 
stavby, zivoty alebo zdravie pracovnikov na stavbe alebo tretich osob, alebo hrozia ine vazne skody. 
Inak nie je opravneny zasahovaf do cinnosti zhotovitefa. Nemoze zasahovaf do sposobu riadenia 
zhotovitel'a pri realizovani zmluvneho diela. 

4.22 V priebehu pracovneho casu musi byt' stavebny dennik na stavbe trvale pristupny. Do stavebneho 
dennika mozu robit' zaznamy opravnene osoby urcene podl'a zoznamov a platnych predpisov. 

4.23 Zmluvne strany povazuju stavebny dennik za zakladny dokument o priebehu vystavby, na ktory je 
mozne sa odvolat' v d'alsom konani (napr. zmena projektoveho riesenia, zamena materialu a pod.). 

4.24 Dennik sa vedie od prevzatia staveniska do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa 10 
rokov od skoncenia stavby. 

ClanokS 
Odovzdanie a prevzatie diela, zarucna doba, postup stran pri vadach diela 

5.1 Dielo sa povazuje za ukoncene jeho odovzdanim objednavatel'ovi. Odovzdanim diela sa rozumie 
okamih podpisania zapisnice o odovzdani diela oboma zmluvnymi stranami, pokiaf sa v zapisnici 
nedohodne neskorsi termin. Zapisnica sa vyhotovuje vsiestich originaloch, pricom kazda zo 
zmluvnych stran prevezme tri originaly. Odovzdanim Diela prechadza na objednavatefa 
zodpovednost' za skodu na Diele. 

Obsahom Zapisnice o odovzdani diela su nasledovne udaje: 
a) zakladne udaje o Diele 
b) zhodnotenie kvality odovzdavaneho Diela 
c) konstatovanie objednavatel'a, ze Dielo prebera k urcitemu dnu 
d) dodatocne pozadovane prace, ktore vsak nemaju vplyv na kvalitu Diela a nebrania prevzatiu a 

riadnemu uzivaniu Diela s lehotou na ich vykonanie 
e) supis odovzdavanych dokladov (vratane dokladov podl'a zakona c. 254/1998 Z.z. v zneni 

neskorsich predpisov - zakon o verejnych pracach) 
f) predpokladane terminy zhotovenia Diela podfa tejto zmluvy a jej dodatkov, a skutocne terminy 

zhotovenia Diela, 
g) konstatovanie, ze dnom odovzdania zacina plynuf zarucna lehota a dizka jej trvania 
h) datum 
i) podpisy zmluvnych stran, prip. zodpovednych zastupcov 

5.2 Pokiaf Dielo vykazuje vady, objednavatef Zapisnicu o odovzdani diela nepodpise. Namiesto tejto 
zapisnice podpisu zmluvne strany Zapisnicu o odovzdavacom konani, ktorej obsahom budu 
nasledovne udaje: 
a) zakladne udaje o Diele 
b) zoznam vad Diela 
c) dovody, pre ktore objednavatef Dielo neprebera 
d) odovodnenie vad zhotovitel'om 
e) urcenie lehot na odstranenie vad Diela 
f) datum 
g) podpisy zmluvnych stran, prip. zodpovednych zastupcov 
Po odstraneni vad Diela opakuju zmluvne strany primerane postup podfa predchadzajuceho odseku 
tohto clanku zmluvy. V pripade, ak zhotovitef vady neodstrani ani po tom, ako neuspesne prebehio 
druhe odovzdavacie konanie, je objednavatef opravneny vady Diela odstranif na naklady zhotovitefa 
a to aj prostrednictvom tretich osob. 
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5.3 Zhotovitef okrem atestov, reviznych sprav a ostatnych pozadovanych dokladov na zaciatku 
Odovzdavacieho konania odovzda objednavatefovi aj nasledovne dokumenty: 
a) stavebny dennik - original, 
b) preberacie protokoly siivisiace so stavbou. 

5.4 Naklady, ktore vyplynii z pripadneho neuspesneho Odovzdavacieho konania znasa zhotovitef. 
Zarucna doba zacina plynuf vzdy az dnom podpisania Zapisnice o odovzdani diela obidvoma 
zmluvnymi stranami. 

5.5 Zmluvne strany sa dohodii, ze zarucna doba na Dielo, ktore je predmetom tejto zmluvy bude 5 rokov. 
5.6 Objednavatef je povinny umoznif zhotovitefovi pristup do priestorov alebo miestnosti, pokiaf je to 

potrebne pre moznosf riadneho odstranenia vad. Pokiaf neumozni objednavatef zhotovitel'ovi v 
dohodnutom case pristup do prislusneho priestoru (miestnosti), je povinny suhlasif s posunom 
terminu dohodnuteho na odstranenie vady o dobu, po ktoru bol v omeskani. 

5.7 Objednavatef nesmie bez predchadzajucej pisomnej dohody so zhotovitefom uzivaf neodovzdane 
zmluvne dielo ani jeho casf. 

5.8 Zhotovitef zodpoveda za to, ze Dielo bude realizovane v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi 
a platnymi technickymi normami. 

5.9 Zarucna doba podl'a preberacieho protokolu je 60 mesiacov. 
5.10 Objednavatef oznami zhotovitel'ovi doporucenym listom a bez zbytocneho odkladu preukazatel'ne 

vady Diela, ktore sa objavili pocas zarucnej doby. V tomto oznameni objednavatef uvedie, ako sa 
vady prejavuju ^pripadne dolozi dokazne prostriedky. 

5.11 Zarucna doba zacina plynuf dnom odovzdania a prevzatia Diela aodstranenia pripadnych vad 
a nedorobkov, uvedenych v Zapisnici o odovzdani a prevzati Diela. 

5.12 Plynutie zarucnej doby sa prerusuje driom dorucenia oznamenia objednavatefa o uplatneni naroku na 
odstranenie reklamovanej vady zhotovitefovi. 

5.13 Vadou sa rozumie odchylka vkvalite, rozsahu aparametroch Diela, stanovenych vtejto zmluve 
a V projekte stavby. 

5.14 Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu stavby. 
5.15 Oznamenie reklamovanych vad - reklamacia) musi byf vykonana pisomne a musi obsahovaf 

oznacenie vady (miesto, dotknutu casf Diela) a popis, ako sa vada prejavuje: 
a) zjavne vady - su vady a nedorobky, ktore objednavatef zistil alebo mohol zistif odbornou 

prehliadkou pri preberani Diela, musia byf reklamovane zapisanim v zapisnici o odovzdani 
a prevzati Diela s uvedenim terminu ich odstranenia, inak pravo objednavatel'a na ich bezplatne 
odstranenie zanika, 

b) skryte vady - su vady, ktore objednavatef nemohol zistif pri preberani Diela a vyskytnii sa 
V zarucnej dobe. Objednavatef je povinny ich reklamovaf u zhotovitefa najneskor do 30 dni od ich 
zistenia. Zhotovitef je povinny na reklamaciu reagovaf do 5 pracovnych dni po jej obdrzani 
a dohodnuf s objednavatefom primeranu lehotu odstranenia vady. Havarijne stavy je povinny 
zhotovitef odstranif obratom po ich nahlaseni objednavatefom. 

5.16 Naroky objednavatefa zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanoveniami § 564 Obchodneho 
zakonnika. 

5.17 Zhotovitef sa zavazuje odstranif reklamovane vady v technicky najkratsom moznom case. 
5.18 Zhotovitef zodpoveda len za tie vady, ktore vznikli jeho cinnosfou pri plneni zavazkov podl'a tejto 

zmluvy. Zhotovitef nezodpoveda za vady, ktore nastali v dosledku neodborneho zasahu alebo 
nespravneho uzivania zo strany objednavatel'a alebo inej osoby alebo okolnost'ami, ktore vyiucuju 
zodpovednosf zhotovitefa v zmysle § 374 Obchodneho zakonnika. 
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5.19 Zhotovitel' je povinny bez zbytocneho odkladu odstranif aj take vady, za vznik ktorych preukazatel'ne 
nezodpoveda, ktorych odstranenie vsak neznesie odklad. Naklady takto vzniknute budu zhotovitel'ovi 
uhradene na zaklade vzajomnej dohody. 

ClanokG 
Zmluvne pokuty a nahrada skody 

6.1 V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim dohodnuteho terminu dokoncenia Diela, je zhotovitef 
povinny zaplatif objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny diela, za kazdy co 
i len zacaty den omeskania. 

6.2 Ak bude objednavatef v omeskani so zaplatenim mesacnych faktur alebo konecnej faktury, je povinny 
zaplatif zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z diznej sumy za kazdy den omeskania. 

6.3 V pripade, ze zhotovitef neodstrani vcas (v objednavatefom urcenej lehote) necistoty vzniknute pocas 
zhotovovania Diela, na ktore bude objednavatefom vyzvany, je zhotovitef povinny zaplatif 
objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske nakiadov, ktore vynalozi objednavatef na odstranenie 
necistot zvysenu o 50%. 

6.4 V pripade, ak zhotovitef nedodrzal dohodnutu kvalitu Diela a neodstrani zjavne vady a nedorobky 
V dohodnutom termine, je povinny zaplatif objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.660 eur za 
kazdy, aj zacaty den po dohodnutom termine az do dna odstranenia tychto vad a nedorobkov. 

6.5 Vsetky zmluvne pokuty a skody ma objednavatef pravo odpocitaf z mesacnej fakturacie, resp. z 
niektorej nasledyjucej fakturacie podfa rozhodnutia objednavatel'a. 

6.6 Zaplatenim zmluvnych pokiit nie je dotknuty narok na nahradu skody. 
6.7 Zhotovitef ruci za kazdu skodu, ktora vznikne nerespektovanim platnych predpisov, nariadeni a 

taktiez za skody na novych alebo jestvujucich stavebnych dielach, susediacich objektoch so stavbou a 
na vonkajsom vybaveni (stromy a pod.), kablovych vedeniach, inzinierskych siefach a pod.. 

6.8 Zhotovitef ruci za kazdu skodu sposobenu nedodrzanim podmienok a svojich povinnosti uvedenych 
V tejto zmluve. 

6lanok 7 
Vyssia moc 

7.1 Vyssou mocou sa rozumeju nepredvidatefne a neodvratitefne udalosti ako napriklad vojna, zivelne 
pohromy a podobne, ktore znemoznuju pinenie podfa tejto zmluvy. 

7.2 Ak okolnosti vyssej moci vzniknu, je zmluvna strana povinna do 30 dni od vzniku takejto okolnosti 
oznamif tuto skutocnosf druhej zmluvnej strane. V pripade, ak zmluvna strana nespini tuto informacnu 
povinnosf voci druhej zmluvnej strane, nema pravo odvolavaf sa voci druhej zmluvnej strane na 
vyssiu moc aje zodpovedna za vzniknutu skodu v rozsahu akoby okolnosti vyssej moci nenastali. 

7.3 Ziadna zo zmluvnych stran nezodpoveda za skodu sposobenu druhej zmluvnej strane nesplnenim 
zavazkov, pokiaf je skoda sposobena vyssou mocou. 

ClanokS 
Odstupenie od zmluvy 

8.1 Ak sa pinenie tejto zmluvy stane nemoznym pre okolnosti vyiucujuce zodpovednosf, strana ktora sa 
bude chcief odvolaf na take okolnosti, bude maf pravo do dvoch mesiacov od ich vzniku odstupif od 
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tejto zmluvy po zaslani pisomneho oznamenia druhej strane. Ucinky odstupenia v takomto pripade 
nastanu dnom dorucenia oznamenia a skutocnosf, ze tieto okolnosti trvaju. 

8.2 Pre ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vyiucujuce zodpovednosf prijima pravna uprava podl'a § 374 
Obchodneho zakonnika. 

8.3 V pripade prenjsenia alebo zastavenia prac na Diele z dovodov uvedenych v predchadzajucich 
bodoch tohto clanku, je zhotovitef povinny vykonaf take opatrenia a zabezpecenie Diela, ktore 
zamedzia jeho zniceniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo inej skode. Rozsah, sposob auhrada 
nakiadov spojenych svykonanim takychto opatreni, budu dohodnute zmluvnymi stranami pred 
vykonanim tychto prac, Navrh predlozi zhotovitef. 

8.4 Zmluvne strany sa dohodii, ze porusenie zmluvnych povinnosti oznacenych za podstatne, zaklada 
opravnenie odstupif od tejto zmluvy tej strane, ktora je porusenim povinnosti dotknuta. Sposob 
odstupenia od zmluvy sa riadi prislusnymi ustanoveniami Obchodneho zakonnika aje mozne ho 
vykonaf do 14 dni odo dna, kedy sa odstupujuca strana o podstatnom poruseni zmluvnych podmienok 
dozvedela. 

8.5 Zmluvne strana sa dohodii, ze za podstatne porusenie zmluvnych podmienok sa okrem ustanoveni 
takto oznacenych v predchadzajucich clankoch tejto zmluvy, oznacuju aj: 
a) nedodrzanie terminu vystavby zhotovitel'om, pricom za dovod na odstupenie od zmluvy sa 

povazuje meskanie zhotovitefa dihsie ako 5 dni, 
b) vykonavanî  stavebnych prac zhotovitefom v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve 

alebo V rozpore s technologickymi postupmi urcenymi platnymi normami. 
8.6 Pri poruseni povinnosti oznacenych ako podstatne, ak opravnena strana nevyuzije pravo odstupif od 

zavazku, ma za nasledok povinnosf druhej strany pristupif na zmenu zmluvy v tej casti, ktora je 
porusenim povinnosti dotknuta. 

Clanok9 
Spory a ich riesenie 

9.1 Prava a povinnosti neupravene touto zmluvou sa budu riadif prislusnymi ustanoveniami Obchodneho 
zakonnika a s nim suvisiacimi predpismi slovenskeho pravneho poriadku. Vsetky spory, ktore vzniknu 
V suvislosti s touto zmluvou bude riesif prislusny sud Slovenskej republiky. 

ClanoklO 
Zaverecne ustanovenia 

10.1 AkekoI'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia maf pisomnu formu a musia byf podpisane oboma 
zmluvnymi stranami. 

10.2 V pripade zmeny obchodneho mena, adresy, sidIa alebo cisIa uctu, alebo zmeny kontaktnej osoby 
kazda zo zmluvnych stran oznami tuto skutocnosf bezodkladne druhej zmluvnej strane doporucenym 
listom. Vtakom pripade sa bude dorucovanie odo dna takehoto oznamenia vykonavaf na novii 
adresu, 

10.3 Neoddelitefnou sucasfou tejto zmluvy su prilohy podfa textu tejto zmluvy, 
10.4 Zoznam opravnenych osob - zodpovednych zastupcov zmluvnych stran s urcenim ich kompetencii 

bol spracovany po dohode zmluvnych stran pred podpisom tejto zmluvy. 
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10.5 Ak by niektore ustanovenia zmluvy mali byt' neplatnymi uz vcase jej uzavretia, alebo ak sa stanu 
neplatnymi neskor po uzavreti zmluvy, nie je tym dotknuta platnost' ostatnych ustanoveni zmluvy. 
Namiesto neplatnych ustanoveni zmluvy sa pouziju ustanovenia Obchodneho zakonnika a ostatnych 
platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky, ktore su svojim obsahom a ucelom najblizsie k 
obsahu a ucelu zmluvy. 

10.6 Zmluva nadobuda platnost' dnom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami aiicinnost' dnom 
nasledujiicim po dni jej zverejnenia. Zmluva sa uzatvara na dobu uskutocnenia Diela. 

10.7 Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, kazdy spravnou silou originalu, z ktorych po 
podpisani tri rovnopisy obdrzi objednavatel' a dva rovnopisy obdrzi zhotovitel'. 


