

ZMLUVA O DIELO Č. 1

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Obec Smižany

V zastúpení starostom obce Ing. Michal Kotrady

IČO: 00691721

DIČ: 2020715554

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko

č. účtu: 3412637001/5600

2. Zhotoviteľ:

Jozef Fábry FAJA Iliašovce 56

IČO: 30669839

DIČ: 1020686073

Bankové spojenie: SLSP Spišská Nová Ves

č. účtu: 0101409446/0900

II. Predmet zmluvy

Stavba: Zhotovenie chodníka na cintoríne zo zámkovej dlažby

III. Čas plnenia

Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi pred začatím prác.

Práce na diele budú začaté: 1.10.2012

ukončené: 5.10.2012

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať dodávateľovi pripravenosť staveniska s povolením vstupov na dotknuté pozemky a objekty najneskôr pri odovzdaní staveniska.

V prípade navyše prác sa termín ukončenia prác predĺži vzájomnou dohodou písomne ako dodatok k zmluve.

IV. Cena stavby

Cena stavby: 2 265,69 bez DPH

453,14 DPH 20%

2 713,83 spolu s DPH

V. Záručná doba

Záručná doba na dielo je 36 mesiacov a začína dňom prevzatia hotového diela objednávatelom. V prípade odovzdávania diela po častiach začína záručná lehota dňom prevzatia príslušnej časti diela.

VI. Platobné podmienky

Spôsob fakturácie a platobné podmienky dohodli zmluvné strany nasledovne: faktúra bude uhradená do 30 dní po predložení faktúry za zhotovené práce. Faktúra bude vystavená až po

odsúhlasení súpisu vykonaných prác technickým dozorom investora 1-krát mesačne.
Fakturovať je možné aj po ukončení diela.

VII. Sankcie

1. Dodávateľ sa zaväzuje uvedenú stavbu začať a ukončiť podľa bodu III. tejto zmluvy.
2. Pri nedodržaní doby ukončenia jednotlivých úsekov objednávateľ môže fakturovať penále 0,5 % zo zmluvnej ceny za každý omeškaný deň nesplnenia termínu.
3. Objednávateľ bude účtovať sankciu za každý deň omeškania dodávateľa so splnením povinnosti odstrániť dohodnuté termíny nedostatkov a nedorobkov diela až do ich úplného odstránenia vo výške 0,5 % zmluvnej ceny.
4. Dodávateľ po nedodržaní 30 dňovej splatnosti dodanej faktúry môže fakturovať penále 0,5% z hodnoty faktúry za každý omeškaný deň nesplnenia termínu.

VIII. Záverečné ustanovenia

Obe strany sa zaväzujú svojím podpisom, že sa oboznámili s celým obsahom tejto zmluvy a súhlasia s ňou.


Zmeny a doplnky tejto zmluvy sú možné iba za predpokladu písomnej dohody a obojstranného podpisu dodatku k zmluve.

Táto zmluva o dielo je podpísaná v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 2 dodávateľ diela.

Vo všetkých prípadoch, ktoré neriešia ustanovenia obsiahnuté v tejto zmluve, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Zmluva je platná dňom podpisu a účinná deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa

V Smižanoch dňa 28.09.2012.


Za objednávateľa:

Ing. Michal Kotrady



Jozef Fábry
053 11 1111
IČO: 30665
mob.: 0905 253

Za dodávateľa stavby: 

Jozef Fábry