



ZMLUVA ČÍSLO 01/2013

Objekt autorského dozoru stavby „Kultúrny dom, Žarnovica, Dolná č. 261/25, dostavba a prestavba“, p. č. 1398

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Mesto Žarnovica
Sídlo: Mestský úrad, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
IČO: 00 321 117
IČ DPH: Neplatiteľ DPH
V zastúpení: Kamil Danko, primátor mesta
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Žiar nad Hronom
Číslo účtu: 14824422/020

Dodávateľ:

Názov: arch-studio s.r.o.
Sídlo: Tomášovská 851/14, 985 01 Kalinovo
IČO: 45319014
IČ DPH: 2022945034 2

Čl. II.

Predmet zmluvy

2. 1 Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť bude vykonávať autorský dozor na stavbe „Kultúrny dom Žarnovica, Dolná 261/25, dostavba a prestavba“ v rámci stavebných objektov SO – 01 Kultúrny dom a SO – 02 Prípojka NN.
2. 2 Autorský dozor sa bude vykonávať počas zhotovovania stavby až do kolaudácie t. j. do 31. 08. 2013.

Čl. III.

Cena za poskytnutie služby

Cena za výkon autorského dozoru na stavbe je stanovená nasledovne:

- 23,- EUR za ukončenú hodinu pri každom kontrolnom dni a v prípade riešenia naliehavých skutočností. Dodávateľ nie je platca DPH.

Čl. IV.

Platobné podmienky, fakturácia

- 4.1 Právo fakturovať vzniká dodávateľovi po skončení príslušného kalendárneho mesiaca za skutočne vykázané hodiny. Prílohou k faktúre bude výkaz práce.
- 4.2 Splatnosť faktúr vystavených dodávateľom podľa bodu 4. 1 je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Čl. V. Všeobecné ustanovenia

- 5.1 Dodávateľ prehlasuje, že spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky na výkon zmluvne dohodnutých činností a v prípade, že by z akýchkoľvek dôvodov stratil spôsobilosť na ich výkon, bezodkladne oznámi písomne túto skutočnosť objednávateľovi.
- 5.2 Dodávateľ v rámci autorského dozoru:
- kontroluje, či sa stavba realizuje podľa schválenej dokumentácie a či sa dodržiavajú podmienky stavebného povolenia,
 - podľa potreby sa zúčastňuje na kontrolných dňoch zvolaných objednávateľom a to na základe pozvánky,
 - vyjadruje sa k požiadavkám na zmenu materiálového a technického riešenia,
 - poskytuje zodpovednému zamestnancovi objednávateľa, stavebnému dozorovi a stavbyvedúcemu konzultácie ku spracovanej projektovej dokumentácii, konzultácie k navrhovaným zmenám (dispozičné a technické) v porovnaní so schválenou dokumentáciou,
 - po dohode s objednávateľom (a so stavebným dozorom) vykonáva autorskú korekciu projektu,
 - zúčastní sa na odovzdaní stavby a na kolaudačnom konaní.

Čl. VI. Trvanie a ukončenie zmluvy

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria dodatok k tejto zmluve vo veci jej trvania a to v prípade:
- ak stavba uvedená v článku II. bude skolaudovaná,
 - ak dôjde k časovému posunu (predĺženiu) dokončenia prác na tejto stavbe po 31. 08. 2013.
- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie tejto zmluvy skôr ako je uvedené v ods. 2.2 je možné:
- písomnou dohodou zmluvných strán, pričom táto dohoda bude tvoriť obsah samostatného písomného dodatku k tejto zmluve,
 - výpoveďou. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou doručenou druhej strane. Výpovedná lehota je jednomesačná, so začiatkom plynutia 1. dňom mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej strane.

Čl. VII. Zodpovednosť za škodu

Dodávateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil v súvislosti s vykonávaním autorského dozoru.

Čl. VIII. Záverečné ustanovenia

- 7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
- 7.2 Zmluvu možno meniť a dopĺňať iba obojstranným zmluvným dojednaním, podpísaným oprávnenými zástupcami oboch strán, najmä pri vzniku prípadov podľa bodu 6.1 tejto zmluvy.

- 7.3 Táto zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 a vykonávateľ 1 vyhotovenie.
- 7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že tento záväzkový vzťah sa bude spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 7.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, zmluvné dojednania sú im jasné a zrozumiteľné a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 7.6 Zmluva nadobudne účinnosť najskôr dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle §47 ods. 1 Občianskeho zákonníka.


V Žarnovici, dňa 06. 02. 2013

Za objednávateľa:


.....
Kamil Danko, primátor mesta



Za dodávateľa:


.....
Ing. Peter Machava konateľ

