
ZMLUVA O DIELO 
c. SU-22/2013 

podFa § 536 a nasi, zakona c. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov (Obchodny zakonnik) 

OBJEDNAVATEU: 

Sidio: 
V zastupeni: 
ICO: 
Bankove spojenie: 
Cislo uctu: 
Osoba splnomocnena 
pre vecne rokovania: 
tel.: 
fax: 
e-mail: 

2. Zhotoviter: 

SidIo: , 
V zastupeni: 

medzi zmluvnymi stranami 

MESTO SVATY JUR 

Prostredna c. 29,900 21 Svaty Jur 
Ing. Alexander Achberger, primator mesta 
00304832 
VUB Bratislava, a.s. 
624112/0200 

Ing. Anna Metkeova 
02/44 971 321,mobil 0907 717 753 
02/44 971 320 
metkeovaOisvatvjur.sk 

HILEK a spol., a.s. 

Vajanskeho 24, 905 01 Senica 
Ing. Peter Mach - clen predstavenstva 
Ing. Zdenko Dana - clen predstavenstva 
36 23 9542 
SK 20 20 188 280 
Obchodny register Okresneho siidu Tmava Oddiel: Sa, VIozka cislo: 10170/T 
VUB Bratislava, a.s. 
2577520456/0200 

ICO: 
IC DPH: 
Zapisany v 
Bankove spojenie: 
Cislo uctu: 
Osoby splnomocnene 
pre vecne rokovania: 
vo veciach zmluvnych: JUDr. Jozef Hilek 
vo veciach technickych: Ing. Zdenko Dana, Ing. Pavel Siirek 
tel.: 034/6512445 
fax: 034/6514790 
e-mail: hilek@hilek.sk, stavebna.priprava@hilek.sk 

Clanok 1 

Uvodne ustanovenia 

1.1 Zmluvne strany uzatvaraju tuto zmluvu na zaklade vysledku verejnej sut'aze na uskutocnenie 
stavebnych prac na predmet 

„Rekonstrukcia pamiatkoveho objektu budovy Mestskeho uradu Svaty Jur na Prostrednej ulici 
vo Svatom Jure", 

vsulade so zakonom c. 25/2006 Z.z. overejnom obstaravani aozmene adoplneni niektorych 
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej ako „Dielo"). 

1.2 Tuto zmluvu uzatvara objednavater (verejny obstaravateQ so zhotovitel'om (uspesnym uchadzacom), 
ktory zabezpeci hospodarnu a kvalitnu realizaciu stavby (predmetu obstaravania) vrozsahu aza 



podmienok podfa sut'aznycli podkladov pre verejnu sut'az a jej uvedenie do uzivania, bez ujmy na 
prevadzke, hospodarnosti a kvalite vykonanycli prac. 

1.3 Zhotovitef vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonavat' vsetky cinnosti a zaroveii ma dostatok odbomych 
skusenosti, schopnosti a prostriedkov (najma financnycli, personalnych a materialnycti), aby zhotovil 
pre objednavatefa Dielo uvedene v clanku Predmet zmluvy podfa poziadaviek objednavatefa pre 
zhotovenie Diela uvedenych v ods. 1.2 tohto clanku a zaroven riadne a v dohodnutych lehotach. 

1.4 Zhotovitef sa zavazuje vykonavaf vsetky cinnosti vsulade so vseobecne zavaznymi pravnymi 
predpismi platnymi a ucinnymi v case ich uskutocnovania, ktore sa na uvedene cinnosti vztahuju. 

1.5 Objednavatef sa zavazuje poskytnut' zhotovitefovi sucinnost potrebnu na pinenie zmluvy. 

1.6 Zhotovitef berie na vedomie, ze verejny objednavatef neposkytuje preddavky. Zhotovitef sa zavazuje 
poskytnuf objednavatefovi vsetku sucinnost, aku od neho mozno ocakavat, potrebnu na 
zabezpecenie hospodamosti a kvality prac podfa tejto zmluvy a zaroven berie na vedomie, ze prace 
budii vykonavane aj za pinej prevadzky zariadenia v jeho jestvujucich castiach. 

Clanok 2 

Predmet zmluvy - Dielo a terminy pinenia 

2.1 Zhotovitef sa zavazuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve pre objednavatefa zhotovit 
nasledovne Dielo: 

- Rekonstrukcia pamiatkoveho objektu budovy Mestskeho uradu Svaty Jur na Prostrednej 
ulici vo Svatom Jure, v rozsahu podfa projektovej dokumentacie a v sulade s hannonogramom 
prac, ktory tvori prilohu k tejto zmluve, 

- zabezpecenie vypracovania adodanie projektovej dokumentacie (dokumentacia skutocneho 
prevedenia stavby), 

- zabezpecenie vsetkych suvisiacich cinnosti asluzieb potrebnych pre zhotovenie Diela a jeho 
odovzdanie do prevadzky, vyplyvajiicich z tejto zmluvy a z platnych pravnych predpisov (napr. 
projekt pianu bezpecnosti aochrany zdravia pri praci, vyt̂ cenie podzemnych anadzemnych 
vedeni, zameranie realizovanych sieti, geodeticke zameranie, poistenie stavby, atd'.) 

(d'alej ako „Dielo") 

2.2 Zhotovitef sa zavazuje zhotovit Dielo uvedene v bode 2.1 v tenninoch: 

Zacatie prac: do 10 dni od prevzatia staveniska 

Ukoncenie prac: do 8 mesiacov od prevzatia staveniska 

2.3 Nedelitefnou sucasfou tejto zmluvy je hannonogram prac. V priebehu vystavby je mozne menit 
hannonogram vystavby len so suhlasom objednavatefa. 

2.4 Zhotovitef je opravneny pouzit na splnenie svojich povinnosti podfa tejto zmluvy tretie osoby len po 
predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatefa. 0 udelenie siihlasu musi zhotovitef poziadat 
tak, aby nebol objednavatef pri posudzovani ziadosti zhotovitefa pod casovym tiakom, najneskor vsak 
tri dni pred zamysfanym pouzitim tretich osob zhotovitefom. Udelenie takeho siihlasu nesmie byt bez 
vaznych dovodov odmietnute alebo zadrziavane. Za vykonavanie Diela zhotovitefom sa povazuje aj 
vykonavanie diela prostrednictvom tretich osob v siilade s tymto odsekom. 



2.5 Pri vyl<onavani Diela podFa tejto zmluvy prostrednictvom tretej osoby zhotovitef zodpoveda za skodu, 
ako aj za vykonane prace vo vzt'ahu k objednavatefovi, ako keby pinil sam. 

2.6 Zhotovitef zodpoveda za casove aj vecne tenniny realizacie v sulade s hannonogramom prac a 
dodavok vratane prac a dodavok poddodavatefov. Zhotovitef sa zavazuje, ze s dohodnutymi 
poddodavatefmi uzavrie take zmluvy, aby mohol pine zodpovedat' za dodrzanie casoveho postupu 
vystavby a kvalitu prac. 

Clanok 3 

Cena diela a fakturacia 
3.1 Cena za realizaciu Diela v pinom rozsahu je medzi zmluvnymi stranami v sulade s ustanoveniami 

zakona c. 18/1996 Z.z. ocenach vzneni neskorsich predpisov dohodnuta vsulade sponukou 
predlozenou vo verejnej siifazi vo vyske: 

celkom 250 183,20 € 

(slovom: Dvestopat'desiattisicstoosemdesiattri Eurdvadsaf centov) 

z toho: 

20 % DPH 41 697,20 € 

(3lovom: Styridsatjedentisicsesfstodevatdesiatsedem Eur dvadsat centov) 

bez DPH 208 486,00 € 

(slovom: Dvestoosemtisicstyristoosemdesiatsesf Eur) 

(d'alej ako „cena za Dielo"). 

3.2 V cene za Dielo sii zohfadnene vsetky pripadne okolnosti, ktore existuju v case zacatia prac, ako aj 
tie, ktore vzniknu v priebehu vykonavania prac, a ktore zaroven mozu sposobit' sfazenie podmienok 
pri vykonavani Diela zhotovitefom, vratane mozneho zvysenia nakladov zhotovitefa v pripade, ak 
bude zabezpecovat osobitne opatrenia v dosledku existencie takych okolnosti. Cena za dielo odraza 
najma: 
a) nutnost zabezpecenia uskutocnovanych prac, 

b) priestorove moznosti pri zhotovovani Diela zhotovitefom vzhfadom na charakter a umiestnenie 
Diela, 

c) zriadenie, zariadenie, prevadzku a vypratanie staveniska, 

d) pripadnu potrebu realizacie osobitnych opatreni verejneho zaujmu a zaujmu vlastnikov 
a uzivatefov susediacich nehnutefnosti (najma z dovodu hluku, prachu a vibracii), 

e) naklady zhotovitefa na zabezpecenie poistenia diela 

Zhotovitef sa zavazuje na vlastne naklady zabezpecit: 

a) zariadenie staveniska pre realizaciu Diela tak, aby stavenisko splnalo podmienky podfa 
nariadenia vlady SR c. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych 



poziadavkach na stavenisko, pred zacatim prac vypracuje a objednavatefovi odovzda projekt 
planu bezpecnosti a octirany zdravia pri praci, 

b) zabezpecenie staveniska takym sposobom, aby sa zabranilo moznemu vzniku iirazov treticli 
osob najma s ohi'adom na skutocnost, ze realizacia stavebnycli prac bude prebiehat' aj za pInej 
pInej prevadzky povodnej stavby (kuchyna, skolska jedaien, skolska dnjzina a skolske triedy) 
a aby sa chranilo zhotovovane Dielo pred odcudzenim a poskodenim Diela, casti Diela, pred 
odcudzenim a poskodenim materialu potrebneho pre vykonavanie Diela, pred odcudzenim 
a poskodenim zariadeni pouzivanych pri zhotovovani Diela, 

c) vytycenie podzemnych a nadzemnych vedeni a zariadeni a prislusnu dokumentaciu, 

d) elektronicke zameranie realizovanych inzinierskych sieti a geodeticke zameranie stavby, 

e) poistenie zodpovednosti za skodu sposobenu pri vykone povolania, 

f) poistenie stavby, 

g) projekt skutocneho prevedenia stavby a geodeticke zameranie stavby (geometricky plan). 

3.3 Jednotkove ceny jednotiivych poloziek Diela tak, ako su uvedene v ponuke zhotovitefa (vykaze 
vymer), su pevne anie je mozne ich dodatocne upravovaf. Cena za dielo vyplyva zponuky 
zhotovitefa vo verejnej sufazi a je stanovena ako maximalna. 

3.4 V pripade, ze pocas realizacie Diela vznikne poziadavka na realizaciu naviac prac, cena za tieto prace 
sa stanovi podfa jednotkovych cien, ktore boll siicast'ou ponuky uchadzaca vo verejnej sul̂ azi. Cena 
Diela sa primerane upravi Dodatkom k tejto zmluve po vzajomnom odsuhlaseni zmeny oboma 
zmluvnymi stranami. Uprava ceny sa vykona so zachovanim jednotkovych cien dotknutej polozky 
a V pripade hodinovej sadzby zachovanim tejto sadzby. Zmenu je zhotovitef povinny bezodkladne 
zapisaf do stavebneho dennika. 

3.5 V pripade, ze sa v priebehu realizacie vystavby zisti, ze pri niektorej vymere uvedenej v pnDjekte nie 
je sulad so skutocnost'ou, t.j. ze je vyssia alebo nizsia, zmluvna cena sa upravi o tento rozdiel len po 
vzajomnom odsuhlaseni a vyfaktumju sa skutocne vykonane prace. Uprava ceny sa vykona so 
zachovanim jednotkovych cien dotknutej polozky. Zmenu vymer musi zhotovitef okamzite zapisaf do 
stavebneho dennika a po dohode s objednavatefom riesif ako Dodatok k tejto zmluve. 

3.6 FINANCOVANIE PREDMETU ZAKAZKY SA BUDE REALIZOVAf FORMOU BEZHOTOVOSTNEHO 

PLATOBNEHO STYKU FORMOU CIASTKOVEJ FAKTURACIE MESACNE, NA ZAKLADE SUPISU 

VYKONANYCH PRAC POTVRDENYCH STAVEBNYM DOZOROM A OBJEDNAVATELOM. FAKTURY ZA 

SKUTOCNE ZREAUZOVANE PRACE ZHOTOVITEL DORUCl OBJEDNAVATELOVI V TROCH ROVNOPISOCH. 

SPLATNOSt FAKTUR JE 30 DNIOD ICH DORUCENIA 

3.7 Prilohou kazdej faktury je Supis vykonanych prac a tzv. odpocet poloziek. Odpocet polozky znamena, 
ze sa uvedie celkovy rozsah polozky a odpocita sa rozsah doposiaf fakturovaneho mnozstva 
dotknutej polozky s uvedenim zostatku na vykonanie. 

3.8 Po ukonceni Diela apodpisani Zapisnice o odovzdani diela obidvoma zmluvnymi stranami je 
zhotovitef povinny vystavif adorucif objednavatefovi do sedem dni od podpisania Zapisnice 
0 odovzdani diela konecnu fakturu v troch rovnopisoch. V konecnej fakture budu vysporiadane vsetky 
platby vykonane medzi zmluvnymi stranami vobdobi od podpisania tejto zmluvy do podpisania 
Zapisnice o odovzdani diela, ako aj vsetky naroky medzi zmluvnymi stranami im zname ku dnu 
vystavenia konecnej faktury, do vysky 95 % ceny Diela. Ostavajucich 5 % ceny Diela sa stane 



/
splatnymi po odstraneni pripadnych vad a nedorobkov uvedenych v Zapisnici o odovzdani a prevzati 
Diela podpisanej obidvomi zmluvnymi stranami. 

3.9 Zapisnica o odovzdani diela je platna iba vtedy, ak je podpisana obidvomi zmluvnymi stranami. 

Clanok 4 

Prava a povinnosti zmluvnych stran 

4.1 Objednavatef sa zavazuje odovzdat zhotovitefovi 1 vyhotovenie projektu stavby najneskor k terminu 
odovzdania staveniska. 

4.2 Zhotovitef prevzaty projekt v pripade potreby dopini pre svoju potrebu a na svoje naklady do stupna 
realizacnej dokumentacie v sulade s platnymi predpismi a technickymi nomiami (vratane ustanoveni 
zakona c. 254/1998 Z.z o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov). 

4.3 Objednavatef sa zavazuje fonnou zapisnice odovzdat' zhotovitefovi stavenisko bez pravnych narokov 
tretich osob najneskor 14 dni po podpise zmluvy. 

4.4 V temiine odovzdania staveniska sa objednavatef zavazuje odovzdat' zhotovitefovi pravoplatne 
stavebne povolenie. 

4.5 Komunikacia medzi zmluvnymi stranami tykajuca sa priebehu prac na Diele bude prebiehat 
nasledovnymi formami: 

a) doporucenou postou; 

b) zapisnicou podpisanou oboma stranami, resp. zodpovednymi zastupcami zmluvnych stran (napr. 
Zapisnica o odovzdani diela, zapisnice z kontrolnych dni); 

c) zapisom do stavebneho dennika. 

4.6 Zodpovedni zastupcovia zhotovitefa a subdodavatelia zhotovitefa su povinni, s ciefom hiadkeho 
priebehu zhotovenia Diela, zucastiiovat sa na pravidelnych staveniskovych rokovaniach (kontrolne 
dni, vyrobne porady objednavatefa a pod.), ktorych casovy cyklus urci objednavatef najneskor do 
siedmich dni po skutocnom zacati prac na Diele zhotovitefom. 

4.7 Objednavatef sa zavazuje zabezpecit na stavbe technicky dozor, sledovat, ci sa prace vykonavaju v 
sulade s projektovou dokumentaciou, podfa podmienok uvedenych v tejto zmluve, technickych noriem 
a inych pravnych predpisov a v sulade s rozhodnutiami verejnopravnych organov. Na pripadne 
nedostatky zistene v priebehu stavebnych prac, je objednavatef povinny upozomit zhotovitefa 
zapisom do stavebneho dennika. 

4.8 Zhotovitef nemoze zakryt ziadnu cast stavby bez suhlasu technickeho dozom objednavatefa. 
Zhotovitef sa zavazuje vyzvat technicky dozor objednavatefa na prevzatie zakryvacich prac najneskor 
3 dni pred planovanim zakrytim. 

4.9 Zhotovitef zodpoveda za bezpecnosf aochranu zdravia svojich pracovnikov na stavbe aza 
dodrziavanie ustanoveni Vyhlasky c. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeniach pri 
stavebnych pracach a zakona c. 330/1996 Z.z. o bezpecnosti aochrane zdravia pri praci aza 
zabezpecenie a organizovanie poziamej ochrany v zmysle prislusnych predpisov. 

4.10 Zhotovitef musi zaviesf na stavbe take opatrenia, aby nedochadzalo k poaisovaniu dobrych mravov 
(nepozivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodneho spravania a pod.). Tieto opatrenia 
musia byf zabezpecene predovsetkym s ohfadom na realizaciu prac za pInej prevadzky skolskeho 
zariadenia v jeho povodnych castiach, co predstavuje zvyseny vyskyt maloletych deti. 



4.11 Na odovodnenu ziadost' objednavatera musi byt' zodpovedny zastupca, pripadne l<toryl<ol'vei< 
pracovnil< ziiotovitefa stavby odvolany a nahradeny novym pracovnikom do 7 dni. Odvolany 
pracovnik nesmie viae vykonavat' ziadne prace, ani byt' pritomny na zmluvnej stavbe. 

4.12 ZliotoviteF vypracuje plan zariadenia staveniska, v ktorom budii zohfadnene vsetky st'azene okolnosti 
a obmedzene priestorove moznosti. Taktiez musi respektovat' polohu umlestnenia stavby a s tym 
suvisiace okolnosti, ako napr. verejny zaujem a zaujmy susedov a pod. 

4.13 Zariadenie staveniska musi zodpovedat' vsetkym miestnym podmienkam a musi byt' neustale 
udrziavane (vratane opiotenia - pokiaf bude stavenisko opiotene) vo funkcnom stave. 

4.14 Zhotovitef je povinny presvedcit' sa pred uzavretim zmluvy o vsetkych okolnostiach suvisiacich s 
realizaciou vystavby, ako napr. oboznamif sa s miestom vystavby a miestnymi okolnostami, 
moznost'ou zariadenia staveniska a skladovacich priestorov, predpisov platnych v lokalite vystavby, 
dennym rezimom v zariadeni Mestskeho uradu a pod.. 

4.15 Zhotovitef vopred vyhodnoti vsetky okolnosti, ktore by mohli mat' dopad na podmienky vykonavania 
prac, oboznami sa so vsetkymi fyzikalnymi podmienkami terenu a so vsetkymi viazanostami, ktore sa 
vztahuju na pracoviska (kllmatlcke podmienky, komunikacne cesty, dopravne prostriedky, zdroje 
energie a vody a ich napojenia, pristupy, povaha zemin a podlozia a pod.). 

4.16 Za porusenie autorskych a inych ochrannych prav pri realizacii predmetu zmluvy o dielo zodpoveda 
zhotovitef stavby. 

4.17 Zhotovitef je povinny urobit vsetky opatrenia na zaistenie bezpecnosti staveniska a jeho okolia, 
hygieny na stavenisku, bezpecnosti osob, verejnej bezpecnosti a je povinny podrobit sa vsetkym 
povinnostiam vyplyvajucim prenho z platnych predpisov a zakonov. 

4.18 V pripade nakladov vzniknutych z dovodu nevyhnutnosti zabezpecovat napravne opatrenia 
akychkofvek nedostatkov na strane zhotovitefa tykajucich sa staveniska a jeho ochrany, ma 
objednavatef voci zhotovitefovi pravo na nahradu nakladov spojenych so zabezpecenim tychto 
opatreni. Objednavatef moze taktiez vystavif zhotovitefovi na sumu zodpovedajucu vynalozenym 
nakladom fakturu so splatnosfou 15 dni od dorucenia zhotovitefovi. Objednavatef je opravneny pouzit 
na odstranenie akychkofvek nedostatkov aj tretie osoby. 

4.19 Akakofvek reklama alebo reklamne panely mozu byf na stavenisku pouzite len s predchadzajucim 
pisomnym suhlasom objednavatefa. Vyhradne objednavatef ma pravo rozhodovat o podmienkach 
pouzitia reklamy na stavenisku, najma o jej umiestneni, fonne a charaktere. Pokiaf sa objednavatef so 
zhotovitefom nedohodnii inak, je zhotovitef povinny reklamu tykajucu sa jeho osoby po ukonceni Diela 
odstranif na svoje naklady. 

4.20 Objednavatef ma pravo pisomne rozhodnuf o zmene projektovej dokumentacie, zmene realizacie 
vystavby a o premseni prac, a najneskor sedem kalendamych dni pred zamysfanou zmenou tuto 
zmenu oznamit zhotovitefovi. Zhotovitef je povinny respektovat rozhodnutie objednavatefa, je vsak 
zarovefi povinny bezodkladne oznamit objednavatefovi vsetky rizika a problemy, ktore vzniknu alebo 
mozu vzniknut vsuvislosti srozhodnutim objednavatefa. Vsulade so zmenami sposobenymi 
rozhodnutim objednavatefa sa zmluvne strany zavazuju primerane upravit hannonogram, 
financovanie a zavazuju sa bezodkladne potvrdit tieto zmeny dodatkom k zmluve, v pripade ak bude 
potrebne taketo zmeny vykonaf 

4.21 Vsetky atesty, certifikaty, skusky, revizie a osvedcenia materialov a dodavok si zabezpecuje na 
vlastne naklady zhotovitef a na poziadanie je povinny ich objednavatefovi predlozit na nahliadnutie 
a umoznit mu vyhotovit si fotokopie tychto dokladov. 

4.22 Objednavatef ma pravo vykonavat inspekcie a overovat v kazdom momente realizaciu vykonov 
zhotovitefa, ako i materialov a zariadeni, ktore zhotovitef zabudovava. 



4.23 V pripade zistenia vady alebo nesuladu zhotovovaneho Diela sprojektom a so zmluvou a jej 
prilohami, je zhotovitel' povinny bezodkladne na svoje naklady vykonaf napravu, ktora musi byf 
odsuhlasena objednavatefom. 

4.24 Prace, ktore zhotovitef vykona odchylne od predlozenej projektovej dokumentacie alebo bez prikazu 
objednavatefa zapisaneho v stavebnom denniku, nebudu objednavatefom uhradene. Na poziadanie 
je ich zhotovitef povinny odstranif v primeranej lehote, pokiaf sa s objednavatefom nedohodnii inak. 

4.25 Zhotovitef je v celom rozsahu zodpovedny za vlastne sklady, satne, stroje, pristroje, zariadenia, 
nastroje a materialy a je povinny zabezpecif ich riadnu ochranu a udrziavanie v prevadzkyschopnom 
stave. 

4.26 Zhotovitef musi odstranif 7 dni pred odovzdanim diela vsetok svoj material a zariadenia staveniska s 
vynimkou toho, ktore je potrebne na ukoncenie diela, resp. na odstranenie vad zistenych pri 
preberacom konani. 

4.27 Po ukonceni prac a dodavok sa musi zhotovitef na svoje naklady postaraf o vypratanie staveniska, 
dokladne vycistenie staveniska a napravu pripadnych skod sposobenych pri realizacii stavby tak, aby 
bol zabezpeceny povodny alebo dohodnuty stav a to najneskor do 7 dni po ukonceni prac, pokiaf nie 
je V zapisnici o odovzdani dohodnute inak. 

4.28 Zhotovitef umozni prislusnym slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatefa a 
autorskemu dozoru, aby vykonavali kontrolu a dozor v sulade s platnymi pravnymi predpismi a zvykmi. 

4.29 Zhotovitef ruci za to, ze zabudovane materialy, dodavky a zariadenia sii nove, prvej akosti, 
homologizovane pre Slovenskii republiku a vyhovujii platnym predpisom a technickym nonnam. 

4.30 Zhotovitef pouzije take stavebne materialy, vyrobky, konstmkcie a zariadenia, ktore su v sulade s 
projektovou dokumentaciou a jeho ponukou a ktore majii take vlastnosti, aby pri predpokladanej 
zivotnosti stavby a pri beznej iidrzbe splnali okrem poziadaviek ukladanych platnymi STN a inymi 
nadvaznymi predpismi aj esteticke naroky urcene projektom. 

4.31 Zhotovitef je povinny na stavbe viesf stavebny dennik v zmysle vyhl. c. 85/1976 Zb. v zneni 
neskorsich predpisov (vyhl. c. 378 / 92 Zb.) a podfa pokynov stavebneho dozom objednavatefa. 
Objednavatef svojim podpisom do stavebneho dennika len potvrdzuje, ze videl stavebny dennik. K 
zaznamom zhotovitefa sa objednavatef pisomne vyjadri. Zaznamy objednavatefa majii ucinok 
bezprostredneho pisomneho oznamenia a zhotovitef je povinny okamzite toto oznamenie akceptovaf 
a riadif sa podfa neho, aj ked* ho nepodpise. 

4.32 Do dennika sa zapisuju vsetky skutocnosti rozhodujuce pre pinenie zmluvy a to najma iidaje o 
casovom postupe prac, ich akosti a odovodnenia odchyliek vykonanych prac od projektovej 
dokumentacie. Zhotovitef je povinny do 3 dni upozomif stavebny dozor objednavatefa na zavazne 
zapisy v stavebnom denniku. Objednavatef je povinny pravidelne sledovaf obsah a zapisy v 
stavebnom denniku. Denne zaznamy citatefne zapisuje a podpisuje stavbyvediici, pripadne jeho 
zastupca. Stavbyvediici je povinny predlozif stavebnemu dozom objednavatefa denny zaznam 
najneskor V nasledujiici pracovny den. 

4.33 Stavebny dozor objednavatefa je opravneny daf pracovnikom zhotovitefa prikaz premsif prace iba ak 
zodpovedny pracovnik zhotovitefa nie je dosiahnutefny a ak je ohrozena bezpecnosf uskutocfiovanej 
stavby, zivoty alebo zdravie pracovnikov na stavbe alebo tretich osob, alebo hrozia ine vazne skody. 
Inak nie je opravneny zasahovaf do cinnosti zhotovitefa. Nemoze zasahovaf do sposobu riadenia 
zhotovitefa pri realizovani zmluvneho diela. 

4.34 V priebehu pracovneho casu musi byf stavebny dennik na stavbe trvale pristupny. Do stavebneho 
dennika mozu robif zaznamy opravnene osoby urcene podfa zoznamov a platnych predpisov. 

4.35 Zmluvne strany povazujii stavebny dennik za zakladny dokument o priebehu vystavby, na ktory je 
mozne sa odvolaf v d'alsom konani (napr. zmena projektoveho riesenia, zamena materialu a pod.). 



4.36 Dennik sa vedie od prevzatia staveniska do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa 10 
rokov od skoncenia stavby. 

4.37 Zhotoviter diela zabezpecuje pocas celeho trvania zmluvneho vztahu koordinatora bezpecnosti 

4.38 Zhotovitef bude pravidelne na stretnutiach stavebnemu dozoru predkladat doklad onakladani 
a likvidacii odpadu vzniknuteho pri realizacii diela. 

Clanok 5 

Odovzdanie a prevzatie diela, zarucna doba, postup stran pri vadach diela 

5.1 Dielo sa povazuje za ukoncene jeho odovzdanim objednavatefovi. Odovzdanim diela sa rozumie 
okamih podpisania zapisnice o odovzdani diela oboma zmluvnymi stranami, pokiaf sa v zapisnici 
nedohodne neskorsi temiin. Zapisnica sa vyhotovuje vsiestich originaloch, pricom kazda zo 
zmluvnych stran prevezme tri originaly. Odovzdanim Diela prechadza na objednavatefa 
zodpovednosfza skodu na Diele. 

Obsahom Zapisnice o odovzdani diela su nasledovne udaje: 

a) zakladne udaje o Diele 

b) zhodnotenie kvality odovzdavaneho Diela 

c) konstatovanie objednavatefa, ze Dielo prebera k urcitemu dnu 

d) dodatocne pozadovane prace, ktore vsak nemaju vplyv na kvalitu Diela a nebrania prevzatiu a 
riadnemu uzivaniu Diela s lehotou na ich vykonanie 

e) supis odovzdavanych dokladov (vratane dokladov podfa zakona c. 254/1998 Z.z. v zneni 
neskorsich predpisov - zakon o verejnych pracach) 

f) predpokladane tenniny zhotovenia Diela podfa tejto zmluvy a jej dodatkov, a skutocne temiiny 
zhotovenia Diela, 

g) konstatovanie, ze dfiom odovzdania zacina plynut' zarucna lehota a dizka jej trvania 

h) datum 

i) podpisy zmluvnych stran, prip, zodpovednych zastupcov 

5.2 Pokiaf Dielo vykazuje vady, objednavatef Zapisnicu o odovzdani diela nepodpise. Namiesto tejto 
zapisnice podpisu zmluvne Strang Zapisnicu o odovzdavacom konani, k.tove\m budu 
nasledovne udaje: 
a) zakladne iidaje o Diele 

b) zoznam vad Diela 

c) dovody, pre ktore objednavatef Dielo neprebera 

d) odovodnenie vad zhotovitefom 

e) urcenie lehot na odstranenie vad Diela 



f) datum 

g) podpisy zmluvnycti stran, prip. zodpovednycli zastupcov 

Po odstraneni vad Diela opakuju zmluvne strany primerane postup podfa predchadzajuceho odseku 
tohto clanku zmluvy. V pripade, ak zhotovitef vady neodstrani ani po torn, ako neuspesne prebehio 
druhe odovzdavacie konanie, je objednavatef opravneny vady Diela odstranif na naklady zhotovitefa 
a to aj prostrednictvom tretich osob. 

5.3 Zhotovitef okrem atestov, reviznych sprav aostatnych pozadovanych dokladov na zaciatku 
Odovzdavacieho konania odovzda objednavatefovi aj nasledovne dokumenty: 

a) dokumentacia skutocneho prevedenia stavby, vratane geometrickych planov skutocneho 
vyhotovenia stavby a inzinierskych sieti, 

b) stavebny dennik - original, 

c) preberacie protokoly suvisiace so stavbou. 

5.4 Naklady, ktore vyplynu z pripadneho neuspesneho Odovzdavacieho konania znasa zhotovitef. 
Zarucna doba zacina plynuf vzdy az diiom podpisania Zapisnice o odovzdani diela obidvoma 
zmluvnymi stranami. 

5.5 Zmluvne strany â dohodii, ze zamena doba na Dielo, ktore je predmetom tejto zmluvy, bude 5 rokov, 
s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaju kratsie lehoty. 

5.6 Objednavatef je povinny umoznif zhotovitefovi pristup do priestorov alebo miestnosti, pokiaf je to 
potrebne pre moznosf riadneho odstranenia vad. Pokiaf neumozni objednavatef zhotovitefovi v 
dohodnutom case pristup do prislusneho priestom (miestnosti), je povinny siihlasif s posunom 
temiinu dohodnuteho na odstranenie vady o dobu, po ktom bol v omeskani. 

5.7 Objednavatef nesmie bez predchadzajiicej pisomnej dohody so zhotovitefom uzivaf neodovzdane 
zmluvne dielo ani jeho casf. 

5.8 Zhotovitef zodpoveda za to, ze Dielo bude realizovane v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi 
a platnymi technickymi nonnami. 

5.9 Zamena doba podfa preberacieho protokolu je 60 mesiacov. 

5.10 Objednavatef oznami zhotovitefovi dopomcenym listom a bez zbytocneho odkladu preukazatefne 
vady Dieia, ktore sa objavili pocas zamcnej doby. V tomto oznameni objednavatef uvedie, ako sa 
vady prejavuju a pripadne dolozi dokazne prostriedky. 

5.11 Zamena doba zacina plynuf dnom odovzdania a prevzatia Diela a odstranenia pripadnych vad 
a nedorobkov, uvedenych v Zapisnici o odovzdani a prevzati Diela. 

5.12 Plynutie zamcnej doby sa premsuje dnom domcenia oznamenia objednavatefa o uplatneni naroku na 
odstranenie reklamovanej vady zhotovitefovi. 

5.13 Vadou sa rozumie odchylka vkvalite, rozsahu aparametroch Diela, stanovenych vtejto zmluve 
a V projekte stavby. 

5.14 NediOrabKom sa roiumle uedotoucena praca oprali prô eto slavb̂ . 



5.15 Oznamenie rel<lamovanycli vad - reldamacia) musi byt vykonana pisomne a musi obsahovat 
oznacenie vady (miesto, dotknutu cast Diela) a popis, ako sa vada prejavuje: 

a) zjavne vady - su vady a nedorobky, ktore objednavatef zistil alebo mohol zistit odbomou 
prehliadkou pri preberani Diela, musia byt reklamovane zapisanim v zapisnici o odovzdani 
a prevzati Diela s uvedenim temiinu ich odstranenia, inak pravo objednavatefa na ich bezplatne 
odstranenie zanika, 

b) skryte vady - su vady, ktore objednavatef nemohol zistit pri preberani Diela a vyskytnii sa 
V zarucnej dobe. Objednavatef je povinny ich reklamovat u zhotovitefa najneskor do 30 dni od ich 
zistenia. Zhotovitef je povinny na reklamaciu reagovat do 5 pracovnych dni po jej obdrzani 
a dohodnut s objednavatefom primeranu lehotu odstranenia vady. Havarijne stavy je povinny 
zhotovitef odstranit obratom po ich nahlaseni objednavatefom. 

5.16 Naroky objednavatefa zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanoveniami § 564 Obchodneho 
zakonnika. 

5.17 Zhotovitef sa zavazuje odstranit reklamovane vady v technicky najkratsom moznom case. 

5.18 Zhotovitef zodpoveda len za tie vady, ktore vznikli jeho cinnost'ou pri pineni zavazkov podfa tejto 
zmluvy. Zhotovitef nezodpoveda za vady, ktore nastali v dosledku neodbomeho zasahu alebo 
nespravneho uziyania zo strany objednavatefa alebo inej osoby alebo okolnostami, ktore vyiucuju 
zodpovednost zhotovitefa v zmysle § 374 Obchodneho zakonnika. 

5.19 Zhotovitef je povinny bez zbytocneho odkladu odstranit aj take vady, za vznik ktorych preukazatefne 
nezodpoveda, ktorych odstranenie vsak neznesie odklad. Naklady takto vzniknute budii zhotovitefovi 
uhradene na zaklade vzajomnej dohody. 

Clanok 6 

Zmluvne pokuty a nahrada skody 

6.1 V pripade omeskania zhotovitefa so splnenim dohodnuteho temiinu dokoncenia Diela, je zhotovitef 
povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny diela, za kazdy co 
I len zacaty den omeskania. 

6.2 Ak bude objednavatef v omeskani so zaplatenim mesacnych faktur alebo konecnej faktury, je povinny 
zaplatit zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z diznej sumy za kazdy den omeskania. 

6.3 V pripade, ze zhotovitef neodstrani vcas (v objednavatefom urcenej lehote) necistoty vzniknute pocas 
zhotovovania Diela, na ktore bude objednavatefom vyzvany, je zhotovitef povinny zaplatit 
objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske nakladov, ktore vynalozi objednavatef na odstranenie 
necist6tzvysenuo50%. 

6.4 V pripade, ak zhotovitef nedodrzal dohodnutu kvalitu Diela a neodstrani zjavne vady a nedorobky 
V dohodnutom termine, je povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.660 eur za 
kazdy, aj zacaty deri po dohodnutom temiine az do dna odstranenia tychto vad a nedorobkov. 

6.5 Vsetky zmluvne pokuty a skody ma objednavatef pravo odpocitat z mesacnej fakturacie, resp. z 
niektorej nasledujucej fakturacie podfa rozhodnutia objednavatefa. 

6.6 Zaplatenim zmluvnych pokut nie je dotknuty narok na nahradu skody. 



6.7 Zhotoviter ruci za Icazdu sl<odu, l<tora vznikne nerespektovanim platnych predpisov, nariadeni a 
taktiez za skody na novych alebo jestvujucich stavebnych dielach, susediacich objektoch so stavbou a 
na vonkajsom vybaveni (stromy a pod.), kablovych vedeniach, inzinierskych siefach a pod.. 

6.8 Zhotoviter ruci za kazdu skodu sposobenu nedodrzanim podmienok a svojich povinnosti uvedenych 
V tejto zmluve. 

Clanok 7 

Vyssia moc 

7.1 Vyssou mocou sa rozumeju nepredvidaterne a neodvratiterne udalosti ako napriklad vojna, zivelne 
pohromy a podobne, ktore znemoznuju pinenie podra tejto zmluvy. 

7.2 Ak okolnosti vyssej mod vzniknu, je zmluvna strana povinna do 30 dni od vzniku takejto okolnosti 
oznamit tuto skutocnost dmhej zmluvnej strane. V pripade, ak zmluvna strana nespini tuto infonnacnu 
povinnost voci druhej zmluvnej strane, nema pravo odvolavat sa voci druhej zmluvnej strane na 
vyssiu moc a je zodpovedna za vzniknutu skodu v rozsahu akoby okolnosti vyssej mod nenastali. 

7.3 Ziadna zo zmluvnych stran nezodpoveda za skodu sposobenu dmhej zmluvnej strane nesplnenim 
zavazkov, pokiar je skoda sposobena vyssou mocou. 

/ Clanok8 

Odstupenie od zmluvy 

8.1 Ak sa pinenie tejto zmluvy stane nemoznym pre okolnosti vyiucujuce zodpovednost, strana ktora sa 
bude chdet odvolat na take okolnosti, bude mat pravo do dvoch mesiacov od ich vzniku odstupit od 
tejto zmluvy po zaslani pisomneho oznamenia dmhej strane. Udnky odstupenia v takomto pripade 
nastanu dnom domcenia oznamenia a skutocnost, ze tieto okolnosti trvaju. 

8.2 Pre ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vyiucujuce zodpovednost prijima pravna uprava podfa § 374 
Obchodneho zakonnika. 

8.3 V pripade premsenia alebo zastavenia prac na Diele z dovodov uvedenych v predchadzajucich 
bodoch tohto clanku, je zhotoviter povinny vykonat take opatrenia a zabezpecenie Diela, ktore 
zamedzia jeho zniceniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo inej skode. Rozsah, sposob auhrada 
nakladov spojenych svykonanim takychto opatreni, budu dohodnute zmluvnymi stranami pred 
vykonanim tychto prac. Navrh predlozi zhotoviter. 

8.4 Zmluvne strany sa dohodii, ze pomsenie zmluvnych povinnosti oznacenych za podstatne, zaklada 
opravnenie odstupit od tejto zmluvy tej strane, ktora je pomsenim povinnosti dotknuta. Sposob 
odstupenia od zmluvy sa riadi prislusnymi ustanoveniami Obchodneho zakonnika aje mozne ho 
vykonat do 14 dni odo dna, kedy sa odstupujuca strana o podstatnom pomseni zmluvnych podmienok 
dozvedela. 

8.5 Zmluvne strana sa dohodii, ze za podstatne pomsenie zmluvnych podmienok sa okrem ustanoveni 
takto oznacenych v predchadzajucich clankoch tejto zmluvy, oznacujii aj: 

a) nedodrzanie temiinu vystavby zhotovitefom, pricom za dovod na odstupenie od zmluvy sa 
povazuje meskanie zhotovitera dihsie ako 10 dni, 

b) vykonavanie stavebnych prac zhotoviterom v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve 
alebo V rozpore s technologickymi postupmi urcenymi platnymi nomiami. 



8.6 Pri poruseni povinnosti oznacenycli al<o podstatne, al< opravnena strana nevyuzije pravo odstupit' od 
zavazl<u, ma za nasledol< povinnost' daiiiej strany pristupif na zmenu zmluvy v tej casti, ktora je 
pomsenim povinnosti dotknuta. 

Clanok 9 

Spory a ich riesenie 
9.1 Prava a povinnosti neupravene touto zmluvou sa budii riadif prislusnymi ustanoveniami Obchodneho 

zakonnika a s nim siivisiacimi predpismi slovenskeho pravneho poriadku. Vsetky spory, ktore vzniknii 
V siivislosti s touto zmluvou bude riesif prislusny siid Slovenskej republiky. 

Clanok10 

Zaverecne ustanovenia 

10.1 Akekofvek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mat pisomnii fomfiu a musia byf podpisane oboma 
zmluvnymi stranami. 

10.2 V pripade zmeny obchodneho mena, adresy, sidla alebo cisIa iictu, alebo zmeny kontaktnej osoby 
kazda zo zmluvnych stran oznami tiito skutocnosf bezodkladne dmhej zmluvnej strane dopomcenym 
listom. Vtakom pripade sa bude domcovanie odo dna takehoto oznamenia vykonavaf na novii 
adresu. 

10.3 Neoddelitefnou siicasfou tejto zmluvy sii prilohy podFa textu tejto zmluvy. 

10.4 Zoznam opravfienych osob - zodpovednych zastupcov zmluvnych stran s urcenim ich kompetencii 
boi spracovany po dohode zmluvnych stran pred podpisom tejto zmluvy. 

10.5 Ak by niektore ustanovenia zmluvy mall byf neplatnymi uz vcase jej uzavretia, alebo ak sa stanii 
neplatnymi neskor po uzavreti zmluvy, nie je tym dotknuta platnosf ostatnych ustanoveni zmluvy. 
Namiesto neplatnych ustanoveni zmluvy sa pouziju ustanovenia Obchodneho zakonnika a ostatnych 
platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky, ktore sii svojim obsahom a iicelom najblizsie k 
obsahu a iicelu zmluvy. 

10.6 Zmluva nadobiida platnosf dnom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami aucinnosf dnom 
nasledujiicim po dni jej zverejnenia. Zmluva sa uzatvara na dobu uskutocnenia Diela. 

10.7 Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, kazdy s pravnou silou originalu, z ktorych po 
podpisani tri rovnopisy obdrzi objednavatef a dva rovnopisy obdrzi zhotovitef. 

Vo Svatom Jure, dna .Cfe..-2?. - V Senici, dna 25.07 2013 

Prilohy: podfa textu 


