

ZMLUVA o dielo č. 9 / 2013
uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/ 1991 Zb.
diel IX., § 536 – 565

Čl. I.

Zmluvné strany:

1.1 Objednávateľ

sidlo:

štatutárny orgán:

bankové spojenie

IČO

Mesto Kremnica

Štefánikovo nám 1/1 Kremnica 96701

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka

VÚB, a.s. Žiar nad Hronom Číslo. účtu: 14728422/0200
00320 781

1.2. Zhotoviteľ

Sídlo

Zastúpený

Bankové spojenie

IČO 36395081

Obchodný register Žilina odd. Sro vl.č.12528 / L

INJEKTA s.r.o.

Gabriela Povalu 8 010 01 Žilina

Ing. Chovan Peter - konateľ

VUB Žilina 1419369258 / 0200

DIČ: 2020098949

IČ DPH :SK 2020098949

Čl. II.

Predmet zmluvy.

2.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej „Zmluva“) je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo „Sanácia oporného múru na ul. Kolárovej v Kremnici“. Sanácia bude vykonaná v zmysle realizačného projektu vypracovaného zhotoviteľom s dohodnutou technológiou podľa ponuky. Zazmluvnená časť je 11m ktorá je v najhoršom statickom stave z celkovej dĺžky múru 32 m.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje po dokončení prevziať dielo a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky dodávky a práce v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane všetkých potrebných opatrení dočasného a trvalého charakteru počas realizácie diela. Pre zhotovenie stavby budú pre zhotoviteľa platné STN záväznými predpismi.

Čl. III.

Lehoty plnenia:

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zhotoví dielo pre objednávateľa v zmysle predmetu plnenia tejto zmluvy v rozsahu a obsahu uvedenom v tejto zmluve v lehotách :

a/ termín začatia prác :

43. týždeň 2013

b/ termín ukončenia prác:

48. týždeň 2013

3.2 V prípade, že zhotoviteľ zhotoví dielo pred dohodnutým termínom, objednávateľ dokončené dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.

3.3. Dôvodom na zmenu termínu u ukončenia zhotoveného diela zo strany zhotoviteľa je:

a) Väčšia zmena rozsahu prác na diele, ktorú zmluvné strany nemohli v čase uzatvárania zmluvy predpokladať a ktorá nie je zapríčinená zhotoviteľom,

b) živelné pohromy,

c) štrajky,

d) zásah orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil zhotoviteľ,

e) prekážky, spôsobené treťou osobou, ktorým nemohol zhotoviteľ zabrániť,

f) dočasné prerušenie prác z príčin na strane objednávateľa,

Čl. IV.

Cena predmetu diela:

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za realizáciu diela podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa Zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení platných predpisov v zmysle cenovej ponuky vo výške : 2 245 € za 1 m sanovaného múru.

Cena za úsek múru 11m je	24 695 € bez DPH
+ 20 % DPH	4 939 €
Spolu	29 634 € s DPH

Čl. V.

Financovanie a fakturovanie:

- 5.1. Zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať objednávateľovi po ukončení diela na základe súpisu vykonaných prác potvrdené objednávateľom. Objednávateľ je povinný počas lehoty 5 dní odo dňa obdržania faktúry sa k tejto vyjadriť. V prípade, že sa nevyjadrí, má sa za to, že s obsahom faktúry súhlasí a je povinný ju v lehote 30 dní uhradiť.
- 5.2. Faktúra, ktorú zhotoviteľ predloží musí obsahovať všetky predpísané náležitosti daňového dokladu v zmysle § 15 ods. 2 Zákona č. 289/95 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
- 5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dátumu preukázateľného doručenia faktúry
- 5.4. Faktúra musí spĺňať ustanovenia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať tieto náležitosti:
- názov a sídlo zhotoviteľa a objednávateľa,
 - Predmet zmluvy, resp. jeho časť a deň jeho splnenia,
 - bankové spojenie – označenie banky a číslo účtu zhotoviteľa, DIČ, IČ pre DPH, číslo zmluvy,
 - fakturovanú cenu za vykonanie predmetu zmluvy, resp. jeho častí podľa platobných podmienok a ďalšie cenové náležitosti,
 - objednávateľom potvrdený preberací protokol so súpisom vykonaných prác a dodávok s uvedením jednotkovej ceny a celkovej ceny po jednotlivých položkách,
 - podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky zhotoviteľa.

Čl. VI.

Odobzkanie staveniska a spolupôsobenie zmluvných strán:

- 6.1. Objednávateľ zabezpečí k odobzdkaniu staveniska :
- miesto napojenia na zdroj elektrickej energie
 - miesto napojenia na zdroj vody.
- 6.2. Objednávateľ zabezpečí priestor na uloženie výkopu a stavebného odpadu cca 4 m³.
- 6.3. Objednávateľ zabezpečí povolenie na neprejazdnosť komunikácie.

Čl. VII.

Dodanie diela:

- 7.1. Dielo je dodané protokolárnym odobzdkaním objednávateľovi. Objednávateľ je povinný riadne dokončené dielo od zhotoviteľa týmto spôsobom prevziať.

Čl. VIII.

Sankcie:

- 8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že nespĺnenie podmienok tejto zmluvy bude sankcionované nasledovne:

- a) za omeškanie s plnením povinnosti uvedenej v čl. III. odst. 3.1. tejto zmluvy zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania,
b) za omeškanie so splatením faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania po lehote splatnosti.

Čl. IX

Kvalitatívne a dodacie podmienky.

- 9.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje rozsah a obsah predmetu plnenia tejto zmluvy v kvalite zodpovedajúcej kvalitatívnym a dodacím podmienkam, stanovených príslušnými technickými normami /STN/ a projektovou dokumentáciou podľa článku II. odst. 2.1. tejto zmluvy.
9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za dielo v priebehu realizácie a poskytuje objednávateľovi na práce záručnú dobu 60 mesiacov odo dňa odovzdania.
9.3. Na preberanie prác a podpísanie súpisu vykonaných prác za odberateľa je splnomocnený p. Peter Grosch vedúci technických služieb


Čl. X.

Osobitné ujednanie:

- 10.1. Akékoľvek ujednanie pozmeňujúce alebo dopĺňujúce túto zmluvu zaväzujú zmluvné strany len vtedy, ak budú potvrdené písomne dodatkom k tejto zmluve.
10.2. Pokiaľ v tejto zmluve nie je dojednané inak, platia ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb v znení následných noviel.
10.3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.


V Kremnici dňa 5.10.2013

V Žiline dňa 3.10.2013


Objednávateľ

RNDr. Zuzana Balážová




Zhotoviteľ

Ing. Peter Chovan

INJEKTA s.r.o.
špeciálne zakladanie a sanácie
010 07 Žilina, G. Povalu 8
IČO: 36395081, IČ DPH: SK2020098947