

Zmluva o dielo č. SPIN2-2-2013-014

(ďalej ako „Zmluva“)

v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „obchodný zákonník“) a §§39, 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY**Zhotoviteľ:****Asseco Solutions, a. s.****Plynárenská 7/C****821 09 Bratislava**

Štatutárny zástupca:

Ing. Radoslav Balvan, prokurista; Ing. Peter Sadák, prokurista

IČO: 00602311

IČDPH: SK2020447990

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.81/B

Bankové spojenie:

Osoba oprávnená k rokovaniu: Ing. Vladimír Sedláček

Primárny telefonický kontakt: +421 2 206 77 111

a**Nadobúdateľ:****Bratislavský samosprávny kraj****Sabinovská 16****820 05 Bratislava**

Štatutárny zástupca:

Ing. Pavol Frešo, predseda

IČO: 36063606

DIČ:2021608369

Zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z.z.

Bankové spojenie:

Osoba oprávnená k rokovaniu: Ing. Marián Múdry

Primárny telefonický kontakt: 02/48264283

PREAMBULA

Spoločnosť Asseco Solutions, a. s. ako Zhotoviteľ a Bratislavský samosprávny kraj ako Nadobúdateľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o dielo č. SPIN2-2-2013-014 (ďalej aj ako „Zmluva“) z dôvodu potreby dodávky funkčného rozšírenia a implementácie nových verzií systémov HELIOS SPIN2 a HELIOS iSPIN2 pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

1. ČLÁNOK PREDMET ZMLUVY

Predmet tejto Zmluvy je vykonávaný na základe zmluvného oprávnenia Nadobúdateľa používať aplikačné programové vybavenie podľa licenčnej zmluvy č. SPIN 156-2002L uzatvorenej dňa 19. 2. 2002 medzi Zhotoviteľom a Nadobúdateľom. Predmetom Zmluvy je vytvorenie Diela, ktoré bude funkčným rozšírením aplikačného programového vybavenia HELIOS SPIN/iSPIN (ďalej aj ako „APV SPIN/iSPIN“), ktorý v minulosti dodal Zhotoviteľ Nadobúdateľovi a Zhotoviteľ je vykonávateľom majetkových práv k predmetnému APV SPIN/iSPIN v súlade s príslušnými ustanoveniami autorského zákona. Dielo bude zodpovedať platnej legislatíve Slovenskej republiky v čase nadobudnutia platnosti Zmluvy. Dielo obsahuje implementačné práce súvisiace s implementáciou nových verzií systémov SPIN2 a iSPIN2 pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej aj ako „Úrad BSK“) a jeho Organizácií v zriaďovateľskej právomoci (OvZP). Výsledkom bude Dielo (ďalej aj ako „predmet zmluvy“ alebo „Dielo“), ktoré zahŕňa:

- 1.1 Spracovanie dokumentu s názvom „Plán projektu implementácie“ (ďalej len „Plán projektu“) v rozsahu uvedenom v prílohe č.2.
- 1.2 Dodávku služieb k vytvoreniu Diela v rozsahu uvedenom v prílohe č.1. navrhovaného riešenia „Implementácia funkčného rozšírenia APV SPIN – upgrade na verziu HELIOS SPIN2 a HELIOS iSPIN2 pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti“.
Službami sú - riadenie projektu, konzultácie, metodická podpora, dokumentácia, nastavenie parametrov a číselníkov APV SPIN/iSPIN, inštalácia, analýza, programovanie a testovanie a ďalšie práce, ktoré majú byť realizované zamestnancami Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.
- 1.3 Hot-line, údržba a distribúcia APV SPIN/iSPIN v rámci Ročného aktualizáčného poplatku (ďalej aj ako „RAP“) uvedené v bode 2.31 vo Všeobecných obchodných podmienkach dodávateľa pre poskytnutie používateľských práv a podpory, ktoré tvoria Prílohu č. 5 tejto Zmluvy (ďalej aj ako „VOP Zhotoviteľa“).
- 1.4 Povinnosť Nadobúdateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za predmet zmluvy cenu dohodnutú podľa Článku 4. tejto Zmluvy.
- 1.5 Zhotoviteľ Zmluvou poskytuje Nadobúdateľovi oprávnenie používať Dielo za podmienok ďalej stanovených v Zmluve.

2. ČLÁNOK MIESTO, ČAS A SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 2.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo Nadobúdateľa, prípadne Zhotoviteľa.
- 2.2 Nadobúdateľ zabezpečí pre zamestnancov Zhotoviteľa poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch a na zariadeniach Nadobúdateľa. Takto poučení pracovníci Zhotoviteľa sú povinní dodržiavať podmienky pre bezpečnosť a ochranu pri práci v zmysle poučenia ako aj všeobecne platných zásad.
- 2.3 Nadobúdateľ sa zaväzuje odsúhlasiť najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní Zhotoviteľom vypracovaný a Nadobúdateľovi na odsúhlasenie predložený Plán projektu podľa bodu 1.1 Zmluvy, alebo v uvedenej lehote predložiť Zhotoviteľovi navrhované úpravy dokumentu. Lehota 10 (desiatich) pracovných dní začína plynúť dňom nasledujúcim po dni podpísania preberacieho protokolu. V prípade neodsúhlasenia Plánu projektu zaväzuje sa Zhotoviteľ do 10 dní doplniť požadované a odsúhlasené úpravy. Plnenie predmetu Zmluvy v zmysle bodu 1.1 Zmluvy bude rovnako považované za ukončené nedodržaním lehoty v zmysle tohto bodu.
- 2.4 Dodávka služieb podľa bodu 1.2 Zmluvy bude Zhotoviteľom uskutočňovaná v určených etapách, v termínoch podľa harmonogramu prác v schválenom Pláne projektu.
- 2.5 Implementácia funkčného rozšírenia APV SPIN/iSPIN podľa bodu 1.2 Zmluvy sa uskutoční podľa schválenej metodiky v dokumente Plán projektu. Za organizačné zabezpečenie a zabezpečenie súčinnosti s tretími stranami, ktoré majú priamy dopad na realizáciu predmetu zmluvy, zodpovedá Nadobúdateľ.
- 2.6 Plnenie predmetu zmluvy v zmysle bodu 1.2 Zmluvy bude ukončené podpísaním čiastkových preberacích protokolov. Nadobúdateľ sa zaväzuje podpísať a najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní Zhotoviteľom vypracovaný a na odsúhlasenie Nadobúdateľovi predložený Preberací protokol o odovzdaní časti diela, alebo v uvedenej lehote predložiť Zhotoviteľovi pripomienky k protokolu. Plnenie predmetu zmluvy v zmysle bodu 1.2 Zmluvy bude rovnako považované za ukončené nedodržaním lehoty v zmysle tohto bodu.
- 2.7 Konkrétne služby vykonávané počas plnenia predmetu zmluvy v mieste plnenia budú

potvrdzované samostatnými Protokolmi o vykonaní práce, z ktorých každý bude označený číslom Zmluvy a implementačnou etapou.

- 2.8 Dielo bude odovzdané do bežnej prevádzky podpísaním preberacieho protokolu. Podpis preberacieho protokolu nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti odstrániť všetky chyby plnenia v lehotách stanovených vo VOP Zhotoviteľa, ktoré tvoria prílohu č. 5 Zmluvy. Nadobúdateľ sa zaväzuje odsúhlasiť najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní Zhotoviteľom vypracovaný a na odsúhlasenie Nadobúdateľovi predložený Preberací protokol na odovzdanie Diela do bežnej prevádzky, alebo v uvedenej lehote predložiť zhotoviteľovi pripomienky k protokolu. Plnenie predmetu Zmluvy v zmysle tohto bodu bude rovnako považované za ukončenie nedodržaním lehoty v zmysle tohto bodu.
- 2.9 Dodržanie plnení stanovených harmonogramom je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Nadobúdateľa. Po dobu hodnotenia jednotlivých častí projektu na strane Nadobúdateľa a omeškania Nadobúdateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinností. Doba plnenia predmetu zmluvy bude predĺžená o dobu poskytnutia spolupôsobenia, hodnotení a schvaľovania jednotlivých častí projektu Nadobúdateľom.

3. ČLÁNOK

PRÁVA VYUŽÍVANIA LICENCIÍ A ZÁRUKA

- 3.1 Súhlas na použitie Diela (ďalej aj ako „licencia“) udeľuje Zhotoviteľ Nadobúdateľovi dňom jeho prevzatia od Zhotoviteľa v zmysle bodu 2.8 Zmluvy a následnou úhradou ceny predmetu zmluvy.
- 3.2 Pokiaľ je súčasťou plnenia podľa tejto Zmluvy Dielo chránené ako predmet duševného vlastníctva v zmysle ustanovenia § 7 Zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov, poskytuje Zhotoviteľ Nadobúdateľovi licenciu na používanie Diela v súlade s jeho účelom vymedzeným v Prílohe č. 1. a to s účinnosťou odo dňa jeho nadobudnutia. Licenciu podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy poskytuje Zhotoviteľ ako výhradnú licenciu bez obmedzenia rozsahu (súhlas na použitie Diela/Diel podľa Autorského zákona) bez ďalších finančných nárokov. Licencia sa Nadobúdateľovi udeľuje na dobu neurčitú.
- 3.3 Cena za poskytnutie Licencie je zahrnutá v cene Diela.
- 3.4 Nadobúdateľ sa zaväzuje, že svojím konaním nespôsobí alebo neumožní tretím stranám spätnú analýzu, rozklad, dekompiláciu, preklad alebo úpravy funkčných rozšírení APV SPIN/iSPIN realizovaných na základe tejto Zmluvy.
- 3.5 Zhotoviteľ ručí za funkčnosť predmetu zmluvy. Na chyby funkčného rozšírenia APV SPIN, ku ktorému boli Nadobúdateľovi poskytnuté používateľské práva, poskytuje Zhotoviteľ záručnú dobu v rozsahu trvania 24 mesiacov (slovom: dvadsaťštyri mesiacov). Záručná doba začína plynúť prvý deň nasledujúci po dátume odovzdania Diela do bežnej prevádzky podľa bodu 2.8 Zmluvy. Záručná doba končí po 24 mesiacoch bežnej prevádzky, alebo ukončením platnosti tejto Zmluvy.
- 3.6 Záručná doba sa po ukončení záručnej doby uvedenej v bode 3.5 predlžuje vždy o 3 mesiace (slovom: tri) od poskytnutia verzie APV SPIN/iSPIN, ktorú Nadobúdateľ získal v rámci poskytovania platenej podpory RAP. Táto predĺžená záruka sa poskytuje vždy len pre poslednú poskytnutú verziu APV SPIN/iSPIN.
- 3.7 Záručné podmienky sú uvedené vo VOP Zhotoviteľa.

4. ČLÁNOK

CENA PREDMETU ZMLUVY A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cena predmetu Zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zmien a doplnkov takto:

- 4.1 Cena za predmet Zmluvy uvedený v článku 1.:

Cena bez DPH

135 648,00 Eur

DPH 20%

27 129,60 Eur

Cena vrátane DPH **162 777,60 Eur**

Slovom: stošesťdesiatdvatisíc sedemstosedemdesiatsedem eur a šesťdesiat centov s DPH

Cena za predmet Zmluvy sa skladá z cien za jednotlivé časti plnenia predmetu Zmluvy podľa

bodov 1.1 a 1.2 nasledovne:

Cena za spracovanie Plánu projektu implementácie

Cena bez DPH **13 564,80 Eur**

DPH 20% **2 712,96 Eur**

Cena vrátane DPH **16 277,76 Eur**

Cena za implementáciu systému SPIN2

Cena bez DPH **68 947,20 Eur**

DPH 20% **13 789,44Eur**

Cena vrátane DPH **82 736,64 Eur**

Cena za implementáciu systému iSPIN2

Cena bez DPH **53 136,00 Eur**

DPH 20% **10 627,20 Eur**

Cena vrátane DPH **63 763,20 Eur**

- 4.2 Hodnota služieb bude upravená počas platnosti tejto Zmluvy len v rozsahu zodpovedajúcom zmene Diela podľa Článku 6, zmene sadzby dane z pridanej hodnoty alebo iných daní, poplatkov, dávok ukladanými štátnymi orgánmi Slovenskej republiky, vzťahujúcich sa na predmet plnenia.
- 4.3 Všetky služby a vykonané práce budú fakturované na základe preberacích protokolov v zmysle bodu 2.6. Podkladom k fakturácii bude podpísaný preberací protokol.
- 4.4 Úhrada ceny za predmet zmluvy:
Nadobúdateľ uhradí cenu za plnenie predmetu zmluvy podľa bodu 1.1 a bodu 1.2 do 14 dní odo dňa doručenia faktúr vystavených Zhotoviteľom po podpísaní jednotlivých preberacích protokolov. Dodávateľ doručí faktúru Nadobúdateľovi bezodkladne po podpísaní jednotlivých preberacích protokolov.
V prípade, že faktúra nebude mať všetky náležitosti vyžadované touto Zmluvou, bude sa faktúra považovať za neúplnú a Nadobúdateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. Ak Nadobúdateľ vráti Zhotoviteľovi neúplnú faktúru, lehota splatnosti faktúry neplynie a Nadobúdateľ sa nedostáva do omeškania.
- 4.5 V prípade omeškania Nadobúdateľa s úhradou záväzku o viac ako 15 dní môže Zhotoviteľ uplatniť sankcie v zmysle platných právnych predpisov a zároveň môže pozastaviť činnosti súvisiace s plnením predmetu zmluvy alebo môže blokovat funkcionality APV SPIN/iSPIN do doby úhrady záväzku. Toto pozastavenie nebude považované za omeškanie plnení zo strany Zhotoviteľa.
- 4.6 V prípade omeškania z dôvodov na strane Zhotoviteľa s dodaním Diela resp. jeho časti v lehote vymedzenej v Pláne projektu o viac ako 15 dní môže Nadobúdateľ uplatniť sankcie – zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za danú časť Diela, s dodaním ktorej bude Zhotoviteľ v omeškaní a to za každý začatý týždeň.
- 4.7 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo aktualizovať pre príslušný kalendárny rok cenník APV SPIN/iSPIN a služieb maximálne o výšku medziročnej inflácie na Slovensku oficiálne oznámenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

5. ČLÁNOK OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Nadobúdateľ prehlasuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami Zhotoviteľa pred podpisom Zmluvy, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať aj v budúcnosti. Aktuálne VOP Zhotoviteľa tvoria prílohu č. 5. Zmluvy. Zmluvné strany sa riadia ustanoveniami VOP Zhotoviteľa, pokiaľ nie je v Zmluve výslovne dohodnuté inak. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena VOP Zhotoviteľa je voči Nadobúdateľovi účinná až po ich predchádzajúcom písomnom schválení Nadobúdateľom.
- 5.2 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že v prípade, ak APV SPIN/iSPIN tvoriace predmet tejto Zmluvy je predmetom zamestnaneckého diela podľa zákona č. 618/2003 Z.z. v znení zmien a doplnkov, Zhotoviteľ disponuje všetkými oprávneniami a súhlasmi, ktoré sú potrebné k naplneniu predmetu tejto Zmluvy, najmä na poskytnutie práva používať APV.
- 5.3 Nadobúdateľ udeľuje Zhotoviteľovi súhlas, aby údaje, ktoré mu poskytol pre účely uzatvorenia tejto Zmluvy, spracoval v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o (o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo svojom informačnom systéme.

- 5.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v tejto Zmluve sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne, bez meškania oznámiť obchodnému partnerovi každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.

6. ČLÁNOK ZMENOVÉ KONANIE

- 6.1 Pre účely tohto článku sa zmluvné strany dohodli na vymedzení pojmu „Požiadavka na zmenu“. Požiadavka na zmenu je dokument, ktorý obsahuje:
- a) opis prác, ktoré sú potrebné na realizáciu požadovanej zmeny,
 - b) opis ktorejkoľvek z plánovaných prác, ktorá už viac nebude potrebná,
 - c) časové a finančné náklady na realizáciu zmeny,
 - d) dátum, ktorým sa má začať s realizáciou zmeny a očakávaný dátum ukončenia prác a dodávky požadovanej zmeny,
 - e) účinky na všetky ďalšie stránky aplikačného programového vybavenia, napr. na výkon, spoľahlivosť a možnosti údržby,
 - f) požiadavky na ostatné časti aplikačného programového vybavenia.
- 6.2 Požiadavku na zmenu predkladajú zmluvné strany v písomnej forme.
- 6.3 Nadobúdateľ do maximálnej desiatich (10) pracovných dní po obdržaní Požiadavky na zmenu poverí Zhotoviteľa realizáciou zmeny podľa predloženej Požiadavky na zmenu, alebo ho upovedomí o tom, že si neželá v tom pokračovať, alebo požiadava o nové vypracovanie Požiadavky na zmenu pre nové zadanie požadovanej zmeny.
- 6.4 Zhotoviteľ zrealizuje zmenu podľa Nadobúdateľom schválenej Požiadavky na zmenu v rozsahu služieb definovaných v prílohe č. 4 Zmluvy.
- 6.5 Zhotoviteľ zabezpečí, že zmeny ním zrealizované v aplikačnom programovom vybavení budú vykonané takým spôsobom, aby bola zabezpečená kompatibilita údajov za sebou nasledujúcich verzií APV SPIN/iSPIN.
- 6.6 Zmeny s dopadom na Cenu predmetu zmluvy v rozsahu Nadobúdateľom schválenej Požiadavky na zmenu je možné uskutočniť len vo forme písomných dodatkov k tejto Zmluve.
- 6.7 Ustanovenia bodov 6.1 až 6.6. Zmluvy platia v prípade, ak nie je postup vykonávania zmenových konaní upravený v dokumente Plán projektu.

7. ČLÁNOK ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie 12 (slovom: dvanásť) mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. Tým nie sú dotknuté body 3.1, 3.2 a 3.3 Zmluvy.
- 7.2 Túto Zmluvu je možné meniť, dopĺňať len písomnými dodatkami a prílohami potvrdenými zástupcami zmluvných strán.
- 7.3 Zmluva môže zaniknúť:
- a) Dohodou zmluvných strán.
 - b) Odstúpením od Zmluvy za podmienky, že druhá strana podstatne poruší ustanovenia tejto Zmluvy. Podstatným porušením Zmluvy je porušenie bodov 3.1, 4.1 a 4.3 VOP Zhotoviteľa. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia druhej strane. V prípade ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, Nadobúdateľ má právo využívať funkčné rozšírenie APV SPIN/iSPIN v rozsahu nadobudnutej licencie podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy.
 - c) Výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Po uplynutí výpovednej lehoty má Nadobúdateľ právo využívať funkčné rozšírenie APV SPIN/iSPIN v rozsahu nadobudnutého oprávnenia podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný počas výpovednej lehoty poskytovať Nadobúdateľovi plnenie podľa tejto Zmluvy len do výšky splneného peňažného záväzku zo strany Nadobúdateľa vyplývajúceho z tejto Zmluvy.
- 7.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 7.6 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky, najmä obchodným zákonníkom, občianskym zákonníkom a autorským

zákonom v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s plnením tejto Zmluvy a zmluvné strany ich nevyriešia vzájomnou dohodou, budú rozhodované príslušným súdom podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

7.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy číslo:

1. Rozsah navrhovaného riešenia
2. Plán projektu implementácie
3. Harmonogram projektu
4. Cenník služieb
5. Všeobecné obchodné podmienky Zhotoviteľa pre poskytnutie používateľských práv a podpory.

7.8 Táto Zmluva je vyhotovená v 5 (slovom: piatich) vyhotoveniach, z ktorých Nadobúdateľ obdrží 3 (slovom: tri) vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 (slovom: dve) vyhotovenia.

7.9 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sa s ustanoveniami Zmluvy podrobne oboznámili, súhlasia s jej obsahom, čo vyjadrujú svojimi podpismi.

7.10 Zhotoviteľ berie na vedomie uzatvorenie tejto zmluvy s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) ako orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodnom prístupe k informáciám) v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií, alebo nakladania s majetkom BSK a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, atď.), na internetovej stránke BSK za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

.....

Ing. Radoslav Balvan

prokurista

Asseco Solutions, a. s.

.....

Nadobúdateľ

Ing. Pavol Frešo

predseda

Bratislavský samosprávny kraj

.....

Ing. Peter Sadák

prokurista

Asseco Solutions, a.s.

Príloha č.1

Rozsah navrhovaného riešenia

I. Implementácia funkčného rozšírenia APV SPIN - upgrade na verziu HELIOS SPIN2

Zmena prostredia súvisí so skončením podpory databázového prostredia Oracle 10g a s novými možnosťami vyplývajúcimi s prechodom na verziu Oracle 11g. APV SPIN2 bol vytvorený v prostredí Microsoft.NET.

Nové užívateľské funkcionality v prostredí SPIN2

Nové prostredie pre užívateľov umožňuje kvalitnejšiu, rýchlejšiu a pohodlnejšiu prácu pri spracovaní ekonomickej agendy. Zoznam vybraných nových funkcionalít v APV SPIN2:

- APV SPIN2 obsahuje všetky potrebné moduly v jednej aplikácii, nie je potrebné otvárať viacero modulov (Banka, Majetok a pod.).
- Nastavenia APV SPIN2 sú zjednotené na jedno miesto, v domovskom adresári užívateľa.
- Práca vo viacerých mandantoch súčasne – prístup k zdrojovým údajom OvZP on-line.
- Nové funkcionality ovládacích prvkov a zlepšenie užívateľského prostredia: možnosť nastaviť správanie okna (koľko údajov sa má načítať, zoskupovanie údajov a ďalšie), farebné označenie neplatných údajov, ukotvovanie stĺpcov a riadkov, súhrnové možnosti (súčty, priemer,...), zoskupovanie podľa dátumu, grafické vyhodnotenie hodnoty stĺpca, možnosť prepnúť sa vo vyberači priamo do súvisiaceho číselníka, zjednotenie číselníka Firma a logistického číselníka Odberateľ-Dodávateľ.
- Aktívne využívanie funkcionalít v integrácii s formátmi Excel a PDF, v SPIN2 je možné ukotviť riadky a stĺpce podobne ako v Exceli.
- Možnosti prepojitelnosti s elektronickým schvaľovaním dokumentov (v prípade, že organizácia má schvaľovanie dokumentov implementované do systému).
- Jednoduchšia a zrýchlená evidencia dokumentov a dokladov.
- Preddenník - ukladanie rozpracovaných interných účtovných dokladov s možnosťou neskoršieho dokončenia.
- Archivácia vytlačených zostáv.
- Doplnenie podpory jasper-ovských zostáv, čo umožňuje väčšie možnosti definície zostáv, úprav, formátovanie a administráciu poradia zostáv samotným užívateľom.
- Zjednodušený prechod medzi vybranými evidenciami (dodací list, evidencia faktúr, účtovné doklady a ďalšie).
- Zjednodušené filtrovanie.

Nové funkcionality pre administráciu systému

Pre technických pracovníkov zákazníka bolo vytvorené nové prostredie a funkcionality, ktoré prispejú k zjednodušeniu administrácie APV SPIN2:

- Administrátorský modul – správa užívateľov a monitorovanie činnosti aplikácie v súlade so zákonom o Informačných systémoch verejnej správy, centrálna správa globálnych číselníkov (spoločných pre OvZP).
- Zjednodušená inštalácia systému a užívateľského klienta.
- Aplikácia pozostáva iba z jedného *.exe, ktoré obsahuje viacero modulov.
- Aplikácia spĺňa aktuálne odporúčania Microsoft pre umiestnenie aplikácie, konfiguračných súborov a dokumentov vo Windows.
- Oracle client - nevyžaduje sa inštalácia ani aktualizácia na PC užívateľa.
- Správca systému má prístup len do nastavenia prístupových práv, nie k samotným dátam.
- Zjednotenie nastavení aplikácie – zanikajú konfiguračné súbory na jednotlivých PC užívateľov. Výhody licencovania – APV SPIN2 je licencovaný jednoducho podľa počtu používateľov bez obmedzenia funkcií.

- Kompatibilita s predchádzajúcou verziou APV SPIN – možnosť paralelného využitia pri testovacej prevádzke.
- Kompatibilita s JasperReports – opensource nástroj na tvorbu a operatívne úpravy tlačových výstupov vlastnými kapacitami.

II. Implementácia funkčného rozšírenia APV SPIN - upgrade na verziu HELIOS iSPIN2

Zmena prostredia súvisí so skončením podpory databázového prostredia Oracle 10g a Oracle Java Application Server. Aplikácia iSPIN2 je z technologického hľadiska kompatibilná s Open Source aplikačným serverom Apache Tomcat.

Nové užívateľské funkcionality v prostredí iSPIN2

- Vylepšenie ovládacích prvkov a zvýšenie užívateľského komfortu.
- Zjednodušený systém vyberania záznamov z vyberačov prostredníctvom tzv. Autocomplete. Automatické dokončovanie vyhľadávania údajov z číselníkov (vyhľadávanie počas zapisovania)
- Zobrazovanie voliteľných údajov k jednotlivým evidenciám.
- Otváranie vyberačov vo formulároch spolu s načítanými údajmi, zjednodušená editácia formulárov.
- Zjednodušená ergonómia ovládania pri spracovaní dokladov „hlavička – položky“.
- Možnosť priameho pridávania záznamov pre vybrané číselníky – z formulárov pri vytváraní dokladov.
- Vznik novej funkcionality „nastavenia“, ktorú používateľ využíva podľa jemu pridelených práv.
- Zasielanie oznamov v aplikácii buď všetkým mandantom, alebo priamo vybranému.
- Prepojenie evidencií – otvorenie súvisiaceho záznamu (napr. z účtovného dokladu na zdrojový doklad v evidencii faktúr).
- Možnosť zadávania vlastného loga a pečiatky organizácie do vybraných tlačových výstupov.
- Integrácia na eLearningový portál – príručky a pracovné postupy.

Nové možnosti administrácie systému v prostredí iSPIN2

Z technologického hľadiska je iSPIN2 kompatibilný s Open Source aplikačným serverom Apache Tomcat. Hlavným dôvodom prechodu na systém iSPIN2 je ukončenie podpory aktuálne inštalovaného prostredia Oracle Java Application server. Inovovaný systém v časti určenej pre správcov, administrátorov zjednoduší správu systému iSPIN2 s nasledovnými výhodami:

- Finančná úspora nákladov na Oracle Java AS – vo forme doteraz platených ročných aktualizáčnych poplatkov.
- Zabezpečenie vyššej dostupnosti – vytvorením, alebo reinštaláciou aplikačného servera do virtuálneho prostredia.
- Definovanie prístupových práv užívateľov – je nezávislé na databázových rolách.
- Nezávislosť na externých zdrojoch mimo vlastnej HW infraštruktúry – webové služby načítania formátov bankových výpisov a prevodných príkazov v prostredí Microsoft.NET.

Príloha č. 2

Plán projektu implementácie

Dokument Plán projektu implementácie bude obsahovať minimálne informácie o:

1. Identifikácia a určenie výstupov projektu
2. Popis produktu a spôsobu implementácie
3. Analýza rizík a zohľadnenie ich možného dopadu na priebeh projektu
4. Harmonogram projektu a identifikácia kľúčových rozhodovacích a kontrolných bodov
5. Akceptačné kritéria
6. Technické prostriedky na prevádzku predmetného APV

Príloha č.3**Harmonogram projektu****Implementácia funkčného rozšírenia APV SPIN – upgrade na verziu SPIN2****Etapy projektu****míľniky**

T1. Plánované zahájenie projektu
T2. Schválenie dokumentu Plán projektu
T3. Dodávka funkčného rozšírenia APV
T4. Ukončenie implementácie APV
T5. Ukončenie testovacej prevádzky
T6. Začatie bežnej prevádzky
Predpokladané ukončenie prác

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy
T1. + 60 kalendárnych dní
T2. + 120 kalendárnych dní
T2. + 210 kalendárnych dní
T3. + 150 kalendárnych dní
T5. + 30 kalendárnych dní
31. 12. 2014

Termíny, míľniky obsahujú maximálne doby trvania jednotlivých etáp projektu, ktoré môžu byť upravené počas plnenia zmluvy.

Implementácia funkčného rozšírenia APV SPIN – upgrade na verziu iSPIN2**Etapy projektu****míľniky**

T1. Plánované zahájenie projektu
T2. Schválenie dokumentu Plán projektu
T3. Dodávka funkčného rozšírenia APV
T4. Ukončenie implementácie APV
T5. Ukončenie testovacej prevádzky
T6. Začatie bežnej prevádzky
Predpokladané ukončenie prác

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy
T1. + 60 kalendárnych dní
T2. + 60 kalendárnych dní
T2. + 90 kalendárnych dní
T2. + 90 kalendárnych dní
T5. + 15 kalendárnych dní
30. 6. 2014

Termíny, míľniky obsahujú maximálne doby trvania jednotlivých etáp projektu, ktoré môžu byť upravené počas plnenia zmluvy.

Príloha č.4

Cenník služieb

SLUŽBY / SERVICES		Platný od 1. 1. 2012	verzia	VS 20111205
CODE	NÁZOV SLUŽBY / DESCRIPTION OF SERVICE		UNIT	EUR
VS1	Legislatívne poradenstvo		1 človekoden/ 1 MD	744,00 €
	poradenstvo v účtovných otázkach, otázkach daní z príjmu a DPH, mzdy advisory in accounting, income taxes, VAT and payroll			
VS2	Návrh metodiky v systéme		1 človekoden/ 1 MD	584,00 €
	legislatívne a organizačné poradenstvo, riešenie metodických otázok pri prevádzke, implementačné analýzy advisory in application of legislation, solution of methodic issues during production run of system, implementation analysis			
VS3	Konzultácie / Consulting		1 človekoden/ 1 MD	480,00 €
VS4	Implementačné nastavenia / Software implementation and setup		1 človekoden/ 1 MD	480,00 €
VS7	Riadenie projektu / Project managment		1 človekoden/ 1 MD	584,00 €
VS8	Analytické práce / Analysis for software design and development		1 človekoden/ 1 MD	584,00 €
VS9	Testovacie a Dokumentačné práce / Testing and documentation		1 človekoden/ 1 MD	400,00 €
VS10	Systémové práce / Administration services for server operating system		1 človekoden/ 1 MD	532,00 €
VS11	Systémové práce II - Oracle / Administration services for Oracle databases		1 človekoden/ 1 MD	556,00 €
VS13	Programátorské práce / Programming services		1 človekoden/ 1 MD	504,00 €
VS14	Programátorské práce DW (DataWarehouse) / Programming - DataWarehouse		1 človekoden/ 1 MD	636,00 €
VS15	Programátorské práce SOA, ESB/ Programming - on SOA and ESB platforms		1 človekoden/ 1 MD	584,00 €
PRÍRÁŽKY A RABATY K CENE SLUŽIEB / SURCHARGES AND RABATES				
P1	Prirážka k cene pri práci cez pracovné dni medzi 6:00 - 7:00 hod., 17:00 - 22:00 hod. / Surcharge for services in working days 6:00 - 7:00 am, 5:00 - 10:00 pm			50%
P2	Prirážka za prácu v noci (22:00 - 6:00 hod.) a cez iné ako pracovné dni / Surcharge for services provided in night (10:00 pm - 6:00 am) and in non-working days			100%
P3	Prirážka k cene pri práci na neaktualizovaných produktoch / Surcharge for services on modules without paid maintenance			50%
OSTATNÉ NÁKLADY / OTHER COSTS				
O3	Servis HW zariadení, ostatné činnosti / Services of HW equipments and others			40,00 €
D4	Dopravné náklady pri výjazde mimo sídla pobočky / Travelling allowance for service providing outside the Asseco Solutions - residence included branch offices		1 km	0,50 €
D5	Cestovný čas / Travelling time (for service providing outside the Asseco Solutions - residence included branch offices)		1 hod	10,00 €
D6	Ostatné cestovné náhrady / Other travelling allowance	podľa skutočných nákladov vypočítaných podľa legislatívy / invoiced based on real costs accepting actual valid Commercial Code		

Všetky ceny sú uvedené bez DPH / The prices exclude VAT

VS10 obsahuje inštaláciu a správu operačných systémov, vrátane prvotných inštalácií databázy pri implementácii - pre individuálne servery / VS10 is charged for installation and administration of operating systems, including database installation during implementation process - on single node servers

VS11 obsahuje správu, monitoring, upgradu a iné činnosti potrebné pri správe databázových systémov. Zároveň sa použije pri všetkých prácach na cluster systémoch a systémoch s pripojeným SAN. / VS11 is used for administration, monitoring, upgrades and all services for administration of database system. It is charged on all services on cluster systems and systems with SAN included.

Minimálna fakturačná jednotka je 0,5 človekoden / Minimum invoice unit is 0,5 MD of service

SLA štandardne obsahuje pravidelné služby, skrátenie garantovaných reakčných časov alebo rozšírenie podpory mimo pracovnej doby / SLA usually covers regular services, shortening of guaranteed response time and extension of support above working hours

Príloha č.5

Všeobecné obchodné podmienky Zhotoviteľa pre poskytnutie používateľských práv a podpory (následných sedem strán prílohy)