na uskutoénenie stavebnych prac a stvisiacich dodavok na stavbe

ZMLUVA O DIELO

JPark Zlata Idka — ¢ast’ Huta"

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel

Zastupeny:

Zastupca na rokovanie
vo veciach:
a) zmluvnych:

b) technickych:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
C. uétu:

Tel./Fax:

E-mail:

Zhotovitel”

Statutarny organ:

Zastupca na rokovanie
vo veciach:
a) zmluvnych:

b) technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Tel.:
E-mail:
Spoloénost zapisana:

Cl. 1.

Zmluvné strany

Obec ZLATA IDKA
Zlata Idka 114, 044 61 Zlata Idka

Ing. Stanislav RUSNAK
starosta obce

Ing. Stanislav RUSNAK - starosta obce

Ing. Stanislav RUSNAK
00324957

NOVICOM s.r.o.
Slivnik 61

076 12

Ing. Peter Novak
konatel spoloénosti

Ing. Peter Novak
konatel spolo&nosti

Ing. Radovan Novak
konatel spolo¢nosti
36591891

2022001465
SK2022001465

Dexia banka Slovensko a.s.
&. U.: 0529960001/5600
056/6685305
novicom@centrum.sk

v OR OS Kosice |., oddiel: Sro, vlozka &islo: 16420V
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Gl. 2. Vychodiskové podklady a udaje

Vychodiskove udaje:
Nazov stavby: ,Park Zlata Idka - ¢ast Huta"

Miesto stavby: Obec Zlata Idka
Investor (stavebnik): Obec Zlata Idka

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka uchadzaca predlozenad na zakazky s
nizkou hodnotou.

¢l. 3. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je uskutoZnenie stavby uvedenej v €l. 2, bod 2.1 v rozsahu podfa
projektovej dokumentacie a oceneného vykazu vymer zhotovitefom, ktoré uréuju
charakteristiku diela.

Zhotovitel zabezpe&i kompletnu realizaciu stavebnych prac a slvisiacich dodavok
v rozsahu vykazu vymer uvedeného v prilohe &. 1 k tejto zmluve a podfa projektovej
dokumentacie, jej technickych sprav, vykresov, vypoctov, podfa podmienok vydanych
prisluénym stavebnym aradom, podfa platnych STN a zabezpeti revizne spravy v tych
pripadoch, kde to vyzaduje vyhladka ¢. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpetnosti
a ochrany zdravia pri praci, bezpetnosti technickych zariadeni v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel zabezpe&i potrebnu dielensku a vyrobnu dokumentaciu podla poziadaviek
uvedenych v projekte a po odstihlaseni projektantom zabezpeci jej kompletnu realizaciu.

Véetky veci potrebné na viastne zhotovenie diela obstara zhotovitel, dielo zhotovi na
vlastné naklady a na svoje nebezpecenstvo a zodpovednost.

Objednavatel sa zavazuje, ze riadne dokon&eny predmet zmluvy prevezme za
podmienok stanovenych v &l. 4 tejto zmluvy a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu podla &l. 5 tejto zmluvy.

él. 4. Lehota realizacie

Lehota realizacie predmetu zmluvy je max.12 mesiacov, od spinenia povinnosti
objednavatefa podrfa €lanku 8 ods. 8.2, 8.3, 8.4.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Dodrzanie lehoty realizacie zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania
objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani so spinenim
zavazku.

O prevzati jednotlivych gasti predmetu zmluvy spisu zmluvné strany pisomny preberaci
protokol potvrdzujuci splnenie zmluvnych povinnosti zo strany dodavatefa, resp.
s uvedenim nedostatkov a terminov na ich odstranenie. Za rovnakych podmienok bude
po ukonéeni celého predmetu zmluvy spisany kone&ny preberaci protokol vztahujuci sa
na cely predmet zmluvy.
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Gl.5. Cena

Celkova zmluvna cena za dielo v rozsahu podra ¢&l. 3 tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so zak. & 18/ 1996 Z. z. o cenach a vyhlaskou &. 87/1996 Z.z.

a je dolozena zhotovitefom polozkovitym ocenenym vykazom vymer, ktory tvori prilohu
&. 1 k tejto zmluve.

Celkova zmluvna cena za dielo podfa ¢l. 3je

cena spolu za cely predmet z4kazky v EUR bez DPH 14 896,32 €
hodnota DPH pri 20 % je 2 979,26 €
celkova zmluvna cena za dielo s DPH 17 875,58 €

V cene podfa bodu 5.2. su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela, dalej vsetky spravy, skusky, atesty,
certifikaty a pod.

Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie su uvedené jednotkové ceny, sa
objednéavatefom pri zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povazovat za zahrnuté
v inych cenach.

Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu istd polozku stavebnej
prace a dodavky rovnake pre cell stavbu a si nemenneé.

Ceny za prace naviac budu uétované nasledovne:

a) v pripade préac, ktoré s uvedené vo vykaze vymer, bude zhotovitel Uctovat
jednotkovd cenu, ktora zodpoveda cene uvedenej v ocenenom vykaze vymer,

b) v pripade prac, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer, bude zhotovitel Gctovat
cenu, podfa smernych cien platnych pre prislusné Zasové obdobie, v ktorom maju
byt naviac prace realizovane,

Vykonavanie véetkych naviac prac sich finanénym ohodnotenim v zmysle bodu 5.6
oznami zhotovitel objednavatelovi vopred pred ich zagatim pisomnym zapisom
v stavebnom denniku. Kich realizacii zhotovitel  pristipi  bezodkladne po podpisani
dodatku k zakladnej zmluve oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasene
objednavatefom, projektantom a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpotitané a to
v cene, v akej su zahrnuté do rozpottu.

Zmenu ceny za celé dielo z titulu naviac prac bude mozné menit len dodatkom ku
zakladnej zmluve obojstranne odsthlasenym oboma zmluvnymi stranami.
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&1. 6. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu na vykonanie prac.

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade jednotlivych faktdr po
predchadzajucom odsuhlaseni realizovanych prac a dodavok objednavatefom, ktoré
zhotovitel vystavi v 3 vyhotoveniach a odosle objednavatefovi a konegnej vyuttovacej
faktury, ktoru odole po pisomnom odovzdani a prevzati diela objednavatefom.

Zhotovitef musi svoje prace vyuétovat overitefnym sposobom. Faktira musi byt
zostavena prehfadne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznaéenie, ktoré je
v stlade s ocenenym popisom prac podfa zmluvy. Sugastou je vykaz vykonanych

mnozstiev. Zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo fakture zvyraznit a na poziadanie
uviest oddelene.

Vykaz mnoZstva vykonanych prac musi byt potvrdeny technickym dozorom
objednavatefla.

Celkové douétovanie za zhotovené dielo v zmysle tejto zmluvy zhotovitef vykona po
ukonéeni prac kone¢nou faktarou.

Kone&nu fakturu zhotovitel predloZi ku diiu odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy
alebo jeho dohodnutej tasti. Koneéna faktura bude obsahovat supis uhradenych
dieléich faktur a rozdiel ceny k uhrade podfa dohodnutej ceny vratane DPH.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost  faktdr, ktoré musia mat nalezitosti
dafového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zak. & 222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit' ju shotovitelovi na dopinenie. V takom pripade nova
lehota splatnosti zatne plynut dorugenim opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktar bude 30 dni, ak sa obe zmluvné strany nedohodni inac
v stlade so zmluvou o prideleni nenavratného finanéného prispevkuy, ktora uzatvori
objednavatel s Padohospodarskou platobnou agenturou. V pripade, ze splatnost faktury
pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za def splatnosti
povazovat najblizsi nasledujuci pracovny def.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na uéet zhotovitela a za
zaplatenie faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej &iastky z uctu objednavatela
v prospech G&tu zhotovitefa.

&l. 7. Zaruéna doba a zodpovednost' za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa projektovej
dokumentacie, oceneného vykazu vymer a podmienok zmluvy a Ze podas zarutnej
lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania
objednavatefovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitefl iba
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.
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Zaruéna lehota za vykonané prace je 60 mesiacov a zadina plynat odo dia odovzdania
diela objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani
a prevzati diela zaru¢né listy, sa vztahuje zaruéna doba podra tychto zaruénych listov.

Zhotovitel sa zavizuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu pinenia
v zmysle ods. 7.2. do 30 dni od prevzatia pisomneho uplatnenia opravnenej reklamacie
objednavatela a vady odstranit v o najkrat$om technicky moznom Case.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budu sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fu upozornil objednavatefa aten na ich pouziti
trval.

Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, Zze pocas zarugnej doby méa objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadn( reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po je
zisteni pisomnou formou u opréavneného zastupcu zhotovitefa podra &l. 1 tejto zmluvy.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, moze objednavatel zabezpetit ich
odstranenie na naklady zhotovitefla.

&1. 8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko pre vykonavanie
stavebnych prac zbavené prav tretich oséb v sllade s podmienkami projektovej
dokumentacie.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na
Aom zaéat prace v stlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Stucasne s odovzdanim
staveniska odovzda objednavatel zhotovitefovi aj véetky stavebné povolenia.

Objednéavatel odovzda zhotovitefovi pri odovzdani staveniska vyty&ené zakladne
smerové a vy$kové body. Objednavatel sucasne presne vymedzi hranice staveniska.

Objednavatel pred zahajenim prac zabezpeéi vytyéenie vsetkych podzemnych
a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku.

Zhotovitel zodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti
v dotknutom Gzemi.

Sugasne s odovzdanim staveniska zabezpeCi objednéavatel zriadenie ciest na prichod a
prijazd na stavenisko.

Objednavatel k terminu odovzdania staveniska ur&i zemniky a skladky odpadov a sute z
realizacie stavebnej ¢asti a pristup k nim. Zemniky a skladky budd v max. vzdialenosti
5 km od staveniska.

Ak v suvislosti so za&atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacky podlia predpisov 0 pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto
prace objednavatel. Umiestiiovanie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s
realizaciou stavebnych prac obstara a uhradi zhotovitel.

Povolenie na doéasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara a
poplatky za ne znasa objednavatel.
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Objednavatel odovzda zhotovitefovi projektovi dokumentaciu potrebnu na vykonanie
diela v 1 vyhotoveni v zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy v defi odovzdania staveniska.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpetuje
zhotovitel v stlade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie,
prevadzkovanie, Gdrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st sucastou
zmluvnej ceny podfa €l. 5 tejto zmluvy.

Stroje, zariadenia a materialy, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska su
majetkom zhotovitela.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskér k terminu odovzdania a prevzatia diela
nevyhnutné doklady podra prilohy & 14 Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych
prac a inzinierskej &innosti, ktory vydala so sthlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v
roku 2011.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady strazenie staveniska. Na stavenisko mézu
vstupovat iba povereni pracovnici objednavatefa.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady osvetlenie staveniska.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
ru$eny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na viastne
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

Objednavatel zabezpe&i pre zhotovitefa moznost napojenia na odber elektrickej
energie, Uzitkovej vody v priestoroch staveniska. Naklady na Ghradu spotrebovanych
energii hradi objednavatef.

Objednavate! zabezpe&i vetky rozhodnutia organov $tatnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vdetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stani nepristupnymi minimaline 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v
pracach. Ak objednavatel bude dodato&ne pozadovat odkrytie tychto prac je zhotovitef
povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela, iba Ze sa pri dodatocnej
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonaneé.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela k ucasti
na skuskach podla bodu 8.29.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v rozsahu a spésobom podfa prilohy €. 15
Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a inzinierskej ¢innosti, ktory vydala
so sthlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2011.

Objednavatel sa zavazuje vykonavat technicky dozor v rozsahu podla prilohy €. 6
Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a inzinierskej innosti, ktory vydala
so stiihlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2011.

Objednavatel sa stava postupne vlastnikom zhotovovaného diela.
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Zhotovitel sa zavazuje najmenej 15 dni pred odovzdanim prislusnej Easti diela vyzvat
objednavatela zapisom do stavebného dennika na jej prevzatie.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né vykonanie vsetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Doklady o tychto skuskach podmiefiuju prevzatie diela.

Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Zze v
zapise o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v
spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a
nedorobky musia byt uvedené v zapise 0 odovzdani a prevzati diela so stanovenim
terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a
predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.

¢l. 9. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v &l. 3 po termine uvedenom v ods. 4.1, zaplati
zmluvna pokutu vo vyske 0, 05 % z ceny uvedenej v ods. 5.2 za kazdy zaCaty den
omeskania.

Ak je objednavatel v omeskani s Uhradou faktary, méze zhotovitel Uctovat
objednavatefovi Urok z omeskania vo vyske 0,05% z nezaplatenej sumy za kazdy den
omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podfa ods. 7.4., zaplati zmluvnu
pokutu za kazdu vadu vo vyske 33,20 EUR za kazdy deil omeskania.

Uhradu zmluvnych pokat moze objednavatel uplatnit jednostrannym zapoc&tom
z jednotlivych faktur, resp. kone&nej faktury.

&1. 10. Zodpovednost za $kodu

Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia,
potrebné na odvréatenie $kody alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost zo zavazkového vztahu, je zodpovedna
za 8kodu spdsobenu druhej strane.

Zmluvna strana, ktora spésobila $kodu druhej zmluvnej strane spdsobom uvedenym
vbode 10.2., zbavi sa zodpovednosti, ak preukaZe, ze gkoda bola spdsobena
okolnostou vyluéujicou zodpovednost.

Ak vznikne §koda na vykonanych pracach a materialoch v obdobi, v ktorom je zhotovitel
povinny sa o ne starat, zhotovitefl odstrani kodu na vlastné naklady, aby vykonané
prace a materialy boli uvedené do pbvodného stavu.

Zhotovitel zodpoveda za $kodu na diele spésobenu vlastnym zavinenim po¢as svojich
pracovnych postupov pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky,
ako aj za &kodu spésobent tymi, ktorych pouzil na realizéciu diela.
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&l1. 11. Vyssia moc

Pre U&ely tejto zmluvy sa za vy$&iu moc povazuju pripady, ktoré nie su z4vislé, ani ich
nemoézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, strajk, ivelné pohromy, atd.

Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$siu moc, poziada druhu stranu O
apravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma
strana, ktora sa odvolala na vy$8iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstupenia
nastant ditom doruéenia oznamenia.

Gl. 12. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatefa o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
poradéach, ktoreé bude zvolavat objednavatel podla potreby.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informéacie nepouziju pre iné ucely, ako pre pinenie podmienok tejto
zmluvy.

Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat vieobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit pokynmi objednavatefla, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov Statnej spravy. Zhotovitel v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality
stavebného diela pouZije v zmysle stavebného zak. & 50/1976 Zb. v zneni neskorsich
predpisov na jeho realizaciu len stavebné vyrobky splfajuce podmienky zak. & 90/1998
7. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov, resp. vyhlagky &. 246/1995
7 2. o certifikacii vyrobkov a prislusné doklady predloZi objednavateflovi ku kontrole
pred ich zabudovanim a sthrne pri preberacom konani diela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, s ciefom odsuhlasit alebo skontrolovat priebeh prac.

Ak uzavreté dohody maju vplyv na predmet alebo termin spinenia zavazku, musi byt
suiastou tejto dohody aj spbsob upravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k tejto zmiuve.

Zhotovitel podstatnym spésobom porusi tto zmluvu, ak:

- nedodrzi termin dokon&enia diela o viac ako 90 pracovnych dni bez odévodnenia;

- potas realizacie diela vstupi do likvidacie alebo na jeho majetok bude vyhlaseny
konkurz, restrukturalizacia alebo zacate proti nemu exekucné konanie;

- vykonané préace bude fakturovat v rozpore s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy
alebo ich zaplatenie si bude narokovat opakovane;

- pouzije iné materialy, ktorych pouzitie nebolo odsuhlasené stavebnym dozorom,
objednavatefom alebo vykonava dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve (zmeny v realizacii diela neboli odsthlasené stavebnym dozorom a v pripade
potreby neboli premietnuté aj do zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku);

- vykona akukofvek zmenu diela bez stihlasu objednavatefa, ktorému musi predchadzat
suhlas PPA,

- na strane zhotovitefa vzniknu nepredvidané okolnosti, ktoré zasadne zmenia



12.7:

12.8.

12.9.

12.10.

12.11:

podmienky plnenia predmetu zmluvy a stiéasne nejde o okolnosti vylucujice
zodpovednost' zhotovitela;

- preukézatelne porusi v ramci realizacie diela predpisy SR a ES suvisiace s touto
zmluvou;

- poskytne objednavatefovi nepravdivé a zavadzajlce informécie tykajuce sa diela;

- poéas realizacie diela déjde k strate alebo poskodeniu diela alebo jeho casti,
materiglov alebo technologického zariadenia a zhotovitel ich nenahradi na viastne
naklady a nezabezpedi, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto zmluvy o dielo;

- bez suhlasu objednavatela postipi prava a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na
tretiu osobu.

Objednavatel podstatnym spdsobom porusi tato zmluvu, ak:

- po&as realizacie diela vstapi do likvidacie alebo na jeho majetok bude vyhlaseny
konkurz, retrukturalizacia alebo zaéaté proti nemu exeku¢né konanie;

- neposkytne zhotovitelovi suginnost (spolupdsobenie) dohodnutu v tejto zmluve, a to
ani v dostatoéne primeranej lehote a toto neposkytnutie suinnosti zmari zhotovitelovi
moznost vykonat dielo;

- je v omeskani so zaplatenim pefiazného zavazku voti zhotovitelovi o viac ako 30 dni,

- na strane objednavatela vznikni nepredvidané okolnosti, ktoré zasadne zmenia
podmienky pinenia predmetu zmluvy a siasne nejde o okolnosti vyluCujice
zodpovednost objednavatela;

- preukazatelne porusi v ramci realizacie diela predpisy SR a ES;

- poskytne zhotovitefovi nepravdivé a zavadzajlce informécie tykajuce sa diela.

V pripade podstatného porusenia zmluvy ma opravnena strana pravo odstapit od
zmluvy. V pripade odstupenia od zmluvy opravnena strana oznami svoje rozhodnutie
odstupit od zmluvy druhej zmluvnej strane pisomne — najneskér do 7 dni potom, ako sa
o podstatnom poruseni zmluvy dozvedela. Uginky odstipenia od zmluvy nastavaju
v okamihu doruéenia pisomného prejavu vole opravnenej strany povinnej strane.
Odstipenim od zmluvy zanikaji véetky prava a povinnosti stran zo zmluvy. Odstupenie
od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim zmluvy, ani
zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby zékona &. 513/1 991 Zb.,
Obchodného zakonnika, rie§enia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni,
ktoré podla prejavenej véle stran alebo vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonéeni zmluvy.

Zmluva sa ukongi:

a) riadnym spinenim v dohodnutom &ase a s¢asne uplynutim doby;

b) mimoriadne do uplynutia €asu;

ba) dohodou zmluvnych stran;

bb) odstupenim od zmluvy z dévodov blizSie vymedzenych v bode 12.6 a 12.7 tejto
zmiuvy.

Vypovedna lehota zagina plynut prvym diiom nasledujuceho mesiaca po doruceni
vypovede druhej zmluvnej strane.

V pripade do&asného preruenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov
na strane objednavatela, zaplati objednévatel zhotovitefovi skutoéne vynaloZene
naklady.
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Cl. 13. Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie s stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budd robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami.

Obidve zmluvné strany sa zavézuju ohlasit vSetky zmeny udajov délezitych pre
bezproblémové pinenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy su:
e Priloha &. 1 - Oceneny vykaz vymer prac a suvisiacich dodavok;

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrZi jedno
vyhotovenie a objednavatel pat vyhotoveni.

Zmluva o dielo nadobudne G&innost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia a to iba
v pripade podpisania zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (dalej len
,NFP“) medzi verejnym obstaravatelom ako prijimatefom NFP a Pédohospodarskou
platobnou agenturou ako poskytovatefom NFP ato najneskér do 30 dni po uzavreti
uvedenej zmluvy o poskytnuti NFP. V pripade neziskania NFP do 24 mesiacov od
uzatvorenia Zmluvy o dielo bude platnost tejto zmluvy ukonéena bez finanénych
narokov zmluvnych stran.

A A 2277

V Zlatej Idke, dfia ..o

Za zhotovitela : Za objednavatela:

NOVICOM s.r.0.

076 12 sLIVNIK 61

Peter Novak

Ing. Stanislav Rusnak
konatel spolo€nosti starosta obce



