Zmluva o dielo 01/2015

podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov (Obchodny zakonnik)

1. Objednavatel”
Sidlo:

Zastupeny:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Cislo uétu IBAN:

2. Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:
Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Zapisany:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:
Cislo uctu IBAN:

I

Zmluvné strany

Obec Sviity Peter

Hlavna 2, 946 57 Svity Peter
Ing. Jozef Jobbagy, starosta obce
00306436

2021029274

Slovenska sporiteltia, a.s.
26398432/0900
SK6609000000000026398432

(d’alej len objednavatel’)

a

Specialne cestné prace KOREKT spol.s.r.o.
UL Rol'nickej skoly 873, 945 01 Komarno
Ing. Ladislav Nyers

34096 116

2020399612

SK2020399612

Obchodnom registri Okresného sudu Nitra,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 7/N

VUB '
2898619051/0200

SK26 0200 0000 0028 9861 9051

(dalej len ,,zhotovitel*)

I1.
Uvodné ustanovenia

2.1 Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zakazky realizovanej postupom
podl'a zakona & 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov uskutonenym Obcou Svity Peter na predmet zdkazky ,,Vybudovanie
miestnych komunikacii s chodnikmi v novom stavebnom obvode Vinice v obci Svity

Peter Obec Svity Peter vyhlasil verejné obstaravanie Vyzvou €. 24436 - WZP, zverejnenou vo
Vestniku verejného obstaravania ¢. 199/2014 zo dia 13. 10. 2014.

IIL.
Predmet zmluvy a ucel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela na uskutoCnenie stavebnych prac pod nazvom:
,Vybudovanie miestnych komunikacii s chodnikmi v novom stavebnom obvode Vinice v obci Svaty
Peter v $pecifikacii, ktora je uvedena vo Vykaze vymer a Projektovej dokumentacii s technickou
dokumentaciou a zavizok objednavatela zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnutu cenu $pecifikovana v €l. V.
tejto zmluvy o dielo.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo spodivajuce v zhotoveni stavby, ktoré



pozostava z nasledujucich stavebnych objektov:

— SO 01.1 Miestna komunikacia 1. Cast’

— SO 01.1 Miestna komunikacia 2 Cast’

— S0 01.2 Chodnik pre chodcov 1 ast’

- SO 01.2 Chodnik pre chodcov a vjazdy do domov 2 ast’

3.3 Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych finanénych zdrojov verejncho obstaravatela.

Iv.
Miesto, €as a sposob plnenia

4.1 Miestom plnenia je Obec Svity Peter, Ulica J. Kossanyiho, Tulipanova, Nova.

4 2 Zhotovitel’ sa zavizuje ukonéit stavebné prace nasledovne:

Vystavbu kazdej etapy realizovat’ maximalne do 150 dni od oficialneho odovzdania staveniska
vitaznému uchadzacovi verejnym obstaravatelom.

Zahajenie vystavby prvej etapy bude v 1. alebo II. Q 2015. Druha a tretia etapa bude realizovana podl'a
finanénych moznosti obce na zaklade schvalen¢ho rozpoctu obce. Rozdelenie stavby na etapy stanovi
objednavatel’ tak, ze na kazdi etapu podl'a predpokladu objednavatela pripadne minimalne 25 % a
maximalne 50% z celkovych nakladov stavby. Rozdelenie stavby na etapy bude nezavislé na ¢leneni
projektovej dokumentacie na Casti. Rozsah jednotlivych etap a termin zahajenia vystavby jednotlivych
etap budu uréené dodatkami tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel' je povinny bez meskania oznamit® objednavatelovi vznik akejkol'vek udalosti, ktora
brani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych prac a ma za nasledok predizenie dohodnutej lehoty
ukondenia stavebnych prac.

4.4 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim stavby medzi
objednavatefom a zhotovitefom. Zhotovitel' je povinny pri odovzdavani dicla objednavatelovi
predlozit’ dokumenty a doklady, certifikaty pouzitych materialov na stavbe a stavebny dennik.

45 Ak zhotovitel pripravi diclo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel
toto dielo prevziat' aj v skorom poniknutom termine.

4.6 Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vyssej moci, ktorou je prekazka,
ktora nastala nezavisle od véle zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v spineni povinnosti uloZenej
touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim spravneho organu, pokial
nemdze predpokladat’, Ze by povinna zmluvna strana mohla tito prekazku alebo jej nasledky prekonat
alebo odstranit’ a taktie?, Ze by mohla tuto prekazku v Case vzniku zavazku predpokladat’. Za zasah
vy$Sej moci sa povazuje najmi vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk,
uskutoénenie archeologického prieskumu, zacatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych
rastlin alebo Zivo&ichov v lokalite, v ktorej sa ma nachadzat’ dielo nadobudnutie pravoplatnosti
rozhodnuti spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.

4.7 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade,
ak z poveternostnych dévodov nemdze dielo vykonat v kvalite zodpovedajucej poZiadavke
objednavatel’a na prvotriednu kvalitu diela.

4 8 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel' povinny o preruSeni vykonu diela
podla tohto bodu zmluvy pisomne informovat’ objednavatela. V pripade, ak objednavatel s
prerusenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela, zhotovitel' je povinny
okamzite pokracovat v zhotoveni dicla, ak to neodporuje pravnym predpisom Slovenske] republiky a
vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nezodpoveda
objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli v doésledku zhotovenia dicla za nevhodnych
poveternostnych podmienok na zaklade pisomného stanoviska objednavatela podla predchadzajicej
vety.

4.9 Zhotovitel' je opravneny prerudit’ prace na diele v pripade, ak technicky dozor objednavatel'a
bezddvodne nepotvrdi supis prac vykonanych zhotovitefom na dicle.

4.10 Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi plynulé zhotovenie dicla, tak aby zhotovitelovi
nebranili v zhotoveni diela prekazky spogivajice vo vykone a/alebo opomenuti prac tretich os6b v
suvislosti s dielom alebo staveniskom a/alebo chybajuce povolenia na vykonanic diela vydané
spravnymi organmi (stavebné povolenia a iné). Zastavenie prac zhotovitel'a na diele aspoi na jeden



deni z dovodu vyskytu prekazok podl'a predchadzajucej vety sa na ucely tejto zmluvy povazuje za
prestoj.
4.11 Termin ukondenia diela sa automaticky (t.J. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo) predlzuju:

a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotoviteT'om podla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajucu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat’ dielo z dévodu na strane
objednavatel’a,

c) o dobu, pocas ktorej zhotovitel neméze vykonavat dielo z dovodu vykonavania alebo

nevykonavania prac tretich osob zabezpecenych alebo poverenych objednavatelom v sivislosti so
staveniskom,

V.
Cena za dielo

5.1 Celkova zmluvna cena za dielo v rozsahu podla ¢l. III tejto zmluvy je stanovend na zaklade
verejnej sut'aze podl'a zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.
5.2 Celkova zmluvna cena za dielo je:

5.2.1 navrhovana celkova zmluvna cena bez DPH 236 000, 00 €
5.2.2 sadzba DPH v % vy¢islena hodnota DPH v Eur 47200, 00 €
5.2.3 navrhovana celkova zmluvna cena vratane DPH 283 200, 00 €

5.3 Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ cenu za dielo vratane dane s pridanej hodnoty.

5.4 Pri ureni ceny naviac prac sa pouzije cenovy rozpocet, ktori tvori prilohu tejto zmluvy.

5.5 V pripade pisomnej dohody zmluvnych stran o nerealizovani vSetkych prac, ktoré je podla tejto
zmluvy zhotovitel povinny vykonat, cena za dielo sa znizi o ¢iastku zodpovedajucu cene
nerealizovanych prac uréenii podl'a cenového rozpoctu. V pripade, ze zavazok zhotovitel'a zhotovit
dielo zanikne pred dokonéenim diela v plnom rozsahu, tzn., Ze dielo bude zhotovené len z Casti, a to z
dovodov na strane objednavatela, vznikne zhotovitelovi narok na zaplatenie Casti ceny za dielo vo
vyske uréenej podla cenového rozpoctu, podla ktorého sa ocenia prace a vykony, ktoré zhotovitel’ na
diele vykonal.

5.6 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze v pripade, ak bude realizacna projektova dokumentacia
diela obsahovat’ zmeny oproti podkladom uvedenym v prilohe tejto zmluvy, ktoré maji alebo mézu
mat vplyv na naklady zhotovitel'a spojené s vykonanim diela, zmluvné strany v primeranej lehote po
oboznameni sa s realizaénou projektovou dokumentaciou uzatvoria dodatok k tejto zmluve, ktorym
primerane upravia cenu za dielo.

5.7 V pripade, ak nebude vystavba vSetkych etap ukoncena do 12 mesiacov od zahjenia vystavby .
etapy, je mozna na zaklade dohody objednavatela a zhotovitel'a dprava rozpoftu podla indexu
spotrebitel'skych cien, vykazovanym za uvedené obdobie Statistickym uradom SR, ak bude narast
indexu spotrebitel'skych cien viac ako 1,5%.

5.8 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze v pripade, ak nenastani skutoénosti uvedené v ods. 5.5, 5.6, 5.7 tohto
¢lanku z dovodov na strane objednavatela, cena za dielo uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku je konecna.
Cena za dielo pokryva vietky nevyhnutné a potrebné stavebné prace na vykonanie diela (tym nie je
dotknuta predchadzajuca veta). Cena uvedena v ods. 5.2 nebude zmenend z dovodov na strane
zhotovitel'a. Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat’ dielo v cene stanovenej v tomto ¢lanku a v zmysle
predchadzajicich ustanoveni.

VL.
Platobné podmienky

6.1 Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi celkovii cenu za dielo na zaklade protokolarneho
odovzdania diela zhotovitelom. Zhotovitel’ je povinny pri protokolarnom odovzdani diela predlozit
objednavatel'ovi potvrdenia o uloZeni stavebného odpadu na registrovanych skladkach odpadu,
certifikaty pouZitych materialov, stavebny dennik.



6.2 Faktura kone¢ného vyuctovania bude vystavena do 15 dni od preberacicho konania, na ktorom
objednavatel prevezme dielo od zhotovitela.

6.3 Cena sa pocas doby realizacie dicla nesmie menit. Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia
pisomné odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia § 547 Obchodncho zakona a takisto legislativne zmeny v
oblasti DPH, cla. dovoznej prirazky.

6.4 Cena za uskutoénenie stavebnvch prac musi byt stanovena v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z.
z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR €.87/1996 Z .z, ktorou sa vykonava zakon
o cenach.

6.5 Uchadza¢ je povinny do maximalnej ceny diela zahmit' vsetky naklady, ¢innosti. prace. vykony
alebo sluzby nevyhnutné za uéelom riadneho uskuto¢nenia stavebnych prac.

6.6 Splatnost’ faktiury je 30 dni od doporuéencho dorucenia faktiry bez nedostatkov do sidla
objednavatela.

6.7 Faktura musi obsahovat nalezitosti podla § 74 zakona &. 222/2004 Zz. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorsich predpisov. Faktura musi obsahovat aj nasledovné udaje: odvolavku na ¢islo zmluvy,
referenéné &islo objednavatela, popis predmetu plnenia v zmysle predmetu zmluvy a bankové spojenie
v zmysle zmluvy. Obalka, v ktorej bude faktira odosiclana, musi byt oznacena .FAKTURA". Faktiira
musi byt odoslana doporucene. U faktury odoslanej ako obycajna postova zasiclka nie je mozn¢
uétovat trok z omeskania uhrady fakturovanej ceny. V pripade, ze faktara ncbude obsahovat® vSetky
nalezitosti podla zakona & 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.
objednavatel je opravneny ju vratit zhotovitelovi na zmenu, dopinenic alebo opravu. Do doby
dorucenia opravengj, zmenenej alebo doplnenej faktury objednavatel'ovi do jeho sidla Iehota splatnosti
faktury neplynic. Nova lchota splatnosti za¢ina plynut’ od dorucenia opravencj. zmenenej alebo
doplnenej faktiry do sidla objednavatela.

6.8 V pripade nczaplatenia faktury v termine jej splatnosti. ma zhotovitel’ narok na urok z omeskania
vo vvike 0,03% z fakturovanej Ciastky za kazdy defi omeSkania.

6.9 V pripade, ak zhotovitel nedodrzi termin plnenia zmluvy podla tejto zmluvy, ma objednavatel
voéi zhotovitel'ovi narok na zmluvnii pokutu vo vyske 0.05% z ceny predmetu plnenia tejto zmluvy s
DPH. s ktorou je zhotovitel v omeskani za kazdy den omeSkania. V pripade vzajomnych narokov
zhotovitela a objednavatela, budu zmluvné strany postupovatl podla ustanoveni § 358 a nasl.
Obchodného zakonnika v aktualnom zneni.

6.10 Zhotovitel' i objednavatel maju pravo na nahradu Skody, ktord im vznikne poruSenim, resp.
zanedbanim povinnosti druhou zmluvnou stranou.

6.11 Verejny obstaravatel neposkytuje preddavok. ani zalohovu platbu.

6.12 V pripade nerealizovania dicla vébec nevznikne zhotovitelovi pravo na vystavenie faktary
objednavatelovi.

VII.
Zmluvné zaruky

7.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit' diclo podla tejto zmluvy. ktorou sa zhotovitel' zavizuje vsetky
gasti dicla spocivajuce v dodavke. ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac. dodat’
kompletne v patriénej kvalite. zodpovedajiicej schvalenému projektu, vratane jeho pripadnych zmien.
Diclo i jeho jednotlivé ¢asti musia byt vyhotovene v kvalite poZadovanej objednavatelom, t.j. v sulade
s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO, technickymi poZziadavkami na stavebné vvrobky a musia
byt v stulade s podmienkami vietkych stavebnych povoleni.

7.2 Pokial pravnc predpisy alebo prisluiné STN ustanovuji vykonanie skusok. osvedcujucich
dohodnuté vlastnosti dicla. alebo jeho Casti, zhotovitel' je povinny zabezpe€it' uskutoénenie tychto
skusok pred odovzdanim dicla.

73 Objednavatel si uplatni zadrzné vo vyske 10% zo sumy kazdej faktury. Zadrzné bude
zhotovitelovi vratené najneskor do 12 mesiacov od ukonéenia vystavby prislusnej ctapy.

7.4 Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane pouzitych
materialov. v dizke 60 (Sestdesiat) mesiacov odo diia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela
V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich diclo, na ktor¢é poskytuje ich vyrobca osobitni zaruku,
plati zaru¢na doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto materialov alebo vvrobkov.



7.5 V pripade zaniku zavézku zhotovitela zhotovit' diclo bez toho aby doslo k protokolamemu
odovzdaniu diela. zadina zaruéna doba plynat odo dia zaniku zavizku zhotovitel'a zhotovit diclo.

7.6 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na Casti dicla, zaina plynut’ zarucna lehota za ucelent,
samostatne funkénu ¢ast diela. na ktorej sa vyskytni vady a nedorobky. az nasledujuci den po
odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku su zmluvné strany
povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.7 Pocas zaruénej doby je zhotovitel povinny na svoju zodpovednost' a naklady po obdrzani pisomne}]
vyzvy objednavatel’a odstranit’ vetky vady dicla, za ktoré zodpoveda.

7.8 Zhotovitel je povinny odstranit’ pripadné vady dicla na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela, a
to v o najkratsej technicky moznej Ichote.

7.9 Zhotovitel je kazdi zmenu pouzitcho materialu povinny vopred odsuhlasit’ s objednavatel'om a so
stavebnym/technickym dozorom. V pripade, Ze takuto zmenu vykona bez predchadzajiceho suhlasu,
naklady na takto vykonané prace bude znasat zhotovitel.

VIII.
Projektova dokumentacia

3 1 Zhotovite!’ berie na vedomie, ze siastou uskutoénenia dicla podi'a tejto zmluvy je aj:

a) uvedenic realizovaného dicla, pripadne jeho Casti do prevadzky, vratane vykonania vsetkvch
prevadzkovych, zatazovych a komplexnych skusok a odovzdanie prislusnych dokladov,
b) vyhotovenic dokumentacie pre preukazanie pozadovanych vlastnosti uskutocnenych prac)

atesty. individualne a komplexné skusky. certifikaty. geodetické zamerania skutoéného stavu).

IX.
Postup a organizacia prace

9.1 Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi a zhotovitel je povinny prevziat’ stavenisko
najneskor do 3 (piatich) dni. Na ucely tejto zmluvy sa staveniskom rozumie priestor uréeny v
projektovej dokumentacii pre stavbu dicla a pre zariadenie staveniska.

9.2 O dobu omegkania objednavatel'a s riadnym odovzdanim staveniska sa predizuje Ichota dohodnuta
v tejto zmluve na odovzdanie dicla tak. ze za kazdy deii omeskania objednavatela sa tato lehota
predizi o jeden deii.

0.3 Zhotovitel méa pravo vyvkonaval vietky prace spdsobom, ktorv povaZuje za najrychlejsi k
riadnemu zhotoveniu dicla pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy, zmluvnych terminov, harmonogramu
prac, koordinaciu prac s tretimi osobami.

9 4 Zhotovitel sa zavizuje poskytovat objednavatelovi pocas zhotovenia dicla nevvhnutné informacic
a pozadovanu suéinnost’.

X.
Stavbyvediici, technicky dozor, stavebny dennik

10.1 Zhotovitel beric na vedomic, ze funkciou autorsk¢ho dozoru je poverena osoba verejncho
obstaravatel'a a nim zodpovedné osoby. Meno autorskcho dozoru a mena zodpovednych osob budu
zapisané pri zacati stavebnych a montaznych prac do stavebného dennika zhotovitela.

10.2 Vykonavanim funkcie technického dozoru objednavatel'a je poverena: Ing. Alexander Kubis.

10.3 Technicky dozor objednavatel'a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac zhotovitel'a,
ich akost a vvkonavat zapisy v stavebnom denniku. Objednavatel tymto neprebera v zmysle
prisludnvch pravnyveh predpisov zodpovednost za rtiadne prevedenie dicla. ktoré je zaviazkom
zhotovitela.



10.4 Osoba povercna vykonom funkcie technick¢ho dozoru objednavatela je povinna do 3 (troch)
pracovnych dni od obdrzania supisu zhotovitela na dicle doruc¢encho objednavatelom tento supis
pisomne potvrdit’. Pisomné potvrdenie sapisu prac musi obsahovat':

a) funkciu technického dozoru

b) meno a priczvisko technick¢ho dozoru

c) v pripade rozporu supisu prac so skutoénym stavom aj presné vymedzenic vytvkanych
nedostatkov.

10.5 V pripade, ak naprick povinnosti uvedenej v bode 9.4 tejto zmluvy technicky dozor
objednavatela neposkytne na potvrdenie supisu prac potrebni sicinnost’ v tom zmysle, ze ani na
vyzvu zhotovitel'a na potvrdenie siipisu prac nebude ziadnym spésobom reagovat do 7 dni od jej
dorucenia objednavatel'ovi, pripadne technickému dozoru objednavatela alebo supis prac odmietne v
tejto Iehote potvrdit’ povazuje sa supis prac za potvrdeny.

10.6 V pripade, ak technicky dozor objednavatela opravnenc uvedic na supise prac nedostatky na
vykonanych pracach, zhotovitel je povinny tieto nedostatky odstranit’ a doru¢it’ objednavatel'ovi novy
supis prac. V pripade opakovancho vytykania nedostatkov na tej istej Casti diela. uzavru zmluvné
strany dohodu. v ktorej uvedi ako maju byt vytykan¢ nedostatky odstranen¢. Dohoda musi mat
pisomnt formu, pricom mdze byt uskutocnena aj vo forme zapisov oboch zmluvnych stran v
stavebnom denniku. V pripade. ak zhotovitel nasledne vytknuté¢ nedostatky odstrani sposobom
uvedenym v predmetnej dohode, nie je objednavatel opravneny zhotovitclovi vvtykat nedostatky
takto vvkonanvch prac. Ak neddjde k uzavretiu dohody uvedenej v tomto bode do 7 (sedem)
pracovnvch dni, odo diia. kedy zhotovitel na jej uzavretic objedndvatela vyzval. zhotovitel je
opravneny prerusit prace na zhotovovani diela.

10.7 Zhotovitel je povinny zabezpeéit na stavenisku pritomnost’ zodpovednej osoby. ktorou je
stavbyvedici. Stavbyveduci zodpoveda za kontrolu prace. je povinny informovat’ objednavatela resp.
jeho zastupcov o victkveh zmenach, nezrovnalostiach a odchylkach, pokial k nim prislo v pricbehu
vykonavania prac na dielc.

10.8 Zhotovitel je povinny viest' denné zaznamy o pricbehu stavebnych a inych prac riadne po celu
dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku v silade so zakonom ¢ 50/1976 Zb. Stavebny zédkon v
aktualnom zneni. Objednavatel je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska do 3 (troch) pracovnych dni odo diia zapisu zhotovitela. V pripade, Ze zhotovitel povazuje
riesenie takejto veci za bezodkladné je povinny tato skutocnost’ v zazname uviest'.

10.9 Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby. bude do
stavebného denniku zapisovat vietky tdaje, ktor¢ su dolezité pre riadne vykonanie diala a ktor¢ maju
vplyv na plnenie zavazku zo zmluvy, najma udaje o stave staveniska. pocasia. rozsahu a sposobu
vykonanych prac. nasadenia pracovnikov. dopravnych prostriedkov a strojov vratane vypoétov nimi
spotrebovanej energic. v pripade ich napojenia na energeticku sict’ stavby. popr. Investora. udaje o
zadati a ukonéeni prac ¢i udalosti a prekazok vztahujucich sa k stavbe.

10.10 Povinnost viest stavebny dennik konéi diiom odovzdania predmetu dicla bez vad a nedorobkov.
Stavebny dennik bude umiestneny po dobu zhotovenia dicla u stavbyvediceho zhotovitel'a popripade
u preukazatelne poverenej zodpovednej osoby.

10.11 Stavebny dennik musi byt pristupny v pricbchu vystavby kedykolvek pocas pracovnej doby.
vratane pripadnych predizenych ¢i noénych zmien. Objednavatel’ a zastupcovia d'alSich opravnenych
organov su opravneny kedykol'vek do neho nazeral a Ziadat z ncho vypisy. Stavebny dennik je
vvhotoveny s dvoma kopiami.

10.12 Denné zaznamy d&itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zhotovitela, pripadne jeho
zastupca, zasadne v ten deii. kedy boli prace vykonané. Osoby. ktoré mozu vykonavat  potrebné
zdznamy v denniku, st i stavebny dozor, technicky dozor objednavatela. pracovnik generalneho
projektanta povereny vykonom autorského dozoru. d'alej organy statneho stavebného dohladu.

10.13 Zmluvné strany sa dohodli, ze jednostranné zaznamy zmluvnych stran v stavebnom denniku
nemozu zmenit” obsah tejto zmluvy.

10.14 Objednavatel v pripade zistenia alkoholu, resp. inych omamnych latok u pracovnikov
zhotovitel'a je povinny vykonat o tomto zisteni zapis do stavebneho dennika.



XI.
Kontrola uskutonenia diela

11.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ sposob uskutoénenia diela zhotovitelom prostrednictvom
technického dozoru objednavatela.

11.2 Technicky dozor objednavatela je opravneny pri zisteni vad v pricbchu vykonu prac pozadovat,
aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spsobom.

11.3 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatel'a k obhliadke a prevereniu konStrukeii, ktoré¢ maju byt
d’aldim postupom zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Za tymto ucelom je technickv dozor
objednavatel'a povinny dostavit’ sa na stavenisko najneskér do 4 (Styroch) hodin od obdrzania vvzvy
zhotovitel'om. V pripade. ak sa technicky dozor objednavatela nedostavi ku kontrole v takto uréenej
lchote, zhotovitel je opravneny ticto konstrukcic zaknyt. Pred ich zakrytim musi vykonat’ vSetky
opatrenia vyzadované technickymi normami. Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za vady
takychto zakrvtvch konstrukeir.

XII.
Poistenie a ochrana zdravia

12.1 Zhotovitel' vyvhlasuje, Ze je poisteny pre pripad kody sposobenej tretim osobam.

12.2 Bezpeénost™ a ochrana zdravia:

Zhotovitel' sa zavdzuje: dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziame a ckologicke predpisy na
pracovisku, zaistit' viastny' dozor nad bezpcEnostou prace v zmysle prislusnych pravnyvch predpisov.
vybavit' secba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii. ¢innosti a
rizik na pracovisku objednavatela, minimalizovat' negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie
najmi hluénost’. prasnost’, emisiu, exhalatov zo spal'ovacich motorov.

12.3 Zhotovitel upozorni objednavatela na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jcho ¢innosti na
pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednavatela alebo dalsich osob. ktor¢ by pri
jeho ¢innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickvch zariadeni a
objcktov.

12.4 Osoby vykonavajice technicky a stavebny dozor, st povinné dozerat na dodrziavanic predpisov
o bezpeénosti pri praci, o poziarnej ochranc. predpisov o ochrane zivotného prostredia a ziadat
zhotovitel'a o odstranenic zistenych nedostatkov. V pripade. ze zhotovitel nezabezpe€i odstrancnie
nedostatkov v dohodnutej lehote, je objednavatel opravneny zabezpecit' ich odstranenic tretou
osobou. Vzniknut¢ naklady objednavatela sa zhotovitel zavazuje uhradit’ na zaklade faktary
predlozencej objednavatel'om.

12.5 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanic pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich pravnych predpisov.

XIIL
Zabezpeclenie zavizkov

13.1 Zmluvné strany sa dohodli. Ze objednavatel je opravneny uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi v pripade
porudenia svojich zavazkov zo zmluvy nasledovné zmluvné pokuty:

13.1.1 V pripade omeskania zhotovitela s vykonanim dicla v termine dokonéenia dicla si moze
objednavatel’ voci zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny predmetu plnenia
tejto zmluvy s DPH, s ktorou je zhotovitel' v omeSkani za kazdy den omeskania,

13.2 V pripade nezaplatenia faktary v terminc jej splatnosti. ma zhotovitel narok na urok z omeskania
vo vyike 0.03% z fakturovanej Ciastky za kazdy de omeskania.



XIV.
Vlastnictvo diela

14.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych casti je objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednavatcla az do dna protokolarncho odovzdania dicla, zodpoveda
zhotovitel za $kody na diele.

14.2 Vlastnikom vsetkych veci, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do dicla zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost™ za Skodu ako na zhotovovanom diele,
tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu radncho odovzdania diela
objednavatelovi.

14.3 Vsetky podklady, ktoré boli objednavatclom zhotovitelovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednavatel'a , zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel za ne zodpoveda od okamihu ich prevzatia.
Po splneni svojho zaviazku podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny tieto dokumenty vratit
objednavatel'ovi.

14.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati dicla predchadza nebezpecenstvo vzniku
§kody na fiom na objednavatela.

XV.
Odovzdanie a prevzatie diela

15.1 Objednavatel prevezme dielo dokonéené v silade s touto zmluvou od zhotovitela pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati dicla. ktorého navrh pripravi zhotovitel'. Protokol bude podpisany
Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami. Diclo sa bude odovzdavat' po ucelenych
etapach. V pripade. ¢ ucelené etapy budi samostatne funkéné, je mozna ich kolaudacia.

15.2 V pripade ak objednavatel’ odmietne diclo alebo jeho ¢ast’ prevziat' alebo neposkytne na prevzatie
diela alebo jeho Gasti potrebnu siéinnost v tom. zmysle. ze na vyzvu zhotovitela zaslanu
objednavatel'ovi v silade s ustanoveniami tejto zmluvy nebude ziadnym spdsobom reagovat alebo. Ze
protokol o odovzdani a prevzati dicla alebo akejkol'vek casti dicla odmietne podpisat. bude dielo,
pripadne jeho prislusna ¢ast’ povazovana za odovzdanu v sulade s touto zmluvou a zhotovitel je
zaroven opravneny od tejto zmluvy odstupit’.

15.3 Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych podkladov.
projektovej dokumentacie, zavéiznych noriem a predpisov tak. aby sluzilo k uréenému ucelu, bez vad a
nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov na dicle, nepredstavujucich prekazku uzivania dicla,
nepredstavuje podla tejto zmluvy dovod pre odmietnutic odovzdania a prevzatia dicla. ak sa
zhotovitel’ zaviaZe ich odstranit’ v primeranej Ichote.

15.4 Za defi odovzdania dicla sa rozumie defi podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati dicla.

15.5 Najneskér 3 (tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim dicla predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi jedno vvhotovenic dokumentacic skuto¢ne zhotovencho dicla. Spracovanie
dokumentacie skutoéného stavu a jej odovzdanic v pozadovanom rozsahu, aj na datovych nosi¢och sa
uskutoéni najneskor do 3 (troch) t¥zdiiov po odovzdani a prevzati diela. 15.6 Odovzdavanie dicla sa
uskutoériuje v mieste jeho zhotovenia.

XVL
Ostatné zavizky zmluvnych stran

16.1 Objednavatel je opravneny v pricbehu plnenia zmluvnych zavazkov upresnit’ obsah podkladov
odovzdanych zhotovitelovi. Pri takomto upresneni bude vzdy zarovei uzatvorena dohoda o
pripadnom vplyve takychto zmien na dojednan¢ zmluvné podmienky.

16.2 Ak v suvislosti so zhotovovanim dicla bude potrebné umiestnit’ dopravné znacenic podla
predpisov o pozemnvch komunikaciach, zabezpeci objednavatel  projekt organizacie dopravy
(spracovanic aj odsuhlasenie).



16.3 V objednavatelom schvalenom mieste bude zhotovitel” opravneny napojit” sa na zdroje energie,
vody a kanalizacie. Vsetky tpravy, poplatky a uhrady za odbery z tohto plynuce su stcastou plnenia
zhotovitel'a a ceny za dielo.

16.4 Objednavatel je povinny odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko s vytyéenvmi inZinierskvmi sietami
a podzemnymi vedeniami. Zhotovitel je zodpovedny za pripadny za pripadné poskodenie vyvtyéenvch
sieti, ktor¢ spdsobi svojou ¢innostou, alebo ¢innostou svojich subdodavatelov.

16.5 Zhotovitel je povinny odovzdat’ vypratané stavenisko a zbavené akvchkol'vek zvyskov materialu,
ktor¢ maju suvislost’ s plnenim zavazku podla tejto zmluvy. Zavizok podla prvej vety sa nevztahuje
na vytazenu zeminu a ornicu.

16.6 Zhotovitel' je opravneny umiestnit na stavbe tabulu oznacujicu vvkon diela zhotovitelom a
predpisané tabule zakazujtcich vstup na stavbu alebo oznamujice nebezpeéenstvo.

16.7 Zhotovitel sa zavizuje poskvtnut’ objednavatelovi vetku potrebna sucinnost a podklady
potrebné pre vvhotovenie technickych a finanénvch sprav objednavatel'om.

XVIIL
Odstupenie od zmluvy

17.1 Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade:

17.1.1 omeskania zhotovitel'a s plnenim dohodnutych iterminov o viac ako 30 dni,

17.1.2 omeskanie zhotovitela s odovzdanim celého dicla o viac ako 30 dni,

17.1.3 ak je zhotovitel v omegkani s prevzatim staveniska dlhsie ako 5 pracovnveh dni.

17.2 Zhotovitel je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy v pripade ak:

17.2.1 prerusenic prac zhotovitelom v sulade s touto zmluvou trva dlhsie ako 20 pracovnvch dni a
objednavatel nezabezpedil odstranenie pri¢iny prerusenia prac.

17.3 Odstapenic od zmluvy nadobuda Géinnost’ diom jeho doruéenia druhej zmluvnej stranc.
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat” presné vymedzenie dovodu odstupenia od zmluvy v zmysle
aktualneho znenia Obchodného zakonnika. '

XVIIL
Dorucovanie

18.1 Kazda vvzva. oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy doruceny druhej
zmluvngj strane, sa bude povazovat za doruéeny:

18.1.1 v momente dorucenia, ak bol doruc¢eny dokument osobne,

18.1.2 druhy pracovny defi (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na postovu prepravu, ak bol
odoslany postou alebo,

18.1.3 v dei faxového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorvkol'vek pracovny
den, a v ostatnych pripadoch v pracovny dent nasledujuct po dni odoslania, ak bol dokument zaslany
faxom a doruceny druhej zmluvnej strane.

18.2 Pri preukazovani doruéenia dokumentu bude dostato¢né preukazat’, ze doslo k doru¢eniu alebo ze
obalka. ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vvpisani adresu a bola odoslana ako
doporucena zasiclka alcbo. ze faxova sprava bola riadne adresovana a odoslana a ze odosiclatel
akejkol'vek faxovej spravy moze predlozit potvrdenic o faxovom prenose (v ktorom bude uvedeny
datum a Cas prenosu), podl'a konkrétnych okolnosti.

18.3 Ak sa pisomnost doruc¢ena faxom tvka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre
plnenie tejto zmluvy, je dorucovanie voci adresatovi uéinné len v pripade. ak je pisomnost” dorucena
adresatovi aj poStou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch) pracovnych dni od doru¢enia faxom.



XIX.
Zaverefné ustanovenia

19.1 Tato zmluva nadobida platnost dnom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’ diiom
nasledujicim po dni je zverejnenia na vlastnom webovom sidle objednavatela.

19.2 Zmluva je vyhotovena v §tyroch originalnych vvhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel .

19.3 Zmeny tejto zmluvy je mozné uskuto¢novat’ vyluéne formou pisomnych a o€islovanych dodatkov
podl'a zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni nicktorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov. podpisanvmi oboma zmluvnymi stranami.

19.4 Vsetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajicej sa tohto zmluvného vztahu,
st povazované obidvoma zmluvnymi stranami za doéverné. S vynimkou informacii vyziadanych
tretimi osobami, ktorych opravnenic vyplyva z prislusnych pravnvch predpisov a mformacii
oznamenych pravnym a ckonomickym poradcom, ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena pouZit’,
alebo poskytnit’ informacie o predmete diela, alebo jeho Casti inym osobam bez predchadzajuceho
pisomn¢ho suhlasu druhej zmluvnej strany.

19.5 Prava a povinnosti zmluvnyvch stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou, a vsetky z
nej zamyslané vztahy sa budi nadit, interpretovat a uplatiiovat’ podla prislusnych ustanoveni
slovenskych pravnych predpisov.

19.6 Vztahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa radia vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
Strany sa zavidzuju rieSit’ pripadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor vzajomnym
jednanim.

19.7 V pripade, zc¢ nicktoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo neuskutocnitelnym,
nema to vplvv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvng strany zavéizuju. ze takéto
19.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznamili,
pri¢om vietky ustanovenia zmluvy st im zrozumiteI'né a vyjadruji slobodnt a vaznu vol'u zmluvnych
stran, ktora nebola prejavena v tiesni ant za napadne nevyhodnych podmienok. ¢o zmluvné strany
potvrdzuju svojimi podpismi. '

19.9 Neoddelitel'nou sucast'ou zmluvy je polozkovy rozpodet, v prilohe 1 tejto zmluvy.

Vo Svatom Petre diia /2, 9. 2018~

Objednavatel”:




