Z.0D—002 [2.0 15

ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov

¢.: 01032015

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’
Obchodné meno: Obec Smizany
Sidlo: Namestie M. Pajdusaka ¢. 50/1341, 053 61 Smizany
ICO: 00691721
DIC: 2020715554
I1C pre dan:

Statutarny zastupca: Ing. Michal Kotrady, starosta obce
Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Michal Kotrady
Opravneny jednat’ vo veciach technickych: Ing. Edita Baginova
Bankové spojenie ~ Prima Banka Slovensko, a.s.

Cislo uétu (IBAN):  3412637001/5600

Tel.: 053/ 44314 83

Fax: 053/ 44311 32

E-mail: smizanyocu(@smizany.sk
Webova stranka: www.smizany.sk

(d’alej len ,,objednéavatel)

a
Zhotovitel’:

Obchodné meno: MIGI, spol. sr.0.

Sidlo: Matejovce nad Hornadom 96, 053 21

ICO: 36187232

DIC: 2020033554

IC pre DPH: SK2020033554

Zapisany: Okresny sud Kosice I, Oddiel: Sro, vlozka ¢. 10620/V

Statutarny zastupca: Henrich Hadugovsky, konatel

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach zmluvnych: Henrich HaduSovsky
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych: Henrich HaduSovsky
Bankové spojenie:  Slovenska sporitel'na, a.s.

Cislo u¢tu (IBAN):  SK8309000000000520377610

Tel.: 0905 294 278

Fax: 053 4421944

E-mail: migispol@mail.t-com.sk, migispol@gmail.com
Webova stranka:

(dalej len ,,zhotovitel*)
uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,,Zmluva®)

Zmluvné strany prehlasuju, ze su plne sposobilé na pravne ukony.
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

’ CLANOK 1
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstipit” do vzdjomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc
pri tom, zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne
normy upravujuce tito spolupracu, pricom sa jednd o spolupracu v oblasti stavebnictva,
ktorych realizatorom je zhotovitel’.

Zhotovite — v procese verejného obstardvania ako uchéddzac¢, predlozenim svojej
ponuky v plnom rozsahu abez obmedzenia akceptuje vsetky zmluvné podmienky
a poziadavky zdkazky vratane vSetkych casti obsiahnutych v sut'aznych podkladoch, v
oznameni o vyhlaseni verejného obstardvania — vyzve na predkladanie ponuk, ako
vylucné poziadavky verejného obstaravatela (objednavatela) v predmetnom verejnom
obstaravani: podlimitna zédkazka na uskutoc¢nenie stavebnych prac predmetu zékazky
snazvom ,Revitalizdcia centra obce Smizany — II. etapa“. Zhotovitel' akceptuje
pravo objednévatela nerealizovat’ predmet zakazky — stavebné dielo alebo jeho cast,
pokial’ nebude mat’ zabezpecené jeho financovanie.

Zhotovitel’ deklaruje, ze pri ocenovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoc¢tu zohl'adnil
podmienky Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si
podrobne prestudoval.

Meranie vykonanych préc:

- pokial’ nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (d’alej len“PD*) alebo vo
Vykaze vymer, za uCelom platieb sa bude merat’ iba trvalé stavebné dielo. Skutoc¢ne
vykonané prace sa budi merat’ a vyplacat” ,,netto" (tzn. na zdklade skuto¢ne vykonanych
prac) odsuhlasenych stavebnym dozorom. Liniové casti stavby sa budu merat
v horizontalnom priemete.

Pri zmenéach, prace budi ocenené max. na rovnakom zéklade, na akom boli ocenené
prace, ktoré su obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouziju sa jednotkové ceny z vykazu
vymer - Rozpoctu okrem pripadov, ked’ takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa
pouziju ceny dohodnuté medzi objednavatelom a zhotovitelom, priCom tieto ceny budu
zalozené na ekonomicky opravnenych nakladoch.

Za straty a poSkodenie materidlu a zariadeni alebo ich casti pocas zhotovenia
stavebného diela (napr. straty v ddsledku skracovania rur, znifenia alebo poskodenia
materialu pocas dopravy a na stavenisku, prebyto¢nej zeminy v dosledku nakyprenia),
pocas celého trvania Zmluvy a pocas vSetkych faz vystavby zodpoveda vylu¢ne
zhotovitel. Objednavatel tzv. ,stratné" mimo zadefinované¢ho vo vykaze vymer nebude
uznavat’; zhotovitel’ si musi stratné zapocitat’ do jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania: jednotky su Specifikované v medzinarodnom jednotkovom
systéme (SI) a pouzité v technickych Specifikéaciach a vykresoch.

Verejny obstaravatel’ - objednavatel’ si vyhradzuje pravo nerealizovat’ predmet zédkazky
— stavebné dielo alebo jeho €ast’, pokial’ nebude mat’ zabezpecené jeho financovanie.
Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je
povinnost’ zhotovitel'a zlozit depozit vo vyske 20% z pontkanej ceny diela s DPH, na
bezny bankovy ucet objednavatel'a uvedeny v zahlavi Zmluvy, a to pred podpisom tejto
Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje zlozit’ depozit najneskor do 3 dni od dorucenia vyzvy
na uzavretie tejto Zmluvy zo strany objednavatel’a. Depozit je ur€eny na zabezpelenie
nahrady Skody a financnych narokov objedndvatel'a, ktoré mu vzniknt v pripade
porusenia zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel’ porusi
niektord zo svojich povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porusenie zaklada
narok na nahradu skody, zmluvni pokutu alebo iny finan¢ny narok pre objednavatela,
objednavatel ma pravo uspokojit’ svoj narok z hodnoty depozitu. Objednavatel’ sa
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zavizuje vratit’ zhotovitel'ovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotnu ¢ast’ do konca
mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doSlo k riadnemu odovzdaniu diela.
Zhotovitel’ nema pravo pozadovat’ vratenie depozitu pocas trvania zmluvného vztahu.
Za depozit sa povazuje aj bankova zaruka.

CLANOK II
Vychodiskové udaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a idajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

2.2

2.3

3.1

3.2

a) uchadzanie sa o nendvratny finan¢ny prispevok (d’alej len ,,NFP*) z:
- z operacného programu Regionalny operacny program,

b) kompletna dokumentacia z verejného obstardvania — podlimitnd zakazka na
uskutoCnenie stavebnych prac predmetu zdkazky snazvom: ,,Revitalizicia centra
obce Smizany — II. etapa“, vratane ozndmenia o vyhldseni verejného obstardvania —
vyzvy na predkladanie ponik vo Vestniku verejného obstardvania; sutaznych
podkladov,

c) PD,

d) Vykaz vymer — Rozpocet,

e) akceptovanie upozornenia verejné¢ho obstaravatela v procese verejného obstardvania
zaujemcov/uchadzaCov, ze okrem uvedenych predpisanych priloh Zmluvy, je
uspesny uchadza¢ povinny predlozit’ verejnému obstaravatel'ovi dokazny dokument

- 0 zabezpeceni dodavok asfaltového betonu na pozadovany rozsah predmetu zékazky
a pocas trvania doby zakazky podl'a podmienok verejného obstardvania. Predlozeny
dokazny dokument o splneni pozadovanych kvalitativnych parametrov predmetu
zakazKky v stlade s technickymi normami a predpismi vo vztahu k technologickym
poziadavkam objednavatela (verejného obstaravatela) na pokladku asfaltového
betonu platnymi v ¢lenskych krajinach ES, t. j. na tizemi SR platnej STN 736121
a suvisiacich predpisov predlozit vo forme napr.: kapnej zmluvy; pripadne
objednavky potvrdenej druhou zmluvnou stranou; nie ¢estnym prehlasenim. Pokial
uspes$ny uchadza¢ ma k dispozicii vlastni vyrobiiou asfaltového betonu v dosahu
spliiajicom STN od miesta realizicie stavebného diela, predlozi otom dokazné
dokumenty.

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela su podklady uvedené v bode 2.1 tohto

Clanku, a zaroveti aj operativne pokyny objednévatel'a zhotovitel'ovi pocas zhotovenia

stavebného diela.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitel'a zavdznymi, pokial sa

zmluvné strany nedohodnu inak.

CLANOK III
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskuto¢nenie stavebnych
prac stavebného diela: ,,Revitalizacia centra obce Smizany — II. etapa®.

Objektova sustava diela predstavuje:

SO 101 Rekonstrukcia MK na ul. Nabrezna — tusek 1

SO 102 Rekonstrukeia MK na ul. Nabreznd — usek 2

SO 103 Rekonstrukcie MK na ul. Komenského

SO 111 Vystavba chodnika na ul. Nabrezna — usek 1

SO 113 Vystavba chodnika na ul. Komenského
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SO 114 Vystavba chodnika na ul. Stefanikovej
SO 115 Vystavba chodnika na ul. Nova

SO 116 Rekonstrukcia chodnika na ul. Tatranska
SO 201 Rekonstrukcia 1avok na potoku Brusnik
SO 211 Oprava mostu na Smrekovej ul.

SO 221 Uprava potoka Brusnik

SO 301 Uprava verejnej zelene

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

3.3

4.1

4.2

43

4.4

4.5

-v PD,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.

Podrobna Specifikacia dodavky stavebnych materidlov a prac pre realizaciu stavebného
diela je uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte, ktory je
suCastou ponuky do verejného obstardvania, t.j. podla polozkovitého rozpoctu
uspesného uchadzaca, ktory je sucastou Prilohy €.1, 2 tejto Zmluvy.

CLANOK 1V
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku III, bodoch 3.1 aZ 3.3 tejto Zmluvy a préce
potrebné na -jeho zhotovenie predstavuji konecny objem - prac. Zhotovitel
a objednavatel'’ sa dohodli, Ze ani jeden znich nie je opravneny jednostranne menit
dohodnuty rozsah prac podl'a bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

Zhotovitel’ nevykona Ziadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela.

Ak zhotovitel’ vykona prace svojvolne alebo svojvol'ne pouzije materidl nad ramec tejto
Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela, takéto prace a pouzity
material nebuda uhradené objednavatel'om zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac prac
priamo suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka
sprevadzkovania diela a pozadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer -
Rozpoctu, resp. PD. Zhotovitel aobjednavatel’ pristipia na vzajomni dohodu
ocenovania tychto naviac prac, napr. ocenovanie: v zmysle poloziek z ponukového
rozpo¢tu — pokial’ sa uvedena polozka v rozpocte nachadza. Pokial’ sa nenachadza —
ocenovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi objednavatelom a zhotovitelom, pricom
tato cena bude zaloZena na ekonomicky opravnenych ndkladoch. VSetky upravy PD,
nerealizované prace a naviac prace budi zhotovitelom a stavebnym dozorom
objednavatel'a zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu
sluzit' ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto
uzavretej] Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto
Zmluve musia byt uzavreté v silade so zdkonom ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani® alebo ,,zakon* alebo ,,ZoVO®).

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela
oboznamil v dostatoénom predstthu a ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho
prezrel a tak ponukol aj cenu diela uvedent a dohodnutu v tejto Zmluve ako kone¢nu
cenu diela obsahujucu v sebe vSetky ucelné a potrebné ndklady na materidl a préce,
ktorymi sa dosiahne riadne a v¢asné ukoncenie realizdcie celého stavebného diela
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5.1

5.2

53

54

5.5

5.6

vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné uzivanie. Stavebné dielo bude
zhotovené v obci Smizany, blizsie vid’ projektova dokumentcia.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt” vyhotovené na vysokej kvalitativnej
urovni stavebno-montdznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN
EN, podmienkami pri dodrzani BOZP aPO, suvisiacich noriem a predpisov,
technologickych postupov, vSeobecne zavidznych technickych poziadaviek na stavbu,
platnych pravnych, prevadzkovych a bezpe¢nostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlastni zodpovednost’. Podiel plnenia zo zmluvy, ktory bude zhotovitel’ zabezpecovat
poddodévatel'sky je: 22 % (spolu max. 50 %) zceny celkom bez DPH, ¢o ¢ini vo
financnom vyjadreni 246 390,46 € bez DPH. Rozpis prac realizovanych
poddodavatel'sky je uvedeny v Prilohe ¢.3 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ tymto prehlasuje, ze
vSetcl uvedeni poddodavatelia su opravneni uskutocnovat stavebné prace uvedené
v subdodavke; maju dostatocné skusenosti s realizovanim stavebnych prac uvedenych
v subdodavke.

Pokial' zhotovitel bude chciet’ zmenit' niektorého zo poddodéavatel'ov uvedeného
v Prilohe ¢.3, musi poziadat’ objednavatela a stavebného dozora o schvalenie
a zdokladovat, Ze novy poddodavatel je opravneny uskutocnovat’ stavebné prace
uvedené v poddodavke; mé dostatocné skusenosti srealizovanim stavebnych prac
uvedenych v poddodavke.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patricnd sposobilost” vzt'ahujucu sa
k predmetu tejto Zmluvy. St mu zname vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony a
normy.

Zhotovitel' je povinny denne viest stavebny dennik s oc¢islovanymi listami, ktory
obsahuje dva oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat’ vsSetky skutoCnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym
osobam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat’ obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat’ do 5-tich pracovnych dni. Pokial’ sa stavebny dozor ani na
vyzvu zhotovitel'a nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom
suhlasi a zhotovitel moze pokracovat’ v pracach. Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ stavebny
dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi azaroven tieto prace dostatotne preukazatelne fotograficky
zdokumentuje. Ak tak zhotovitel’ neurobi, je povinny na poziadanie objednavatela alebo
stavebného dozoru tieto prace odkryt na vlastné naklady. Ak objednavatel bude
dodatocne pozadovat’ odkrytie prac, je zhotovitel’ povinny odkrytie vykonat’ na naklady
objednavatela. V pripade, ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, ze prace neboli riadne
vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizacie stavebnomontdznych prac znaSa nebezpelenstvo Skody na
zhotovovanom diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri
vykondvani stavebnych prac zhotovitel'om, ten musi tieto dat’ do pévodného stavu, resp.
vyhovujiceho stavu, €o bude odsuhlasené objedndvatelom, ato vo vzdjomne
dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerand vo vztahu k harmonogramu
realizacie diela tak, aby nebol naruSeny zavdzny termin ukoncenia realizacie diela —

5/22



Sud

5.8

59

5.10

5.11

5.12

5.15

5.14

3. 13

5.16

predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitel'om, najneskor vsak do
terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost” za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost” a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych
na stavbu pocas jej realizcie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti
prace a ochrany zdravia pri praci apoziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavizuje
dodrziavat zdkon NR SR ¢. 82/2005 Z. z. onelegdlnej praci anelegalnom
zamestnavani.

Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle PD
aoceneného Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v
Rozpocte, ktoré majua také vlastnosti, aby po dobu zivotnosti zrealizovaného diela bola
pri beznej udrzbe zaruCend pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita, poziarna
bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a
bezpe€nosti pri uzivani a pod..

Zhotovitel' je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania —
namontovania a ich zaplatenia, pokial’ material nebol uhradeny priamo objednéavatel'om.
V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a (odborne spdsobild osoba — stavbyveduci), ktory
bude mat’ pravomoc a povinnost’ rieSit’ pripadné problémy vzniknuté v priebehu

vystavby.
Zhotovitel' poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostatocnymi skusenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon

stavbyveduceho v zmysle zdkona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom.

Odborne sposobila osoba (stavbyveduci) zodpovedna za realizaciu stavebného diela za
zhotovitel'a je: Roman HaduSovsky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi, je objednavatel’ a nim poverené osoby kedykol'vek
opravneny vstapit’ na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojena povinnost” vykonat’ kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat’ skusky a pod., zhotovitel’ vykona vsetky kontroly, skusky a pod.
a vysledky bezodkladne odovzda objednavatel'ovi alebo stavebnému dozorovi a stthrnne
pri odovzdavani diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..
Zhotovitel’ je povinny bez d’alSich nahrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného
diela odpratavat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat' v stlade so zakonom ¢.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov zdkonov a podla podmienok uvedeny v povoleni na realizaciu stavby, t.j.
vratane dokladovania o nalozeni s odpadom. Vznikajici odpad z pouzitych materidlov
ademolacii zatriedi podl'a katalégu odpadov (Priloha ¢.1 Vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 284/2001 Z. z.). Naklady na odstranenie
odpadu musia byt” zhotovitel'om kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavdzuje, ze stavebnu sut’ ulozi na organizovanu skladku odpadu
a materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zberni
surovin. Doklady o tom predlozi objednavatel’'ovi pri Ciastkovej fakturacii a suhrnne pri
odovzdavacom a preberacom konani.

Objednavatel'a bude v zmysle prisluSnych ustanoveni zdkona ¢&. 50/1976 Zb.
o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii
stavebného diela zastupovat’ stavebny dozor. Pred zacCatim prac objednavatel’ zasle
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5.17

5.18

5.19

3.20

5.21

5.22

5.23

5.1

pisomnu informéciu zhotovitel'ovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude
opravneny vydavat zaviazné pokyny (d’alej ,,pokyny®) v mene objednéavatela, ktoré
mozu byt potrebné pre realizéciu stavebného diela a pre odstranenie akychkol'vek vad.
Zhotovitel je povinny dodrziavat’ pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej
doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude vykonavat osoba urcena
objednavatel'om, ako obcasny technicky dozor investora, pricom bude zastupovat
objednavatela pri rokovaniach so zhotovitel'om, stavebnym uradom a d’al§imi do tvahy
prichéadzajicimi organmi a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitel'a
prikaz na prerusenie prace, pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je
dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost uskutocnovanej stavby, zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske Skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami
pisomne objednavatel’ zhotoviteI'ovi po nadobudnuti t¢innosti tejto Zmluvy, najneskor
vsak dnom fyzického zaciatku realizéacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned’ ako sa dozvedel o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani
alebo staZuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami predizenia zmluvnej
lehoty zhotovenia diela informovat’ objednavatel’a a predmetna skuto¢nost” zaznamenat’
do stavebného dennika vedeného zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny vyhotovovat elektronicki fotodokumentaciu pocas realizacie
predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavédzuje vyhotovovat® elektronicku
fotodokumentaciu kazdym dnom, pocas ktorého dochadza k realizacii predmetného
diela. -~

Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdavat’ objednavatel'ovi a stavebnému dozorovi vyhotovena
elektronicka fotodokumentéaciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) pravidelne
v tyzdnovych intervaloch pocas obdobia realizacie predmetného diela. Za tyzdnovy
interval sa povazuje ukonceny pracovny tyzden, v ktorom zhotovitel realizoval predmet
tejto Zmluvy. Po ukoncenom pracovnom tyzdni podla predchadzajicej vety odovzda
zhotovitel'’ objednavatelovi a stavebnému dozorovi vyhotovenu elektronicku
fotodokumentaciu najneskor do troch kalendarnych dni.

Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat’ vyhotovenu elektronicki fotodokumentaciu do ruk
opravneného zastupcu objednavatel'a uvedeného v Clanku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a
do ruk stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.17 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze v pripade nedodrzania postupov uvedenych v bodoch
5.19 az 5.21 tohto Clanku, si objednavatel’ uplatni narok na zmluvni pokutu uvedenu
v Clanku XV, bode 15.10 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie, zZe ak objednédvatel'ovi bude krateny nendvratny financny
prispevok z dévodu toho, ze zhotovitel nevyhotovil elektronicki fotodokumentéciu,
ktora evidentne dokladuje postupny priebeh realizacie diela ajeho casti resp.
z akychkol'vek inych dovodov (neukoncenie prac v stanovenej lehote, porusenie PD
atd’.) na strane zhotovitel'a, objednavatel je opravneny si narokovat u zhotovitel'a
vratenie uz uhradenych finan¢nych prostriedkov alebo si jednostranne zapocitat” kratena
sumu nenavratného financéného prispevku oproti vyfakturovanej sume zhotovitelom
podra Clanku VIII, bod 8.5 tejto Zmluvy, s &im zhotovitel’ bez vyhrad sthlasi.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ vyty¢i, resp. ur¢i hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na
pozemky nachadzajice sa na stavenisku.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8
6.9

Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat’ a zhotovitel' sa zavdzuje prevziat' stavenisko pre
realizaciu predmetného diela po nadobudnuti uc¢innosti tejto Zmluvy ato do piatich
pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatel'a na prevzatie staveniska.
Objednavatel sa zavédzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizovat predmet tejto Zmluvy na zdklade pisomného Zaznamu =z odovzdania
a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel’.

V zdzname budd zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 1 sadu
kompletnej PD.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze objednavatel’ nema k dispozicii geodeticky elaborat ani
polygonovy tah s presnymi suradnicami objektov, Sachiet a pod. tvoriacich stavebné
dielo. Z uvedeného dovodu zhotovitel’ vytyci stavebné dielo na zaklade PD. Zhotovitel
je pritom povinny umiestnit’ a realizovat’ jednotlivé Casti stavebného diela na parcelach
v zmysle stavebného povolenia a v zmysle mapovych podkladov o ktoré méze poziadat
objednavatela. Zhotovitel' je zodpovedny za spravnost polohy, vySok, rozmerov a
umiestnenia vSetkych objektov stavby vzhladom na vysSie uvedené. Pokial sa
kedykol'vek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenie akejkol'vek casti stavebného diela, ku ktorym doslo z dovodov na
strane zhotovitela, zhotovitel' je povinny takd vadu na vlastné naklady odstranit’ ku
spokojnosti objednévatel’a, ¢i uz je k naprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie.
Pokial’ vSak chyba wvznikla pouzitim nespravnych udajov, pisomne - odovzdanych
objednavatel'om, potom néklady na zvySenie zmluvnej ceny pripadne na upravu
ostatnych zmluvnych podmienok znaSa objednavatel. Kontrola vytycenia alebo
akejkol'vek vysky vykonana objednavatel'om nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti
za presnost’ vytyCenia. Zhotovitel' je povinny starostlivo udrziavat’ vSetky smerové a
vyskové body, zameriavacie konStrukcie, vyty€ovacie koliky, klince a d’alSie predmety,
pripadne oznaCenia pouzité pre vytyCovanie objektov. Zhotovitel' sa zavizuje, ze pre
zariadenie staveniska vyuzije len priestor urceny objednavatelom.

Zhotovitel' si zabezpeCi pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie
stavebného diela na vlastné néklady.

Objednavatel nezodpovedd za pripadné straty a Skody, ktoré vzniknu v dosledku
nezabezpecenia strazenia staveniska zhotovitel'om.

Zhotovitel’ vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne zabezpecené
tak, aby nedochadzalo ku skodam, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela pocas trvania tejto Zmluvy. V pripade, ze dojde
ku vzniku Skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete
tejto Zmluvy alebo jeho casti, potom za tito Skodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebné¢ho diela na mieste pristupnom tretim
subjektom  povinny  primeranym  a preukdzatelnym = sposobom  zabezpeCit
informovanost’ tretich subjektov o prebiehajicich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit
prostriedky zamedzenia vstupu tychto osdb na stavenisko.

Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dohl'adom stavbyveduceho alebo majstra, s cielom
odsuhlasit” alebo skontrolovat’ priebeh prac. Zhotovitel’ je povinny vytvorit’ opravnenym
kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne a vCasné vykonanie
kontroly, riadne predkladat’ vSetky vyziadané informécie a listiny tykajice sa realizacie
predmetu tejto Zmluvy.
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6.10

6.11

6.12

6.14

71

7.2

7.3

7.4

1.3

7.6

7.7

7.8

Zhotovitel’ musi vykonat’ také opatrenia pocas realizdcie diela, aby nedochadzalo k
porusovaniu dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych népojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, a pod.)

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi miesto napojenia sa na elektricku energiu pre
potreby vystavby. Zhotovitel’ je povinny si zabezpecit’ elektricku energiu pre potreby
vystavby na vlastné néklady.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby vystavby.
Zhotovitel’ je povinny si zabezpecit’ odberny bod vody pre potreby vystavby na vlastné
naklady.

Objednavatel’ astavebny dozor si vyhradzuju pravo na odsuhlasenie zariadenia
staveniska a postupu realizacie zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko najneskér ku dnu pisomného odovzdania

a prevzatia diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku III tejto Zmluvy je dojednand dohodou
zmluvnych strdn na zadklade ponuky do verejného obstardvania — na zéklade listinnej
podoby vyplneného a ocenené¢ho Vykazu vymer — Rozpoctu uspeSnym uchadzatom —
zhotovitel'om, ktory je sucastou Prilohy ¢.1, 2 tejto Zmluvy.

Cena je pevna a spracovand v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR
SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

Cena je spracovand na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich
podmienok uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel’ ocenil vSetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Zze nijako nedovolene
nepozmenil Vykaz vymer.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vsetky potrebné a
ucelné naklady na materidl a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie
stavebného diela s prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy ¢ini:

1119 956,62 € bez DPH, slovom Jedenmiliénstodevétnasttisicdevét'stopat'desiatSest’

EUR 62/100
223 991,32 € DPH 20%, slovom Dvestodvadsattritisicdevét'stodevitdesiatjeden EUR

32/100

1343 947,94 € s DPH, slovom Jedenmiliontristostyridsat'tritisicdevét'stoStyridsat’sedem
EUR 94/100

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vSetky naklady suvisiace
s realizaciou a uspeSnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zékladné a
vedlajSie rozpoctové naklady + rezijné naklady + primerany zisk + nepredvidatelné
naklady nakolko sa jednd aj o rekonStrukciu a pod. rozlozené rovnomerne vo vsetkych
cenach asadzbach jednotlivych poloziek Vykazu vymer — Rozpoétu). Cena
v pozadovanom c¢leneni (bez DPH, sadzba a vySka DPH 20% a vratane DPH v €) musi
vychadzat’ z oceneného Vykazu vymer.

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a kone¢na pocas platnosti tejto
Zmluvy na rozsah prac podla predlozeného vykazu vymer a su v nej zahrnuté vsetky
naklady, dodavky a prace zhotovitel'a spojené s vykonanim diela podla Clanku III, IV a
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19

7.10

8.1

8.2

83

8.4

VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit’ z akychkol'vek dovodov na strane zhotovitel'a
pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej
zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel’ upravit’ fakturaénu cenu s DPH, platna
v Case fakturacie o novu vysku DPH.

Ocefovanie pripadnych naviac préc je stanovené v Clanku IV, bode 4.6 tejto Zmluvy.

Zhotovitel nesmie zacat realizovat’” naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto

Zmluve, pripadne pisomného suhlasu objedndvatela. Pokial uvedené zhotovitel

nedodrzi azahdji realizdciu takejto naviac prdce nema zhotovite narok na ich

fakturaciu a nebudii mu uhradené.

K zmene ceny mo6ze dojst:

7.9.1 vpripade rozSirenia alebo zOzenia predmetu Zmluvy vyvolaného
objednévatel'om a pisomne schvaleného Statutarnym organom objednévatela,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutarnym orgéanom
objednévatel’a,

7.9.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a préac,
ktoré nie su dostupné na tizemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti
dovozu oproti domécej ponuke, ¢o musi zhotovitel’ preukazat’,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dovodov na strane
objednavatel’a, vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac urcenych
Statistickym tradom Slovenskej republiky,

7.9.6 v pripade zmeny cenovych vstupov- (devalvacia a podobne), objednavatel
pristupi k tprave ceny az po prekroceni preukazatelnej celkovej roc¢nej inflacie o
viac ako 8 %, ktorej vyska je vyhlasovana Statistickym uradom Slovenskej
republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednévatela,
statneho rozpottu SR a zEU — v pripade, Ze predkladany projekt o NFP bude
schvaleny.

NEFP je:

- z operacného programu Regionalny opera¢ny program

- prioritna os 4. - Regeneréacia sidiel

Opatrenie: 4.1 Regeneracia sidiel

Objednavatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu.
Uhrada za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou
bezhotovostného platobného styku.

V zmysle podmienok Indtrukcii k vypracovavaniu Ziadosti o platbu (d’alej len ,,ZoP*)
v ramci Regionalneho opera¢ného programu (d’alej len ,,ROP*), pre zvoleny systém
financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel' pravo na priebeznu ¢iastkova
fakturaciu za vykonané prace suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial
zrealizuje stavebné prace z opravnenych ndkladov projektu vo vyske min. 20% zo
zmluvnej ceny stavebného diela. Uvedeny min. limit financ¢nej prestavanosti 20%
neplati v pripade faktury, resp. faktur, ktoré budi predmetom refundacnej ziadosti
o platbu (terminové vystavenie fakturacnych podkladov ur¢i objednavatel’).

Pred vystavenim faktury zhotovitel'a, vykonané prace predlozi zhotovitel’ na kontrolu
prostrednictvom Zist'ovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Supisu
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru a objednavatelovi, ktori tieto

vykonané prace najskor skontroluju.

Vystaveniu a uhrade prislusnej vystavenej faktire objednévatel'om zhotovitel'ovi

predchéadza odsuhlasenie Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach

a Supisu vykonanych stavebnych prac stavebnym dozorom a objednavatelom

v bezchybnej podobe, a to v lehote obyc€ajne do 5 pracovnych dni od ich obdrzania.

Faktira musi obsahovat’ nélezitosti danilového dokladu. Sucast'ou faktury musia byt aj

odsuhlasené fakturacné podklady stavebnym dozorom a objednavatel'om.

Faktura bude vystavena v 6 origindloch a musi obsahovat’ vSetky nalezitosti pozadované

prisluSnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFP podla

tejto zmluvy.

Objednavatel' pozaduje, aby vystavena faktira zhotovitelom obsahovala minimalne

nasledujuce nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikacné Cislo, identifikacné Cislo pre dan, danové
identifikacné cislo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktary, datum splatnosti faktury a datum zdaniteI'ného plnenia,

- meno a adresu sidla objednévatel’a realizacie stavebného diela,

- poradové ¢islo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovana cenu v €,

- oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu IBAN, na ktory sa ma platit’,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie suvedenim min. nézvu stavebného diela a pripadne projektu,
o financovanie ktorého sa objednavatel’ uchadza.

Objednavatel’ pozaduje, aby zhotovitel’ ku kazdej vystavenej fakture prilozil:

- Kryeti list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, pricom celkovéd cena za
polozku jednotlivych stavebnych objektov v supise vykonanych prac bude vypocitana
pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,

- Supis vykonanych stavebnych préc tykajucich sa prislusného faktura¢ného obdobia,

- fotodokumentdciu na CD tykajicu sa prac uvedenych v prislusnych faktura¢nych
podkladoch,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie
druhu a rozsahu préace,

- v pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel’ prilozi aj doklady o uloZeni stavebnej
sute na organizovanu skladku odpadu a doklady o ulozeni materialov vhodnych na
recyklaciu (druhotné suroviny) do prisluSnych zbernych surovin. Zhotovitel' sa
zavdzuje predlozit’ k listinnej podobe aj elektronickd verziu faktar s prilohami vo
formate .xIs na CD/DVD nosici,

- Objednavatel’ vrati faktaru, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu, resp.
neobsahuje nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.
Objednavatel’ je povinny takuto fakturu vratit' zhotovitel'ovi pocas plynutia lehoty
splatnosti. Vratenim faktiry sa prerusi splatnost” faktury a nova splatnost’ za¢ne plynat’

od dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitelom objednavatel'ovi.

ZhotoviteI' je povinny doruéit vystavenu fakturu sjej odsuhlasenymi povinnymi

prilohami stavebnym dozorom objednavatelovi a stavebnému dozorovi do

nasledujuceho kalendarneho dna po jej vystaveni, inak méa objednavatel pravo
pozadovat’ od zhotovitel'a opdtovné vyhotovenie faktury s aktudlnym datumom a jej
opatovné dorucenie v zmysle predchadzajicej Casti tejto vety. Uvedena povinnost
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8.15
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8.17

8.18

8.19

zhotovitel'a vyplyva z podmienok Indtrukcii k vypracovavaniu ZoP v ramci ROP, pre
zvoleny systém financovania projektu a stavebného diela, aby mal objednavatel’ ¢as na
pripravu ZoP.
Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho cast, vzmysle fakturaénych
podkladov zhotovitela bude vykonana na zéklade:
- skuto¢ne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych préc,
- miestneho zistovania a kontroly fakturacnych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatel'ovi,
- vecnej, formélnej aobsahovej spravnosti faktary s fakturaénymi podkladmi
uvedenymi v bode 8.9 tejto Zmluvy.
Platobnéd povinnost’ objednavatela sa povazuje za splnenu v den, ked’ bude na ucte
zhotovitel'a pripisand z jeho bankového uctu prislusna platba v silade s ods. 2 § 339
Obchodného zakonnika.
Objednavatel’ je povinny uhradit’ zhotoviteI'ovi odmenu len za skuto¢ne vykonané prace
vyuctované v zmysle ponukového rozpo¢tu — oceneného Vykazu vymer, podrobne
Specifikovaného v Prilohe €.1, 2 k tejto Zmluve.
Zhotovitel sa zavdzuje, ze nezrealizované¢ prace adodavky odsuhlasené
objednavatelom a stavebnym dozorom budi zceny diela odpoditané (nebudu
fakturované), ato v cene vakej su zahrnuté¢ do ponukového rozpoétu — oceneného
Vykazu vymer - Rozpoctu.
Prace andklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu —
ocenen¢ho Vykazu vymer - Rozpo¢tu mozno uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred
schvali objednavatel’.
V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovavaniu ZoP v ramci OP, pre zvoleny systém
financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximélnu 60
dnova splatnost’ faktir, pricom sa tato doba pocita odo dna dorucenia fakttry
objednavatelovi podla § 340 b) Obchodného zakonnika O datume uUspesnej
administrativnej kontroly RO pre ROP bude objednavatel’ zhotovitel'a informovat
bezodkladne.
Za neuhradenie faktiry objednavatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel’ narok na
zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktary
za kazdy kalendarny den omesSkania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. Pocas
omeskania suhradou faktury objednavatelom sa zhotovitel zavdzuje neprerusit
realizéciu stavebného diela.
Objednavatel’ ma voéi zhotovitelovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV
tejto Zmluvy.
V pripade kontroly vykonanych prac zo strany poskytovatel'a alebo iného kontrolného
organu, zhotovitel je povinny predlozit’ vSetky vyzadované doklady v takom rozsahu,
aby kontrolny organ mohol posudit’ opravnenost” schvaleného rozsahu prac stavebnym
dozorom a objednéavatelom. Pokial’ kontrolny organ zisti akykol'vek nestlad medzi
skuto¢ne vykonanymi priacami a pracami schvalenymi stavebnym dozorom,
objednavatel'om a uhradenymi objednavatel'om, zhotovitel je povinny akceptovat’ toto
zistenie a postupovat’ v zmysle pokynov stavebného dozoru alebo objednavatel'a. V
pripade zistenia neopravnene vyfakturovanych ciastok zhotovitel' je povinny tieto
¢iastky dobropisovat’ alebo vratit” objednavatel'ovi inym dohodnutym spdsobom (napr.
odpoc¢tom z nasledujucej faktiry).

CLANOK IX
Zavizky zmluvnych stran
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

10.1
10.2

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ stavebné dielo $pecifikované v Clanku III tejto Zmluvy
a odovzdat” ho riadne a v¢as objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’" aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela
vymedzeného vtejto Zmluve za thradu, ato na zdklade pisomného pokynu
objednavatel’a alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
Zavazok zhotovit’ stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitel'om a jeho prevzatim objedndvatel'om. Objednavatel’ sa zavizuje riadne
ukoncené dielo prevziat a zaplatit’ zait zmluvne dohodnutu cenu.

Zhotovitel’ sa zavédzuje, ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat
zasady bezpe€nosti aochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za
dodrZiavanie predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona
¢.124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov,
najmi ze bude dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
uskutocnovani stavby. Zodpovednost” za Skodu sposobent nedodrzanim predmetnych
predpisov znasa zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze v zdujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného
diela pouzije v zmysle zak. ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov na
jeho realizaciu len stavebné vyrobky spliiajice podmienky zakona €.90/1998 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorSich predpisov, resp. vyhlasky ¢.246/1995 Z. z.
o certifikacii vyrokov, t.j. pouzije vyrobky a materidly v zmysle ponukového rozpoctu
do verejného obstardvania a prislusné doklady predlozi objednavatel'ovi ku kontrole
pred ich objednanim alebo zabudovanim a stihrnne pri preberacom konani stavebného-
diela. Tieto vyrobky musia mat’ minimalne predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer
- Rozpocte.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze predlozi najneskor ku dinu odovzdania staveniska Poistnu
zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného diela a Zivelnych
pohrom. Naklady za uvedenu ¢innost’ su zhotovitelom kalkulované v celkovej cene
predmetu tejto Zmluvy.

NeoddeliteInou sucastou tejto zmluvy je Priloha €. 1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny
Vykaz vymer - Rozpocet v elektronickej podobe vo formate .xIs (na CD/DVD nosi¢i),
vychadzajuci z listinnej ponuky do verejného obstaravania.

Zodpovednost’ za organizaciu a priebeh uskuto¢novania stavby prebera zhotovitel’.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizicie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: obec Smizany, blizsie vid'. PD.

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- uzatvorenie tejto Zmluvy: do piatich pracovnych dni odo dna vykonania kontroly
dokumentécie z verejného obstardvania s kladnym vysledkom tykajucej sa predmetu
tejto Zmluvy a schvélenia uzatvorenia tejto Zmluvy zo strany poskytovatel'a NFP.
Objednavatel’ bude pisomne informovat’ zhotovitel'a o datume vykonania kontroly a
schvélenia uzatvorenia tejto Zmluvy zo strany poskytovatel'a NFP,

- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy
objednéavatel’a na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi,

- termin zacatia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dna
odovzdania staveniska,

- termin ukoncenia realizdcie stavebného diela: do 56 dni odo dna odovzdania
staveniska objedndvatelom pre zhotovitel'a, do terminu tspe$ného odovzdavacieho
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10.3

10.4

10.5

10.6

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

a preberacieho konania.
Ukoncenim realizacie stavebného diela uspeSnym odovzdavacim a preberacim konanim
sa mysli prebratie stavebného diela od zhotovitel'a objednavatelom s vyhotovenim
Zapisu z odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych
vad a d’alSich vad braniacich bezpetnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela. Lehota
realizécie stavebného diela uvedend v predchadzajucom bode 10.2 je maximélna, pevna
a nemennd z dévodov na strane zhotovitel'a. Zhotovitel’ bude realizovat’ stavebné dielo
v zmysle Harmonogramu realizacie stavebného diela (Priloha ¢.2 tejto Zmluvy).
Zhotovitel’ nie je v omeSkani s terminom ukoncenia o dobu, po ktort nemohol svoju
povinnost” plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom
lehota realizacie sa predizi o tito dobu.
Pokial’ d6jde v dobe realizécie stavebného diela k takym zmenam projektového rieSenia,
ktoré si vyziadaju zvicsenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD
a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa méze prediZit’ termin dokon&enia diela
o dobu potrebnu na realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac, ato formou
pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Zhotovitel’ je v omeskani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajtce z tejto Zmluvy riadne a
véas, a to az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavizky
vyplyvajuice z tejto Zmluvy zaniknd inym spdsobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moéze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné
nedorobky braniace riadnej a bezpetnej prevadzke a to az do ich Uplného odstranenia
zhotovitel'om.

V pripade, ze stavebné dielo bude vykazovat’ zjavné vady a zjavné nedorobky braniace

riadnej a bezpecnej prevadzke, objednavatel’ je opravneny rozhodnut’ sa, ¢i stavebné

dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady

a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel' zavdzuje odstranit’.

Objednévatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat' stavebné dielo so zjavnymi vadami,

zjavnymi nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat” Zapis o odovzdani a prevzati

stavebného diela az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel" splni svoj zmluvny zavdzok ukonfenim a odovzdanim predmetného

stavebného diela. Zhotovitel' oznami objednavatel'ovi 10 pracovnych dni vopred, Ze

stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o

¢om bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi

stavebny dozor.

Objednavatel'om pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely

tejto Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatel'a a
zhotovitel'a s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad
a d’alSich vad braniacich bezpe¢nej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela odovzdat’ objednavatel'ovi v min. 4 exemplaroch:

a) projekt skutoéného vyhotovenia na zdklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vSetkych krizovanych inzinierskych sieti a pod.. Zhotovitel si
zabezpeci na vlastné naklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti
PD do projektu skuto¢ného vyhotovenia,
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11.7

11.8

11.9

b) geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohové
a vyskové zameranie skutocné¢ho vyhotovenia dokoncenych objektov alebo ich ¢asti,
pri podzemnych vedeniach a objektoch uz pred ich zakrytim. Geometrické plany
trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného bremena nie su

potrebné.

c) elaborat kvality,
d) vSetky potrebné porealizatné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikécii do spitného

uzivania, vyjadrenie spravcov inzinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),

e) stavebné denniky,

f) prevadzkovy poriadok — nie je potrebny,

g) zaznam o zaSkoleni obsluhy — nie je potrebny,

h) osvedéenia azavdzné odborné stanoviskd Technickej inSpekcie, Stavebnej
inSpekcie, Regiondlneho tradu verejného zdravotnictva, InSpektoratu prace a pod. —
nie su potrebné,

i) pripadné zaznamy skusSok a sthlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatel'ov
inzinierskych sieti dotknutych realizaciou,

j) protokoly o vykonani jednotlivych skusok,

k) dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a
stavebnych dodéavok (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovéavanych
vyrobkov, osvedcenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podl'a
STN EN a pod.),

1) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie odovzdéavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi vsetky platné atesty pouzitych a zabudovanych

vyrobkov a materidlov, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii

(zakon €.90/1998 Z. z., 264/1999 Z. z., 520/2001 Z. z., spravy, revizie, skasky, zaru¢né

listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni apod.) najneskor 5

pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vSetko minimalne

v Styroch exemplaroch.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat® objedndvatelovi sthrnnt fotodokumentéaciu

realizovanych stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to

vSetko minimalne v Styroch exemplaroch (fotodokumentdcia archivovana na CD/DVD
nosici), najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako

jeden celok.

11.10Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,

12.1

12.2

objednavatel’ sa zavdzuje stavebné dielo prevziat’ aj v skorSom termine ponukanom
zhotovitel'om.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pri¢om zhotovitel' zodpoveda za vady stavebného diela
v zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom

zneni.
Zhotovitel’ zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri

plneni zavazkov tejto Zmluvy.
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9
12.10
12.11

12.12
12.13

12.14

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podl'a PD poskytnutého objednavatel'om pre
zhotovitela.
Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu stavebného
diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon sthlasnym zépisom v stavebnom
denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednavatel'om a zdstupcom zhotovitel'a.
Zhotovitel’ nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdosobilo pouzitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, ze zhotovitel ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti nevhodnost” tychto veci nemohol zistit” alebo na ne
objednavatel'a upozornit a objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel' takisto
nezodpovedd za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatel'om, ak zhotovitel na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil (musia byt
uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel
tato nevhodnost’ nemohol zistit'.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakol'vek

odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych

v tejto Zmluve, PD, v technickych norméach av pradvnych predpisoch, ktora bréani

uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie

nedokonc¢ena praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznévaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady anedorobky, ktoré objednavatel' zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt
reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim
dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Zze
objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat’ stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela
az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnu sa v zarunej dobe. Objednavatel je povinny ich
reklamovat’ u Zhotovitel'a bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ bezodkladne, najneskor do 7
pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut’ s objednévatelom spdsob a primeranu
lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej Casti diela
predlzuju zaruéné lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi

obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

Objednavatel v oznameni o vadach, podl'a predchadzajiceho bodu, moze zaroven
urCit’ akym spésobom pozaduje vady predmetného diela odstranit’.

Zhotovitel’ vystavi objednévatel'ovi pisomné stanovisko na kazdua reklamaciu.

O vybaveni reklamécie vykonaju zmluvné strany pisomny zdznam.

V pripade ak sa ukéaze, ze vada stavebného diela je neopravitelna, Zhotovitel sa
zavizuje dodat’ plnohodnotni nahradu alebo objednévatelovi poskytnit’ primerand
zl'avu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finanéni nahradu. Pripadnou
zl'avou a finan¢nou nahradou nie je dotknuté pravo objednavatel’a na zaruku.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit’” bezodkladne po ich nahlaseni
objednavatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukdzateIne v dosledku
porusenia povinnosti zhotovitel'a, resp. v dosledku jeho neodbornej cinnosti, je
zhotovitel’ povinny havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.
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12.1

12.1

13.2

13.3

13.4

14.1

5 Naroky objednavatel'a zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zékonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné
strany urobit’ vSetky nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabranilo hroziacej Skode
aak by vznikla, aby sa zabrdnilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili,
resp. eliminovali jej nasledky.

6 V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom
rozsahu za vzniknuta Skodu.

CLANOK XIII
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI
tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dina uspeSného odovzdania a prevzatia
diela od zhotovitel'a objednavatelom. Tato zarucnd doba neplati pre tie Ccasti
a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje inu zaru¢nu dobu (stroje, zariadenia), tu
plati zarucna doba 24 mesiacov odo dna uspeSného odovzdania a prevzatia stavebného
diela od zhotovitel'a objednavatelom. Pozadovana zaru¢né doba je v stlade s §12 ods. 1
pism. b) bod 4 zékona ¢.254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

Zhotovitel" zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podl'a PD, ktory bol
odovzdany objednavatelom zhotovitelovi, Vykazu vymer — Rozpoc¢tu a podla
podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze stavebného dielo bude mat’
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a ze
nema vady, ktoré by narusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania
k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

Plynutie zaru¢nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho Cast’ sa prerusi dinom
uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad - dorucenim pisomnej reklamacie
zhotovitel'ovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavdzkov podla tejto
Zmluvy su:
za objednavatel’a:

Titul, meno a Funkeia Telefon,
priezvisko E-mail

za zhotovitel'a:

Titul, meno a priezvisko | Funkcia Telefgn,
E-mail

Henrich HaduSovsky Konatel’ spolo¢nosti 0905 294 278
migispol@mail.t-com.sk
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14.2

15.1

15.1.1

15.2

15.3

Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych
jednat’ v rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt’ vykonané
doporucenym listom zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tito

Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel

povinny uhradit” objednavatel'ovi:

za v€asné neukoncCenie aneodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy

uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienok

z dovodov na strane zhotovitel'a sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 0,1% z ceny

diela (bez DPH) za kazdy den omeskania

15.1.2 za vcasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad azjavnych nedorobkov
vyplyvajacich z odovzdavacieho a preberacieho konania, po urCenej lehote
zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 50,00 € s DPH za
kazdy zaCaty den omeskania, ktort je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi.

15.1.3 za nepredlozenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri
realizacii predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrém, ku diiu odovzdania
staveniska sa stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € s DPH za kazdy zacaty den
omeskania. Tuto zmluvna pokutu je mozné ulozit’ zhotovitel'ovi aj opakovane po
10. pracovnych dnoch, az pokial zhotovite nepredlozi objednavatelovi
predmetnu Poistni zmluvu.

15.1.4 Za odstupenie od tejto Zmluvy objednavatel'om v pripade podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela nie je dotknutd nahrada za vzniknuta
preukazatel'n Skodu.

15.1.5 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby
objednavatel'a a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov
v aktualnom dni sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo.
Uvedenu zmluvna pokutu je mozné ulozit” aj opakovane.

15.1.6 za poruSenie povinnosti zhotovitela v pravidelnych intervaloch vyhotovovat
a odovzdavat’ elektronicku fotodokumentaciu objednavatelovi v zmysle Clanku
V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo.
Uvedenu sankciu je mozné ulozit’ aj opakovane.

15.1.7 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise
o odovzdani a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00
€ s DPH za kazdy zacaty den omeskania. Tato zmluvnu pokutu je mozné ulozit
zhotovitel'ovi aj opakovane po 10 pracovnych dnoch, az pokial zhotovitel
neuvolni a nevyprace stavenisko.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziji pisomnu formu

s datumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvna pokuta bude uhradena

bezhotovostnym sposobom na ucet objednavatela, resp. zhotovitel'a v zavislosti na

zmluvnej strane, ktora si uplatiiuje zmluvnu pokutu.

Vznik naroku na zmluvna pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok

na nahradu Skody.
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16.1

16.2
16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

CLANOK XVI
Odstiapenie od zmluvy

Objednavatel’ alebo zhotovitel mozu odstupit” od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porusSenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podla §
344 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.
Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.
Objednavatel’ a zhotovitel mozu jednostranne odstipit’ od tejto Zmluvy, avsak len v
pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym,
ze pred jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne,
poskytnu druhej zmluvnej strane primeranu (najdlhsiu 30-dniovu) lehotu na dodatoc¢né
plnenie.

V pripade odstipenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych povinnosti

jednou zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktord odstipenie od tejto Zmluvy iniciovala

berie na vedomie, ze si voci nej uplatni druhd zmluvnd strana zmluvnu pokutu v zmysle

Clanku XV tejto Zmluvy, a zaroveii si uplatni nahradu za vzniknuta preukéazatelnu

Skodu.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitel'a opraviiujicim objednavatela

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,

b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitel'a s plnenim stavebného diela alebo jeho casti
podla Clanku III tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a,

c) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych dnoch, ktoré
pretrvdava napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu zo = strany
objednavatela,

d) vadné plnenie zhotovitel'a, ktoré zhotovitel’ napriek predchadzajicemu pisomnému
upozorneniu objedndvatel'a v primerane uréenej lehote neodstranil,

e) neplnenie zavdzkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom
upozorneni zo strany objednavatel’a,

f) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

g) pokial bol na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objedndvatel’a opraviiujicim Zhotovitel'a

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel’ v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni,

b) pokial’ objednavatel’ neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti

¢) neplnenie zavidzkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy ani po opitovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitel'a.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkol'vek zo zmluvnych stran

nie je schopna plnit’ svoje zavizky z dovodov vyssej moci.

Vys$Sou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost” alebo okolnost™

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvné strana nemohla primerane zabezpecit’ pred uzavretim
tejto Zmluvy,

¢) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnuat alebo ju prekonat’,

d) ktort nie je mozné v zésade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

Vyssia moc zahrma najma, nie vSak vylucne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revoldcia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

¢) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.
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16.10Zmluvnd strana, ktord je dotknutd pdsobenim vysSej moci je povinnd na poziadanie
druhej zmluvnej strany predlozit’ potvrdenie o existencii vysSej moci vydané Statnym
organom.

16.11 Za vyssiu moc sa nepovazuje platobna neschopnost” zmluvnych stran a podnikovy Strajk

vedeny zamestnancami zmluvnych stran.

16.12 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuju
o trvanie vysSej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.

16.13 Utinky odstupenia od tejto Zmluvy nastivaji doruéenim pisomného oznamenia o
odstupeni druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy
zhotovitel’ prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdnov od dorucenia tohto
pisomného ozndmenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

16.14 V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran, ma
zhotovitel nérok na Uhradu skutocne realizovanych prac, odsthlasenych
objednavatelom a stavebnym dozorom ku dnu dorucenia pisomného oznamenia
o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

16.15 Zhotovitel’ je povinny uhradit’ nédklady, ktoré vzniknu objednavatel'ovi v suvislosti s
odstipenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a. Plati to aj pre uhradu
nakladov zo strany objednévatel’a zhotovitel'ovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy
dojde z dovodov na strane objednavatel’a.

16.16 Zhotovitel’ sa zavdzuje akceptovat’ pravo objednavatel'a odstupit’ od tejto Zmluvy, ak
nastanu podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, pricom
pozastavenie poskytnutia nendvratného finanéného prispevku na realizaciu predmetu
tejto Zmluvy sa povazuje za podstatni zmenu okolnosti, za ktorych verejny
obstaravatel — objedndvatel vykonal verejné obstardvanie. Pri odstupeni
objednavatela od tejto Zmluvy v dosledku predchadzajicej vety neplati narok
zhotovitel'a uvedeny v Clanku XV, bode 15.3 a 15.4 tejto Zmluvy.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

17.1 Ak zhotovitel' zisti skutocné a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny
predpis, Uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost’ zivota alebo zdravia,
alebo poskodil majetok objednavatel’a a tretich osdb, je povinny na ne bezodkladne
upozornit’ objednévatel'a a stavebného dozora cestou zépisu v stavebnom denniku, a to
s prislusSnym odbornym oddvodnenim.

17.2 Ak objednévatel' a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitel'a nad’alej trvaji na
vyhotoveni prac podl'a PD, nezodpoveda zhotovitel' za vady, ktorych pdvod spociva v
takychto vadéch.

17.3 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu Clanku III

tejto Zmluvy.

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnost’ ml¢anlivosti
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18.1

18.2

18.3

18.4

19.1

19.2

19.3

20.1

Zmluvné strany tymto beri na vedomie, ze su povinné zachovavat’ mlcanlivost

o vSetkych a akychkol'vek dovernych informécidch druhej zmluvnej strany, ktoré tato

zmluvna strana povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak.

¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, aktoré sa stanu

stranam zndme pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost’ ml¢anlivosti ostava platna

a ucinna aj po zaniku tejto Zmluvy.

Objednévatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu

boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného

suhlasu, alebo tieto informdcie nepouzije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto

Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevzt'ahuje na:

- obchodné a technické informacie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajucim spdsobom,

- kontrolne organy objednavatel’a, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najmé akékol'vek informacie tykajice sa
vedenia UCtovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku,
obchodnych partnerov, rozvojovych zamerov a podnikatel'skych planov, spésobu
zabezpeCenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organizacnych a inych
skuto€nosti a poznatkov, ako aj ostatnych skuto¢nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci

Opréavneni kontrolni zamestnanci budi moct” uplatnovat’ voc¢i zhotovitel'ovi kontrolu
obchodnych dokumentov avecnt kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto
Zmluvy pocas Siestich rokov po skonc¢eni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Opravneni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci sprostredkovatel'ského organu pod riadiacim organom -
SORO Kosice, riadiaceho organu - Ministerstva pddohospodarstva a rozvoja vidieka
SR, Ministerstva financii SR, NajvysSieho kontrolného uradu, prislusnej spravy
finan¢nej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu cCerpania finanénych
prostriedkov zo Statneho rozpoctu SR v zmysle zdkona ¢&.523/2004 Z. z.
o rozpoctovych pravidlach v zneni neskorsich predpisov,

c¢) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi, v sulade s prislusnymi predpismi.

Objednavatel’ a zhotovitel sa zavdzuju strpiet’ vykon Kkontroly/auditu suvisiaceho

s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a tGc¢innosti

Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami v zmysle ¢lanku 12 VZP Zmluvy

o poskytnuti NFP a poskytnuit’ im vSetku potrebnu sucinnost’.

CLANOK XX
Zaverecné ustanovenia
Vsetky pisomnosti sa budu dorucovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode

tejto Zmluvy. Pisomnost” sa povazuje za dorucenu aj v pripade uplynutia jedného dria,
odo dna, kedy bola pisomnost vratend odosielatelovi z dévodu nemoznosti jej
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20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby.
Minimélna odberna lehota je dohodnuté na 8 dni.

Tato zmluva sa stdva platnou dnom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych strdn a u¢innou denl po zverejneni na internetovej stranke objednavatela
v sulade so zakonom NR SR ¢.546/2010 Z. z.. O nadobudnuti u¢innosti tejto Zmluvy
bude objednavatel’ informovat’ zhotovitel'a pisomnou formou.

Zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzajomne;j
dohode zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku ktejto Zmluve ma
objednavatel’ povinnost’ zverejnit’ tento dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho
ucinnost’ nastdva defl po zverejneni na internetovej stranke objednavatel’a.
O nadobudnuti G¢innosti uzatvoreného dodatku bude objednavatel’ informovat’
zhotovitel'a pisomnou formou.

Zhotovitel' prehlasuje, ze bude plne reSpektovat’ ustanovenia Obchodného zakonnika
v platnom zneni podl'a dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 az § 565.

Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tito Zmluva neupravuje niektoré
vzajomné vztahy a zavdzky, budi sa tieto riadit’ ustanoveniami Obchodného
a subsidiarne Obcianskeho zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie st celkom alebo s¢asti ucinné
pripadne stratia u¢innost’ neskor, nie je tym dotknutd platnost’ ostatnych ustanoveni.
Namiesto netcinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZzije uprava,
ktora sa, pokial’ je to mozné ¢o najviac priblizuje zmyslu a tcelu tejto Zmluvy, pokial
pri uzatvérani tejto Zmluvy ucastnici tito otazku brali do uvahy.

Prava a povinnosti vyplyvajicich z obsahu tejto Zmluvy prechddzaji aj na nastupcov
zmluvnych stran, to znamena nastupcov objednavatel’a a nastupcov zhotovitela.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, zktorych 4 (Styri) sa pre
objednavatela a 2 (dve) pre zhotovitel'a. Kazdé vyhotovenie mé pravnu silu originalu.

20.10Ugastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tato Zmluvu preéitali, 7e suhlasia s jej

obsahom, ze tato bola spisana na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej vole
a nebola dohodnuté v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na ddkaz

V Spisskej Novej Vsi
dﬁa,225ft;3z;;§k15—

Za zhotovitela:

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy su:

- priloha ¢. 1 —polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane rekapitulacie nakladov

stavby
- priloha ¢. 2 — vecny a Casovy harmonogram stavby pre celt stavbu s prehlfadnym zobrazenim vazieb

medzi procesmi
- priloha €. 3 - rozpis préc realizovanych subdodavatelsky
- priloha ¢. 4 — pripadné zmluvy o poddodéavkach

22/22




SUHRNNY LIST STAVBY

Kod: 2601zmen
Stavba: REVITALIZACIA CENTRA OBCE SMIZANY - Il. ETAPA
JKSO: KS:
Miesto: SMIZANY Datum: 23.05.2013
Objednavatel: ICO:
OBEC SMIZANY ICO DPH:
Zhotovitel: ICO: 36187232
MIGI, spol. s r.o. ICO DPH: SK2020033554
Projektant: ICO: 17085501
ISPO spol. s r.0. PRESOV ICO DPH: SK2020518027
Spracovatel: ICo:
MACURA M. ICO DPH:
Naklady z rozpoctov 1119 956,62
Ostatné naklady zo stuhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 1119 956,62
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 1119 956,62 223 991,32
!Cena s DPH v EUR 1343 947,94
'I;F(r)jerktant - Spracovatel ‘
|
y F , "
'Datum a podpis: Peciatka | Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel 7 - ]
{ordly ODBEC
@5re) S M LAY ™
\ i ”'; W L I t\\'\ ,
il

\  Petiatka

. =

28.3.2015
I?étum a podpis. > B

\Datum a podpis:
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Datum: 23.05.2013

Projektant: ISPO spol. s r.o. PRESOV
Spracovatel: ~ MACURA M.

Kod: 2601zmen
Stavba: REVITALIZACIA CENTRA OBCE SMIZANY - Il. ETAPA
Miesto: SMIZANY
Objednavatel: OBEC SMIZANY
Zhotovitel: MIGI, spol. sr.o.
Kod Objekt

Cena bez DPH [EUR]

Cena s DPH [EUR]

1) Naklady z rozpoctov

101

102

103

111

113

114

115

116

201

211

221
00
01
02
03
04

301

101 Rekonstrukcia MK na ul. Nabrezna -

usek 1
102 Rekonstrukcia MK na ul. Nabrezna -

usek 2
103 Rekonstrukcia MK na ul. Komenského

111 Vystavba chodnika na ul. Nabrezna -
usek 1
113 Vystavba chodnika na ul. Komenského

114 Vystavba chodnika na ul. Stefanikova

115 V)'/stavba chodnika na ul. Nova

116 Rekonstrukcia chodnika na ul.
Tatranska
201 Rekonstrukcia lavok na potoku Brusnik

Lavka na Smrekovej ulici
Lavka na Novej ulici

Lavka na Kukucinovej ulici

211 Oprava mosta na Smrekovej ulici

221 Uprava potoka Brusnik
221-00 Uprava potoka Brusnik - Usek I.
221-01 Prelozka vodovodnej pripojky
221-02 Prelozka vzdusného NN vedenia
221-03 Prelozka vzdusného TLF vedenia

221-04 Prelozky plynovodov

301 Uprava verejnej zelene

2) Ostatné naklady zo suhrnného listu

Projektové prace
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1119 956,62

38 339,33
14 231,42
15 131,86
51 266,71
18 789,75
90 468,94
23 971,23
147 654,72

102 896,44

25 547,89
30 856,27
46 492,28

9 749,73

594 545,10

558 560,41
2 932,50
4163,84

17 067,45

11 820,90

12 911,39

0,00

0,00

1343 947,94

46 007,20
17 077,70
18 158,23
61 520,05
22 547,70

108 562,73
28 765,48

177 185,66

123 475,73

30 657,47
37 027,52
55 790,74

11 699,68

713 454,12

670 272,49
3 519,00

4 996,61
20 480,94

14 185,08

15 493,67

0,00

0,00



Kéd Objekt

7Pn’eskumné7;7)réce

Stroje, zariadenie, inventar
Umelecké diela

Vedlajsie naklady

Ostatné naklady

VIIl. Rezerva

IX. Ostatné investicie
Nehmotny investicny majetok
Prevadzkové naklady

Vypln vlastné

Vypln vlastné

Vypln vlastné

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana3z3

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1119 956,62 1343 947,94

PRECE. anol
4, BDOY, 2 ; 0.
Matzejo 124 Hornddom &, 96
! $36 187 232

1 SK20260335854
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