Zmluva o dielo
¢. 16/2016/08411/M/0

uzatvorend podla ustanovenia §536 a nasl. zédkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

v zneni neskorsich predpisov
na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe

»Rekonstrukcia miestnych komunikacii po pozemkovych tpravach v obci Horné Hamre*

Clanok 1.
Zmluvné strany

1
Objednavatel: OBEC HORNE HAMRE
Sidlo: Obecny urad
Horné Hamre ¢.45
966 71 Horné Hamre
ICO: 00320641
DIC: 2021111400
V zastlpeni: Ing. Milan Mokry- starosta obce
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
IBAN : SK45 5600 0000 0014 1242 2001
Telefon: +421903 628 860
Fax: 045/6814734

(dalej len ,,objednavatel”)

2.
Zhotovitel:

Zastupenie:

Zapisany vOR :

Bankové spojenie:

IBAN:

ICO:

IC DPH:

Zastupca na rokovanie vo
veciach zimluvnych a tech. :
Telefon:

Fax:

(dalej len ,,zhotovitel™)

CESTY NITRA, a.s.
Murgasova 6

949 78 Nitra

Eric Biguet — predseda predstavenstva

Ing. Juraj Serva — Clen predstavenstva

Philippe Etienne Pierre Corbel — &len predstavenstva
Okresny sud Nitra, odd. : Sa, vlozka ¢.: 140/N
Komer¢ni banka, a.s., pobocka zahr. banky, Bratislava
SK11 8100 0001 0700 5747 0257

34128344

SK2020410788

Ing. Juraj Varga, veduci strediska Nitra

037/6920516
037/6920517

Preambula

1. Tdto Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania, v zmysle § 3 a § 45 zak. ¢. 25/2006 Z.z. 0
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

2. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup podlimitnej zakazky ,Rekonstrukcia
miestnych komunikacii po pozemkovych Gpravach v obci Horné Hamre.
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Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zdvazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela riadne avéas dielo
»Rekonstrukcia miestnych komunikacii po pozemkovych Gpravach v obci Horné Hamre”, v rozsahu podfa
projektovej dokumentdcie tvoriacej prilohu €. 2 tejto zmluvy a rozpottu vykaz/vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1
tejto zmluvy (dalej len "Rozpocet"), a taktie zdvdzok zhotovitefa dodat objednavatelovi vietky s tym
suvisiace doklady tykajice sa najméd realizacie diela a jeho kvality, predovsetkym doklady potrebné k
uspednému priebehu kolaudaéného konania stavby.

2. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit pre objedndvatela dielo s odbornou starostlivostou podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, na svoje néklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpedenstvo, riadne, véas,
bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené dielo objednévatelovi v zodpovedajlcej kvalite.

3. Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo dohodnutu
cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

4. Dielo zhotovitel zrealizuje v sulade so svojou predloZenou ponukou, podfa projektovej dokumentécie
vratane vsetkych jej priloh, vypracovanej zhotovitefom, podla pokynov objedndvatela, podla podmienok
tejto zmluvy, v sulade s technologickymi postupmi prac zhotovitela pisomne odsuhlasenymi
objednavatefom, v sulade s poZiadavkami vyplyvajicimi zo stavebnych a inych uradnych povoleni tykajucich
sa diela najma v sulade so stavebnym povolenim ako aj dal$imi povoleniami a rozhodnutiami tykajucimi sa
predmetu zmluvy vydanymi do diia podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po podpise tejto
zmluvy, za Gcelom ziskania kolaudaného rozhodnutia pre tuto stavbu v stlade s platnymi technickymi
normami, platnymi vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi, ako i s poZiarnymi a bezpefnostnymi
predpismi.

5. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, si mu zndme
technické, kvalitativne a v3etky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel
sucasne potvrdzuje, Ze pri podpise tejto zmluvy od objednévatela vo fotokdpii prevzal stavebné povolenie,
ktoré je potrebné pre vykonanie diela.

6. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela (povahou a
stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moZnostami).

7. Zhotovitel je povinny ku driu podpisania zmluvy o dielo predloZit Gverovi zmluvu (priloha €. 5).

8. Zmluvné strany uzatvaraju zmluvu o dielo v sulade s postupom zadévania podlimitnych zdkaziek podla
zdkona €. 25/2006 Z. z. o0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Clanok I11.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo zrealizuje riadne a véas v tychto terminoch:

e zalatie realizacie diela: odovzdanim staveniska do 10 dni odo diia nadobudnutia G&innosti tejto

zmluvy

* ukoncenie realizacie: do 12 mesiacov od ucinnosti zmluvy. Zhotovitel je
povinny a zavazuje sa najneskér do terminu ukoncenia realizicie diela toto dielo riadne vykonat a dodat
objedndvatefovi vietky s tym suvisiace doklady tykajuce sa najma realizicie diela a jeho kvality,
predovietkym doklady potrebné k Gspednému priebehu kolaudaéného konania stavby a tak odovzdat toto
dielo objednavatelovi. V priebehu kolaudaéného konania stavby poskytne objedndvatelovi v pripade potreby
sucinnost.
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2. Postupové (priebezné) terminy realizécie diela moze objednévatel uréit po prerokovani so zhotovitelom v
Casovom a finanénom harmonograme postupu prac svyznaéenim terminov (mifnikov) a s vyznadenim
kritickej cesty (dalej len “harmonogram”, priloha €. 3), ktory sa stane prilohou tejto zmluvy. K postupovym
terminom realizacie diela bude v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim
ich ceny (dalej aj ,finanény objem plnenia"), ktoré je zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému
postupovému terminu realizacie diela.

3. Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo staiuje v¢asnu alebo riadnu realizaciu diela, a moZe spdsobif omedkanie zhotovitela s plnenim
terminov uvedenych odseku 1. tohto élanku.

Clanok Iv.
CENA

1. Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych strén v zmysle zakona
¢.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo vy3ke:

Cena bez DPH 544 125,89 EUR
DPH 20% 108 825,18 EUR

Cena celkom vratane DPH 652 951,07 EUR

2. K fakturovanej cene bude U¢tovand DPH v sadzbe platnej v ¢ase jednotlivej fakturécie.

3. K zmluve je priloZend priloha €. 1 — Rozpocet, ktora tvori jej neoddelitelnt suéast. Priloha €. 1 je vyplneny
vykaz/vymer vo vietkych polozkach pre vietky stavebné objekty jednotlivo.

4. Vietky atesty a certifikaty pouzitych materialov preukazujuce zhody vyrobkov pre stavbu si zabezpecuje
na vlastné ndklady zhotovitel.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

1.Fakturacia a platenie prac a dodavok budd v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané pozadu, formou
faktar vystavenych na zéklade zhotovitelom predloZenych, objednavatefom potvrdenych supisov skutoéne
vykonanych prac za uplynulé obdobie. Zhotovitel' predloZi mesaény supis skutoéne vykonanych prac vidy
najneskor v posledny den prislusného kalendarneho mesiaca a objednavatel tento odsthlasi alebo k nemu
uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto sipisu. V pripade ak
objednadvatel k mesa¢nému supisu skutocne vykonanych préac predloZenému zhotovitelom uvedie v lehote
uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady a zhotovitel predloZi objednavatelovi opraveny mesacény
supis skutoCne vykonanych prac, objednavatel tento opraveny mesaény supis skutoéne vykonanych préc
odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto
opraveného supisu. Supis skutoéne vykonanych prac podpisuje za objednavatela stavebny dozor. V zmysle
zmluvy o dielo st platby za Ciastkové plnenia pric a dodavok objednavatefom dohodnuté na zaklade
vystavenej faktury tak, Ze zhotovitel mdZe vystavit faktiru aZ na zdklade objedndvatefom potvrdeného
supisu skutoéne vykonanych prac a dodavok za uplynulé obdobie k poslednému drfiu v mesiaci, v ktorom
objem dodanych préac a dodavok presiahne minimalne 90% celkovej ceny diela. Zavereénu faktiru na zvy$nu
cast ceny diela, ktord nesmie presiahnut 10% ceny diela a zarovef musi byt min. 5% celej ceny diela, je
zhotovitel opravneny vystavit po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia celej stavby
»Rekonstrukcia miestnych komunikacii po pozemkovych Gpravach v obci Horné Hamre”.
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2.Lehota splatnosti faktury je 60 dni od jej dorucenia objedndvatelovi.

3.Faktiry bude zhotovitel predkladat objednavatelovi v 3tyroch vyhotoveniach. Kazda faktira musi mat
nasledujlce naleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatela,

- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a cislo zapisu

- Cislo faktury,

- Cislo zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktuiry,

- ddtum dodania tovaru alebo sluzby,

- nazov, mnoistvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznacenie pefiainého Ustavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanu cenu s danou,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

- miesto a ndzov diela, evidenctné Cislo stavby

- ¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktura bude obsahovat nasledovné naleZitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis vykonanych préc,
rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytdvajlicou préce, ktoré si predmetom predkladanej
faktury podfa supisu priac v pocte minimalne 30 digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude
vyhotoveny podla bodu 5.1..

Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude
obsahovat ndzvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoiZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek.
Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je sic¢astou tejto zmluvy pricom polozky
ktoré maju byt stcastou fakttry budi mat vyplnené policka tykajice sa mnozstva a pri poloZzkach,

ktoré nie su predmetom faktlry bude uvedeny nulovy Udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat
kumulativne udaje so zapo€itanim predchadzajlcej faktury pre ucely Ziadosti o NFP. Kumulativne supisy
vykonanych prac s ocenenim podla rozpo¢tu bude zhotovitel vytvarat len pre ucely sledovania ¢erpania
rozpoctu objednavatelovi,

- pocet vystavenych faktir bude 5 vytlackov, z ktorych Objednavatel obdrzi 3 vytlacky, stavebny dozor 1
vytlaéok a Zhotovitel 1 vytlacok.

4. K faktGre musia byt priloZené doklady umoZriujuce posudit opravnenost fakturdcie, najma supis skutocne
vykonanych prac. Ak faktira nebude obsahovat vysiie uvedené ndleZitosti alebo k nej nebudl priloZené
prisluiné doklady, nie je objednavatel povinny ju uhradit a je oprdvneny vratit faktiru zhotovitelovi. Lehota
splatnosti faktury zacdina plynat driom orucenia faktlry obsahujucej vSetky naleZitosti a prilohy
bjednavatelovi.

5. Fakturu na cenu diela, je zhotovitel opravneny vystavit po predloZeni Waranty bond (garancnej zaruky,
priloha ¢. 7) a po protokolarnom prevzati diela ,,Rekonstrukcia miestnych komunikacii po pozemkovych
pravach v obci Horné Hamre” objedndvatelom. Po vystaveni faktury nie je zhotovitel opravneny vystavit
objednévatelovi Ziadnu dalsiu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na diele pred
odovzdanim diela objednavatelovi. Uhradenim faktury objedndvateflom zhotovitefovi sa povazuju vietky
naroky zhotovitela na zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na diele do jeho odovzdania
objedndvatela za uspokojené.

6. Zhotovitel prostrednictvom banky poskytne objednévatelovi do 5 (pat) dni odo dia podpisu tejto zmluvy
bankovu zaruku — Performance bond (vykonnostna zaruku) — priloha €. 4 vo vyske 40 % z ceny diela bez DPH
na zabezpeclenie splnenia vietkych pefiaznych zavazkov zhotovitela, ktoré mu voéi objedndvatelovi vzniknu v
zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje v bankovej zaruke dodrZat tieto podmienky:

6.1 bankova zdruka slaZi na zabezpecenie akéhokolvek perainého zavazku zhotovitela, ktory mu vznikne
voci objednavatelovi na zaklade zakona alebo tejto zmluvy v stvislosti s realizdciou diela uvedeného v tejto
zmluve,
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6.2 bankové zaruka je neodvolatelnd a banka z nej poskytne plnenie na prvi vyzvu objednavatela,

6.3 banka poskytne objednavatelovi plnenie z bankovej zéruky po tom, ako jej predloZi vyzvu objednavatela
adresovani banke na plnenie z bankovej zdruky a list objednavatela adresovany zhotovitefovi, v ktorom
objednavatel upozoriiuje zhotovitela na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotovitela splnit pefiazny
zavazok voci objednévatelovi, ktory mu vznikol podfa zékona alebo tejto zmluvy,

6.4 bankovl zaruku Performace bond nahradi zhotovitel po ukonceni diela bankovou zarukou — Waranty
bond (garan¢na zaruka) vo vyike 5% z ceny diela bez DPH, najneskdr do 14 dni od podpisu protokolu o
prevzati dokonéenej stavby. Bankova zaruka Waranty bond zanikne uplynutim 60 mesiacov od podpisania
preberacieho protokolu celého diela ,Rekonitrukcia miestnych komunikécii po pozemkovych upravach v obci
Horné Hamre".

7. Zhotovitel je povinny zaplatit cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednévatel podfa tejto zmluvy
poskytne alebo namiesto neho na néklady zhotovitela vykona (napr. €. VI. ods. 3, ods. 4, &l. II. ods. 2), ako i
zmluvné pokuty, na zéklade faktiry objedndvatefa, ktorej splatnost je 7 dni od jej vystavenia
objednavatelom.

8. Objednavatel je opravneny zapoditat akikolvek svoju i nesplatnd pohladavku, ktort ma voci zhotovitefovi,
s pohladdvkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy zhotovitefovi vodi objednavateflovi. Zapocet
pohladavok méze objednavatel uplatnit pri uhrade faktary zhotovitela.

9. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy priptstaju, Ze vylucuju prévo zhotovitela
zapotitat akukolvek jeho pohladavku voti objedndvatefovi oproti akejkolvek pohfadévke objedndvatefa.

10. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

10.1 do ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre spinenie predpisov, noriem,
opatreni a Uradnych podmienok a podmienok stavebnych povoleni (medzi inym ochrana proti hluku a
praénosti po dobu odstrafiovania stavby, &istenie komunikécii znecistenych stavbou po dobu stavby, atd'),
10.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze pocas doby vykondvania diela nie je povolena
Ziadna zmena cien,

10.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vietky vydavky, potrebné pre Gpiné, riadne a odborné vykonanie
diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodévok so zvladtnym zretefom na vykony a vydaje, ktoré je pri
vykonavani odbornych prac obvykle treba vykonat,

10.4 u vietkych poloZiek plati zdsada, Ze sa rozumeju vratane vietkych bezprostredne stvisiacich vykonov a
ginnosti a Ze v nich st zahrnuté vietky pripadne potrebné pomocné, montdine, spojovacie, kompletacné a
iné materialy,

10.5 mu je zname, Ze dielenski dokumentaciu, vykondvaci resp. realizaény projekt si v pripade potreby
obstara na vlastné naklady a ich poskytnutie sa nepovaZuje za poskytnutie suc¢innosti objednavatefa,

10.6 zavizuje sa vykonat vietky prace a dodavky v sulade s Rozpo¢tom /priloha €. 1/, ktory je zavézny.

11. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude zhotovitel zverejneny v prislusnom zozname 0sdb (tzv.
zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali ddvody na zrudenie registracie v zmysle § 81
ods. 4 pism. b) zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej ako
,zakon o DPH")) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej republiky, je objednavatel opravneny v den
zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat sumu vo vyske zodpovedajlcej DPH z nezaplatenych
faktur. Takto zadriana suma bude bud na vyzvu prisluéného danového uUradu uhradena v zmysle § 69b
zakona o DPH alebo bude zhotovitefovi uvolnena najneskér defi nasledujici po dni predlozenia (i) originalu
pisomného potvrdenia prislusného dafiového Gradu, Ze zhotovitel ako dafiovy subjekt nema nedoplatok na
DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt stariie ako tri dni a (ii) preukazania skutocnosti, Ze zhotovitel nie
je uvedeny v zozname platitefov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrudenie registracie v
zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona o DPH.
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Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

1.Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela st v rozsahu uvedenom v tejto zmluve povereni

tito zastupcovia zmluvnych stran:
, ako stavebno - technicky dozor (za objednavatela)

, ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela
Stavebno - technicky dozor stavby ako zastupca objedndvatela méZe poverit svojim zastupovanim dalsich
isekovych stavebno - technickych dozorov objednévatela, ktori pdsobia na stavbe , Rekon3trukcia miestnych
komunikacii po pozemkovych tGpravach v obci Horné Hamre”.

2.Zhotovitel poveri riadenim prac na diele pracovnikov spifiajucich odbornt spésobilost v zmysle zakona ¢&.
136/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti vo vystavbe.
Zhotovitel je povinny pred zacatim zhotovovania diela odovzdat objednavatelovi doklady o spdsobilosti na
vykon prac zhotovitela a jeho subdodavatelov, t. j. oprdvnenia na vykon stavebnych prac a technoldgii,
doklady preukazujuce schopnost a odbornu zdatnost na vykonanie poZadovanych prac a technoldgii, a na
poZiadanie objedndvatela i doklady preukazujuce Géinny systém riadenia kvality prac podniku zhotovitela a
jeho subdoddvatelov. V primeranom ¢ase pred realizéciou prislusnych prac odovzdd zhotovitel
objednavatelovi certifikdty, vzorky a prospekty tykajice sa dodavanych materialov a realizovanych rieeni,
technologické postupy realizacie prac zhotovitela vratane analyzy rizik a postupov ich eliminécie, a kontrolny
a skudobny plan tykajuci sa realizovaného diela. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi pred
zafatim prac zoznam vietkych strojov a zariadeni, ktoré bude pouZivat pri pracach podla tejto zmluvy spolu s
dokladmi o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skiskach podla platnych
vieobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem (automobily, Zeriavy, vytahy, kompresory,
mala stavebnd mechanizdcia, staveniskové rozvadzace, predliovacie privody a pod.). Stroje a zariadenia,
ktoré su v nevyhovujucom technickom stave (napr. bud( znecistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim
chybaju platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skiskach
podfa platnych v3eobecne zéviznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel pouZivat
pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat do priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu
objednavatela bezodkladne odstranit zo staveniska. Objedndvatel je opravneny oznalit vietky stroje a
zariadenia zhotovitela uréené na poutZitie pri pracach podla tejto zmluvy, ktoré objednavatel povoli pouZivat
pri realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostato¢ne viditelnym oznaéenim nevyhnutnym na
dostatocnu identifikdciu tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel je povinny strpiet oznadenie a je povinny pocas
celej realizécie diela udrZiavat toto oznacenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostato¢ne viditelné a
Citatelné.

3. Zhotovitel je povinny pred zadatim vykondvania diela predloZit objednavatelovi na schvélenie plan
staveniska.

3.1. Zhotovitel je povinny objedndvatelovi alebo objedndvatelom uréenému subdodavatefovi umozZnit na
stavenisku vybudovat uzamykatelny sklad o vymere minimalne 10 m2, pricom takyto sklad nesmie
obmedzovat riadnu realizaciu stavby. Ako st&ast staveniska je zhotovitel povinny vytvorit vedeniu stavby
vhodné materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a pre konanie
kontrolnych dni stavby. Pokial su k dispozicii takéto priestory u objednavatela, ten ich méZe pondknut a
nasledne prenajat zhotovitelovi.

3.2. Zhotovitel zabezpeci na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montdzneho materidlu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na
stavenisko.

3.3. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj vietky ndklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitefom.

v



3.4. Zhotovitel je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objedndvatela na svoje vlastné naklady
vytyCit bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska vietky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske
siete na stavenisku a stanovit vySkové body nevyhnutné pre vykondvanie diela.

3.5. Sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel zabezpedi na svoje vlastné naklady zriadenie ciest na prichod a
prijazd na stavenisko.

3.6. Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska.

3.7. Ak v suvislosti so zafatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikdciach, obstard a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiestfiovanie
a udrZiavanie dopravnych znaciek v suvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi zhotovitel.

3.8. V3etky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit na pozemkoch uréenych
objednavatefom. Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara a poplatky
za ne znasa zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uZivania uhrddza zhotovitel za
dobu, po ktora je v omeskani.

3.9. Prevddzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje zhotovitel v sulade s
projektovou dokumentdciou. Ndklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, (dribu, likvidaciu a
vypratanie zariadenia staveniska st sucastou zmluvnej ceny podla ¢l. 4 tejto zmluvy.

3.10.Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela pouzivat vyluéne novy a bezchybny material, zodpovedajtci
slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej republike
pripadne stanovenymi v dokumentacii.

3.11.Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky inych subdodévatefov a
preskusat jeho resp. ich Gplnost, vlastnosti a pouZitefnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov a
dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

3.12.Zhotovitel sa moéie pohybovat v objektoch objedndvatela len v tych priestoroch, ktoré vymedzi
objedndvatel.

3.13.Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto zmluvy uréit pre vykonanie préac
zodpovedného vedtceho stavby.

4.Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez zbytoéného odkladu
odstrafiovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho prac na vlastné naklady. Pokial tak neurobi
ani v dodatocnej lehote uréenej zastupcom objedndvatela, vykona ich objednavatel na naklady zhotovitela.
Za pracovisko sa na Ucely tejto zmluvy povaZuje td Cast staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel
realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovdia a odvadia material,
mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné 3kody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel
objedndvatelovi a uspokoji aj naroky tretich osob.

5.Prace na pracovisku zacinaju a koncia na zaklade pracovného ¢asu uréeného zhotovitelom, pricom tento sa
zavdzuje rozvrhnut pracovny cas svojich zamestnancov prip. subdoddvatelov tak, aby dodrial termin
ukoncenia realizacie diela v zmysle &l. I1l. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitela sa na ucely tejto
zmluvy povaZuju i tretie osoby, ktoré nie su zamestnancami zhotovitela a zhotovitel ich pouZije na realizaciu
diela.

6.Zhotovitel m6Ze na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavajd
potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a su dostatoéne vybaveni
vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013
Z.z. Pracovnici zhotovitela st povinni pohybovat sa po stavenisku vyluéne v pracovnom odeve vyrazne a
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Citatelne oznalenom obchodnym menom zhotovitela na vrchnej - chrbtovej ¢asti odevu, vo vyhovujlcej
pracovnej obuvi a v ochrannych pracovnych prilbdch. Objedndvatel je oprdvneny oznatit vietkych
pracovnikov zhotovitela, ktori v zmysle ustanoveni tejto zmluvy (najmd o odbornej spdsobilosti a kvalifikacii
pracovnikov zhotovitefa) mdéZu byt nasadeni na realiziciu diela, dostatotne viditelnym oznagenim
nevyhnutnym na dostatoénu identifikaciu tychto pracovnikov. Zhotovitel je povinny strpiet ich oznacenie a je
povinny pocas celej realizacie diela udrZiavat toto oznaenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo
dostato¢ne viditelné a C(itatelné. Zhotovitel je povinny dodrziavat opatrenia na ochrany majetku
objednavatela a tretich osob.

7.Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpe¢nost pri praci a bezpe¢nost
technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami prislusnych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov, najma vyhladky MPSVRSR €. 147/2013 Z. z.., vyhlasky MV SR ¢.. 94/2004 Z. z.
a zékona & 124/2006 Z. z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri préci. Zhotovitel méZe pouiit iba materialy,
ktoré spifiaju podmienky a poZiadavky uvedené v zdkone € 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Zhotovitel je povinny vykonavat $kolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a poZiarnej ochrany, preverovat ich znalosti a sistavne zabezpecovat kontrolu ich dodrziavania. Dalsie
povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku
na stavenisku budu vy$pecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. Zhotovitel sa zavadzuje
odovzdat objednédvatefovi ku driu zadatia prac zoznam vsetkych pracovnikov zhotovitefa, ktory bude
priebeine aktualizovat, platny doklad o vykonanom $koleni svojich pracovnikov z predpisov BOZP a PO, ako
aj doklady o ich odbornej a zdravotnej spdsobilosti k vykonu éinnosti podfa tejto zmluvy (doklady mézu byt
nahradené aj Cestnym prehldsenim, Ze poZadované 3kolenia aodborna spdsobilost zamestnancov
zhotovitela s platné. Takéto prehlasenie musi podpisat Statutdrny zdstupca zhotovitela). V zdujme
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrZiavat vieobecne zavazné pravne predpisy
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a
pokyny na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany, vybavit svojich pracovnikov

osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrZiavat zasady bezpeéného spravania sa na stavenisku
a urené pracovné postupy, zabezpedit, aby jeho pracovnici nepoZivali alkoholické napoje a iné omamné
latky v pracovnom ¢ase a nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému
nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit bezpecnost alebo zdravie pri praci a podfa svojich moZnosti
zucastriovali sa na ich odstrafiovani, a konali tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali ostatnych ucastnikov na
stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zdkaz pozivania alkoholickych napojov a
inych omamnych latok. Zapis o nedodriani prislusnej povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, enviromentu a
BOZP, ktoru na stavenisku vedie zhotovitel.

8.Zhotovitel je povinny viest odo dria prevzatia pracoviska o pracach, a doddvkach, ktoré vykonava stavebny
dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujtice skutocnosti tykajlce sa realizovaného diela.
Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predloZit zdstupcovi objedndvatela denny zdznam najneskor
nasledujici den po zapise. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do 3 pracovnych dni od predloZenia
zdznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu, a to s
uvedenim dévodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa
minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V
priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

9. Zhotovitel je povinny zGlastfiovat sa koordinacnych porad zvolanych objedndvatelom. Objedndvatel zvola
koordina¢nu paradu pisomnou formou aspon 2 dni vopred. Pokial sa zhotovitel z vainych dovodov nemoze
dostavit, zaisti si nahradu alebo aspori jeden def pred terminom konania koordinacnej porady doruci
objednavatefovi pisomné ospravedinenie.

10. Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatefa na nevhodné pokyny, ktoré mu

objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu (pokial je opravneny) nie je
zhotovitel v omeskani.
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11. Zhotovitel je povinny pisomne upozornit objedndvatela na pripadni nevhodnost materidlu alebo
navrhnuty technologicky postup, ktory by mohol ohrozit kvalitu realizovanych prac. Zmenu materialu alebo
technologickeho postupu je potrebné vzajomne pisomne odsuhlasit a zhotovitel v tomto pripade prebera
zodpovednost za vykonanu zmenu.

12. Na stavenisko mdéZu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela. Objedndvatefom opravnené osoby
maju pravo vstupit na stavenisko pocas celej realizacie projektu.

13.Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pisomne vyzve objedndvatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole a
prevzatiu tych Casti diela, ktoré objednavatel pocas realizicie diela uréi zadpisom v stavebnom denniku.
Zhotovitel je povinny vidy vyzvat objedndvatefa aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na
preverenie prac, ktoré budd dalsim postupom prac zakryté alebo sa stan( nepristupnymi, a to aspon tri
pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedent povinnost, je povinny umoZnitf objednévatelovi
vykonanie dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac objednavatel
nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradif naklady dodatoéného
odkrytia, ak takéto odkrytie vyZaduje a nezisti zdvady na vykonanych précach.

14. Zhotovitel sa zavdzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisluinej asti diela alebo celého
diela vyzvat objedndvatela na jej (jeho) prevzatie, a to zépisom do stavebného dennika a pisomnym
oznamenim, Ze Cast diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Siasne s vyzvou na prevzatie diela
doruci zhotovitel objedndvatelovi v dvoch vyhotoveniach vietky doklady preukazujice Gspe$né vykonanie
vsetkych skuSok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zéruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu
diela alebo jeho casti, ktoré ma alebo by vzhfadom na stav rozostavanosti diela mal mat ku dAu vystavenia
vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

15. Dielo alebo jeho ¢ast je riadne vykonané aZ Uspednym vykonanim vietkych sku3ok predpisanych
vieobecne zdvaznymi prédvnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentéciou a predlozenim
dokladov o tychto skuskach objedndvatelovi. Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat objedndvatela aspor 10
pracovnych dni vopred k Ucasti na skuskach diela alebo jeho &asti, pricom Géast zhotovitefa na tychto
skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skiskach
a odovzdat ich zdpisni¢ne objednavatelovi.

16.0bjednavatel nie je povinny prevziat dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v case,
kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho &asti, vykazuje dielo alebo jeho &ast vady alebo
nedorobky, alebo ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6.18
tohto ¢lanku.

17.Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami.

18.Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektovej dokumentdcii. Na ucely uplatriovania
narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povaZuju za vady diela.

19.0 odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat protokol aspofi v dtyroch vyhotoveniach,
ktory podpidu oprdvnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania zuéastnili. Protokol o
odovzdani a prevzati diela okrem zdkladnych Gdajov o diele bude obsahovat aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- sUpis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- Gidaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadeni,

- supis odovzdanych dokladov,

- datum, mend a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
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Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentdcie so zakreslenim vietkych zmien podla skutoéného stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s
certifikatmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na pouZitie, doklady a atesty od zabudovanych materidlov a
technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikatnej povinnosti, certifikaty o kvalite
pouZitych materialov a kon3trukcii, vyhldsenia o zhode konitrukénych materidlov, potvrdené zaru¢né listy,
doklady o vykonani predpisanych skiSok diela alebo jeho &asti, revizne spréavy, prevadzkové predpisy na
obsluhu diela, manudl uZivania stavby alebo jeho ¢asti a dal3ie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho
¢ast podla prislusnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem.

20.Zhotovitel je povinny odstrénit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v protokole o
odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatelom, inak v lehote primeranej
rozsahu a povahe tychto védd. V pripade, Ze zhotovitel nezaéne préce na odstrafiovani tychto vad véas alebo
ich v€as neodstrani, je objednavatel opravneny objednat si ich odstréanenie u tretej osoby.

21.Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela poverit realizaciou
diela alebo jeho ¢asti tretiu osobu.

22.Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material a
odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat. Pracovisko je zhotovitel povinny
uplne vypratat do 2 dni odo diia protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie
zistenych vad a nedorobkov.

23.0bjednévatel je opravneny pisomnym oznamenim doruéenym zhotovitefovi zastavit realizaciu diela podla
tejto zmluvy. Dorugenim oznamenia o zastaveni realizicie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek prace na
realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej skody na diele a s
vynimkou préc, ktoré objedndvatel uvedie v ozndmeni o zastaveni realizécie diela. Objedndavatel je povinny
zaplatit zhotovitefovi cenu skuto¢ne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy. Objednavatel nezodpoveda za
Skody vzniknuté zhotovitelovi v désledku zastavenia realizécie diela. Objednavatel je povinny vznik dévodu
na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat.

24.V pripade, ak zhotovitel nepredioZi doklady v zmysle €I Il bodu 7 a €&l. V bodu 6 tejto zmluvy, objednavatel
to bude povaZovat za stratu schopnosti pInit zmluvu a uzatvori zmluvu s dal$im uchadza¢om podla vysledku
obstardvania.

Clanok VII.
ZARUENA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

1.Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude mat pocas celej
zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam technickych noriem a
vieobecne zdvaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v ase jeho
odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zaruénej doby.

2.Zarucnd doba zacina plynit odo dila podpisania preberacieho protokolu celej stavby

~Rekonstrukcia miestnych komunikécii po pozemkovych Upravach v obci Horné Hamre”. Zaruéna doba sa
konéi uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych
zariadeniach sa kon¢i zaru¢nd doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich
vyrobcom, minimalne viak doby 25 mesiacov plynicej odo diia odovzdania celej stavby ,Rekonitrukcia
miestnych komunikacii po pozemkovych Upravach v obci Horné Hamre” zhotovitefom objednavatelovi.
Udaje odiike zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budu sucastou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaruéna
doba sa predlZuje (t.j. vy3Sie uvedeny termin jej ukonéenia sa oddialuje) o dobu, v ktorej objednavatel
nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uZivat celt stavbu alebo jej ¢ast zodpovedajticu
dielu podla tejto zmluvy.



3.Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych
objedndvateflom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost
alebo na fiu pisomne upozornil objednavatela a ten na ich poufiti trval.

4.0bjednavatel" je povinny oznamit vadu zhotovitelovi pisomne najneskér do 15 dni od jej zistenia.

5. Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrarfiovanim pripadnych vad predmetu pinenia bez zbytoéného odkladu
po doruceni ozndmenia vady objedndvatefom, pri vadach ohrozujicich prevddzku stavby alebo
vyvoldvajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od dorudenia ozndmenia vady
objednavatefom. Zhotovitel sa zavazuje odstréanit vadu v €o najkratiom technicky monom ¢ase, vidy viak
najneskor do 3 dni od dorucenia oznamenia vady objednavatefom, pokial sa nedohodol so zastupcom
objedndvatela inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie
oznamenia vady zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

6.Ak zhotovitel vadu véas neodstrani, je objednavatel oprédvneny Ziadat dodanie nahradného predmetu
plnenia, alebo je opravneny odstipit od zmluvy alebo zabezpetit odstranenie vady na néklady zhotovitela
tretou osobou, pripadne sam tdto vadu odstranit na naklady zhotovitefa. Ak objednavatel zvoli narok na
dodanie ndhradného predmetu plnenia, je zhotovitel povinny ho dodat do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa
nedohodol so zastupcom objedndavatela inak.

7.Rovnaké prdva ako prdva uvedené v odseku 6 tohto €élanku ma objednavatel i v pripade, ak je vada diela
neodstranitelna.

Clanok VIIl.
ZMLUVNE POKUTY

1.Ak zhotovitel nevykona dielo véas, mé objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,15% z
celkovej ceny diela vratane DPH za kaidy zaCaty defl ome3kania. Zhotovitel je povinny tito zmluvnd pokutu
zaplatit.

2.V pripade omeskania objednavatela s uhradou riadne vystavenej faktury zhotovitefa ma zhotovitel narok
na urok z omesdkania vo vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy def omeskania. Objednavatel sa nedostdva do
omeskania v pripade, ak nie si mu poskytnuté/ preplatené finanéné prostriedky zo strany poskytovatela.

3.Ak zhotovitel nedodrii ktorykolvek z postupovych terminov realizécie diela uvedenych v harmonograme
postupu prac (priloha €. 3), ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle €l. Il. ods. 2 tejto zmluvy, ma
objednavatel ndarok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,1% z ceny materidlov, prac a vykonov (finanény objem
plnenia), ktoré mal zhotovitel v zmysle uvedeného harmonogramu postupu préc zrealizovat k zmeskanému

postupovému terminu realizdcie diela, a to za kaidy defi omeskania.

4.Ak zhotovitel nezatne odstrafiovat objedndvatefom ozndmenu vadu véas, md objedndvatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 66,- EUR za kaZdi vadu a kaZdy zacaty defi omeskania aZ do diia, kedy
zhotovitel pristipi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

5.Ak zhotovitel neodstrani vadu vas, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 66,-
EUR za kaZzdu vadu a kazdy zacaty deri omeskania aZ do jej odstranenia. Zhotovitel md povinnost tdto pokutu
uhradit.

6.Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusia ktorukolvek povinnost uvedend v €l. VI. ods. 7 tejto
zmluvy alebo vo vieobecne zdvaznom pravnom predpise na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci
a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri prdci a poZiarnej ochrany alebo v zdpise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost
smerujlcu k zaisteniu bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, e bol
zastupcom objedndvatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na
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predchadzajlice porudenie tej istej povinnosti, ma objedndavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyéke 850,- EUR za kaidé preukazatelné porudenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej v €l. VI. ods. 7 tejto
zmluvy zhotovitefom resp. pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

7.Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitefa, bude realizovat dielo bez pouZitia predpisanych osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov (ako st pracovnad obuv, pracovny odev, ochrannd prilba, pracovné
rukavice, ochranné okuliare, 3tity apod.), ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom vo vy$ke 33,- EUR za kaZdd nepouZitu osobnl a ochranni pracovnd pomécku u jedného
pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

8.Ak objednévatel zisti, 7e pracovnici zhotovitela vykondvaju prace na realizacii diela alebo sa pohybuju po
stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, ma objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 330,- EUR za kaidé preukdzatelné zistené pofZitie alkoholu
alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost
tuto pokutu uhradit. Osoba, ktord vykondva prace na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych
omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit stavenisko a objekt stavby, priCom zastupca
objedndavatela je opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

9.Ak zhotovitel nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v &l. V. ods. 21 tejto zmluvy, ma objednévatel pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 100,- EUR za kaidy defi omeskania s vypratanim
pracoviska. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit.

10.Ak zhotovitel nepredlo?i objednavatelovi mesaény supis skutoéne vykonanych prac véas v zmysle Cl. V
ods. 5.1 tejto zmluvy, ma objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 17,- EUR
za kazdy deri omeskania. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

11.Ak zhotovitel do 30 dni po splatnosti neuhradi svoje zavazky svojim subdodavatefom, mé objedndvatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50% zo sumy zhotovitefom riadne a v€as nevyplatenej svojim
subdodavatefom.

12.Ak zhotovitel neposkytne objednavatelovi do 14 dni po ukonéeni diela (po podpise preberacieho
protokolu celého diela) bankovi zaruku Waranty bond (garantnd zaruka), ktora nahradi bankovu zaruku
Performance bond uvedenl v €l. V ods. 6.4 tejto zmluvy, méd objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 7% zo sumy ceny diela bez DPH.

13.Ak zhotovitel nepredloii objedndvatelovi do 14 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o poisteni
zodpovednosti za $kodu uvedend v €l. XIl. ods. 1 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 10% zo sumy ceny diela bez DPH.

14.Ak si zhotovitel nesplni povinnost v zmysle €l. XI. ods. 4 tejto zmluvy v lehote uvedenej v ¢l. XI. ods. 4 tejto
zmluvy, ma objedndavatel préavo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 100,- EUR za kaZdy den
omeskania s predloZenim potrebného dokladu. Zhotovitel ma povinnost tato pokutu uhradit.

15.Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
spdsobenej poru$enim povinnosti zabezpegenej zmluvnou pokutou, a to ani $kody presahujicej vysku
zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

1. Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

2. Nebezpecenstvo ékody na diele znasa zhotovitel aZz do odovzdania diela objednévatefovi.
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3. Zhotovitel zodpovedd za $kodu, ktord vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku porusenia
jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

1. Odstapenim od zmluvy zanikaju vietky prdva a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na nahradu
sposobenej skody, udlého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a
povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a vieobecne zaviznych prévnych predpisov o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast diela, ktord bola do odstlpenia zrealizovand, a inych prav a
povinnosti, ktoré podla dohody strén alebo podra ich povahy maju trvat aj po zéniku zmluvy odsttipenim.

2. Zmluvné strany st opravnené odstpit od tejto zmluvy z dévodov a spdsobom uvedenym v zakone.

3. Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa povaZzuje najma:

a)ak zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

b)ak bude zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeZkani s plnenim ktoréhokolvek terminu
uvedeného v tlanku Il ods. 1. tejto zmluvy,

clak bude zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeékani s plnenim ktoréhokolvek
postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme postupu prac (priloha &. 3) o viac ako 5
dni,

d)ak zhotovitel nezrealizuje k prisluénému postupovému terminu realizdcie diela uvedenému v
harmonograme postupu préc (priloha &. 3) viac ako 80 % prisluéného finanéného objemu plnenia,

e)ak bude zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omegkani s plnenim akéhokolvek iného
Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany dohodnd (napr. zdpisom v stavebnom denniku),
a napriek vyzve zdstupcu objedndavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace
v primeranej ndhradnej lehote uréenom zastupcom objednévatela (uvedenom napr. v stavebnom

denniku),

flak zhotovitel neza¢ne stavebné prace v lehote uvedenejv &l. Ill. ods. 1 tejto zmluvy,

glak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitefa, porusil ktorukolvek povinnost uvedend v &LVI. ods. 6.7 tejto
zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v
stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajuce porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v &l. VI. ods.
tejto zmluvy, h)ak zhotovitel realizuje dielo v rozpore s ustanovenim CI. 1. ods. 6 tejto zmluvy a napriek vyzve
zastupcu objedndvatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nevykona napravu,

iJak zhotovitel neodovzdé véas objednévatelovi technologické postupy realizacie pric podfa €. VI. ods. 2
tejto zmluvy,

j)ak zhotovitel vEas neodstrani objednavatelfom oznamend vadu,

k)ak objedndvatelom oznamena vada je neodstranitelna,

) ak zhotovitel v lehote uvedenej v &l. V. ods. 6 tejto zmluvy objednavatelovi neposkytne bankovi zaruku v
zmysle €I. V. ods. 1. tejto zmluvy,

m)ak zhotovitel v lehote uvedenej v ¢l. XIl. ods. 11 tejto zmluvy nepreukaZze objednavatelovi uzavretie
zmluvy o poisteni zodpovednosti za ¢kodu spdsobend svojou ¢innostou na diele a/alebo zmluvu o poisteni
majetku v zmysle €1 XII. ods. 1 tejto zmluvy.

4. Objedndvatel méZe odstupit od zmluvy ako pri podstatnom porugeni zmluvy v pripade, ak zhotovitel v
ddsledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim subdoddvatefom, alebo je v konkurznom
konani, alebo je v likvidcii, alebo je zrejmé, Ze zhotovitel nebude schopny zrealizovat dielo véas a riadne.

5. Objednavatel' méze odstupit od zmluvy i v pripade, ak zanikne platnost stavebného povolenia.
Objednavatel musi pri odsttpeni od zmluvy preukazat zhotovitelovi zénik jeho platnosti.

6. Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednévatela sa povaZuje omeskanie

objedndvatela s dhradou faktiry riadne vystavenej v sulade s ustanovenim ¢l. V. ods. 4 tejto zmluvy dlhsie
ako 30 dni, pricom toto ustanovenie sa neuplatiuje v pripade ¢l. V. ods. 11 tejto zmluvy.
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7. Pri podstatnom poruseni zmluvy mé2u zmluvné strany odsttpit od zmluvy do 15 dni odo dia, kedy sa o
poruseni zmluvy dozvedeli. Inak méiu odstupit od zmluvy z toho istého dévodu iba ako pri nepodstatnom
poruseni zmluvy.

8. V pripade odstipenia od zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych préc, vykonov a pouzitych
materidlov pouZiju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné néroky z
vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstipeniu od zmluvy z
dbvodu na strane zhotovitela, ma objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s
obstaranim nového zhotovitefa, ktory dielo zrealizuje. V zdujme zabezpecenia pokraovania prac na
predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost objedndvatela previest bez zbytoéného odkladu na
objedndvatela vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, lefeniam a inému vybaveniu, ktoré sa
uz nachddzaju na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvykla cenu
primerant opotrebeniu a stavu tychto veci.

9. V pripade odstdpenia od zmluvy z dévodu porudenia povinnosti zhotovitela ma objedndvatel narok na
nahradu Skody spésobenti omegkanim realizacie diela oproti terminu ukonéenia realizacie diela uvedeného v
tejto zmluve.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

1.V pripade vzniku $kody porudenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strane,
ma poskodena strana narok na nihradu vzniknutej Skody vratane uslého zisku.

2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informécie a iné skutocnosti, o ktorych sa v
suvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najmi obsah tejto zmluvy a jej priloh a
obsah faktir vystavenych na zaklade tejto zmluvy, st predmetom obchodného tajomstva objedndvatela a
zhotovitel ich neposkytne tretej osobe bez pisomného suhlasu objednavatela. To sa nevztahuje na pripady,
kedy je zhotovitel povinny tak urobit na zaklade povinnosti ulozenej zdkonom.

3. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela postupit tretej
osobe akukolvek pohladavku, ktora mu vocéi objednévatelovi vznikla alebo vznikne na ziklade tejto zmluvy,
alebo na zaklade ustanoveni zékona upravujicich prava a povinnosti zmluvnych strdn stvisiacich s realizdciou
diela podfa tejto zmluvy.

4.V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienky Géasti podfa ust. § 28 ods. 1 zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou, zhotovitel sa zazazuje plnenie predmetu tejto zmluvy vykondvat len sdm alebo
prostrednictvom takejto osoby. V pripade, e zhotovitel mé zaujem vykondvat predmet tejto zmluvy
prostrednictvom tretej osoby inej ako je t4, ktorou preukazoval spinenie podmienok Géasti podla ust. § 28
ods. 1 zakona o verejnom obstaravani (dalej len “ind tretia osoba”), zhotovitel je povinny predmet tejto
zmluvy vykonat len prostrednictvom osoby splfiajicej totoZné podmienky Géasti.

Preukazanie splnenia tejto podmienky Ucasti prislusnym zodpovedajicim dokumentom, dokladom, je
zhotovitel' povinny predloit takyto dokument, doklad objednavatelovi bezprostredne 5 kalenddrnych dni
pred prvym diiom nastupu na plnenie predmetu tejto zmluvy touto inou trefou osobou.

5. Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat objednavatela o tom, Ze planuje ¢o i len &ast
predmetu podla tejto zmluvy vykonavat prostrednictvom tretej osoby alebo inej tretej osoby ne? tej, o ktorej
informoval objednavatela pisomne v ramci svojej ponuky v podlimitnej zdkazke, z ktorej tato zmluva vzisla.

6.V pripade, ak dojde k plneniu ¢o i len &asti predmetu tejto zmluvy prostrednictvom tretej osoby alebo inej

tretej osoby v zmysle tohto &lanku XI., bodu 5 tejto zmluvy, subdoddvatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu,
musi spliat vietky podmienky podfa § 26 ods. 1 zikona o verejnom obstardvani.
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Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

1.Zhotovitel predlo?i objednévatelovi do 14 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o poisteni zodpovednosti za
Skodu (priloha €. 8), minimélne viak vo vyske ceny diela bez DPH v zmysle tejto zmluvy, a to za Géelom krytia
pripadnych $kéd spdsobenych pri realizacii diela. Zhotovitel je povinny udrZiavat poistenie v platnosti po cely
Cas realizacie diela. Zhotovitel je taktieZ povinny uzavriet zmluvu o poisteni majetku, minimalne vo vyike
dohodnutej ceny diela uvedenej v &l IV. tejto zmluvy, s dojednanou vyplatou poistného plnenia
objednavatelovi (teda poistnym vinkulovanym v prospech objedndvatela) a predlo?it o tom objednavatelovi
doklad najneskér 10 dni po podpise tejto zmluvy, pri¢om toto poistenie je zhotovitel povinny udrfiavat v
platnosti po cely &as realizacie diela. Zhotovitel je povinny zabezpeéit riadne a vEasné platenie poistného
podla prislusnych poistnych zmlav. Pre pripad, Ze zhotovitel nezaplati poistné riadne a véas alebo sa dopusti
iného porusenia ktorejkolvek z poistnych zmldv, na zaklade ktorého by mal poistovatel pravo ktorakolvek
poistni zmluvu vypovedat alebo odmietnuf vyplatenie poistného plnenia splatného podfa ktorejkolvek
poistnej zmluvy, objedndvatel ma pravo (aviak v Ziadnom pripade nie povinnost) vo vlastnom mene a na
ucet zhotovitela vykonat vietky kroky smerujice k odstraneniu porudenia povinnosti zhotovitela ako
poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokolvek poistného dizného podla ktorejkolvek poistnej
zmluvy.

2.Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa vztahuju
prisluiné ustanovenia obchodného zékonnika. Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude spolufinancované
z NFP v rdmci Programu rozvoja vidieka SR 2014 2020, Vyzva ¢. 5/PRV/2015 na Podopatrenie 4.3 Investicie
do hmotného majetku - ¢ast D) Vybudovanie spoloénych zariadeni a opatreni. V pripade zmeny podmienok
poskytovania finanénych prostriedkov zo strany poskytovatefa finanénych prostriedkov bude tito zmluva
formou upravenou v ods. 4 tejto zmluvy upravena tak, aby bola v sdlade so zmenenymi podmienkami
poskytovatela.

3.Zmeny a dopinky obsahu zmluvy mozno uskutoénit len pisomne po predchadzajlicej dohode obidvoch
zmluvnych stran, inak je zmena & doplnenie zmluvy neplatné. Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je povinnost
zmluvnych strén postupovat v zmysle § 10a zakona &. 25/2006 o verejnom obstaravani.

4. Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami. Tato zmluva bude
zverejnend na webovom sidle objednévatela podla podla § 47a, ods. 1 zdkona &. 40/1964 Zb. Obéianskeho
zakonnika v nadvaznosti na zikon & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, platny v ¢ase podpisania tejto zmluvy. U&innost nadobudne def po zverejneni
na webovom sidle objednavatela.

5.Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju podpisuja.
6.Zmluva je vyhotovend v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela a tri pre objednavatela.

7.Zmluvné strany vyhlasujl, e si si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajlcich ztejto zmluvy, %e si
opravnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzend a %e im nie su znidme
okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet tito zmluvu. V pripade, 7e taka okolnost existuje zodpovedaju
za $kodu, ktora vznikne G&astnikovi tejto zmluvy na zaklade tohto vyhldsenia.

8.V3etky pisomné doklady tykajlce sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku, zasiela jedna zmluvna
strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktord je uvedena pri oznadeni zmluvnej strany v dvode tejto
zmluvy. Ak déjde k zmene tejto adresy, je povinng zmluvna strana, u ktorej k zmene do3lo, pisomne oznamit
zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej dolo, pricom na oznameni zmeny adresy
musi byt podpis Uradne osvedCeny, inak plati, ¢ zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost vrati
nedorucend plati, Ze G&inky doru€enia nastali tretim driom po jej odoslani,
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9.V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokolvek dévodu stane neplatné, neucinné
alebo nevynutitené (obsoletné), nema a ani nebude to mat za nasledok neplatnost, netcinnost alebo
nevynutitelnost ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany su povinné v dobrej viere, reSpektujic zasady
poctivého dobrych mravov rokovaf tak aby bolo neplatné, nelcinné alebo nevynutitelné ustanovenie
pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o moino najviac podobny
ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom Géel a zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial
takato dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vobec neddjde, pouiiji sa na nahradenie
neplatného, nedcinného alebo nevyndtitelného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia
nie su, potom sa poufiji ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a indtitGtov, ktoré su upravené
slovenskym pravnym poriadkom, pricom sa pouZiji také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam
predchddzajicej vety.

10.Prilohou a neoddelitefnou stéastou tejto zmluvy st alebo sa postupne stand nasledovné

prilohy:

- Priloha €. 1 Rozpoéet vykaz/vymer (Ponuka dodavatela)

- Priloha €. 2 Projektova dokumentécia

- Priloha €. 3 Casovy a finanény harmonogram postupu prac s vyznacenim terminov a s vyznacenim kritickej
cesty

- Priloha €. 4 Performance bond (bankova zéruka)

- Priloha €. 5 Uverova zmluva

- Priloha €. 6 Waranty bond (garanéna zaruka)

- Priloha €. 7 zmluva o poisteni zodpovednosti za ékodu

- Priloha €. 8 Certifikaty, atesty, vyhldsenia o zhode vyrobkov, materidlov, ktoré budd poufité a zabudované v

ramci uskutoénenia predmetu zmluvy (kopie)

Clanok XIIL.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

1. Zhotovitel sa zavizuje, e umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprdvnenych
0s6b na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle prisludnych pravnych predpisov SR a ES a tejto
zmluvy. Prijimatel je podas vykonu kontroly/auditu/ overovania na mieste povinny najmi preukazaf
opravnenost vynaloZenych vydavkov a dodrianie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

2. Zhotovitel je povinny zabezpetit pritomnost 0s6b zodpovednych za realizaciu aktivit Projektu, vytvorit
primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdriat sa
konania, ktoré by mohlo ohrozit zaatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

3. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste méju vykonat kontrolu/
audit/overovanie dodavaného tovaru, prac a sluzieb na mieste realizicie diela kedykolvek pocas platnosti a
Uinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku. Uvedend doba sa predi?i v pripade ak
nastanu skutocnosti uvedené v élanku 90 Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 o ¢as trvania tychto skutoénosti.

4. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su oprdvneneé:

a) vstupovat do objektov, zariaden, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov Prijimatela, ak to
suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) poZadovat od objednavatela a zhotovitela, aby predloil origindlne doklady ainu potrebnd
dokumentaciu, zdznamy dat na pamatovych médiach, vzorky vyrobkov alebo iné doklady potrebné
pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a dalsie doklady suvisiace s Projektom v zmysle
poziadaviek opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste,

¢) oboznamovat sa s (dajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/ overovania na
mieste,

d) vyhotovovat képie udajov a dokladov, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/ overovania na

mieste.
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5. Zhotovitel projektu je povinny strpiet wykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanym tovarom,

stavebnymi pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného

finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnat im vsetku potrebnu stcinnost. Opravnené

osoby su:

a) Riadiaci organ pre PRV a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvys$si kontrolny urad SR, prislusna Sprava financ¢nej kontroly, Certifikany orgédn a nimi poverené
osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f)  Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ d) v stlade s prislusnymi pradvnymi predpismi SR a
ES.

6. Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na ndpravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote
stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatel je povinny
zaslat osobam opravnenym na vykon kontroly/auditu/ overovania na mieste informdciu o splneni opatreni
prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

7. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho sdoddvanym tovarom,
pracami, poskytnutymi sluzbami a tiez kedykolvek pocas platnosti a iéinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP
poskytnut opravnenym osobdam vietku potrebnt suginnost.

Zaroven sa zhotovitel zavdzuje objednavatelovi predkladat elektronickd verziu (vo formate MS Excel)
podrobného rozpoctu, ako aj povinnost predkladat v elektronickej verzii kazdi zmenu tohto podrobného
rozpoctu, pocas ktorej déjde pocas realizacie predmetu tejto zmluvy.

V flornth Hémroch, e L2 5 or, O ‘ V Nitre, dfta 10.03.2016

za objednavatela: za zhotovitela :

Ing. Juraj Sefva
Clen predsfavenstva

CESTY NITRA, a.s.
rgasova 6, 949 78 Nitra
Mugonomlio riaditelstvo
1€0: 34 71_23344
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