Zmluva o dielo ¢. ZS2016140/PM

uzatvorena podla § 536 - 565 z. &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich

predpisov na uskutoénenie stavebnych prac :

»Nevyhnutné zabezpefovacie priace — Horny kaStiel’ Zarnovica®.

1. Objednavatel”:

zastupeny:

ICO:

DIC:

osoby opravnené jednat’
vo veciach zmluvnych
a technickych:

Bankové spojenie:

Tel., fax:
e-mail:

2. Zhotovitel’:

zapisany v Zivnostenskom
registri:

zastupeny:

osoby opravnené jednat
vo veciach zmluvnych
a technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu

Tel., fax:

e-mail:

Cl. 1. Zmluvné strany

Mesto Zarnovica

N4mestie SNP &.33, 966 81 Zarnovica
Kamil Danko, priméator mesta
00321117

2021111543

Ing. Judita DZadotiova, prednostka MsU

Mgr. Jana Hol4, projektova manazérka MsU
VUB, a. s., Ziar nad Hronom

IBAN SK72 0200 0000 0000 1482 4422
045/6830011, 6812152

prednosta@zarnovica.eu , iana.hola@zarnovica.eu

a

Ing. Milan Maslen - REKOSTAYV ss-vp
Jilemnického 1087/1, 966 81 Zarnovica

7R ¢&. 612-1399
Ing. Milan Maslen

Ing. Milan Maslen

Ing. Milan Maslen

30463050

1020616773

SK1020616773

VUB a. s. pob. Zarnovica

SK16 0200 0000 0023 1379 2554
0456716097,0908931630
maslen@rekostavsk.sk

CLI1. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je realizdcia diela: ,Nevyhnutné zabezpefovacie priace — Horny
kastiel Zarnovica® pri dodrZiavani platnych STN prislichajicich tomuto typu préc

a dodavok.

2. Objednavatel’ objednava u zhotovitel'a vykonanie diela a zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit’ pre
objedndvatel'a dielo uvedené vods. 1 vsilade so Statickym posudkom + navrhom
nevyhnutnych zabezpecovacich prac* spracovanym firmou Prodis + s.r.o. avsulade s
Rozhodnutim Krajského pamiatkového uradu Banska Bystrica €. KPUBB-2016/13933-
4/50544/MAR zo dna 1.7.2016.
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Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je oprdvneny a odborne spdsobily vykonavat' dielo podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel' znaSa nebezpe€enstvo Skody na zhotovovanej veci aZz do dna riadneho
odovzdania diela zhotovitelom a prevzatia diela objednavatel'om.

CLII. Cas plnenia
Doba realizicie sa dojednava nasledovne: zaatie — 08.08.2016.
Ukoncenie diela je pldnované do 30.09.2016.
Dielo sa povaZuje za zafaté diiom vykonania prvého zéapisu v stavebnom denniku po
odovzdani staveniska a dokon¢ené dilom podpisania Zéapisnice o odovzdani a prevzati diela
objednévatelom, alebo jeho poslednej €asti ato po odstraneni vad a nedorobkov, ak su
uvedené v tejto zapisnici.

CLIV. Cena diela
Cena diela je stanovend v sulade s ustanoveniami zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenéch
vzneni neskorSich predpisov, prislusnej vykonavacej vyhlasky ktomuto zakonu
a prislusného vymeru MF SR ako cena pevna na ziklade ponukového rozpoétu tvoriaceho
prilohu tejto zmluvy.
Objednavatel’ sa zavdzuje za riadne a v sulade s touto zmluvou vykonané a prevzaté dielo
zaplatit’ zhotovitel'ovi za podmienok uvedenych v tejto zmluve, dohodnutu cenu za dielo :

CELKOVA CENA DIELA bez DPH 25 003,81 EUR
DPH 20 % 5 000,76 EUR
CELKOVA CENA DIELA s DPH 30 004,57 EUR

Cena slovom: tridsat’ tisic $tyri 57/100 EUR.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze cena uvedena v tomto ¢lanku zohladiuje vietky priame naklady,
nepriame naklady a primerany zisk potrebny pre realizaciu uvedeného diela v zmysle
cenovej ponuky.
Dohodnuté cena diela zahriha predovsetkym naklady na:

e vlastni vodorovnu a vertikalnu dopravu,
spotrebovanu energiu potrebnu k realizacii diela,
vodné, stoéné stivisiace s realizaciou diela,
opatrenia bezpe€nosti pri praci a poZiarnej ochrany po€as realizacie diela,
pripadné prace v noci, v diioch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nad¢asoch,
prepravu, ubytovanie a zabezpe€enie stravovania svojich zamestnancov,
odvoz prebytoéného materidlu a odpadov, vratane poplatkov za ich skladkovanie
resp. ukladanie,

e thrady suvisiace s obmedzenim priestorov staveniska a verejnej dopravy,

e straZenie, udrZiavanie &istoty, bezprasnosti a poriadku na pracovisku.
Zhotovitel nevykona Ziadne prace nad ramec tejto zmluvy bez suhlasu objednavatela.
Zhotovitel’ vykona iba tie prace, ktoré si uvedené v ponukovom rozpodte.
V pripade, Ze pri zhotovovani diela bude potrebné zrealizovat’ prace povodne nezahrnuté v
predmete diela, budu tieto naviac prace realizované len so suhlasom objednavatela,
potvrdené zapisom v stavebnom denniku. Naviac price mdéZu byt ocenené a vykonané
vyluéne na zdklade uzavretého dodatku k tejto zmluve.



7.

K zmene ceny mézZe dojst’ aj v pripade zmeny zakonnej sadzby DPH. Zhotovitel' predlozi
dodatok k rozpoctu objednavatelovi na odsuhlasenie, ktory po vzdjomnom odsuhlaseni
bude podkladom pre zmenu ceny diela dodatkom k tejto Zmluve o dielo.

CL V. Fakturacia

V oblasti platenia za vykonanie diela sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

e

(98]

Cena diela bude uhradena zhotovitel'ovi na zéklade vystavenej faktiry. Prilohou faktury

bude stpis vykonanych prac, ktory bude potvrdeny poverenym zastupcom objednavatel'a

na stavbe, ktorym je Pavel Pan. Zhotovitel' pouZije pri fakturacii DPH vo vyske podla

zédkona o dani z pridanej hodnoty platného v Case fakturacie.

Koneény supis vykonanych prac potvrdi objednéavatel’ aZ po ukonceni prac, podpisani

zapisnice o odovzdani aprevzati pric a odstraneni vSetkych vad anedorobkov na

realizovanom diele. Na zaklade potvrdeného supisu ma zhotovitel' pravo vystavit’ faktiru

ihned’ po podpisani supisu vykonanych prac

Splatnost’ faktiry je 30 dni od jej dorucenia do podatelne objednavatela.

Faktara bude obsahovat’:

a) meno a adresu sidla zhotovitel'a, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne, jeho ICO
a IC DPH, ak je mu pridelené,

b) meno a adresu sidla objednavatela, jeho 1CO, DIC,

c¢) poradové ¢&islo faktary,

d) ¢islo zmluvy,

e) datum vyhotovenia faktiry, lehotu splatnosti,

f) mnoZstvo a druh dodaného suvisiaceho tovaru alebo rozsah a druh dodanej suvisiacej
sluzby,

g) vysku fakturovanej ¢iastky bez DPH,

h) sadzbu dane,

i) celkovu fakturovanu €iastku,

j) peiatku a podpis osoby opravnenej vyhotovit’ faktiru.

Prilohy faktar bude tvorit’® supis vykonanych prac adodavok potvrdeny zastupcom

objednavatela.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezZitosti a prilohy uvedené v odsekoch 4 a5

tohto ¢lanku, je objednavatel’ opravneny vratit’ ju zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze

nova lehota splatnosti bude plynit diilom dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury do

podatel'ne objednavatela.

Za spravne vy¢islenie sadzby DPH podla platného zdkona o dani z pridanej hodnoty

zodpoveda zhotovitel' v plnom rozsahu.

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze zmenu inkasnych dat pre potreby platenia faktir si budd

oznamovat do 7 dni po tom, ¢o ku zmene do$lo. Predmetna povinnost’ plati aj v pripade

zmeny inkasnych dat pocas zaru¢nej doby.

CL VL Vykonavanie diela

. Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’, pri

reSpektovani vSetkych zakonov, pravnych predpisov anoriem platnych na uzemi
Slovenskej republiky a dodrZani kvalitativnych a technickych podmienok uréenych touto
zmluvou.

Sposob vykonavania a kontroly diela sa vSeobecne riadi § 550 aZz 553 Obchodného
zakonnika, pokial’ tato zmluva neupravuje inak.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela.
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1.

12.

13.

Zhotovitel' je povinny pisomne vyzvat zastupcu objednavatela na kontrolu vsetkych
vykonanych prac, ktoré maju byt v priebehu d’al§ich pric zakryté alebo sa stani
nepristupnymi, minimdlne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto préc, je zhotovitel' opravneny pokraCovat’ v pracach. Je vSak
povinny zhotovit’ preukazni fotodokumentéciu prac, ktoré boli zakryté (akceptuje sa aj
v digitalnej podobe), a to na vlastné naklady. Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za
pripadné vady takto zakrytej konStrukcie/prace. Ak bude objednavatel pozZadovat
dodatoéné odkrytie tychto préc, je zhotovitel' opravneny toto odkrytie vykonat’ na naklady
objednavatel'a. Ak sa viak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace neboli riadne vykonané,
néklady dodato¢ného odkrytia znasa zhotovitel’.
Zhotovitel’ odovzda pred zacatim realizacie prac zastupcovi objednavatela:

- certifikaty materialov, ktoré pouZzije pre realizaciu predmetu zmluvy,

- technologické postupy.
Objednavatel’ alebo nim povereny zastupca je opravneny pozZadovat zépisom do
stavebného dennika akékol'vek zmeny tvaru, kvality alebo mnoZstva prac pri realizacii
diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, ktoré st podl'a jeho nazoru nevyhnutné alebo primerané
a ma pravo ich nariadit’ zhotovitel'ovi a ten musi zmeny na zaklade jeho prikazu vykonat'.
Tieto zmeny nie si v Ziadnom pripade dovodom na odstipenie od zmluvy o dielo.
Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vkvalite arozsahu v shlade s technicko-
kvalitativnymi podmienkami stavby, zdkonom ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,stavebny zakon®),
prisludnymi platnymi STN a Eur6pskymi normami (d’alej len ,,EN*) a podl'a podmienok,
ktoré su dohodnuté v tejto zmluve. Pri praci sa bude riadit’ zépismi a dohodami
opravnenych zamestnancov zmluvnych stran a rozhodnutiami dotknutych organov $tatne;j
spravy. Zhotovitel je povinny akceptovat’ pripadnti zmenu technického riesenia, ktora bude
poZadovat’ objednavatel.
Zhotovitel je povinny pouZit' na realizaciu diela len materialy a vyrobky, ktoré splfiaju
poziadavky objednavatela a ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti
realizovaného diela boli pri beZznej idrzbe zarudené. Za pouzité materialy a zrealizované
prace nesie zhotovitel’ plni zodpovednost'.
Ak materidly alebo stavebné ¢asti pochadzaji od vyrobcu, ktory podlieha permanentnému
dohl'adu alebo kontrole zodpovedajucej Statnej skiiSobne, objednavatel’ méze po dohode so
zhotovitelom od skuSok (odsek 12 tohto ¢lanku) upustit’ za podmienky, Ze zhotovitel
predloZi potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu.
Zhotovitel' sa zavdzuje pocas realizdcie diela zabezpeCovat’ kontrolné skusky pouzitych
materidlov ako aj stavebnych ¢asti diela podfa STN aSTN EN apoziadaviek
objednavatel'a na stavbu. Materidly a stavebné ¢asti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym
skuskam, zhotovitel’ odstrani bezodkladne na vlastné naklady.
Objednavatel' alebo povereny zastupca objednavatela si opravneni dat’ zamestnancom
zhotovitel'a prikaz preru$it’ pracu, ak zodpovedny zamestnanec zhotovitela nie je
dosiahnutel'ny a ak je ohrozena stabilita a bezpeCnost’ uskuto¢fiovanej stavby, Zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe alebo dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo
hrozia iné vazne $kody.
Zhotovitel je povinny v den zalatia realizacie diela poskytnit’ objednavatefovi v
nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych
bude realizovat’ dielo, ktoré s potrebné na to, aby objednavatel’, mohol skontrolovat’, ¢i
zhotovitel' neporusuje zékaz nelegalneho zamestnavania.
Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatelovi kazdi zmenu v stave 0s6b vykonavajicich
prace na predmete podla tejto zmluvy a predlozit’ pozadované doklady a tidaje v stlade
s odsekom 12. tohto ¢lanku najnesko6r den pred uskutoénenim zmeny.
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Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' plnenie odsekov 12. a 13. tohto &lanku zmluvy aj
u svojich zmluvnych partnerov resp. subdodavatel’'ov, prostrednictvom ktorych zabezpecuje
predmet zmluvy alebo jeho Cast’.

Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na prevzatom pracovisku a pril'ahlych komunikaciéch,
uréenych na dopravu materialu, poriadok a &istotu a odstratiovat’ odpady a ne€istoty, ktoré
vznikli pri vykondvani jeho prac na vlastné ndklady.

Zhotovitel' je povinny uvolnit' pracovisko v lehote uvedenej v preberacom protokole
vyhotovenom podla &lanku VIL tejto zmluvy. V opalnom pripade je objednavatel, po
pisomnom upozomeni zhotovitel'a, opravneny veci vo vlastnictve zhotovitel'a nachadzajtce
sa na stavenisku nechat odstranit’ zo staveniska tretimi osobami na néklady a
zodpovednost’ zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny viest' na stavbe stavebny dennik. Do stavebného dennika bude
zapisovat’ v8etky dblezité okolnosti tykajlce sa vykonania diela, najmé ¢asovy postup prac,
udaje potrebné pre posudenie kvality vykonanych prac a d’alsie okolnosti, ktoré vyplyvaju
z § 28 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona. Stavebny dennik bude predkladat
k dennému podpisu zastupcovi zhotovitel'a na stavbe. Stavebny dennik musi byt na stavbe
trvale pristupny. Do stavebného dennika moéZu robit’ zapisy stavbyveduci zhotovitela,
Statutarne organy zmluvnych stran a d’al$ie osoby, ktoré uvadza ustanovenie § 28 vyssie
uvedenej vyhladky.

Zhotovitel’ je povinny priebeZzne podas realizacie prac odstrafiovat’ zo stavby na vlastné
naklady vsetky obaly, prepravky atieZ zvy$ky materidlov, ktoré su vysledkom jeho
¢innosti. V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel’ opravneny vykonat™ tieto
prace a ma pravo vzniknuté naklady odpocitat’ zhotovitel'ovi z fakturovanych prac.

Od zalatia realizdcie prac aZ po ich prevzatie objedndvatelom zné$a zhotovitel
zodpovednost’ za $kody na zhotovovanom diele. V pripade po3kodenia, straty alebo
zni¢enia uZ vykonanych prac pred ich prevzatim, je zhotovitel' povinny ich bezodkladne
opravit’ alebo nahradit’ na vlastné naklady.

Cl. VIL Spoluprica objednavatel’a a zhotovitel’a
Zhotovitel’ uréuje za svojho zastupcu na stavbe Ing. Milana Maslena, ktory je opravneny ho
zastupovat’ pri prevzati staveniska, riadeni vykonavanych prac, mesaénom zistovani
vykonanych prac, kontrolnych diioch, vykonavani predpisanych skaSok, odovzdani diela
alebo jeho ucelenej €asti a vyhotovovani faktir.
Na spolupracu so zhotoviteFom objednavatel’ ustanovuje Pavla Pana. Uvedeny zastupca
objednavatel'a zastupuje objednavatela pri kontrole vykonavanych prac, pri mesatnom
potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukon€eného diela.
Povereny zastupca objednavatela (ods. 2 tohto ¢lanku) ma pravo davat’ zhotovitelovi
prislu$né pokyny pri vykonavani prac ako aj v pripade ohrozenia Zivota alebo diela,
pripadne k dielu prilahlého majetku a zhotovitel je povinny ich reSpektovat’.
Povereny zastupca objednavatela ma pravo Ziadat' zhotovitela, aby ihned’ odvolal zo
stavby zamestnanca, ktory si neplni svoje povinnosti alebo podla jeho nazoru sa sprava
nevhodne alebo svojim spravanim ohrozuje riadne pokraCovanie prac svojich
spolupracovnikov alebo inych osdb zucastnenych na realizacii diela. Takyto zamestnanec
musi byt’ v ¢o najkrat3ej dobe nahradeny inym.
Zmeny v poverenych osobach zhotovitel'a a objednavatel’a si obe zmluvné strany povinné
oznamit’ si pisomne do 5 dni.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze jeho zamestnanci budi nosit’ oble€enie zrete'ne oznacené
firemnym logom tak, aby mal objednavatel’ prehl'ad o 'ud’och pohybujicich sa v rameci



staveniska. Zhotovitel' sa tiez zavidzuje, Ze jeho zamestnanci budd nosit’ prilby a d’al$ie
ochranné pracovné pomdcky v stilade s predpismi BOZP.

Zastupca objedndvatela ma pravo kedykol'vek v pracovnej dobe vyzvat zamestnancov
zhotovitel'a k uskutoéneniu skiisky na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky;
v pripade pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia, o ¢om sa vykona zapis potvrdeny
podpisom zodpovednej osoby, méa pravo okamZite vypovedat’ a trvale zakazat’ vstup na
pracovisko dotknutému zamestnancovi zhotovitela.

Objednavatel’ a zhotovitel’ spiSu zépis o odovzdani staveniska alebo jeho Casti.

CL VIII. Bezpeé¢nost’ a ochrana pri prici (BOZP), ochrana Zivotného prostredia (OZP)

1.

a ochrana pred poZiarmi (OPP)

Zhotovitel' zabezpeéi vlastny dozor a ststavni kontrolu nad bezpeCnostou prace pri
¢innostiach na stavenisku v stlade s ustanoveniami § 146 a § 147 zakona ¢. 311/2001 Z. z.
Zakonnika prace v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zakonnik prace*) po cely &as
vykonévania préac. Zhotovitel' pri pouZiti technickych zariadeni, vyhradenych technickych
zariadeni zabezpe¢i ich minimélnu bezpeénostnu trovet.

Zhotovitel’ je povinny pred zadatim prac vykonat’ preukézatelne vstupné $kolenie svojich
zamestnancov o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci, o rizikach a nebezpeciach,
oochrane pred poZiarmi, o ochrane Zivotného prostredia a pravidelne znalosti
zamestnancov obnovovat’ podla zdkona &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zédkon o BOZP, vyhlasky
SUBP &. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zékladné poZiadavky na zaistenie bezpe&nosti prace
a technickych zariadeni v zneni vyhlasky €. 484/1990 Zb., ktorou sa uruju zakladné
poZziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni a vyhlasky &. 374/1990
Zb. o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, Zakonnika prace
(3iesta Cast’ § 146 aZ § 148 hlavne so zameranim na rizika), zakona ¢. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred poziarmi, zdkona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi, v zneni neskorsich
predpisov a zakona ¢&. 223/2001 Z. z. o odpadoch ao zmene a doplneni niektorych
zdkonov. Doklad o vykonanom vstupnom S8koleni svojich zamestnancov predlozi
zhotovitel' zastupcovi objednavatela. Zhotovitel' spracuje havarijny plan na ¢innosti, ktoré
bude vykonavat'.

1. IX. Odovzdanie diela

. Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym dokonéenim, odovzdanim

diela objednavatel'ovi a odstranenim vad a nedorobkov.

Objednéavatel' sa zavizuje prevziat riadne ukonfené dielo v stlade s podmienkami
uvedenymi v tejto zmluve.

Zhotovitel pisomne oznami objednédvatel’ovi pripravenost’ diela na odovzdanie nie skor ako
14 dni pred terminom, kedy bude dielo dokon&ené a pripravené na odovzdanie.

O odovzdani diela spiSu zmluvné strany Zapisnicu o odovzdani a prevzati prac, ktort
podpiSu v deni ukonéenia odovzdavacieho konania, vratane zapisu o vrateni staveniska.
Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady anedorobky uvedené v Zapisnici o odovzdani
a prevzati prac, riadne a vcas, t. j. za podmienok a v lehotaich dohodnutych v Zapisnici
o odovzdani a prevzati prac.



CL X. Ziruéni doba

. Zaru¢na doba za¢ina plynut’ ditom odovzdania a prevzatia diela objednavatelom podla
¢lanku IX. tejto zmluvy. Zaruéna doba na dielo je 24 mesiacov.

Ak prevezme objednavatel’ dielo, na ktorom sa objavia poCas uzivania v €ase trvania
zaruénej doby akékol'vek vady, zhotovitel' je povinny ich bezplatne odstranit’ na svoje
néklady v najskoriej moznej lehote od dorucenia pisomnej reklamacie.

. Na opravované Casti diela v zaru¢nej dobe sa prerusuje plynutie zarucnej doby a tato plynie
znovu po odstraneni vady.

. Zarugna doba na dielo bude predizena o dobu, pocas ktorej nemohlo byt dielo uZivané
z doévodu nedostatkov alebo poskodenia, za ktoré nesie zodpovednost’ zhotovitel.

. Zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, za vznik ktorych
popiera zodpovednost, ktorych odstranenie v8ak neznesie odklad. Uhrada nakladov podla
tohto odseku zmluvy bude predmetom dohody zmluvnych stran.

C1. XI. Prerulenie pric a zmena zavizkov

. Vopripade, Ze v priebehu vystavby objednavatel da zhotovitelovi pisomny pokyn
k preruSeniu prac bez toho, aby zhotovitel' dal k tomu pri¢inu, preruduje sa plynutie
zmluvnych leh6t bez naroku na zmluvnua pokutu. Po uplynuti prekazky sa predizi prislugna
lehota plnenia zavdzku o dobu preruSenia prac, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.
Preukazatel'né, ucelne vynaloZzené naklady ausly zisk, spojené stakymto preruSenim
a odsuhlasené objednavatelom, ma zhotovitel’ pravo objednévatelovi vyfaktirovat.

Zmena zavizkov tejto zmluvy sa modZe uskutoéiiovat iba pisomne, formou ¢islovanych
dodatkov ktejto zmluve. Tieto budi platné po potvrdeni opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran, ktori st uvedeni v ¢lanku I. tejto zmluvy.

CL XII. Odobratie pric a odstipenie od zmluvy

Odstupenie od zmluvy je moZné len v tom pripade, ked’ opravnena strana poskytla druhe;j

zmluvnej strane primerant lehotu, najmenej 14 dni, s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od

zmluvy odstipi.

Od tejto zmluvy je mozné odstlpit’ alebo ju zrusit’ len pisomne. Za pisomné dorucenie sa

nepovazuje doru¢enie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).

Objednavatel moze odstipit’ alebo &iastolne odstipit’ od tejto zmluvy o dielo alebo

odobrat’ zhotovitel'ovi ¢ast’ prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat’ ich

realizovat’ tretimi osobami na néklady zhotovitel'a bez ohl'adu na jednotkové ceny urCen€

v cenovej ponuke zhotovitel'a z nasledovného podstatného porusenia zmluvy z dévodov na

strane zhotovitel’a:

— ak je zhotovitel' v omeskani so svojim zmluvnym zavizkom a nevykonal opatrenia na
napravu ani do 14 dmi od upozornenia alebo prikazu povereného zastupcu
objednavatel’a,

— ak zhotovitel' nezacal realizovat’ prace v dohodnutych zmluvnych terminoch do 14 dni
od odovzdania staveniska,

— ak zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite, v sulade
s podmienkami zmluvy, STN, STN EN, TKP stavby a technologickych postupov, a ani
po pisomnom upozorneni nedoslo k zlepseniu kvality vykonavanych prac,

— ak zhotovitel neplni prikazy povereného zamestnanca objednavatel’a ,

— ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu, alebo bol zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu z dévodu
nemajetnosti zhotovitel’a, alebo zacatie reStrukturalizicie podniku,



— ak nebude riadne (denne) vedeny stavebny dennik,
— ak dojde k opakovanému poruseniu protipoZiarnych, hygienickych a bezpeénostnych
a technologickych predpisov,

— ak dojde k poruSeniu zdkona €. 82/2005 Z. z. o nelegilnej praci a nelegilnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov.
Objednavatel’, ihned’ po doru€eni pisomného oznamenia o odstipeni zhotovitelovi, sa
mdZe ujat’ staveniska a diela; o tejto skuto¢nosti su obe zmluvné strany povinné spisat’

protokol.

Meskanie s plnenim peniaZnych ¢iastok podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy po dobu dlhsiu ako
30 dni je Geastnikmi povaZované za podstatné porusenie tejto zmluvy abude zakladat
pravo Zhotovitel'a jednostranne od tejto zmluvy odstipit’.

. Na odstupenie od zmluvy sa pouZiju ustanovenia § 344 az § 351 Obchodného zakonnika.

CL XIII. Uhrada ¥kéd a nikladov
Pri uplatneni a dhrade 8kdd a nékladov sa zmluvné strany budu riadit’ ustanoveniami § 373
az § 386 Obchodného zékonnika.
Takéto $kody nahradi zhotovitel’ aj v pripade, ak sam spdsobi §kodu akejkol'vek inej osobe,
Skodu na cudzich objektoch azariadeniach pri realizdcii stavby ana majetku oséb
v suvislosti s pripravou a vykonanim diela.
Ak objednavatelovi vznikne $koda spésobena tym, Ze zhotovitel' nesplnil alebo porusil
niektoru zo svojich zékonnych povinnosti (vratane zdkazu nelegilnej prace a nelegalneho
zamestnavania), zhotovitel’ sa zavizuje tato §kodu objednavatel'ovi v plnej miere nahradit’
a to najneskor v lehote uvedenej vo vyzve na nahradu §kody.

C1. XIV. RieSenie sporov
Spory budu zmluvné strany rieSit’ prednostne zmierovacimi rokovaniami na Grovni
Statutarnych orgénov zmluvnych stran.
V pripade nedspednosti tychto rokovani si uplatnia zmluvné strany naroky na prisluSnom
sude.

Cl. XV. Dopliiujiice ustanovenia
Ak z nejakého doévodu, ktory neopraviiuje zhotovitela na prediZenie lehoty zhotovenia
diela, bude ohrozeny termin dokon€enia prac, upozorni povereny zastupca objednavatela
pisomne zhotovitel'a na tito skuto¢nost. Zhotovitel nema narok na thradu dodato¢nych
nadkladov za vykonanie pripadnych opatreni, ktoré zabezpelia dodrZanie terminu
dokoncenia.
Vsetky strojné =zariadenia zhotovitela, pomocné zariadenia a materiadly dodané na
stavenisko st uréené vyluene pre potreby zhotovitela diela. Zhotovitel’ ich nesmie (ani ¢ast’
znich) zo staveniska odstranit’ bez sthlasu povereného zastupcu objednavatela.
Objednavatel’ neruéi za stratu alebo poSkodenie tychto veci.
V pripadoch realizacie €asti prac subdodéavatel'mi zodpoveda za realizaciu prac zhotovitel
v plnom rozsahu a to po stranke vecnej, finan¢nej a Casove;.
Objednavatel’ v pripade omeskania zhotovitel'a s plnenim terminu ukonéenia diela méze
vo¢i nemu uplatnit’ zmluvnd pokutu vo vyske 0,02% z ceny diela za kazdy deti omeskania.
Zhotovitel moézZe v pripade omeskania uhrady faktary uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske
0,02% z dlZnej Ciastky za kazdy deft omeSkania po lehote splatnosti faktary.



6. Zaplatenim zmluvnej pokuty resp. Giroku z omes$kania nezanikd narok na ndhradu 3kody,
ktort je moZné vymahat aj samostatne.

CL XVI. Zavereiné ustanovenia

1. Vzijomné vztahy zmluvnych stran a ich prava a povinnosti, ktoré nie st upravené v tejto
zmluve, sa riadia Obchodnym zékonnikom a ostatnymi suvisiacimi platnymi prédvnymi
predpismi.

2. NeoddeliteI'nou stucast’'ou tejto zmluvy je Cenova ponuka zhotovitel'a

3. Zmluva méZe byt zmenend iba pisomne, Cislovanymi dodatkami, odsuhlasenymi
a podpisanymi opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

4. Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zdvézny a na dokaz toho bol zmluvnymi stranami
potvrdeny.

5. Této zmluva nadobuda platnost’ dfiom neskor§ieho podpisu a G¢innost’ diilom nasledujucim
po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednévatel’a.

6. Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch s platnostou origindlu, dva rovnopisy
vyhotovenia pre kazdu zmluvna stranu.

V Zarnovici, da: 25 T Dole V Zarnovici, dia: 29 Wl

Za zhotovitela:

. .-'J'nf‘i)‘(;'.;‘l:tyﬁ:f e T T PP TP ST T ‘.\-_-')“l’::..-\'fiv ...............
~Maslefi 5773 Kamil Danko

primator mesta

Prilohy zmluvy o dielo

Neoddelitelnou stcast’'ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha &. 1: Staticky posudok + navrh nevyhnutnych zabezpe€ovacich prac spracovany firmou
Prodis + s.r.o.

Priloha &. 2: Rozhodnutie Krajského pamiatkového tradu Bansk4 Bystrica &. KPUBB-
2016/13933-4/50544/MAR zo diia 1.7.2016.

Priloha €. 3: Ponukovy rozpocet






