uzatvorena v zmysle ust. § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb.

1. Objednavatel’:
Nazov organizicie:
Adresa organizacie:
Zastpeny:
1CO:
DIC:
IBAN:

Tel., fax:
E-mail:

ZMLUVA O DIELO
¢.: 19/04/2018

Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

CLI
ZMLUVNE STRANY

Obec Zlata Idka

Obecny urad Zlata Idkal59, 044 61 Zlata Idka
Ing. Stanislav Rusnak

00324957

20212451582

SK8202000000000017821542

055/4669111
zlataidka@zlataidka.sk

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

IC DPH:

HASKO, spol. s r.o.

Domcekova 7373/4, 040 01 KoSice
Ing. Slavomir Kozar

17 146 933

2020480649

SK 2020480649

Zastupcovia na rokovanie vo veciach

zmluvnych:
technickych:
Bankové spojenie:
C. ustu:

IBAN:

SWIFT:

Obchodna spolo¢nost’ zapisand v OR Okresného siidu Kosice I, viozka &islo: 938/V

Kontakt - email:
tel. &.:

Ing. Slavomir Kozar

Ing. Slavomir KoZar, Ing. Rébert Selecky
SLSP

¢islo uctu v tvare IBAN
SK8309000000005127793899
GIBASKBX

haskostav@stonline.sk
0903 904 146

(d’alej len ,,zhotovitel™)

objednavatel a zhotovitel' v d’alSom texte spolo¢ne oznadeni aj ako ,,zmluvné strany“ a jednotlivo
aj ako (,,zmluvna strana‘)

CLIIL
PODKLADY PRE UZATVORENIE ZMLUVY

2.1 Tato zmluva o dielo sa uzatvara v sulade so zékonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov ako vysledok zadavania
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podlimitnej zdkazky v salade s§ 117 s ndzvom predmetu ,,Stavebné uipravy poZiarnej zbrojnice
a posty*

e it
PRAVNE PREDPISY

3.1 Vzajomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, ustanoveniami zakona ¢.18/1996 Z.z. o cenach
v zneni neskor8ich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonéava zdkon Narodnej
rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani“ alebo ,,ZVO*“) a d’alSimi
pravnymi predpismi, ktoré upravuju oblast’ predmetu tejto zmluvy.

CL IV.
PREDMET ZMLUVY

4.1 Zhotovitel’ sa podpisom tejto zmluvy zavézuje vykonat’ na vlastné néklady a nebezpeCenstvo pre
objednavatel’a dielo definované v tejto zmluve a objednavatel’ sa zavédzuje za riadne a v€asné
zhotovenie diela zaplatit’ zhotovitelovi diela cenu za podmienok a vo vyske uvedenej v tejto
zmluve.

4.2 Dielo pre tcely tejto zmluvy vymedzujii zmluvné strany nasledovne:

Vykonanie stavebnych, montdznych a inych potrebnych prac pre stavbu ,,Stavebné upravy

poziarnej zbrojnice a posty*, pric¢om rozsah zhotovitel'om vykonavaného diela je definovany:

a) realizatnou projektovou dokumentaciou, ktord bola poskytnutd zhotovitel'ovi ako sucast
sutaznych podkladov pri zadavani podlimitnej zakazky, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto
zmluvy,

b) povinnostou zhotovitel'a vykonat' aj vSetky d’alSie vykony a Cinnosti potrebné na to, aby
objednavatel’ mohol dielo pouzit’ na planovany Gcel. Zhotovitel’ tymto zaroveti potvrdzuje, Ze
je mu znamy ucel, na ktory sa dielo zhotovuje;

c) zhotovenie alebo zabezpedenie zhotovenia projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia
diela (Projekt skutoéného vyhotovenia diela).

Dielo definované v tomto bode zmluvy, bude dalej v texte zmluvy, tak aj v jej prilohach,

oznacené len ako ,,dielo®.

4.3 Dielo bude zhotovitel'om zhotovené vyluéne podla Specifikacie stanovenej touto zmluvou a jej
prilohami. Zhotovitefom zhotovené dielo bude v stlade:
4.3.1's poziadavkami na najvyssiu akost” stanovenymi prislu$nymi zaviznymi i smernymi STN,

pri¢om za najvy$siu akost’ zmluvné strany povazuju dielo zhotovené bez akychkol'vek chyb,
vad, nedostatkov, ktoré je plne pouZitel'né na el planovany objednavatel'om, a zarovei je
aj pravne sposobilé na uzivanie v zmysle pravnych predpisov,

43.2s takou uroviiou akosti, ktord objednavatelovi umozni riadne a neruSené uZivanie

zhotoveného diela minimalne po dohodnutt zaru¢nt dobu,

4.3.3 so vietkymi opatreniami na ochranu Zivotného prostredia, ochrany bezpe¢nosti a zdravia pri

praci a ochrany pred poZiarmi, vztahujicej sa k zhotovovanému dielu.

4.4 Specifikicia a rozsah diela st stanovené v Prilohe &. 1, ktora tvori neoddelitelni sudast’ tejto
zmluvy o dielo.

4.5 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vSetky materialy, Sasti, komponenty a zariadenia, ktoré zhotovitelom
alebo jeho subdodavate'mi budd pouzité alebo zabudované do diela, budi nové, vhodnej kvality,
bez akychkol'vek vad a chyb, takého typu a na taky ucel, na ktory maji byt pouzivané podla
zmluvy a jej priloh. Akékol'vek materidly, Sasti, komponenty a zariadenia, ktoré st iného druhu,
ako je stanovené touto zmluvou a jej prilohami, avSak kvalitativne adekvatne poZiadavkam
zmluvy a jej priloh, mdézu byt’ zhotovitelom pouzité na zhotovenie diela iba vtedy, ak povodné
stanovené touto zmluvou a jej prilohami, maju v ¢ase plnenia tejto zmluvy ukonent vyrobu, o
¢om zhotovitel' predlozi objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Len v takomto pripade a po
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predchadzajicom pisomnom sihlase zo strany objednavatela, strany dohody uzavri dodatok k
tejto dohode, na zéklade ktorého méze zhotovitel pouzit na realizéciu diela kvalitativne
adekvétne materidly. Zodpovednost zhotovitel'a za pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného
diela v8ak takymto stihlasom nie je dotknuta.

4.6 Dielo sa bude zhotovovat na budove poZiarnej zbrojnice a poSty (dalej spolu len ako
»»stavenisko®).

4.7 Objednavatel’ uréi hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na pozemky nachadzajice sa
na stavenisku.

4.8 V pripade akéhokol'vek rozporu medzi zmluvnymi stranami tykajiceho sa rozsahu a/alebo obsahu
a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi tato zmluva ani jej
prilohy, plati az do prijatia vzajomnej dohody zmluvnych stran alebo rozhodnutia prislusného
organu, pisomné stanovisko objednavatel’a a zhotovitel’ je povinny toto stanovisko objednavatela
reSpektovat. Zmluvna strana, ktorej stanovisko sa ukaze ako nespravne, je povinna znasat’ vietky
néklady, ktoré v désledku vyssie uvedeného rieSenia situacie vznikli.

4.9 Zhotovitel' potvrdzuje, ze riadne a detailne skontroloval vSetky podklady prevzaté od
objednévatel’a a na ich zéklade bude dielo zhotovovat. Zhotovitel vyhlasuje, Ze mu je znamy
rozsah dohodnutych plneni, situovanie, stav a dopravna pristupnost’ staveniska. Zhotovitel
zaroveti potvrdzuje, Ze sa nemdZe odvoldvat na chybu alebo konanie v omyle, pripadne na to, Ze
niektoré plnenia nie si uvedené v zmluve, pokial tieto chyby alebo omyly nesp6sobil
objednavatel.

4.10  Zmluvné strany sa dohodli, Ze prace, ktoré zhotovitel nevykond, vykond odchylne od
projektovej dokumentacie a Prilohy &. 1 k tejto zmluve, resp. pouzije materidly odli$né od Prilohy
C. 1 k tejto zmluve, objednavatel’ neuhradi a takéto prace, resp. materialy, zhotovitel’ na vyzvu
objednavatel’a na vlastné naklady odstrani.

4.11  Vlastnikom zhotovovaného diela je od poéiatku objednavatel. Vlastnicke pravo k materidlom,
vyrobkom a inym Castiam diela pouZitych zhotovitefom pri zhotoveni diela, sa stavaji

vlastnictvom objednavatela ich zabudovanim do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto
materidlov, Casti a/alebo komponentov od zhotovovaného diela neméa za nasledok zmenu
vlastnickeho prava.

4.12  Nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel’ aZ do jeho riadneho ukon&enia
a odovzdania diela objednavatelovi.

CL V.
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch rozhodnych pre zhotovenie diela:
5.1.1 Odovzdanie a prevzatie staveniska: do 3 (troch) pracovnych dni od nadobudnutia G&innosti
tejto zmluvy,
5.1.2 Zatiatok zhotovovania diela: do 7 (siedmych) kalendarnych dni odo diia o dovzdania a
prevzatia staveniska,
5.1.3 UkonCenie a odovzdanie diela: do 76 (sedemdesiatSest’) kalendarnych dni odo diia
odovzdania a prevzatia staveniska.
Presny Casovy a finan¢ny harmonogram zhotovovania diela je uvedeny v Prilohe &. 2 k tejto
zmluve (d’alej len ,Casovy harmonogram prac*). Zmluvné strany sa dohodli, Ze Casovy
harmonogram prac bude ¢leneny z hradiska Sasového postupu a to na mesa&né intervaly.

5.2 Terminy a prace uvedené v bode 5.1 tejto zmluvy vyznadené v Sasovom harmonograme prac
musia byt dodrzané a vykonané tak, aby akymkol'vek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté,
resp. vykonané oneskorene pri zhotovovani diela zhotovitefom, resp. jeho subdodavatelmi. Za
ukoncenie jednotlivych etip je povaZované riadne, vEasné a tplne ukon&enie prac, vratane
vykonania predpisanych skugok, atestov a merani, ako aj odstranenie pripadnych vad diela a
nedorobkov, a ich prevzatie a potvrdenie objednavatel'om.

5.3 Bez vopred ziskaného pisomného sithlasu objednavatela zhotovitel’ nie je opravneny dohadovat
alebo vykonavat’ akékolvek zmeny terminov a prac rozhodnych pre zhotovenie diela a/alebo
akékol'vek zmeny projektovej dokumentacie.
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5.4 V pripade, ak u zhotovitela v priebehu realizacie diela nastane situdcia, Ze nie je schopny vykonat’
dohodnuté prace v beznom pracovnom &ase, a tym splnit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy, je
povinny samostatne alebo na prikaz objednavatela alebo technického dozoru zabezpecCit’
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nad€asovych hodinach bez toho, aby tym
objednéavatelovi vznikli dodatogné néklady. Cena diela dohodnuta v tejto zmluve sa v takychto
pripadoch nemeni.

5.5 Pri &astiach diela, ktoré budi v dosledku technologického postupu trvale zakryté, bude
objednéavatel’ pred ich zakrytim vyzvany minimalne jeden (1) pracovny defi vopred na vykonanie
kontroly uvedenej &asti diela alebo na gast’ na prislusnych skiiskach. Ak tak zhotovitel’ neurob,
je povinny na poziadanie objednévatel’a alebo stavebného dozoru tieto price odkryt' na vlastné
naklady. Ak objednavatel bude dodatone pozadovat odkrytie pric, je zhotovitel' povinny
odkrytie vykonat' na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze
prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel. Zhotovitel’ je povinny
vyhotovovat’ elektronickl fotodokumentéaciu uskutoénenych prac, ktoré sa maju zakryt pocas
realizacie predmetu tejto zmluvy a odovzdavat’ ju objednavatelovi na CD/DVD nosiéi (po jednom
vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni alebo na poziadanie objednavatera.

5.6 V pripade, ak zhotovitel' riadne zhotovi dielo alebo jeho &ast’ v stlade s touto zmluvou pred
dohodnutym terminom, objednévatel je opravneny vykonané dielo alebo jeho &ast’ prevziat’ aj v
skorSom poniiknutom termine, pri¢om prevzatie riadne vykonaného diela nebude objednavatelom
bez vazneho dovodu odmietnuté.

5.7 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat dielo jeho riadnym ukon&enim. Termin ukon&enia diela
oznami zhotovitel’ zapisom v stavebnom denniku. Za splnenie terminu uvedeného v odseku 5.1.3
tohto &lanku sa povazuje odovzdanie diela zhotovitefom a prevzatie diela objednavatelom na
zéklade zapisu o odovzdani a prevzati diela, ktory je podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

5.8 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o akejkol'vek
skutodnosti, ktord brani alebo stazuje v&asnu alebo riadnu realiziciu diela a mdéZe sposobit
omeskanie zhotovitel’a s plnenim terminov podl'a tejto zmluvy.

5.9 Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat moznost poZadovania pripadnych doplitujicich stavebnych
pric priamo sivisiacich s predmetom zmluvy, ak by nerealizovanie tychto prac sposobilo
objednavatel'ovi neprimerané t'azkosti pri prevadzkovani diela a pozadované doplitujiice prace nie
st predmetom projektovej dokumentécie. Pre ocenenie dopliiujiicich stavebnych prac a zmien
budii pouzité polozky z Oceneného siipisu poloziek predlozeného v ponuke. Pokial pre ocenenie
doplitujicich stavebnych prac a zmien nie je mozné pouZit’ jednotkové ceny z Oceneného stpisu
poloziek, bude ocenenie novych poloZiek spracované a vydokladované na zéaklade ekonomicky
opravnenych nakladov. Vsetky upravy PD, nerealizované prace, dopliiujice stavebné prace
a zmeny budi zhotovitelom a stavebnym dozorom objednévatela zaznamenané a potvrdené v
stavebnom denniku a budd slazit’ ako podklad pre uplatnenie dodatoénych vydavkov zhotovitela
v salade so ZVO. Pre tudely fakturicie st vymery uvedené v Ocenenom sipise poloZiek
vymerami maximalnymi. Uprava vymer poloZiek v predloZenej ponuke je mozna len na zéklade
obojstranne podpisaného pisomného dodatku k tejto Zmluve o dielo. Dodatky k tejto zmluve
musia byt’ uzavreté v stilade so ZVO.

5.10 V pripade, ak polas realizcie diela nastant skuto¢nosti charakterizované ako vysSia moc, v
pripade klimatickych podmienok, ktoré znemoziiujii zhotovitelovi pokralovat’ v realizacii diela
alebo z dévodov podla ust. § 374 Obchodného zakonnika, v tomto pripade zhotovitel'ovi diela
termin ukondenia a odovzdania diela neplynie, aZ do pominutia vy$3ie uvedenych skutoCnosti.
Zhotovitel' v tomto pripade nie je v omeskani s vykonanim diela poas doby, po ktorli nebolo
mozné realizovat’ dielo podl'a prvej vety tohto odseku.

5.11 Zhotovitel je povinny pisomne upozornit’ objednavatela na akékol'vek dovody, ktoré mézu, ¢o
i len teoreticky, ohrozit riadne a v&asné zhotovenie diela alebo sposobit’ posunutie ktoréhokol'vek
terminu zhotovenia diela, a to zapisom do stavebného dennika.
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ClL VL
CENA DIELA

6.1 Cena za vykonanie diela podla podmienok tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v
silade s ust. zakona &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaSkou ¢. 87/1996
Z.z., ktorou sa vykonéava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov, podl'a rozpodtu tvoreného jednotlivymi polozkami podl'a Prilohy &. 1
k tejto zmluve a ktora tvori neoddelitel'nti sacast’ tejto zmluvy.

6.2 Cena dohodnuta je stanovena ako celkova cena.

Objekt: cena bez DPH: cena s DPH:
PoZiarna zbrojnica 28 105,35 33 726,42
Posta 9335,02 11202,02
Cena celkom: 37 440,37 44 928,44

Slovom: $tyridsattyritisicdevdt'stodvadsatosem, 44 centov €

6.3 Objednévatel’ sa zavizuje, Ze riadne a v€as dokon&ené dielo prevezme od zhotovitel'a a zaplati mu
7a riadne zhotovené dielo cenu diela uvedenti v odseku 6.2 tohto Elanku tejto zmluvy.

6.4 Cena diela uvedena v odseku 6.2 tohto &lanku tejto zmluvy je doloZend rozpoctom (oceneny supis
poloziek), ktory tvori Prilohu & 1 k tejto zmluve. Pre vylii¢enie pochybnosti vSak plati, ze
objednavatel zaplati zhotovitelovi dohodnutd cenu diela vyluéne za predpokladu riadneho a
véasného zhotovenia celého diela v rozsahu uvedenom v odseku 4.2 ¢lanku IV. tejto zmluvy.

6.5 Zhotovitel' nie je opravneny poZzadovat, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvySenia ceny diela s
vynimkou dévodov dohodnutych v ods. 6.6 tohto &lanku zmluvy. Zhotovitel nemoze Ziadat' o
zvySenie ceny diela ani v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov,
nedostatoénej koordinécie, realizacie a kontroly realizicie diela alebo v désledku omylu.

6.6 Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit’ v pripade, ak:

6.6.1 ddjde v priebehu vykonania diela k zmeném sadzieb DPH,
6.6.2 dojde k viac pracam,
Zmluvna cena mdZe byt zvysena len o cenu viac prac urdenil sposobom dohodnutym v
tejto zmluve. Zhotovitel’ nacen viac prace nasledovne:
6.6.2.1polozky viac prac, ktoré sa nachadzaji aj v polozkovom rozpoSte — cenovej ponuke
podanej Zhotovitel'om, na zéklade ktor¢ho bola dohodnut4 zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy,
musia byt nacenené podla tohto polozkového rozpottu, alebo
6.6.2.2 polozky viac prac, ktoré sa nenachadzaju v polozkovom rozpodte — cenovej ponuke
podanej Zhotovitel'om, na zaklade ktorého bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy,
musia byt nacenené podla programu CENKROS v jeho poslednej aktualnej verzii ku diiu
vyhlasenia verejného obstaravania. V pripade nacetiovania podla programu CENKROS
Zhotovitel' nesmie v programe CENKROS menit’ zékladné nastavenie kalkula¢ného vzorca,
priame ndklady (obsahujice najméd mzdy, stroje a materidl a nepriame naklady (obsahujuce
najmi za vyrobnd réZiu, spravnu réziu, zisk a odvody). Zhotovitel' nesmie vykonat’ v programe
CENKROS 7iadne zmeny alebo Gpravy, ktoré by mu umoznili zvySenie koneCnej ceny za
vykonané stavebné prace oproti zdkladnému nastaveniu. Ide najmi o zmenu pracnosti
normohodin alebo iné zmeny smerujice k zvySeniu ceny alebo naro&nosti vykondvanej prace
alebo pouzitych materialov.
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Negpecifikované prace, t.j. prace ktoré nie si uvedené v polozkovom rozpoéte — cenovej ponuke
podanej Zhotovitel'om, na zaklade ktorého bola dohodnut4 zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy,
ako ani v programe CENKROS, budil nacenen¢ na zéklade pisomnej dohody objednéavatela a
Zhotovitel'a. Dopravné naklady nesmu byt vyssie ako 2,00% z fakturovanej sumy za viac prace.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na odsthlasenie nacenenia viac prac - ponukového rozpoltu
viacprac pred ich uskutotnenim. Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s ponukovym
rozpo&tom. Ak objednavatel’ nestihlasil s ponukovym rozpoctom ako celkom alebo s akoukol'vek
gastou z dévodu, Ze bol vyhotoveny v rozpore s touto zmluvou, zhotovitel’ je povinny upravit’
ponukovy rozpodet podl'a pokynov objednavaterla. Zhotovitel’ si mdZe vyfakturovat’ len skutoCne
vykonané viac prace, a to podla ponukového rozpoltu a za podmienok dohodnutych pre
fakturaciu stavebnych prac v tejto zmluve a v stlade so ZVO, alebo
6.6.3 dojde k menej pracam.

6.7 Zmluvna cena bude zniZena len o cenu menej prac. Vybrany zhotovitel' naceni menej prace tak,
7e polozky menej prac budii nacenené v siilade s poloZkovym rozpo&tom, na zéklade ktorého bola
dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy. Nacenenie menej prac podlieha
predchadzajicemu schvéleniu objednévatelom. Takto nacenené menej prace budd po odsithlaseni
objednavatelom odpo¢itané od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle tejto zmluvy.

6.8 Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy ubezpetuje objednavatel'a, ze dohodnutd cena diela je s
ohladom na v3etky okolnosti a rozsah diela primerana.

6.9 V cene diela si obsiahnuté dopravné naklady a vSetky naklady suvisiace s uskutocnenim
predmetu zmluvy, najmi néklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu, odvozu a likvidacie
stavebného odpadu, vypratanie a vy€istenie zariadenia staveniska, vratane nakladov vynaloZenych
na spracovanie ,,Planu organizdcie vystavby®, vratane koordinacnej situacie, v ktorom bude
podrobne vymedzena hranica staveniska, urfeny vjazd a vyjazd pre stavebnii dopravnii techniku
aj s dopravnymi trasami so zohladnenim nenarugenia prevddzky pozemnych komunikacii a
uvedeny spdsob zaistenia bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préci (dalej ,,BOZP*), ochrany pred
poziarmi a ochrany Zivotného prostredia na projektovis dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia
diela v dvoch vyhotoveniach v tlagenej forme a jednom vyhotoveni na digitdlnom nosici,
nékladov na vychodzie revizne spravy, nakladov spojenych s likvidaciou ostatnych vzniknutych
odpadov.

¢l vII
FINANCOVANIE

7.1 Uhrada ceny diela bude financovana zo zdrojov obce a dotacie MV SR- HZZ.

7.2 Uhrada ceny diela bude prebiehat’ na zaklade &iastkovych faktar v 3 vyhotoveniach za dodavky a
prace, ktoré boli realne vykonané v predchadzajucom mesiaci. Podkladom pre vystavenie faktar
bude supis vykonanych prac a doddvok podla poloziek za obdobie predchadzajuceho mesiaca
potvrdeny objednavatelom a doklady podl'a odseku 7.11 tohto &lanku. Po ukon&eni a odovzdani
diela zhotovitel’ vystavi konéent faktiru, ktord bude obsahovat odpocet vietkych vystavenych
&iastkovych faktir. Zhotovitel’ doru€uje objednavatelovi vietky faktiry na adresu objednévatela
uvedent v zéhlavi tejto zmluvy, pokial’ objednavatel’ vyslovne neur¢i inak.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti kazdej Siastkovej faktary a konegnej faktiry je 30
(tridsat’) dni odo difa preukézatelného dorudenia faktury objednavatelovi.

7 4 Jednotlivé zhotovitePom fakturované sumy budi objednévatelom vyplacané zhotovitel'ovi ku ditu
splatnosti vylugne s podmienkou, Ze budu zhotovitelom riadne a v&as splnené vykony podla
tasového harmonogramu prac v plnom rozsahu, pozadovanej kvalite, vratane vykonania
predpisanych skasok, atestov, potrebnych prevereni a odovzdania dokladovej Casti, ¢o bude
dolozené potvrdenim objednavatela.

7.5 Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo
preddavky ceny diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytuje preddavky na
realizciu diela.
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7.6 Zhotovitel zabezpeti, aby nim vystavend faktira obsahovala vsetky potrebné naleZitosti
dafiového dokladu v zmysle zékona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

7.7 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vratit' faktiru, ktora nebude obsahovat’ potrebné naleZitosti
podla odseku7.8 tohto &lanku zmluvy, podklady podFa odseku 7.11 a 7.12 tohto ¢lanku zmluvy,
resp. bude obsahovat’ nespravne tdaje. Nova lehota splatnosti faktury za¢ina plynat’ po obdrZani
novej opravenej faktiry objednavatelom.

7.8 Zhotovitel’ je povinny uvadzat’ na nim vystavovanych faktarach &islo tejto zmluvy a text: ,,Nazov
stavby: ,, Stavebné Gipravy poZiarnej zbrojnice a posty .,

79 V nadviznosti na odseku7.2 tohto &lanku zmluvy sa zhotovitel' zavizuje ku kaZdej vystavenej
fakthre prilozit™
7.9.1 zistovaci protokol o objeme skutotne vykonanych stavebnych pracach, na ktorom

zhotovitel' potvrdzuje podpisom opravnenej osoby a pediatkou zhotovitela, Ze prace
uvedené v prilozenych dokumentoch si v sulade so skuto¢nost'ou a predstavuju
poziadavky zhotovitel'a uplatnené podla tejto zmluvy,

7.9.2 polozkovity supis vykonanych prac a dodavok za obdobie predchadzajuceho mesiaca,
vystaveny v stlade s nasledovnymi poZiadavkami:
7.11.2.1 polozky stpisu vykonanych pric a dodivok musia byt' v stlade s polozkami prac
a dodavok uvedenymi v rozpoéte, pri¢om siipis vykonanych prac a dodavok musi byt'
vytvoreny priamo z rozpoctu,
7.11.2.2 stpis vykonanych prac musi obsahovat’ mnoZstvé prac vykonanych zhotovitelom
a mno¥stvo dodavok v stlade s rozpoétom, ktory je siiast'ou tejto zmluvy,
7.11.2.3 stpis vykonanych prac a dodavok musi byt potvrdeny objednavatel'om,
pediatkou autorizovaného stavebného inZiniera a jeho podpisom,
7.11.2.4 sapis vykonanych prac a dodivok musi obsahovat’ jednotkové ceny poloZiek
fakturovanych prac a dodavok v siilade s touto zmluvou,

793 &asti stavebného dennika, v ktorych st uvedené fakturované prace a dodavky,

79.4 fotodokumentaciu prac aj na CD, ktoré su fakturované,

7.9.5 certifikdty materidlov, atesty pouzitych materialov a zaruéné listy; pouzité materidly
musia spliiat’ vlastnosti stanovené zdkonom NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zdkonom ¢&. 264/1999 Z. z. o
technickych poZiadavkéch na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢.
162/2013 Z .z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy
posudzovania parametrov,

7.9.6 doklady, resp. potvrdenia o likvidacii stavebného odpadu vratane nebezpecného
stavebného odpadu.

7.10 Zhotovitel je povinny predloZit’ sipis vykonanych prac a dodavok za obdobie jedného mesiaca
na kontrolu a odsthlasenie objednavatelovi a technickému dozoru objednavatela, a to najneskor
do 5 (piatich) dni po skon&eni prisluiného fakturaéného obdobia.

7.11 Zhotovitel' je povinny do S5(piatich) dni po ukonCeni prislu$ného fakturaéného obdobia
predlozit objednavatelovi vietky doklady k yiadosti o platbu (doklady podla ods. 7.9 tohto
glanku). V pripade nepredloZenia pozadovanych dokladov v uvedenej lehote, objednavatel
nepostipi faktiru na preplatenie v prislusnom mesiaci.

7.12  Akékol'vek platba realizovana ktoroukol'vek zmluvnou stranou podra tejto zmluvy sa povaZzuje
za vykonanti v&as, ak bola najneskor v posledny deti splatnosti odpisana z uétu odosielatel'a v
prospech G&tu prijimajucej zmluvnej strany.

ClL VIII
SUBDODAVATELIA

8.1 Zhotovitel pre pripad realizacie diela prostrednictvom subdodavatelov uvedenych v Prilohe €. 4
tejto zmluvy uvedie:
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- identifika¢né tidaje subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov,
adresa pobytu alebo sidlo, identifikainé &islo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené
identifika¢né &islo,

- nazov zékazky,

- podiel zakazky, ktory méa v amysle zadat’ tretim osobam na predmet subdodavok.

82 V pripade, ak ddjde polas realizacie diela k zmene subdodéavatela oproti zoznamu
subdodavatelov uvedeného v ods.8.1 tohto &lanku zmluvy, je zhotovitel povinny predlozit
objednévatelovi do 3 (troch) pracovnych dni odo diia kedy sa o tejto skutonosti dozvie, Ziadost o
zmenu subdodévatel’a v rozsahu:

- podiel zdkazky, ktory ma v GUmysle zadat subdodavatelom, ako aj navrhovanych
subdodavatel’'ov a predmet subdodavok,

- identifikadné udaje subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov,
adresa pobytu alebo sidlo, identifikadné &islo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené
identifika¢né Cislo,

8.3 Zhotovitel' pri vybere subdodavatela musi postupovat v silade so vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a s prihliadnutim na poziadavku, aby vynaloZené ndklady na zabezpeCenie
plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

8.4 Zhotovitel' je povinny kazd zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchadzajucim pisomnym sthlasom objedndvatela k navrhovanému subdodavatelovi.
Objednavatel’ rozhodne o sithlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na
zéklade predloZenia informéacii o predmete zmluvy o subdodavke, informécii o osobe budiceho
subdodavatel’a a &estného vyhlasenia podl'a ods. 8.2 tohto ¢lanku zmluvy, pri€om podkladom pre
pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy moéze byt v tomto pripade
zistenie rozporu predlozenych informacii podl'a ods. 8.2 tejto zmluvy.

8.5 Objednavatel’ oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o sthlase alebo nesthlase s uzatvorenim
zmluvy o subdodavke najneskor do 5 (piatich) dni od dorudenia Ziadosti o udelenie tohto stthlasu.
Ak zhotovitel neoznami svoj nesuhlas do 5 (piatich) dni odo diia doruenia ziadosti o schvélenie,
v tomto pripade to znamena, Ze nema vyhrady k vyberu subdodavatela a zhotovitel’ je opravneny
uzatvorit' s vybranymi subdodévatel'mi prislu§né zmluvy, na zaklade ktorych bude zabezpecované
plnenie tejto dohody.

8.6 Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby plnenie
realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel' bude zodpovedat’ za odbornu
starostlivost’ pri vybere subdodévatel’a, ako aj za vysledok plnenia vykonaného na zéklade zmluvy
o subdodavke.

ClL IX
SPOLUPOSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA

9.1 Objednavatel' odovzdal zhotovitelovi projektovi dokumentaciu uvedent v odseku 4.2¢lanku IV.
tejto zmluvy v 2 (dvoch) vyhotoveniach a kopie vyjadreni orgédnov verejnej spravy pri preberani
staveniska. Zhotovitel méze na vlastné niklady kopirovat, pouzivat' a ziskat projektovi
dokumentéciu pre udely vyplyvajiice z tejto zmluvy len so sithlasom objednavatela. V pripade
opravnenej poZziadavky zhotovitela na kopirovanie, pouZzivanie a ziskavanie projektovej
dokumentacie pre udely vyplyvajice z tejto zmluvy, objednavatel’ pisomne udeli takyto suhlas
bezodkladne, najneskér do 3 (troch) pra covnych dni odo dila obdrzania oprdvnenej Ziadosti
zhotovitel’a.

9.2 Zhotovitel’ je povinny uchovavat' v mieste realizacie diela jednu képiu zmluvnych dokumentov,
dokumentov zhotovitel'a, vykresov, zmien a d’aldich oznameni/sprav danych touto zmluvou.
Povereni zamestnanci objednavatel'a budii mat’ pravo pristupu ku vSetkym tymto dokumentom v
pracovnom &ase pocas realizacie diela.

9.3 Zmluvné strany poverujii nasledujiice osoby vo veciach tykajucich sa vykonéavania diela:
a)za zhotovitel'a: osoba poverend vykonom funkcie stavbyvediceho: Ing. Slavomir KoZar, Ing.
Rébert Selecky
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b) za objednavatela: osoba poverend  vykonom funkcie technického  dozoru:

............................ (doplni objedndvatel)

9.4 Objednavatel' a nim poverené osoby vy konéavaju pri realizacii diela podla zmluvy dozor na
stavbe. Za tym Gdelom ma poverena osoba objednavatela pristup na pracoviska, vratane skladov,
kde sa dielo a jeho sugasti realizujii. Na vyZiadanie objedndvatela je zhotovitel’ povinny predlozit’
vykresy, vzorky materialov a iné podklady stvisiace s uskutoénenim diela, ako aj vysledky
kontrol kvality — atesty. S informéaciami a podkladmi oznadenymi zhotovitefom ako jeho
obchodné tajomstvo, musi objednavatel’ a nim poverené osoby zaobchadzat’ doverne.

9.5 Objednavatel' je povinny menovat svojho zastupcu vo veciach technickych a poverit osobu
vykonavanim dozoru, ktori budi vykonavat povinnosti stanovené v zmluve. Povereny zastupca
vo veciach technickych a ostatné poverené osoby musia byt dostatoCne kvalifikované tak, aby
boli kompetentné vykonavat uréené povinnosti.

9.6 Povereny zastupca vo veciach technickych a ostatné poverené osoby nie s opravnené dopliat
a/alebo menit’ zmluvné dokumenty.

9.7 Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak:

9.7.1 kedykol'vek si osoby poverené objednavatelom plnia svoje povinnosti alebo vykonavaju
Sinnosti uvedené v zmluvnych dokumentoch alebo z nich vyplyvajace, predpokladé sa, Ze
konajt v mene objednavatela,

9.7.2 osoby poverené objednavatefom nie su opravnené zbavit ktorikolvek zo stran
akychkol'vek povinnosti, zaviizkov alebo zodpovednosti podla tejto zmluvy;

9.7.3 kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, sihlas, preskumanie, pokyn, upozornenie, navrh,
poziadanie, skiiska alebo podobny skutok zastupcu vo veciach technickych alebo poverene;j
osoby (vratane absencie nesthlasu), nezbavuje zhotovitel'a ziadnej zodpovednosti, ktortt ma
podla zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby, vady, opomenutia, nezhodu ¢i nesulad.

0.8 Za ucelom realizicie diela sa objednavatel' zavizuje umoznit’ pristup urCenym zamestnancom
zhotovitel'a a inym nim urdenym osobdm oprdvnenym na realizaciu diela na stavenisko pocas
doby podra schvéleného asového harmonogramu prac, ako aj kedykol'vek podas zarucnej doby,
za U&elom odstranenia vzniknutych vad diela.

9.9 Objednavatel je pri odovzdavani staveniska povinny zhotovitela informovat’ o nebezpecenstvach
a ohrozeniach na stavenisku, o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade
poskodenia zdravia a o postupe v pripade poZiaru.

9.10 Nebezpedenstvo $kody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel’ do zapisni¢ného odovzdania diela zhotovitelom.

9.11 Objednavatel’ dielo v rozsahu podla tejto zmluvy prevezme ako celok.

ClL X
POVINNOSTI ZHOTOVITEDA

10.1 Zhotovitel’ je povinny realizovat dielo v sulade s projektovou dokumentéciou, rozpoctom, touto
zmluvou, podmienkami stanovenymi organmi verejnej spravy avzmysle platnych pravnych
predpisov. Zhotovitel sa zavézuje zhotovit' stavebné dielo aodovzdat’ ho riadne a v&as
objednavatel'ovi.

10.2 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit' aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto zmluve za Ghradu, ato na zaklade pisomného pokynu objednavatela alebo na zaklade
dodatku k tejto zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

10.3 Po uplynuti kazdého kalendarneho mesiaca realizacie diela, objednavatel’ porovna skutocne
vykonané prace (na zaklade predlozen¢ho a schvaleného stipisu vykonanych prac) s asovym
harmonogramom préac. V pripade, ak sa na zéklade uvedeného porovnania zisti omeSkanie
zhotovitel’a s realizaciou diela, uplatni objednavatel’ u zhotovitel'a narok na zaplatenie zmluvne;j
pokuty podla &lanku XIIL, odsekul3.1, tejto zmluvy z ceny diela, resp. jeho Casti
zodpovedajicej pracam, uvedenych v Casovom harmonograme prac, ktoré mali byt zo strany
zhotovitela v danom jednomesatnom obdobi realizované. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuty narok objednavatel’a na odstiipenie od tejto zmluvy.
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10.4 Zhotovitel’ sa zavizuje objednavatelovi do 3 (troch) dni odo dita nadobudnutia (&innosti tejto
zmluvy predloZit na pisomné odsthlasenie ,Plan organizacie vystavby®, vratane koordinaénej
situacie, v ktorom bude podrobne vymedzend hranica staveniska, uréeny vjazd a vyjazd pre
stavebnti dopravni techniku aj s dopravnymi trasami so zohladnenim nenarufenia prevadzky
pozemnych komunikécii a uvedeny spdsob zaistenia bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej BOZP), vratane Planu BOZP, ochrany pred poziarmi (d’alej OPP), ochrany Zivotného
prostredia, naroky na dodavku el. energie, sposob likvidacie odpadu.

10.5 ZhotovitePovi sa zakazuje podla zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov uloZit' alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom,
zneskodnit’ odpad alebo zhodnotit' odpad inak ako v salade s tymto zakonom. Doklady o tom
predlozi objednavatelovi pri Ciastkovej fakturacii a sahrnne pri odovzdavacom a preberacom
konani.

10.6 Zhotovitel’ ako drZitel’ odpadu je povinny podla zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi, a to na
vlastné naklady. Iny recyklovatelny stavebny odpad znedisteny $kodlivinami je zhotovitel
povinny odovzdat’ na recyklaciu. Nerecyklovatelny a nevyuZitelny stavebny odpad je zhotovitel
povinny ukladat’ na riadenu skladku odpadov, resp. zabezpeCit' jeho likvidaciu v zmysle
vieobecne zaviznych pravnych predpisov.

10.7 Zhotovitel’ je povinny pri realizcii diela zabezpe€it' ochranu podzemnych telekomunikaénych
vedeni pred ich poskodenim v sulade so zdkonom ¢&. 351/2011 Z. z. o elektronickych
telekomunikéciach v zneni neskor$ich predpisov, ochranu rozvodov tepla, plynu, kanalizacie,
vodovodu a verejného osvetlenia. Zhotovitel' za zavdzuje, Ze podas realizacie diela nebude
stavebny materil alebo stavebny odpad ukladat’ na cestné teleso.

10.8 Zhotovitel' sa zavizuje, e inym zhotovitelom objednavatel’a umozni vstup na stavenisko a v
pripade potreby poskytne sG&innost potrebni pre realizdciu iného diela z dévodu, zZe
objednévatel’ v priebehu realizécie diela mdze pre plnenie inych zavizkov, ktoré nie st
predmetom tejto zmluvy, zabezpeCovat ich plnenie inymi zhotovitelmi na zaklade osobitnej
zmluvy.

10.9 Zhotovitel’ je povinny pri vykonani diela postupovat’ s nalezitou odbornou starostlivostou.

10.10 Objednavatel’ zabezpedi na stavenisku body napojenia na odber médii — voda a elektrina. Tieto
body napojenia budi zhotovitel'om vybavené a zabezpelené samostatnymi meraémi vo
vlastnictve zhotoviteFa po&as celej doby realizicie diela, a to na néklady zhotovitel'a. Po¢as doby
realizécie diela znaga ndklady na odber médii zhotovitel Uhrada nékladov za odber médii bude
70 strany zhotovitel’a realizovana na zdklade samostatnych faktar vystavenych objednévatefom
$tvrtroéne a po odovzdani diela bezodkladne, so 14-ditovou lehotou splatnosti. Jednotkové ceny
fakturované objednavatelom za odber médii — vody a elektriny zhotovitelovi budu totozné s
jednotkovymi cenami fakturovanymi dodavatelmi objednavatela.

10.11 Zhotovitel sa zavizuje k utajovaniu informacif vo¢i tretim osobam, ktorymi by spdsobil ujmu
objednavatel'ovi.

10.12 Zhotovitel' je povinny poSas realizdcie diela bezodkladne vydistit' pouzivané pozemné
komunikacie v pripade ich zneGistenia v siivislosti s realizaciou diela, a to na vlastné néklady.
10.13 Zhotovitel je povinny zabezpe¢it’ miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na vykonanie
diela podla ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich o0sdb. Zhotovitel

zodpoveda za $kodu spdsobent poruSenim tejto povinnosti.

10.14 Zhotovitel' zabezpegi, ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstapia do objektu, v ktorom sa
vykonéva dielo s vedomim zhotovitela, sa pri zhotovovani diela budd pohybovat’ len vo
vyznagenom priestore a vyhradenych komunikaciach.

10.15 Zhotovitel’ je povinny po celi dobu realizacie diela zabezpetit' dielo, materidl a zariadenia
potrebné na zhotovenie diela proti kradezi, poskodeniu alebo zniCeniu. Zhotovitel’ zabezpeci a
uskladni stavebny material tak, aby tento neprekazal a neohrozoval riadny chod prevadzky,
pri¢om zhotovitel’ berie na vedomie, Ze skladovanie materialu na cudzich pozemkoch a verejnom
priestranstve je nepripustné. Po ukonCeni diela je zhotovitel povinny terén dotknuty stavebnou
¢innostou uviest’ do pdvodného stavu.
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10.16 Zhotovitel' zodpoveda za vietky Skody vzniknuté jeho zavinenim, ktoré vznikni na diele,
stavenisku, zariadeniach existujiicich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj na osobéch, pri
pracach ktorymi bol povereny bez ohladu, &i tieto prace budil vykonané jeho zamestnancami
alebo pracovnikmi alebo jeho subdodavatelmi. Zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi
aktkolvek $kodu, ktorti zapri€inil alebo spdsobil pri realizacii diela alebo za ktora zodpoveda, v
plnej vyske, okrem pripadu, ak je mozné obnovenie povodného stavu.

10.17 Zhotovitel sa zavizuje predlozit’ objednavatel'ovi do 3 (troch) pracovnych dni od nadobudnutia
G¢innosti tejto zmluvy zoznam vietkych zamestnancov, ktori budi vykondvat prace na
zhotovovanom diele. Zhotovitel' sa zavizuje dodrZiavat' vieobecne zavdzné pravne predpisy
o nelegalnej préci a nelegadlnom zamestnavani.

10.18 Zhotovitel’ je povinny zabezpe&it’ vietky povinnosti uloZené ustanoveniami nariadenia vlady
Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych
poziadavkich na stavenisko v platnom zneni, ustanoveniami nariadenia vlidy Slovenskej
republiky & 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko v platnom zneni, ako aj inych d’aldich predpisov upravujici stavebni Cinnost’ a
podmienky jej vykonu. V pripade nesplnenia tychto povinnosti je zhotovitel' povinny nahradit’
objednavatelovi vietky ndklady a $kody, ktoré mu v dosledku takéhoto poruSenia povinnosti
zhotovitel'a vznikn@. Zhotovitel’ diela vyzna&i priestor so zvySenym nebezpecenstvom vhodnymi
vystraznymi oznaleniami, tento ohradi a zabezpeli tak, aby zabrénil vstupu nepovolanym
osobam, tak aby pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych osdb,
majetok objednavatel’a ani riadny chod prace. VzhPadom na charakter diela zhotovitel’ zabezpeci
stavenisko tak, aby nedoslo k padu predmetov z vysky.

10.19 Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit ochranu svojich zamestnancov, zamestnancov
subdodavatelov ako aj zamestnancov objednévatela, v plnom rozsahu dodrziavat’ zdkon &.
124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

10.20 Zhotovitel' neprebera zaruky za poskodenie podzemnych vedeni, ktoré nie si zakreslené v
projektovej dokumentacii, neboli vyzna¢ené a ani mu ich objednavatel inak dodato¢ne neoznamil
najneskor do dila podpisu zapisnice podla €lanku V odseku 5.1.1 tejto zmluvy.

10.21 Zhotovitel si zabezpedi pripadné straZenie a osvetlenie staveniska polas realizdcie stavebného
diela na vlastné naklady. Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste
pristupnom tretim subjektom povinny primeranym a preukazatelnym spdsobom zabezpeclit’
informovanost tretich subjektov o prebiehajiicich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit
prostriedky zamedzenia vstupu tychto osob na stavenisko.Za pohyb 0sdb na stavenisku
zodpoveda vyluéne zhotovitel’.

10.22 Zhotovitel je povinny vytvorit' opravnenym kontrolnym zamestnancom primerané podmienky
na riadne a v&asné vykonanie kontroly, riadne predkladat’ vietky vyZziadané informacie a listiny
tykajlce sa realizacie predmetu tejto zmluvy.

10.23 Zhotovitel’ je povinny pri realizacii stavby dodrziavat’ zasady nariadenia vlady SR ¢.3 87/2006
Z. .z. o poziadavkach na zaistenie bezpetného a zdravotného oznalenia pri praci a zakona ¢.
314/2001 Z. z. oochrane pred poZziarmi v zneni neskorSich zmien a predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za zdravotni a odbornii spdsobilost’ svojich zamestnancov, bezpenost a ochranu
zdravia pri préaci a stav svojich technickych zariaden tykajicich sa jeho &innosti, dodrziavania
zésad bezpe&ného spravania sa svojich zamestnancov a ich zabezpetenie osobnymi ochrannymi
prostriedkami. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze jeho zamestnanci buda v areali objednavatela
dodrziavat’ pravidla cestnej premavky a reSpektovat’ prikazy a zékazy vyjadrené napismi
a symbolmi.

10.24 Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskor ku diiu pisomného odovzdania a prevzatia
diela.

Strana 11 z 17




10.25 Zhotovitel' sa zavizuje predloZit objednavatelovi doklady blizSie uvedené v odsekull.6,
&lanku XI tejto zmluvy. V pripade, ak ich nepredlozi, objednévatel preberacie konanie nezacne a
zhotoviteFovi vytétuje vetky naklady vzniknuté z tohto dovodu.

10.26 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat' dielo jeho riadnym ukon¢enim podla projektovej
dokumentécie atejto zmluvy. Termin ukonenia diela oznadmi zhotovitel objednavatel’'ovi
zéapisom v stavebnom denniku.

10.27 Zhotovitel' pisomne vyzve objednavatela na prevzatie diela najmenej 3 (tri) pracovne dni pred
ditom dokongenia a odovzdania diela.

10.28 Zhotovitel' nesmie zadat svojim subdodavatePom ani dal§im tretim osobdm vyhotovenie
celého stavebného diela.

10.29 Zhotovitel' nesie zodpovednost za funkénost inzinierskych sieti pofas doby vystavby. V
pripade ich poskodenia podas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace
zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni st zahrnuté v cene diela.

10.30 Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstrénit’ bezodkladne najneskor do 1 (jednej) hodiny po
ich nahlaseni objednavatefom. V pripade, ak havarijny stav vznikol preukazatelne v dosledku
porudenia povinnosti zhotovitela, resp. v dosledku jeho neodbornej &innosti, je zhotovitel
povinny havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.

10.31 Zhotovitel’ méa po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za skodu
spdsobenti objednavatel'ovi a tretim osobam na zdravi a majetku v stuvislosti s realizaciou diela v
zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie vo vyske 100,00% celkovej zmluvnej ceny uvedenej
v &anku VI odseku 6.2 tejto zmluvy, poistnou zmluvou & 4419005345, ktora tvori
neoddelitelna sudast’ tejto zmluvy.

CLXL
STAVEBNY DENNIK

11.1 Zhotovitel je povinny viest odo difa prevzatia staveniska stavebny dennik s olislovanymi listami
(d’alej len ,,SD%) o pracach, ktoré vykonava az do diia odovzdania a prevzatia diela.
11.2 V SD musia byt' zapisané nasledovné tdaje:
- déatum, pocasie;
- &as zaliatku a skoncenia préac na stavbe;
- poget pracovnikov zhotovitel'a podl'a remesiel, zadastiiujacich sa na zhotoveni diela;
- podla prevadzkovych siiborov roz€lenené vykonané stavebné a montaZne prace v stlade s
¢asovym harmonogramom prac.
11.3 Objednavatel’ je povinny obsah SD sledovat’ a k zapisom zhotovitel'a sa vyjadrovat v lehote do 5
(piatich) pracovnych dni, odkedy sa so zdznamom oboznamil.
11.4 Zapisy v SD sa nepovazujii za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre d’alsi postup
zmluvnych stran pri realizécii diela.
11.5 SD je vedeny v 3(troch) vyhotoveniach, pri¢om original zaznamov zostava zhotovitel'ovi, prva
képia poverenej osobe objednavatel’a a druhd kopia objednavatel'ovi.
11.6 Pre odovzdanie stavebného diela zabezpedi zhotovitel’ nasledni dokumentaciu:
- projektovii dokumentaciu s vyznacenim realizovanych zmien v 2 (dvoch) vyhotoveniach v
tladenej forme a v 1 (jednom) vyhotoveni na CD,
- vychodzie revizne spravy,
- atesty a certifikity od dodanych zariadeni a materialov,
- doklady o uloZeni odpadu na skladke prislusného urenia,
- doklad o spdsobe nalozenia so vzniknutym odpadom,
- zaruéné listy a iné doklady,
- zaskolenie pracovnikov na obsluhu vyhradenych technickych zariadeni a inych zariadeni,
- predloZenie navrhov servisnych zmluv,
- fotodokumentéciu prac v 3 (troch) vyhotoveniach .

Cl1. XIL
ZARUKY
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12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8eobecna zaru¢na doba je 60 mesiacov, pri¢om tato zaruéna doba
zagina plynat’ ditom riadneho odovzdania diela objednavatel'ovi. Pre vylu€enie pochybnosti plati,
%e pokial sa v texte zmluvy, jej prilohdch pouZiva pojem ,,zaru¢na doba“ mysli sa tym vSeobecna
zaruéna doba podla prvej vety tohto odseku tohto glanku zmluvy, pokial’ z textu alebo kontextu
vyslovne nevyplyva nieco iné.

12.2 Pouzitie kratsej ako vieobecnej zarucnej doby na niektoré Zasti diela je mozné iba v pripade, ak
to tato zmluva alebo jej prilohy vyslovne pripusta. Pri tych astiach zhotovovaného diela, pri
ktorych ich vyrobcovia preukazatelne udavaji iné, najmi krat$ie zaru¢né doby, je dohodnuta
osobitna zaruéna doba v trvani uréenom vyrobcom takejto Casti diela. Bez ohladu na
predchidzajucu vetu vSak nesmie byt takato osobitna zaru¢na doba krat$ia ako 24 (dvadsat’Styri)
mesiacov. Tato osobitnd zaruéna doba zaGina plynit diiom riadneho odovzdania diela
objednavatel'ovi. Zhotovitel’ je povinny najneskor pri odovzdani diela predloZit objednavatelovi
Gplny zoznam &asti diela s osobitnou zaru¢nou dobou, z ktorého je zrejma osobitna zaru¢na doba
konkrétnej &asti, a zaroveit predpokladany termin jej skondenia. V pripade Casti diela
neuvedenych v tomto zozname sa predpokladd, Ze sa na tieto Gasti diela aplikuje vSeobecna
zarucna doba.

12.3 Plynutie vSeobecnej aj osobitnej zarucnej doby na &asti diela, pri ktorych sa odstrafiuju
reklamované vady, sa preruSuje a opitovne zalina plynat az diiom nasledujucim po dni
pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatefom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava
je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zadina zaruéna doba plynat’ odznova diiom
nasledujucim po dni odstrinenia takto opravenych vad a ich pisomnym prevzatim
objednavatel'om.

12.4 Zhotovite!’ pisomne upozorni objednavatel’a najneskor pri odovzdani diela objednavatelovi na
vietky $pecifikd zhotoveného diela, a zarovenn odovzda objednavatelovi podrobny manual s
definovanim potrebnej udrzby. V pripade tych tasti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich
dodavatelom predpisany osobitny servis, resp. revizie, je zhotovitel povinny predlozi
objednavatel'ovi pisomny servisny plan, resp. plan povinnych revizii pocas plynutia zarucnej
doby spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmlav s osobami opravnenymi na vykon takéhoto
servisu alebo revizii.

12.5 V pripade vzniku akychkol'vek véad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej (vSeobecnej alebo
osobitnej) zaru¢nej doby je zhotovitel' povinny na zaklade pisomnej reklamacie objednavatela
zadat s ich odstranenim v priebehu najviac2 (dvoch) pracovnych dni, pokial' to umoziuju
poveternostné podmienky, bez naroku na thradu nikladov. Reklamécia vad bude oznamena
pisomne. Zhotovitel’ vystavi obj ednavatel'ovi pisomné stanovisko na kazdi reklamaciu.

12.6 Pre vylidenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutd zarugna dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom spdsobilé na jeho uZivanie, zachova si objednévatelom a zmluvou a jej prilohami
vymienené vlastnosti (akost). V opaénom pripade zodpoveda zhotovitel' za $kodu, ktora
objednavatelovi vznikne v dosledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitel'a.

12.7 Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel’ v zapise vyhlasi, Ze dielo prebera. Pripadné vady a
nedorobky, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela budti uvedené v zapise z odovzdania a
prevzatia diela s uvedenim terminu ich odstranenia, pri¢om tento zapis bude zaroven povazovany
za reklamaciu vad a nedorobkov.

12.8 Objednavatel’ moze odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ze ma dielo také vady a nedorobky (¢o
do charakteru a rozsahu), Ze dielo nie je mozné pouZit' na {i¢el urdeny touto zmluvou, a to az do
doby, kym ich zhotovitel’ riadne neodstrani v dodato¢nej primeranej lehote, nie kratsej ako 5
(pir) pracovnych dni, ktord zhotovitelovi na tento Gidel poskytne. Objednavatel nie je opravneny
odmietnut’ prevzatie diela, ak mé dielo len drobné vady a nedorobky, ktoré neznemoziiuj
pouzitie diela na ugel uréeny v tejto zmluve.

12.9 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym
zadanim, projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a platnymi technickymi normami a
platnymi pravnymi predpismi.

12.10 Nedorobkom sa rozumie nedokonSend praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentécii.
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12.11 Skryté vady mé objednavatel’ pravo reklamovat bez zbytoéného odkladu, najneskdr do konca
zarucnej lehoty.

12.12 Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela v primeranej dodato¢nej lehote alebo ak oznami pred jej
uplynutim, Ze vady neodstrani, objednavatel’ sa bude riadit’ ustanoveniami v zmysle platnych
pravnych predpisov a v sulade s touto zmluvou. V pripade omegkaného néstupu na odstranenie
vady alebo nedorobku zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za vzniknutl Skodu.

12.13 Objednavatel’ je povinny umoZnit’ zhotovitel'ovi, jeho zamestnancom a inym nim poverenym
osobim vstup do priestorov, v ktorych sa maju vady diela zistené podas zaruénej doby
odstratiovat’.

12.14 Zhotovitel' zodpoveda za vietky $kody vzniknuté jeho &innostou pocas realizacie diela na
objednavatel'ovych objektoch a ich vybaveni. Po zisteni $kody je zhotovitel’ povinny vznik Skody
ohlasit objednavatelovi a bezodkladne uviest vec alebo zariadenie do pdvodného stavu. Pri
tiplnom znigeni musi zhotovitel’ zniCenu vec alebo zariadenie nahradit’ novou vecou toho istého
typu. Pri uréovani vy3ky $kody bude objednavatel vychadzat z ceny veci v ase jej poSkodenia.

Cl. X1IL.
SANKCIE

13.1 V pripade, ak sa zhotovitel' dostane bez zavinenia objednivatela do omeSkania s plnenim
terminov realizacie diela podla &lanku V. tejto zmluvy oproti predloZenému Casovému
harmonogramu prac, vznikd objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany
zhotovitel'a za kazdy aj zaCaty defi omeSkania, ktory uplynie medzi stanovenou lehotou v
predloZenom &asovom harmonograme prac a datumom uvedenym v zépise v stavebnom denniku,
a to vo vyske 0,1% z ceny diela podl'a odseku 6.2 ¢lanku V1. tejto zmluvy , ktoré malo byt podla
asového harmonogramu prac vykonané, az do splnenia povinnosti zhotovitela podl'a ¢asového
harmonogramu prac. Uvedeny narok objednévatel’ uplatni u zhotovitel’a v stlade s ¢lankom XV.
tejto zmluvy.

13.2 V pripade, ak zhotovitel’ neprevezme bez relevantného dovodu stavenisko v lehote stanovenej v
glanku V.te jto zmluvy, je objednavatel' opravneny (étovat’ mu z mluvna pokutu vo vyske
1.000,00 € za kazdy aj zaCaty deii omeSkania aZz do prevzatia staveniska. Uvedeny narok
objednavatel' uplatni u zhotovitel'a v silade s ¢lankom XV. tejto zmluvy.

13.3 V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a uvedend v &lanku X., odsek 10.4, je objednavatel
opravneny U&tovat’ zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 € za kazdy aj zalaty denl
omeskania.

13.4 V pripade, ak zhotovitel nepredlozi Poistni zmluvu vzmysle ¢lanku X., odsek 1031, je
objednavatel’ opravneny uctovat mu zmluvni pokutu vo vyske 100,00 € za kazdy aj zacaty defi
omeskania.

13.5 V pripade, ak zhotovitel' nespristupni stavebny dennik v pracovnej dobe pre potreby
objednavatel'a a osoby poverené, alebo za nevykonanie dennych zépisov v aktualnom dni, sa
stanovuje zmluvna pokuta vo vySke 200,00 € jednorazovo. Uvedent zmluvnd pokutu je moZné
uloZit’ aj opakovane.

13.6 V pripade, ak zhotovitel neuvolni a nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v Zapise
o0 odovzdani a prevzati stavebného diela, sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 200,00 € za
kazdy aj zacaty dent omeSkania.

13.7 V pripade, ak zhotovitel' véas neodstrani pripadne zjavné vady a zjavné nedorobky vyplyvajice
z odovzdavacieho a preberacieho konania po lehote urfenej objednavatelom v zéapise, stanovuje
sa zmluvna pokuta vo vyske 200,00 € za kazdy aj zaCaty defi omegkania, ktora je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi.

13.8 Za nesplnenie povinnosti zhotovitel'a poZiadat' o stthlas so zmenou subdodavatela je zhotovitel
povinny zaplatit' zmluvni pokutu vo vyske 3.000,00 € jednorazovo. Uvedent zmluvni pokutu je
mozné uloZit’ aj opakovane.

13.9 Za nesplnenie povinnosti zhotovitela podla &l. X bod 10.5 a/alebo 10.6 tejto zmluvy, je
zhotovitel’ povinny zaplatit’ zmluvné pokutu 1000,00€ za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti.
Uvedent zmluvni pokutu je moZzné uloZit aj opakovane.

Strana 14 z 17




13.10 Za nesplnenie povinnosti zhotovitela podla &l. 14.4 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
zaplatit zmluvna pokutu 1000,00 € za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

13.11 Zmluvné strany sa dohodli, Ze uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie droku z
ome&kania sa povazuju za dorucené aj v pripade, ak sa doporucena zésielka adresovana na adresu
miesta podnikania/sidla zhotovitela vrati objednavatel'ovi ako neprevzata (napriklad z dovodu
odopretia prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z
dovodu neznameho adresata); v uvedenom pripade sa uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj
uplatnenie Uroku z omedkania povazuje za dorucené diiom, ked’ bola zésielka objednavatelovi

vratena, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

] C1. XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

14.1 Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy, ak:
14.1.1 zhotovitel' v uréenej lehote bezddvodne odmietne prevziat’ stavenisko,
14.1.2 zhotovitel' nedodrziava kvalitu zhotovovania diela a objednavatelom zistené vady
neodstrani v dohodnutych terminoch,
14.1.3 zhotovitel zadé celdi stavbu ako subdodavku alebo postipi zékazku tretej osobe,
14.1.4 zhotovitel' opusti stavbu alebo inak prejavuje umysel nepokragovat’ v konani svojich
povinnosti podla tejto zmluvy,
14.1.5 zhotovitel' poskytne alebo nariadi poskytnat’ (priamo alebo nepriamo) niekomu tplatok,
dar, odmenu, proviziu alebo inti cennt vec ako stimulaciu alebo odmenu:
a) zato, Ze urobi alebo sa zdrZi nejakej Sinnosti v stvislosti s touto zmluvou alebo
b) za to, Ze prejavi alebo sa zdrzi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej osobe v
savislosti s touto zmluvou,
14.1.6 rozhodne o zastaveni prac,
14.1.7 zinych dovodov uvedenych v tejto zmluve.

14.2 Odstiipenie od zmluvy musi byt oznimené pisomne s uvedenim ddvodu, pre ktory strana
odstupuje od zmluvy a je uginné jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane.

14.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstapenie od zmluvy sa povazuje za dorucené aj v pripade, ak sa
doporutena zasielka adresovand na adresu miesta podnikania/sidla zhotovitela vrati
objednavatelovi ako neprevzatd (napriklad z dévodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo
neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z d6vodu neznameho adresata); v uvedenom
pripade sa odstipenie od zmluvy povazuje za dorucené diiom, ked” bolo objednavatel'ovi vratene,
i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

14.4 Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel' povinny opustit’ stavenisko a odovzdat technickéemu
dozoru akékolvek pozadované vybavenie, dokumentaciu zhotovitefa a ind projektovl
dokumentéciu zhotovent nim alebo pre neho, ako aj potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy
vykonanych &asti diela. Ak v dokumente o odstipeni zmluvy objednévatel' neurci termin
odovzdania a prevzatia diela, ma sa zato, 7e zhotovitel' je povinny objednavatelovi odovzdat
dielo a savisiace dokumenty do 7 (sedem) dni odo dita dorudenia odstapenia od zmluvy.
Zhotovitel' je povinny vyuzit vietko svoje usilie k tomu, aby okamzite splnil akykolvek
oddvodneny pokyn obsiahnuty v odstaipeni pre postipenie niektorej subdodavky a pre ochranu
yivota alebo majetku alebo pre bezpecnost’ na stavbe.

14.5 Predéasné ukonlenie tejto zmluvy, bez ohPadu na zmluvna stranu, ktord od tejto zmluvy
odstupila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitel'a za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela
a rovnako sa netykaj plynutia zaruénych dob podla tejto zmluvy.

14.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze iné ukondenie tejto zmluvy o dielo je mozné okamzitym
odstipenim od tejto zmluvy o dielo ktoroukol'vek zmluvnou stranou, a to z ddvodov podstatného
poruenia povinnosti tejto zmluvy.
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»é}xv
VYSSIA MOC

15.1 Za vy$§iu moc sa povazuju okolnosti majice vplyv na dielo a jeho vykonanie, ktoré nie su
zavislé na zmluvnych stranich a ktoré zmluvné strany nemdzu ovplyvnit. Jedna sa napr. o
vojnu, mobilizAciu, povstanie, Zivelné pohromy a pod.

15.2 Ak sa niektorej zo zmluvnych stran brani alebo sa bude branit vo vykonéavani jej povinnosti
podra tejto zmluvy z dovodu vyssej moci, potom poda oznimenie druhej zmluvnej strane o takej
udalosti alebo okolnostiach, ktoré vytvaraju vy3$§iu moc a bude $pecifikovat’ povinnosti, ktoré
nemdze vykonavat' z dévodu vysSej moci. Oznamenie musi byt podané bezodkladne, najneskor
do 3 (troch) pracovnych dni potom, €o ziskala vedomost o dblezitych udalostiach alebo
okolnostiach vytvérajiicich vy$siu moc. Potom, o zmluvna strana podala toto oznamenie bude
ospravedlnena z plnenia tychto povinnosti na tak dlha dobu, pokial’ vy3sia moc preukazatelne
brani v ich vykonavani.

15.3 Kazda zmluvna strana po cely &as vyvinie patri¢né usilie na minimalizovanie oneskorenia pri
vykone svojich povinnosti podl’a tejto zmluvy, ktoré vzniklo nasledkom vyssej moci

15.4 Zmluvna strana poda oznamenie druhej zmluvnej strane, ked’ prestane byt' ovplyvnena vysSou
mocou.

15.5 Ak brani vy3sia moc, ktord bola oznamena pri realizacii v zasade celého nedokonéeného diela
po nepretrZitd dobu 30(tridsat)) dni alebo pri viacerych opakujucich sa obdobiach, ktorych
celkova dizka &ini viac ako 60 (Sestdesiat) dni, z rovnakého dovodu oznamenej vy$ej moci,
potom moze ktordkolvek zmluvna strana odstapit od tejto zmluvy. V tom pripade bude
odstiipenie G¢inné po 7 (siedmych) ditoch po dorugeni oznamenia druhej zmluvnej strane a
zhotovitel’ bude postupovat’ v sulade s &lankom XIV tejto zmluvy primerane.

) _CLXVL
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Tato zmluva sa uzatvara na dobu uritd, a to na obdobie 120(devitdesiat)dni odo dfia
nadobudnutia jej u€innosti.

16.2 Tato zmluva nadobtida platnost ditom jej podpisu $tatutdrnymi zastupcami oboch Zmluvnych
stran a G&innost, vzhladom na zdroj financovania realizacie diela, ditom nasledujicim po dni
kumulativneho splnenia vietkych nasledovnych podmienok:

a) nadobudne u¢innost’ diiom nasledujiicim po dni zverejnenia
b) nastala G&innost zmluvy uzavretej medzi objedndvatelom a poskytovatel'om
nenavratnych finanénych prostriedkov z programu rozvoja vidieka

16.3 Objednavatel' je opravneny od tejto zmluvy odstipit v pripade, ze ddjde k neschvéleniu
nenavratnych finanénych prostriedkov s konecnou platnostou.

16.4 Zhotovitel' sa zavizuje zdastnit’ sa kontroly vykonanej platobnou agentirou pri jej kontrole

a v pripade potreby poda vysvetlenie resp. doplni pozadované materialy.

16.5 Prava a povinnosti vyslovne neupravene v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom a u&innom zneni a ostatnymi vSeobecne zéviznymi pravnymi
predpismi.

16.6 Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo slasti neplatnym alebo
nevymahatelnym, nema tato skutoénost’ vplyv na platnost’ a vymahatelnost’ zostavajicej Casti
tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavizuji nahradit’ neplatne alebo
nevymahatel'né ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi a vyméhatelnymi,
ktoré budii mat’ &o najblizéi pravny vyznam a (i€inok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

16.7 Zmluvné strany sa zavézuju, Ze pripadné spory, ktoré by vnikli na zéklade tejto zmluvy sa budu
snait riesit hfadanim moznosti dohody akceptovatelnej oboma zmluvnymi stranami. V pripade,
ye takto neddjde k urovnaniu sporu, bude spor postapeny na rozhodnutie prislusnému stdu.
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16.8 Zmluvné strany s povinné si vzajomne pisomne informovat’ zmenu vietkych skutoénosti, ktoré
sl rozhodujiice pre plnenie povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy, najmi zmenu obchodného
mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy sidla a kore$pondenénej adresy.

16.9 Ak sa méa na zaklade tejto zmluvy dorudit’ pisomnost’ druhej zmluvnej strane, doru€uje sa postou
formou doporudenej zasielky na adresu uvedent v &l. I tejto zmluvy, ak do momentu odovzdania
zasielky na prepravu nebola oznamena ina adresa.

16.10 Ak sa nepodarilo dorugif pisomnost na adresu uvedent v ods. 18.7 tohto ¢lanku, povazuje sa
pisomnost’ za doru€enit aj v pripade, ak ju adresat odmietol prevziat'.

16.11 Tato zmluvu je mozné menit len formou pisomnych dodatkov podpisanych oboma
zmluvnymi stranami v stlade so ZVO.

16.12 Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise
objednavatel’ obdrZzi 3 exemplare a zhotovitel' 2 exemplare.

16.13 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze tito zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju v tiesni
a za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si pregitali, jej obsahu porozumeli a na znak
sahlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

16.14 Prilohy: Priloha &. 1 — $pecifikacia, rozpoCet
Priloha &. 2 — asovy harmonogram prac

o 40K
V Kogiciach, diia 12.4.2018 V Zlatej Idke, diia "/; LA f

Za objednavatel’a:

Strana 17 z 17




