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ZMLUVA O DIELO ¢&. 01SL/2017

(dalej len .. Zmluva")
na stavbu ,,ZniZenie energetickej niarocnosti budov v Obci Slovan 1y - MS*

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni (dalej len ..Obchodny zikonnik")

medzi
1. Objednavatel’ : Obec Slovany
Sidlo: Slovany ¢.102 , 03843 Slovany
Zastipeny: Ing. Marek Straka, starosta

Osoby opravnené na rokovanie:

vo veciach zmluvnych:  Ing. Marek Straka, starosia

vo veciach technickych: ..........co.oocuieieieeiieee e

vo veciach zmluvnych podmienok stvisiacich s podmienkami poskytnutia nenavratného
finanéného prispevku:  Ing. Marek Straka, starosta

Bankové spojenie: HUBL RS

IBAN: SK.95.0200..0000 0000 1582 1362
ICO: 00316903

DIC: 2020594983

(dalej len ,.,Objednavatel™)

2. Zhotovitel’ Globbiz, s. r. o.
Sidlo: Klinanska cesta 565, 029 01 Namestovo
Zapis v OR : Okresného stdu Zilina, odd. Sro, vl. ¢. 60898/L
Zastipeny: Juraj Hrkel, konatel” spoloé¢nosti

Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych:  Juraj Hrkel, konatel’ spoloénosti
vo veciach technickych: Juraj Hrkel, konatel spolo¢nosti

Bankové spojenie: CSOB, a. s.

IBAN: SK57 7500 0000 0040 1965 6710
BIC : CEKOSKBX

1CO: 47538848

DIC: 2023937575

IC DPH: SK2023937575

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel’ d’alej kazdy v tejto Zmluve ako ,,Strana® a spolo¢ne ako ,.Strany*)

PREAMBULA

Na zéaklade vitaznej ponuky Zhotovitela v zaddvani podlimitnej zakazky na * ZniZenie energetickej
ndrocnosti verejnjch budov — Materskd $kola Slovany™ uskutoénenej Objednavatel'om podla Zakona &.
343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len .Ponuka
Zhotovitel’a™, najmé oceneny vykaz vymer, ktory tvori Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy — d’alej len ..Rozpocet
stavby® ) sa Objednavatel’ a Zhotovitel' dohodli na tom, ze Zhotovitel’ zrealizuje pre
Objednavatela stavebné prace na stavbe: ,,Znizenie energetickej naro¢nosti budov v Obci Slovany -
MS*, ktord je financovand  pomocou nendvratného finanéného prispevku Poskytovatela v ramci
Operacného programu  Kvalita Zivotného prostredia, Prioritna os 4, Investi¢na priorita 4.3, Specificky
ciel 4.3.1. Znizenie spotreby energie pri prevadzke verejnych budov ( dalej len Poskytovatel’ NFP), VYZVY
i }
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s kodom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 (d’alej len .. Vyzva™) Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa dojednali, Ze
Zhotovitel vykona Dielo pre Objednavatela za podmienok upravenych touto Zmluvou.

Zhotovitel’ je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy oboznamit’ sa s aktualne platnou Zmluvou o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku uzatvorenou medzi Objednavatel'om a Poskytovatelom NFP (dalej
len Zmluva o poskytnuti NFP) a Vseobecnymi zmluvnymi podmienkami k tejto Zmluve o poskytnuti
NFP zverejnenymi na webovej stranke Poskytovatel'a NFP v silade s platnou legislativou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Strany tymto vyhlasuji a potvrdzuji, ze podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy si akékol'vek a
vietky dokumenty, materialy a informacie, ktoré poskytol Objednavatel’ vo verejnom obstaravani za
ucelom predkladania ponuk a/alebo ktoré boli alebo mohli byt' Zhotovitel'ovi dostupné v suvislosti
s vypracovanim Ponuky Zhotovitel'a (podklady podla pism. (i) spolu dalej len . Podkladovi
Dokumentiacia®“) a (ii) Ponuka Zhotovitel’a predlozena v zadavani podlimitnej zakazky
. Znizenie energetickej naroénosti verejnych budov — Materska $kola Slovany™ zverejnenej vo
Vestniku Uradu pre verejné obstaravanie ¢. 67/2017 zo diia 04. 04. 2017 pod znackou 4259-WYP

1.2. Predmetom Zmluvy je realizicia stavebnych prac na stavbe ,ZniZenie energetickej naroCnosti
budov v Obci Slovany - MS.“, na adrese Slovany & 116 financované z prostriedkov Eurdopskej
anie , vysledkom ktorych je vyznamna obnova budovy. Cielom vyznamnej obnovy objektu je
dosiahnutie Gspory energie nad ramec minimalnych poziadaviek na energetickii hospodarnost
budov v zmysle platnej legislativy, t.j. znizenie potreby energie na Groveil nizkoenergetickych
budov.

Zrealizovanymi opatreniami v stlade s projektovou dokumentaciou, ktorymi st najmi:

= zateplenie objektu

- vymena dvernych otvorov — nevyhovuje poziadavkam

- navrh klampiarskych vyrobkov

- vymena exteriérovych parapetov pri oknach, ktoré st uz vymenené

- osekanie degradovanej omietky

- odstranenie poskodenej omietky a keramickej dlazby na sokli a zhotovenie
nového sokla z marmolitu

- demontaz bleskozvodu a nasledna montaz noveho bleskozvodu

- demontaz a nasledna montaz konzol pre internet, TV, elektro

- odstranenie niektorych vnutornych okien

- osadenie noveho rebrika

- odstranenie spevnenych ploch okolo objektu a obkopanie objektu a nasledne

- zhotovenie drenazneho systému, zasypanie zhutnenym strkom

- odstranenie prestreienia exteriérovych vstupov a vyhotovenie nového prestresenia
zo zavesene] presklennej pergoly

- vymena vnatornych rozvodov vody a kanalizacie a zaizolovanie

- odstranenie prasknutého a nerovného betonového poteru s existujicou vrstvou
podlahy — linoleum/keramicka dlazba

- vytvorenie bezbariérového vstupu pomocou rampy

- zamurovanie niektorych otvorov vo fasadnej stene

- demontaz nefunkéného a nasledna montaz vykurovacieho systému

- vymena povodnych svietidiel za nové usporné LED

Zhotovitel’ je povinny splnit’ vietky minimalne technické poziadavky na zhotovenie Diela v silade
s Podkladovou dokumentaciou a platnymi normami a predpismi s pouzitim deklarovanych
zateplovacich materidlov vyrobenych z recyklovanych vstupov tak, aby tato povinnost
Objednavatel’a nebola ohrozena.

D
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1.3

1.4

Sticastou rozpoltu stavby je aj rezerva na nepredvidané vydavky vo vyske max. 2,5 % z celkovych
opravnenych vydavkov Objednavatela na stavebné prace (napr. vynltené prelozKy inzinierskych
sieti v nevyhnutnom rozsahu, pokial’ tieto siete preukazatene znemoziiuji realizaciu projektu a
nebolo ich mozné predvidat’ ).

Finanéné prostriedky z polozky rezerva na nepredvidané vydavky bude moct’ Objednavatel’ pouzit
pocas realizacie Diela vyhradne po splneni podmienok uvedenych v €l. 3 bod. 3.4.

Podrobny opis predmetu Zmluvy je popisany v Podkladovej Dokumentacii, najmi v projektove;j

dokumentacii na realizaciu stavby vratane ocenené¢ho vykazu vymer na stavbu , Znizenie
energetickej naro¢nosti budov v Obci Slovany - MS*, zhotovenej spoloénostou VIZUALDK
projekt, s.r.o.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ minimalny rozsah skisok overujucich kvalitu zrealizovaného diela,
certifikaciu a sluzby spojené s riadnym vykonanim diela:

- energeticky certifikat budov
- projekt skutoéného vyhotovenia stavby vypracovany v spolupraci s projektantom stavby

- skasobny plan spracovany v spolupraci s projektantom stavby a stavebnym dozorom, ktory
preukaze kvalitu zabudovanych materialov, vyrobkov, technoldgii a vykonanych
technologickych postupov

Predmet Zmluvy zahfiia vietky a akékol'vek plnenia, ktoré st potrebné alebo budi pozadované, aby
sa vyhovelo vsetkym poZziadavkam obsiahnutym v Podkladovej Dokumentacii, jej prilohach a
pokynoch Objednavatel'a, vratane zabezpecenia potrebného leSenia, zdvihacich mechanizmov,
straznej sluzby, znasanie nakladov na elektricki energiu, telefony, socidlne prenosné hygienické
zariadenia, Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpecenie strojového
vybavenia, vykonanie predpisanych skasok, revizii, ochranu Diela pred poskodenim, zabezpecenie
ochrany zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpecnosti 0sob nachidzajicich sa na stavenisku
a pod., taktiez poistné stavby pocas realizacie, a ostatné poziadavky uvedené vo vykresovej Casti, v
sprievodnych a technickych spravach projektovej dokumentacie, vsetkych povoleniach a v
rozhodnutiach tykajicich sa Diela, ako aj akékol'vek a vietky plnenia nevyhnutné na to, aby
zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vietkym pravnym predpisom a bolo na Dielo
mozné ziskat’ pravoplatné kolaudagné rozhodnutie v zmysle prislusnych pravnych predpisov( d'alej
len ., Dielo™)

Objednavatel’ poveruje Zhotovitel'a a Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit' Dielo v rozsahu Podkladovej
Dokumentacie uvedenej v ¢lanku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotovitela, ako aj v sulade s
podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' je povinny zrealizovat' stavbu
v pozadovanej kvalite a z pozadovanych materidlov tak, aby Objednavatel’ mohol preukazat
Poskytovatelovi NFP splnenie zavéiznej hodnoty planovanych meratelnych ukazovatel'ov podla ¢l.
I. bod 1.2.v ¢ase ukonéenia Diela, ako aj podas 5-tich rokov udrzatelnosti projektu v silade so
Zmluvou o poskytnuti NFP uzatvorenou medzi Objednavatefom a Poskytovatelom NFP.
Nesplnenie tejto povinnosti v zavislosti od velkosti odchylky od planovanej hodnoty ukazovatela
by malo za nasledok znizenie vysky NFP alebo odstipenie Poskytovatela ~ NFP od Zmluvy
o poskytnuti NFP uzatvorenej medzi Objednavatel'om a Poskytovatel'om NFP. Ak bude tato
odchylka spdsobena Zhotovitel'om z dovodu nespravne pouzitych technologickych postupov
alebo materidlov, ktoré st v rozpore s Podkladovou dokumentaciou, bude sa to povazovat za
podstatné porusenie Zmluvy o dielo. V takom pripade je Objednavatel” opravneny uplatnit’” si
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vzniknutd Skodu u Zhotovitel'a v plnej  vyske. Zhotovitel' nezodpoveda za skody vzniknuté
z dovodu chyb v projektovej dokumentacii.

1.5 Rozsah ¢innosti a plneni vyzadovanych za u¢elom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmé akékol'vek

1.6

1.7

1.8

2.1

a vsetky prace, docasného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne ukoncenie
najneskor v termine uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokoncenie
Diela v sulade s touto Zmluvou (d’alej len ,,Plnenia™), je Zhotovitel'ovi podrobne znamy. Zhotovitel’
vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v suvislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitel'a ako aj pred podpisom
tejto Zmluvy dostatocne a nalezite oboznamil so stavom objektu obhliadkou a so vSetkymi planmi,
nakresmi, kalkulaciami/vypoétami, predovsetkym projektovou dokumentaciou, technickymi i
sprievodnymi spravami a vykazom vymer, relevantnymi povoleniami (stavebné povolenia a
rozhodnutia a zaviizné stanoviska) vztahujicimi sa k predmetu tejto Zmluvy (vid™ prilohy Zmluvy)
a inymi podkladmi pre Plnenia, ktoré ma vykonat' a nezistil ziadne rozpory, ktoré by mu branili
vykonat’ Plnenia v silade so Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel je
povinny prekontrolovat’ aj akékol'vek dalsie materialy, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od
Objednavatel’a po uzavreti tejto Zmluvy v stvislosti so zhotovenim Diela. Pripadnii nekompletnost
alebo nedokonalost’, ktora ma, alebo by mohla mat’ za nasledok vady Diela resp. jeho casti alebo
vplyv na cenu, je Zhotovitel' povinny bez zbytoéného odkladu najneskdr do troch (3) pracovnych
dni odo diia ich zistenia pisomne oznamit' Objednavatelovi, priCom zmluvné strany budu
postupovat’ v silade s bodom 3.5. Zmluvy o dielo.”

Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonat' celé Dielo vo vlastnhom mene a na vlastni zodpovednost. V
pripade, 7e¢ Dielo bude vykonavané inym subjektom v mene Zhotovitel'a (subdodavatelom),
Zhotovitel ma povinnost predlozit Prilohu ¢. 5 tejto Zmluvy - Zoznam subdodavatelov
spiiajicich podmienky ucasti podla § 41 ods.l Zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v silade s ¢l. 5 bod 5.19 do pit’ (5) pracovnych dni odo
diia oznamenia Objednavatelom. Sucasne sa Zhotovitel zaviizuje predlozit’ aj platné certifikaty
zatepl'ovacieho systému a zabudovanych vonkajsich otvorovych konstrukeii splitajuce podmienky
v zmysle projektovej dokumentacie a opravnenie Zhotovitela (subdodavatela) na montaz
uvedeného zateplovacieho systému a vonkajSich otvorovych konstrukcii v sulade s platnou
legislativou. a Prilohu &. 2 tejto Zmluvy — Casovy navrh realizacie stavby v silade s ¢1.2 bod 2.3.

V pripade akéhokol'vek rozporu medzi Stranami tykajiceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo
kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriedi Zmluva, plati az do prijatia
vzajomnej dohody Stran alebo rozhodnutia prislusného organu, pisomné stanovisko Objednavatela
a Zhotovitel’ je povinny toto stanovisko Objednavatela respektovat’ a pripadné podmienky v ilom
uveden¢ dodrziavat.

Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkol'vek rozporom medzi Objednavatelom a
Zhotovitelom, nesmie ddjst’ k zastaveniu, prerudeniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo
inému ovplyvneniu realizcie prac zo strany Zhotovitela, pritcom Zhotovitel' zodpoveda za vietky
skody, ktoré vzniknli nedodrzanim tejto povinnosti.

Cas plnenia
Terminy plnenia predmetu Zmluvy st nasledovné:

Zadatie:  Zhotovitel sa zaviizuje zac¢at prace do troch (3) pracovnych dni po protokolarmom
prevzati staveniska, na ktoré Objednéavatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a podla bodu 5.1.

tejto Zmluvy
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2.6

Ukonéenie: do 80 kalendarnych dni po protokolarnom prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel

pisomne vyzve Zhotovitel'a podla bodu 5.1.

Ukoncenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahfia prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie
staveniska prip. jeho upravu do poévodného stavu, odovzdavacie a preberacie konanie stavby vratane
priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu podl'a bodu 5.9 tejto Zmluvy o dielo a
odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v silade s metodikou Objednavatela.

Zhotovitel’ spIni zmluvny zavizok ukoncit’ Dielo preukazanim dodrzania vietkych garantovanych
parametrov Diela, pouzitim deklarovanych zateplovacich materialov vyrobenych z recyklovanych
vstupov, predlozenim zapisov o vykonani a vysledkoch pozadovanych skiisok, atestov a certifikatov
zabudovanych materialov, technického, technologického a interiérového vybavenia a zapisni¢énym
odovzdanim a prevzatim vykonaného Diela Objedndvatelom, ako aj odstranenim pripadnych vad
Diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim Objednavatelom v zmysle Zmluvy. Terminy
vvstavby mozu byt zmenené len po pisomnej dohode s Objednavatelom v stlade s podmienkami
Zmluvy.

Terminy uvedené v ¢lanku 2.1 musia byt Zhotovitelom presne dodrzané tak, aby akymkol'vek
sposobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela Zhotovitelom.
Podrobnejsi vecny a ¢asovy harmonogram realizacie Diela Zhotovitel'om Specifikovany v ¢asovom

plane vystavby v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy, v ktorom si stanovené délezité terminy podla
jednotlivych ¢asti Diela.

V pripade nedodrzania zakladnych terminov podla bodu ¢. 2.1 si Objednavatel’ moze uplatnit’ voci
Zhotovitel'ovi sankcie (najmd zmluvné pokuty), a to bez ohl'adu na skutocnost’, ¢i neskorsie terminy
a/alebo mil'niky boli alebo neboli Zhotovitel'om dodrzané.

V pripade, ak Zhotovitel' nie je schopny splnit’ zikladné terminy a/alebo milniky v beznom
pracovnom Case, je povinny samostatne ako aj na prikaz Objednavatel'a zabezpecit' zhotovovanie
Diela vo viacerych zmenach, resp. nadc¢asovych hodinach bez toho, aby tvm Objednavatelovi
vznikli dodato¢né naklady. Dohodnuta Cena za Dielo (ako je definovana nizsie) sa v takychto

pripadoch nemeni.

Akeékol'vek naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi nedodrzanim zakladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a vCasného splnenia, (napr. nadcasy, praca na zmeny, zvysené nasadenie
strojov, neracionalny prisun materialov, zvysené pracovné nasadenie a pod.), budi vzdy na tarchu
Zhotovitel'a. Dohodnuta cena Diela sa v takychto pripadoch nemeni.

Zhotovitel’ sa zavizuje bez naroku na nahradu Skody akceptovat’ posunutie terminov v
harmonograme, ktoré moze Objednavatel'ovi schvalit’ Riadiaci organ/Sprostredkovatel'sky organ pre
OP KZP.

V pripade, ak Zhotovitel' riadne zhotovi Dielo, alebo jeho cast’ v salade so Zmluvou pred
dohodnutym zakladnym terminom, je Objednavatel’ opravneny (avSak nie povinny) vykonané Dielo
bez vad a nedorobkov alebo jeho ¢ast’ prevziat' aj v skorSom pontknutom termine. Skorsie prevzatie
riadneho vykonaného Diela, resp. ¢asti Diela, nebude Zhotovitel'ovi bez vazneho dovodu odopreté.

Objednévatel’ moze kedykol'vek vydat' Zhotovitelovi pisomny pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani Diela alebo niektorej jeho ¢asti s uvedenim dévodu. V priebehu takéhoto prerudenia je
Zhotovitel' povinny nad’alej chranit’ dovtedy zhotovené Dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo
stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani Diela z inych dovodov, ako na strane Zhotovitel'a
sa vietky zakladné terminy, mil'niky a medziterminy stanovené v ¢asovom plane vystavby postvaju
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o pocet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania Diela. Po obdrzani pisomného pokynu
Objednévatela na obnovenie prac, je Zhotovitel' povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni
prace na zhotoveni Diela obnovit'.

Cena za dielo

Cena za Dielo zhotovované podla tejto Zmluvy je stanovena dohodou na zéklade vysledku stutaze
(Ponuky Zhotovitela) a v sulade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, a predstavuje Ciastku :

242 965,85 EUR bez DPH (slovom : Dvestostyridsatdvatisicdevitstodestdesiatpdt’ eur/
osemdesiatdva centov),

Finanéna rezerva (vo vyske 2,5 % z celkovej ceny stavby bez DPH) 6 074,15 EUR bez DPH
(slovom : Sesttisicsedemdesiat3tyri eur/ pétnast’ centov),

49 807.99 EUR 20% DPH (slovom : Styridsatdevittisicosemstosedem eur/devitdesiatSest
centov),

298 847,96 EUR s DPH (slovom : Dvestodevitdesiatosemtisicosemstostyridsatsedem eur/
devit'desiatSest’ centov),

(d'alej len ,,Cena za Dielo®).
Cena za Dielo obsahuje vietky naklady Zhotovitel'a na vykonanie Diela.

Objednévatel, ako prijemca plnenia stavebnych pric od zhotovitel'a, je platitefom DPH, je povinny
priznat’ a zaplatit' dafi vztahujicu sa na dodanie stavebnych prac v zmysle § 69 ods. 12 pism. j)
zakona & 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov.

Finanéné prostriedky z polozky rezerva na nepredvidané vydavky bude méct prijimatel’ NFP —
Objednavatel’ pouzit’ po&as realizacie projektu vyhradne po splneni nasledovnych podmienok:
- rezerva bude pouzita vyluéne na krytie takych vydavkov, ktoré vyplynuli z realizicie projektu,
boli v Ease vypracovania a podania ZoNFP nepredvidatel'né (napr. okolnosti vis major) a nevznikli
zavinenim zo strany Objednavatel'a alebo Zhotovitel'a prac, tovarov a sluzieb. Objednavatel’ je
povinny zdovodnit nevyhnutnost' dodatoénych vydavkov relevantnou dokumentéaciou, z ktorej
bude vyplyvat, Ze bez vyuzitia prostriedkov v rdmci rezervy na nepredvidané vydavky v
navrhovanom rozsahu, moze byt ohrozena samotna realizacia projektu, resp. prisludnej aktivity
projektu;
- pri obstarani doplilujucich tovarov, prac a sluzieb savisiacich s pouzitim rezervy na nepredvidané
vydavky je Objednavatel’ zaroveii povinny postupovat’ v stlade so zdkonom &. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov;
- vydavky stvisiace s pouzitim rezervy na nepredvidané vydavky musia byt v sulade s charakterom
projektu a jeho ciel'mi;
- t¢el, na ktory bude rezerva pouzita, musi byt v siilade s opravnenymi vydavkami stanovenymi vo
VVZVE;
- 'Objednavatel’ musi pred pouzitim finan¢nych prostriedkov z polozky rezerva na nepredvidané
vydavky predlozit Ziadost' Poskytovatelovi NFP o povolenie vykonania zmeny v sulade so
zmluvou o poskytnuti NFP, v ramei ktorej musi preukazat’ potrebu pouzit' rezervu na nepredvidané
vydavky relevantnou dokumentéaciou (napr. znaleckym posudkom, vyjadrenim prislu§ného uradu,
odbornym posudkom atd’.). Pouzitie finan¢nych prostriedkov z poloZky rezerva na nepredvidané
vydavky je podmienené schvélenim Ziadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnuti
NFP Statutirnym zastupcom poskytovatel’a, na ziklade ¢oho bude upraveny rozpocet projektu a
uzavrety dodatok k zmluve o poskytnuti NFP;
- odlisne od vyssie uvedenych pravidiel je moZné pouzit' rezervu na nepredvidané vydavky v
pripadoch legislativnych zmien (napr. zvySenie sadzby DPH) a na zaklade informécie zaslanej
Poskytovatelom NFP Objednavatel'ovi o moZnosti vyuZitia rezervy na takéto vydavky.

S uvedenymi podmienkami v tomto bode Zhotovitel' vyslovne sihlasi
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25 Zhotovitel je povinny bez zbytogného odkladu pisomne informovat’ Objednavatela najneskor do 3

pracovnych dni tak, Ze Objednavatel’ potvrdi tito poziadavku o potrebe naviac prac nezahrnutych
do vvkazu vymer a neuvedenych v Podkladove] Dokumentacii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali
predvidat’. V pripade, Ze vznikne potreba naviac prac nezahrnutych v Podkladovej Dokumentécii
alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvidat, a tieto budi mat’ vplyv na zvySenie zmluvnej ceny
za dielo, tieto budi riesené v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov a podmienkami tejto Zmluvy.

V Cene za Dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace, vyplyvajiice z titulu hospodarskeho
rizika zmeny ceny materialov, pohonnych hmoét a pod., vzniknuté pri realizacii prac z dovodu
miestnych prekazok, stazenych podmienok, ktorych vplyvy na naklady Zhotovitel mohol
zakalkulovat’ do Ceny za Dielo na zaklade informacii podl'a Podkladovej Dokumentacie .

Zhotovitel’ nemoze ziadat' o zvySenie Ceny za Dielo v désledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostato¢nej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie Diela alebo v dosledku
omylu. V pripade znizenia rozsahu Diela je Objednavatel’ opravneny primerane Cenu za Dielo
znizit’ o hodnotu nerealizovanej asti Diela.

Cena za Dielo pokryva vsetky naklady spojené s realizaciou Diela podla bodu 1.2. tejto Zmluvy a
dalsie naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, naklady na elektrick energiu,
vodu a sluzby s tym spojené, riadenie a administrativu, subdodavatel'sk( inziniersku ¢innost,
geodetické prace, dokumentaciu Zhotovitel'a, rezijné naklady Zhotovitel'a, dane, ktor¢ ma
Zhotovitel" platit’, poplatky a ako aj vsetky d'alsie naklady Zhotovitel'a v savislosti s realizaciou
Diela (napr. inflaciu, poplatky a uhrady za telefon, vodu, elektrinu, bezpe¢nost a ochranu pri praci a
poziarnu ochranu, zvysené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo
viaczmennej prevadzke, odstranenie znecistenia, zneskodniovanie odpadu, sankcie. pokuty a penale
né ako podla Zmluvy, poistenie podla Zmluvy, financné naklady na docasné zabery ploch,
osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skaSok, doc¢asné obmedzenia premavky na prilahlych
komunikaciach atd'.), ako aj ostatné poziadavky uvedené vo vykresovej cCasti , sprievodnych a
technickych pravach projektovej dokumentacie a zabezpecenie podmienok stanovenych v platnych
povoleniach, rozhodnutiach a zaviiznych stanoviskach vztahujicich sa na Dielo.

Zhotovitel’ tymto vyslovne potvrdzuje, ze sa Gplne oboznamil s rozsahom a charakterom predmetu a
rozsahu plnenia podla ¢lanku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vSetky Plnenia, ktoré su
potrebné na riadne splnenie jeho zavizkov vyplyvajicich zo Zmluvy a ze pri pontkani Ceny za
Dielo:

(a) sa podrobne oboznamil s Podkladovou Dokumentaciou a navrhom tejto Zmluvy,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(¢) v kalkulacii Ceny za Dielo zohl'adnil vsetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentacii a tejto Zmluve,

(d) do Ceny za Dielo zahrnul vietky prace, materialy a zariadenia potrebné na vykonanie
Diela,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vietky svoje poziadavky voci
Objednavatel'ovi stvisiace s predmetom Zmluvy.
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) Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel' neposkytne zhotovitelovi preddavok na predmet
smluvy. Fakturicia a platenie prac a dodavok budi v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané
mesacne, formou faktir vystavenych na zaklade zhotovitefom predlozenych, objednavatelom
potvrdenych sipisov skuto¢ne vykonanych prac za predchadzajici mesiac. Zhotovitel predlozi
mesaény sipis skuto¢ne vykonanych prac vzdy najneskor v piaty den nasledujiceho kalendarneho
mesiaca a objednavatel’ tento odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10
pracovnych dni od predloZenia tohto sipisu. V pripade ak objednavatel’ k mesatnému sipisu
skutoéne vykonanych prac predlozenému zhotovitefom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajuce;j
vete svoje vyhrady a zhotovitel predlozi objednavatelovi opraveny mesacny sipis skutocne
wwkonanych prac, objednavatel tento opraveny mesacny stipis skuto¢ne vykonanych prac odsihlasi
alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 2 pracovnych dni od predlozenia tohto
opraveného stpisu. Supis skutoéne vykonanych prac podpisuje za objednavatela stavebny dozor.
Zhotovitel' akceptuje zadrzné z ceny diela z kazdej faktiry vo vySke 10% , vo vizbe na riadne
vvkonanie diela. Zadrzné 10% z kazdej fakturovanej ciastky bez DPH bude do doby odovzdania
celej stavby, ako zadrzné na vEasnost’ a kvalitu realizacie stavebnych prac. Ciastka 10% slazi ako
zadriné. ktoré bude uhradené na ziklade dafového dokladu vystaveného zhotovitefom v ramci
siadosti Zhotovitela o vratenie zadrzného, po riadnom a Uplnom odovzdani a prevzati celého
predmetu zakazky objednavatelom a podpisani preberacieho protokolu. V pripade, ze po riadnom
odovzdani a prevzati celého diela bud( na diele objednavatelom zistené zévady a/alebo budi
uplatené reklamécie, bude zadrzné vyplatené aZ po riadnom a Gplnom odstraneni vetkych zavad a/
slebo reklamovanych prac a dodavok v stanovenom termine objednavatelom, pripadne bude
vvplatena len Cast zadrzného vo vyske po odratani narokov objednavatel'a - napr. na zmluvnu
pokutu, ktoré mu podas zadrziavania zadrzného vznikli. Ak dojde k pouzitiu zddrzneho alebo jeho
Zasti, objednavatel’ vrati zhotovitel'ovi iba nepouzity zostatok z tejto sumy. Objednavatel pri vrateni
zadrzného ak si z nej uplatnil plnenie, odovzda zhotovitelovi aj podrobny pisomny prehlad jej
pouzitia vratane odovodnenia.

Faktiru za stavebné prace moze Zhotovitel vystavit' na zaklade akceptovaného plnenia stavebnych
prac za fakturované obdobie po kontrole siiladu s vykonanymi pracami podla skutkového stavu a
podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktary bude sipis skuto¢ne vykonanych
prac a dodavok, odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku. Zhotovitel
e opravneny fakturovat vydavky suavisiace s odvozom sutiny, vyblranych hmét a poplatkom za
skladovanie vyburanych hmot, len na zaklade predlozenych vaznych listkov a podnikatel'sk¢ho
opravnenia resp. iného dokladu preukazujiiceho opravnenost’ osoby nakladat’ s odpadmi, ktorej bol
odpad odovzdany k likvidacii, avsak maximalne v mnoZzstve uvedenom v rozpotte stavby pri
uvedenych polozkach. Zistovanie sipisu vykonanych prac sa bude vykondvat' kazdy mesiac vzdy
do 5 kalendarnych dni mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonan¢, vratane
priebeznej fotodokumentécie jednotlivych poloziek rozpo¢tu v minimalnom rozsahu 20 ks na kazdy
mesaény supis stavebnych prac za kontrolované obdobie a /jednotlivych konstrukeii pred zakrytim a
vietkych stavebnych prac a dodavok zahrnutych v mesatnom ocenenom siipise vykonanych prac
predlozenych objednavatelovi k odsthlaseniu. Prilohou oceneného supisu vykonanych prac budi aj
certifikaty zabudovanych materidlov a vyrobkov v siilade so skisobnym planom.

Zhotovitel’ predlozi faktiru Objednavatelovi v lehote do 5 dni po ukonceni preberacieho konania
fakturaéného celku podrla &lanku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po odsthlasenom sipise prac
Diela. Zaverenu faktaru Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi do troch dni odo diia protokolarneho
prevzatia riadne zhotoveného diela so zapisom bez vad a nedorobkov.
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Favtuny musia byt vystavené v Styroch originalnych vyhotoveniach a musia obsahovat vietky tdaje
sonila zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢.
£312002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov. Prilohou faktiry musi byt sipis
‘ Sserwrovanyeh prac v oStyroch originalnych vyhotoveniach s vyéislenim ich hodnoty, potvrdeny

Obgednavatelom.

W pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ Gdaje v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy, Objednavatel ju vrati
Thotovitelovi k oprave, resp. k doplneniu, ¢im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota
s amosti zaéne plynat diiom dorucenia opravenej faktury Objednavatelovi.

Diclo bude financované z prostriedkov EU v ramci Operacného programu Kvalita Zivotného
prostredia. Faktry vystavené podla bodu 4.1. tohto ¢lanku, ktoré budi  podlichat’ rezimu
schvalovania Riadiacim organom (RO) Ministerstvom zivotného prostredia SR/
Sprostredkovatel'skym organom (SO) slovenskou agentirou zivotného prostredia SR podl'a Zmluvy
o poskyvtnuti nendvratného finanéného prostriedku (d'alej len  "Zmluva o poskytnuti NFP"). budu
splamné do 60 dni na zdklade vzajomnej dohody zmluvnych stran od dorucenia faktiry
Osednavatelovi s vynimkou, kedy v uvedenej lehote Objednavatel’ eSte nema prislusné financné
peostriedky poskytnuté prislusnym RO/SO pre OP KZP pripisané na G¢et Objednavatela uvedeny
+ zzhlavi Zmluvy. V takom pripade bude faktury diela podl'a bodu 4.1. tohto ¢lanku splatné do 3
sezcovnveh dni odo dia pripisania financnych prostriedkov poskytnutych prislusnym RO/SO OP
5P na G¢et Objednavatela. Zhotovitel' s takymto posunutim terminu splatnosti faktir vyslovene
s nlasi. Zavereéna faktira Diela podl'a bodu 4.1. tohto ¢lanku bude splatna do 60 dni od dorucenia

faktury Objednavatelovi.

Absencia vyslovného odmietnutia faktiry Objednavatel'om neznamena, 7e tato faktira bola prijata,
pricom Strany sa vyslovne dohodli, ze z akejkol'vek platby uskuto¢nenej Objednavatelom (i)
sevvplyva, ze sa tym Objednavatel’ vzdava ktoréhokol'vek zo svojich prav alebo Zze prebera
Zastoéné plnenie Diela zodpovedajicim uvedenej platbe a (ii) taktieZ tato platba nema vplyv na
zodpovednost’ Zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Zmluvné strany beri na vedomie, ze cena je hradena na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP
wzatvorene] medzi Objednavatelom a Poskytovatel'om NFP a faktary budi zaplatené Zhotovitelovi
v sulade s bodom 4.6. tohto ¢lanku. Ak Objednavatel’ neméa v zmysle bodu 4.6. tohto ¢lanku
Smanéné prostriedky uréené na Ghradu prisludnej faktiry od Zhotovitela pripisané na svojom
sankovom G¢te v lehote splatnosti, nie je po uplynuti lehoty splatnosti ceny pre acely uplatnenia
wrokov z omeskania v omeskani s Ghradou ceny Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ nema pravo zapocitat' svoje pohladavky alebo naroky vocéi Objednavatelovi proti
pohladavkam alebo narokom Objednavatela voc¢i Zhotovitel'ovi na akékol'vek platby podl'a Zmluvy
a1 proti inym narokom alebo pohladavkam Objednavatel'a voci Zhotovitelovi vzniknutym na
zaklade alebo v stvislosti so Zmluvou. Zhotovitel" rovnako nema pravo zadrziavat' a neplatit’
skekolvek platby (ich ¢ast) podla Zmluvy z dovodu akychkol'vek narokov alebo pohladavok
Zhotovitel'a voc¢i Objednavatelovi.

Zhotovitel’ musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktiry musia byt zostavené
prehladne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktor¢ je v sulade s ocenenym
wwkazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo faktire
zvvraznit’ a uviest oddelene. Sapis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme
podporujicom riadenie stavebnej vyroby.

V pripade, ze uchadza¢ ma ucet v banke mimo Gzemia SR, bude zndsat" vietky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s ahradou zavizkov vyplyvajicich z plnenia zmluvy v plnej vyske.
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ﬂnm pripade bude Objednavatel’ postupovat’ v silade s § 24 zakona o (¢tovnictve a pri prevode
=Sy ch prostriedkov v cudzej mene z i¢tu Objednavatel’a zriadeného v EUR na ucet Zhotovitel'a
=ncho v cudzej mene, Objednavatel’ pouzije kurz banky platny v deii odpisania prostriedkov z
(l)jednévatel’a tzn. v deﬁ uskutoc“:nenia L’létovného pripadu. T)'/mto kurzom prepoél'tan)'/

j mene Z uctu Objednavatela zriaden¢ho v ClIdZE_] mene na cet Zhotovitela v rovnal\eJ cudzej
pouzije Objednavatel’ referencny vymenny kurz uréeny a vyhlaseny Eurdpskou centralnou
2 v den predchadzajici ditu uskutoénenia Gétovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto
hmm prepocitany vydavok na EUR bude uhradeny dodavatel'ovi.

Podmienky vykonania diela

svatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a na prevzatie staveniska a Zhotovitel’ sa zaviizuje prevziat’
wnemisko do 3 pracovnych dni od dorucenia tejto vyzvy Zhotovitelovi. O odovzdani staveniska
Swde spisany protokol s uvedenim podrobného popisu stavu odovzdavaného objektu. Objednavatel
~ swesne odovzda Zhotovitel'ovi klice od objektu. Zhotovitel” je povinny aktivovat’ bezpecnostné
meadenie pocas nepritomnosti jeho zamestnancov na stavbe a je povinny zabezpelit', aby ldaje
& pestupe do objektu neboli d’alej poskytnuté tretim osobam.

%4 Trotovitel nezadne realizaciu stavebnych prac do 15 dni od protokolarneho prevzatia staveniska
W slade s terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme prac z dovodov na strane Zhotovitela,
eina sa o podstatné porusenie zmluvy.

Dbsednavatel sa zavizuje vykone’wat’ stavebny a technicky dozor a zaroven s pisomnou vyzvou na
prmizatic staveniska oznami Zhotovitelovi ich mena. Tito pracovnici spolu so ziastupcom
spravnenym konat' vo veciach zm]uvnych podmlenok stvisiacich s podmienkami poskytnutia
semavratného finanéného prispevku sG opravneni  zastupovat' Objednavatela pri prevzati a
mesacnom  potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukonten¢ho Diela. Vedicim
greteracieho konania celého diela je zastupca vo veciach technickych.

CJmesonvitel sa zaviizuje pri prevzati staveniska odovzdat Objednavatelovi pisomné poverenie
gescownika Zhotovitela na vykon funkcie stavbyvediceho s uvedenim jeho telefonneho Cisla.
S.piz jeho opravnenia vykonavat' tito funkciu bude tvorit' neoddelitelnti prilohu preberacieho
2 sdon zdavacieho protokolu staveniska.

Thosovitel je povinny pouzit’ zateplovacie materialy vyrobené z recyklovanych vstupov, ktoré
wwsedol v ponuke vo verejnom obstardavani a Objednavatel’ je opravneny kontrolovat pouzitie
schio zateplovacich materialov vyrobenych z recyklovanych vstupov na stavbe, ktoré Zhotovitel'
Zoanam materialov, produktové listy a vyhlasenie o zhode od vyrobcu materialov z recyklovanych
wstupov podlia rozpoctu stavby je uvedeni v prilohe ¢ 4 tejto zmluvy (Navrh plnenia kritérii).
Thotovitel je povinny informovat’ Objednavatel'a o pouziti zateplovacich materialov vyrobenych
2 recyv klovanych vstupov pred samotnym pozitim na stavbe.

Thotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik, kde sa budi zapisovat
wietky skutoénosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najmi udaje o vedeni stavby. o Casovom
sostupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie a nalezitosti vyzadovan¢
seavebnym zakonom a prislusnymi vykonavacimi predpismi, najmi Vyhlaskou ¢. 453/2000 Z.z. v
slamom zneni. Zapis do stavebného dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli prace
wwkonané. V priebehu pracovného asu musi byt’ dennik na stavbe trvalé pristupny. Povinnost viest
seavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim Stavby. Zhotovitel je povinny ulozit’ treti prepis
dennveh zaznamov s Citatelnym zaznamom od origindlu tak, aby bol k dispozicii v pripade zniCenia
wrginalu. Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat' technickému dozorovi Objednavatela citatelny treti
srepis dennych zdznamov  vzdy pri zistovani sipisu vykonanych prac podla ¢l. 4 bod ¢.4.2.

Nesplnenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy. /
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i Puplaky. pripadné postihy, pokuty, Skody, resp. majetkové sankcie z nedodrzania podmienok
i emvch povolujucim organom a z dovodu neplnenia ustanoveni nariadenia vlady SR ¢.
w06 7 2. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom
. smiia Zhotovitel diela v plnom rozsahu.

wel je povinny udrZiavat’ na prevzatom stavenisku poriadok, odstraiiovat’ odpady a ne€istoty
e 7 jeho prac a dodrziavat® Cistotu komunikécii v zmysle platnych predpisov a zabezpe€it
_imost na stavbe a v jej dotknutom zemi.

s itel je povinny stavenisko zabezpecit' proti pristupu nepovolanych 0s0b a zabezpetit jeho

-

el v ramci zariadenia staveniska poskytne Objednavatelovi (resp. pisomne oznamenemu
scovi Objednavatel'a) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

; - sa<siach stavebnych préac, ktoré maji byt trvale zakryté, bude Objednavatel (a nim uréené osoby)
ich zakrytim pozvany minimélne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto
- 4 alebo na zacastnenie sa prislusnej skusky Diela. Pocas kontroly takychto prac Zhotovitel
~#i vsetky vysledky vykonanych skigok prac, doklady o kvalite pouzitych materialov a
chavch vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa zastupca Objednavatela na tuto kontrolu bez
“ichadzajiceho ospravedinenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom
esmiku a ktord nesmie byt kratia ako dvadsat’tyri (24) hodin od planovaného datumu kontroly.
e Zhotovitel pravo takéto prace zakryt'. Zhotovitel’ sa viak nezbavi zodpovednosti za pripadné
iy w=kychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat' vSetky opatrenia stanovené vo vieobecne
sawizmvch pravnych predpisoch a technickych normach. Ak Objednavatel pozaduje dodatoéné
il tie a zisti, Ze Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju vady, Zhotovitel
= povinny uhradit Objednavatel'ovi vietky naklady stvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad.
44 sa nezisti ziadna vada, uhradi ndklady savisiace s tymto odkrytim Objednavatel’. Pred
sakrvanim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit foto/video dokumentaciu
arkoveho stavu zakryvanych Casti stavby a jej kopiu predlozit Objednavatelovi v elektronicke;
Soeme na CD/DVD nosici spolu so stipismi zrealizovanych prac na schvalenie za uéelom fakturacie
Theeonvitel je povinny zhotovit aj fotodokumentéciu detailov jednotlivych etap technologickych
gestupov a vrstiev pouzitych materialov pri realizacii Diela.

Thesovitel najneskor pétnast’ (15) dni pred ukon¢enim Stavby oznami Objednavatel'ovi dokoncenie
Sasv by, Objednavatel’ najneskor do pat (5) dni od oznamenia terminu dokon&enia Stavby urci
gesmin preberacicho konania, ktory bude najneskor v desiaty dei od oznamenia Zhotovitela o
dokonéeni Stavby.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje zastupca Objednavatela (stavebny dozor). Pred
* Sadmym odovzdanim diela stavebny dozor vypracuje zdpisnicu, ktora obsahuje stpis zistenych vad
+ medorobkov aj s terminom ich odstranenia. Objednavatel pristupi k riadnemu odovzdaniu diela
sameskor do troch dni od odstranenia zistenych vad a nedorobkov, siiastou zapisu o odovzdani a
grevzati diela bude  aj prehlasenie Objednavatela, Ze dielo prebera. V pripade, ze Objednavatel
admieta prevziat Dielo, je povinny spisat’ zapis o odmietnuti Diela a uviest' v iom svoje dovody. Po
~adnom odstraneni vad a nedostatkov vytknutych Objednavatel'om pocas preberacieho konania, z
4wodu ktorych odmietol prevziat Dielo, sa opakuje preberacie konanie, o com sa vyhotovi taktiez
zapisnica podla hore uvedeného znenia, pricom lehoty uvedené v clanku 5.8 sa rovnako pouZziji aj
== oznamenie o opakovanom prevzati Diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacicho

konania.

Neoddelitelné prilohy k zapisu o odovzdani a prevzati Diela st najma:
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» zabudovanych materidlov a vyrobkov, zaru¢né listy, navody na Gdrzbu, zapisy o
zapisy o zaSkoleni obsluhy, prevadzkové dokumentacie zabudovanych technologii,
. dokumentacia skutoéného vyhotovenia, energeticky certifikat budovy, fotodokumentacia
: tv predpisané skusobnych planom a pozadované Objednavatelom.

el pri odovzdani Diela odovzda Objednavatelovi aj kl'i¢e od objektu, ktoré mu
poskytol pri odovzdani staveniska.

i
e’ zodpoveda za nebezpecenstvo akejkol'vek skody na zhotovovanom Diele, ako aj na celom
gae spasobene) jeho ¢innost'ou alebo nedodrzanim podmienok stanovenych Objednavatel'om, a
& &= upiného dokoncenia Diela a jeho prevzatia Objednavatelom za podmienok uvedenych v
%+ luénym vlastnikom zhotovovaného Diela je od po¢iatku Objednavatel’. Vlastnicke pravo
+m materidlom, komponentom, vyrobkom a inym Castiam diela pouzitym Zhotovitel'om
. ceoveni Diela  nadobuda Objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela. Pripadné¢
. oddelenie tychto materialov, komponentov, vyrobkov a inych  Casti Diela  od
waného Diela nema za nasledok zmenu vlastnickeho prava. Zhotovitel sa zavézuje, Ze
materialy, komponenty, vyrobky a iné Gasti Diela, ktoré pouzije na zhotovenie Diela, buda
shschkolvek pravnych vad (nebudi predmetom zdlozného prava, inych prav tretich 0s0b,
e exekucného konania, nebudii zahrnuté do konkurznej &i restrukturalizacnej podstaty a
+ 3= Zhotovitel bude v ¢ase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov,
atov. vyrobkov a inych Casti Diela. Zhotovitel' sa zaviizuje, Zze pri zhotovovani Diela
- 3iaden material, komponenty, vyrobky a iné casti Diela, na ktoré by sa vztahovala
» vlastictva akejkol'vek tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, ze Objednavatel’ je opravneny
kazdvch okolnosti domnievat, ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu, komponentu,
. aalebo ktorejkol'vek Casti Diela je v Case dodavky Zhotovitel' a okamihom zabudovania
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkol'vek ¢asti Diela do Diela sa jeho vyluénym
om stava Objednavatel. Objednavatel  je vylugnym  vlastnikom  vsetkych veci,
K -stov.  podkladov odovzdanych Zhotovitelovi na riadne a véasné zhotovenie Diela, a to po
" 4-bu zhotovovania Diela Zhotovitelom. Zhotovitel’ je povinny a opravneny pouzit vetky veci,
-nty. podklady odovzdané mu Objednavatelom na zhotovenie Diela vylu¢ne na (cel
‘Sweeovenia Diela podla Zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov
s zdanveh Zhotovitelovi Objednavatelom je zakdzané a bude Objednavatelom povazované za
i = poruSenie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni Diela, ako aj v pripade predcasného ukoncenia
Bmbevy. je Zhotovitel povinny vietky veci, dokumenty, podklady odovzdan¢ mu Objednavatel'om
a% shotovenie Diela vratit Objednavatel'ovi. Vlastnicke pravo k akejkol'vek dokumentacii (vratane
wisiacich prav dusevného vlastnictva) dodanej Objednavatelovi Zhotovitefom podla Zmluvy
Swde riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav
@ssewvného vlastnictva na Objednévatela je zahrnuty v Cene za Dielo.

_ gcnoﬁ a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpeci
v
vitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat’ zavizné pokyny.

Theeovitel v pripade vzniku Skody sposobenej ¢innost'ou jeho alebo jeho subdodavatel'ov zabezpeci
&3 mapravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om predlozi Objednavatelovi pisomny
4ok lad. Zhotovitel je povinny bezodkladne zabranit’ hroziacej $kode na majetku objednavatela.

Thotovitel uvolni a upravi do povodného stavu po ukonéeni stavby priestor staveniska a zariadenie
<esveniska v termine podla ¢lanku 2 tejto zmluvy.

Thotovitel' sa zavizuje, ze kvalita Diela bude zodpovedat' prisludnym zaviiznym a nezaviznym
sormam. technickym podmienkam, standardom definovanym Podkladovou Dokumentaciou a
prislusnym  pravnym predpisom. Zhotovitel bude re$pektovat’ rozhodnutia spravnych a
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swavch organov vydanych v stvislosti so Stavbou, ako aj vieobecne zavizné nariadenia
woh spravnych a samospravnych organov.

5= <a v dokumentoch tvoriacich tito Zmluvu objavi nejednoznacnost’ alebo nezrovnalost
21 medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel’ je povinny prostrednictvom zapisu
-0 dennika poziadat’ stavebny dozor Objednavatel’a o vydanie akychkol'vek potrebnych

pems alebo pokynov.

wiemie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek Zhotovitel'om poskytnuté vykony nad
+ rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepsenia a pod., ktoré nebudii vopred vyslovne
. wemané formou pisomného dodatku k Zmluve, nebudi Objednéavatelom Zhotovitelovi
s 3 Zhotovitel nie je opravneny poZadovat ich zaplatenie z akéhokol'vek dovodu. Zaroven
Se skvkolvek zdpis, zaznam alebo poznamka ktorejkol'vek Strany v stavebnom denniku
=i (bez ohl'adu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutych

.k terminov, milnikov resp. iné¢ zmeny Zmluvy.

&+ kontrola tovarov. Diela a/alebo ktorejkol'vek z ich Casti Objednavatelom (resp. nim
i osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov k celému Dielu, Diela
b =ho casti Objednavatelom. Zhotovitel' je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a znasa
mehezpecenstva stvisiace s Dielom az do uplného dokoncenia Diela a jeho prevzatia v

Zmluvy Objednavatelom.

=T je povinny predlozit’ Objednavatelovi kompletny zoznam vietkych subdodavatelov diela
s fkmjuci: popis Cinnosti, odbornej sposobilosti, certifikacii, ktore budi jednotlivi
vatelia vykonavat, pricom v pripade zmeny je Zhotovitel’ povinny do troch (3) pracovnych
 wskej zmeny zaslat’ Objednéavatelovi aktualizovany zoznam spolu s dokladmi na preukazanie
.z podmienok ucasti podla § 41 ods.1 Zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardavani a o

2 doplneni niektorych zakonov

watel si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne s uvedenim dovodov odmietnut’ kedykol'vek

ek subdodavatel'a Zhotovitel'a ak tento subdodavatel” Zhotovitel'a vykonava preukazané
Dacla v rozpore s Podkladovou Dokumentaciou a technologickymi postupmi bez toho, Ze by
Fhosovitel narok na akakol'vek kompenzéciu alebo nahradu. Zhotovitel je v takomto pripade
e okamzite vykonat' vietky potrebné tkony na to, aby s odmietnutym subdodavatelom
:1 spolupracu na zhotovovani Diela a zaroven aby takyto subdodavatel’ najneskor do troch (3)
~ownvch dni odo dia Objednavatel'ovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Thesovitel sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho so zhotovovanym

Shelom kedykolvek pocas platnosti a @cinnosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi osobami a

1 smaf im vietku potrebnu su¢innost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/
ewerovania si najmé.

21 Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,
&1 Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

-} Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna sprava finantnej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

4y Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby.

¢)  Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora auditorov,
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. {soby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) az ¢) v stlade s prislusnymi pravnymi
gwedpismi SR a pravnymi aktmi EU.

 Phesovitel je povinny uchovavat véetku dokumentaciu k stavbe minimalne do 31.12.2028
' 2 do tejto doby strpiet vykon kontroly/audit/overovanie zo strany opravnenych osob.
Sesmovena doba podla prvej vety tohto bodu mdze byt automaticky prediiené bez potreby
wshotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na zéklade pisomn¢ho
. mamenia Objednavatela Zhotovitelovi o tom, e nastali skutoénosti uvedené v ¢lanku
+ 40 vieobecného nariadenia EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) &. 1303/2013
20 17 decembra 2013

Zeluvné strany sa dohodli , a tos ohladom na hospodarnost’ a efektivnost zmenového
procesu, aviak aj s ohladom na skutoénost’, ze Zmluva o poskytnuti NFP uzatvorena medzi
Objednavatelom a Poskytovatel'om NFP na tento Projekt ( dalej len ,.Zmluva o poskytnuti
NEP-), jej prilohy a Vieobecné zmluvné podmienky prislichajice k tejto zmluve o NFP
{ dalej len ,, VZP) si povinne zverejilované v zmysle § Sa zakona ¢&. 21 1/2000 Z. z. o
<obodnom pristupe k informaciam v sneni neskorsich predpisov (d'alej ako .zakon o
Jiobodnom pristupe k informéciach), ze ak dojde k zmene Zmluvy o poskytnuti NFP a jej
priloh vratane VZP z dovodu ich aktualizacie a zosiladenia s platnym znenim vieobecného
~ariadenia, Implementa¢nych nariadeni, Nariadeni k jednotlivym ESIF. pravnych predpisov
SR a pravnych aktov EU, Systému riadenia ESIF a Systému finantného riadenia, je
Objednavatel’ povinny pisomne oznamit tito zmenu Zhotovitelovi  spolu s odkazom na
Zislo. pod ktorym su aktualizované Zmluva o poskytnuti NFP a jej prilohy vratane VZP uz
sverejnené v Centralnom registri zmlav alebo na webovej stranke Poskytovatel'a NFP.

)

Zhotovitel' je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy na zaklade pisomného oznamenia
Objednavatela Zhotovitelovi o tejto zmene oboznamit' sa s ich aktualne platnym znenim
2 zavizuje sa nimi riadit’ pri plneni tejto Zmluvy. Zmluyné strany sa dohodli, ze len
v pripade zmien, ktor¢ maji zasadny vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyzaduje
podla Zmluvy o poskytnuti NFP, budii zmeny podla bodu h) tohto ¢lanku riesené formou
pisomnych dodatkov k Zmluve. Za zasadné zmeny sa povazujii zmena sposobu
financovania Poskytovatefom NFP, znizenie alokovanych prostriedkov na Vyzvu,
odstipenie Poskytovatela NFP od zmluvy z dévodov podla bodu h) tohto ¢lanku alebo iné
zmeny podl'a bodu h).

3) V. pripade, ze dosledkom  zmien uvedenych v bode i) tohto ¢lanku bude odstipenie
Poskytovatela NFP od Zmluvy o poskytnuti NFP . Zhotovitel' sa zavizuje, ze pokial
Objednavatel nebude disponovat’ potrebnou vyskou finanénych prostriedkov  na
dokonéenie zostavajicej Casti Diela podla tejto zmluvy, je Objednavatel’ opravneny bez
akvchkol'vek sankcii odstipit’ od Zmluvy alebo dohodnit” so Zhotovitelom splatkovy
kalendar. V pripade takéhoto odstiipenia od Zmluvy Objednavatelom sa Objednavatel
zavizuje uhradit Zhotovitelovi vietky preukazatelne vynalozené  vydavky spojené
s realizaciou diela k datumu dorucenia pisomného oznamenia o odstapeni Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednévatel’ - povodea odpadu prenasa zodpovednost spojenui s
i ladanim a likvidaciou odpadov danej stavby v zmysle zakona 79/2015 Z.z. O odpadoch a o
smene a doplneni niektorych zakonov zo dita 17.marca 2015 na Zhotovitel'a
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ZAaruéna doba, zodpovednost’ za vady

':‘ 4 aodpoveda za to, ze Dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto Zmluvy a
st sodpoveda za kvalitu Diela po dobu plynutia zaruénej lehoty.

|

H 4 4-ba na Dielo resp. akékol'vek sucasti Diela je 60 (Sest'desiat) mesiacov, t.J. 5 (pit) rokov

s prevzatia riadne dokonéeného Diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatelom v zmysle
510 tejio Zmluvy s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaju

sirwiné doby. V takychto pripadoch platia zaruéné doby uvedené vyrobcami v zaruénych

mamsmalne viak 24 (dvadsat’styri) mesiacov. t.j. 2 (dva) roky.

sa dohodli, ze pocas zaruénej doby ma Objednavatel’ pravo pozadovat bezodplatné
e 2 Zhotovitel méa povinnost odstranit’ reklamované vady (predovietkym skryté vady)

s zirucnej doby na Casti Diela, pri ktorych sa odstraiiuji reklamované vady, sa prerusuje a
e v plynuti az diiom nasledujicim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady
' swatelom. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich

- zacina zarucna doba pre vymenent alebo nahradent ¢ast Diela plynat’ odznova diom
gucim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim Objednavatel'om.

m rich casti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany osobitny servis

sevizie. je Zhotovitel povinny predloZi Objednavatelovi pisomny servisny plan, resp. plan
gmmch revizii pocas plynutia zaru¢nej doby spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmlav s
; opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

- v zniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramei dohodnutej zaruénej doby je Zhotovitel
% ma pisomnu yiadost Objednéavatel’a zacat’ s ich odstranenim v priebehu maximalne troch (3)
X prevadzkovych vypadkoch okamzite v priebehu maximalne dvanastich (12) hodin (v pripade
s inned’) bez naroku na thradu nakladov. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou
saiviac viak tridsat’ (30) dni od uplatnenia reklamécie. V pripade, ak Zhotovitel neodstrani
s atefom uplatnené vady, ma Objednavatel’ pravo nechat’ tieto vady odstranit’ tretou osobou
wlastnej volby a na néklady Zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla,
sebude ovplyvnena cenami Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude
i voii Zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou zvysenou o 10%
e z fakturovanej sumy. Objednavatel’ je zaroven opravneny pozadovat’ od Zhotovitela aj

-mie vietkych 3kod vzniknutych v dosledku vad a nakladov na prace potrebné na ich

FRC.

%

gmeskoor tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zarucnej doby ktorejkol'vek ¢asti zhotovovaného
r Zhotovitel povinny pisomne upozornit’ Objednavatela, resp. nim uréent osobu, na
ost. 7e sa konéi zaruéna doba a presne uréit’ prislusnu cast vykonaného Diela. Objednavatel
wmeny pozadovat, aby sa Zhotovitel’ zucastnil zéveretnej obchodzky Diela, za G¢elom zistenia
se=vu a pripadného odstranenia zaruénych vad a nedostatkov.

wylacenie pochybnosti plati, ze po dohodnutd zaruéni dobu bude Dielo zhotovené Zhotovitelom
5ilé na jeho uzivanie, zachové si Objednavatelom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akost). V
~m pripade zodpoveda Zhotovitel' za $kodu, ktora Objednavatelovi vznikne v dosledku

ia tejto povinnosti Zhotovitela.
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Poistenie

el Tymto vyhlasuje, ze uzavrel zmluvu o poisteni proti rizikam obvyklym pre dohodnuty
‘ vy na svoju ochranu, ochranu Objednavatel'a a kohokol'vek v jeho mene a/alebo v mene
sdavatelov proti akejkol'vek strate, skode alebo zodpovednosti spojenej s realizaciou Diela
gwisiace] s fou, ktorého siastou st tieto druhy poistenia:

<avebno-montazne poistenie proti poskodeniu Diela, s vyskou poistneho plnenia
minimalne do vysky Ceny za Dielo; '

. §&) poistenie proti strate alebo poskodeniu majetku vo vlastnictve Zhotovitel'a (ktory nie je
uréeny byt neoddelitelnou sicastou Diela), ktory na stavenisko dodal Zhotovitel” alebo

ktokol'vek v jeho meng;

§c) poistenie zodpovednosti trete] osoby - poistenie objektivnej zodpovednosti voti tretej
<trane za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej osoby,
Ltoré moze byt sposobené pocas shotovenia Diela s vyskou poistného plnenia minimalne

do vyiky 100 000 EUR (na jednu poistni udalost);

{d) poistenie pracovnikov - poistenie zodpovednosti vogi zamestnancom Zhotovitel'a za
ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo dojst na stavenisku s vyskou
poistného plnenia minimalne do vysky 50 000 EUR (na jednu poistnu udalost).

T sam zodpoveda za (hrady prislusneho poistné¢ho a spolutcast’ pri jednotlivych poistkach
anku 7.1 Zmluvy.

wme poistné zmluvy Zhotovitela musia obsahovat dolozku tykajucu sa vyplaty poistného plnenia
sech poskodeneho (v pripade pism. (a) a (b) ¢lanku 7.1 Zmluvy v prospech Objednavatela).

w o poisteni Vv zmysle bodu 7.1. tohto ¢lanku predlozi Zhotovitel' najneskor do 10 dni po
gse tejto zmluvy 0 dielo oboma zmluvnymi stranami. V pripade jej nepredlozenia si Objednavatel
sdzuje pravo neuhradit’ zhotovitel'ovi odplatu za vykonang prace.

Zmluvné pokuty

3¢ Zhotovitel' odovzda riadne dokonéené Dielo alebo jeho ¢ast’ po termine uvedenom v
e 2 tejto Zmluvy, Objednévatel’ si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske
. z Ceny za Dielo bez DPH za prvych tridsat (30) dni omeskania za kazdy kalendarny den
< ania. Za kazdy daldi kalendarny deni omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeSkania,
swednavatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvni pokutu vo vyske 0.05 9% z Ceny za Dielo

Be=DPH.

¥ pripade oneskorenej thrady faktry ma Zhotovitel' pravo uplatnit’ siu Objednavatela narok na arok
2 ammeskania vo vySke 0,05 % z dlznej giastky za kazdy kalendarny deil omeskania, najviac viak do 5
%, z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Narok na zaplatenie uroku z omegkania je Zhotovitel povinny

mne u Objednavatela uplatnit’.

shotovitel’ nezacne s odstraiiovanim reklamovanej vady v ¢ase podla ¢lanku 6.6 tejto Zmluvy, ma
Djednavatel’ pravo tato opravu zadat” inému Zhotovitelovi za podmienok dohodnutych v &lanku 6.6
mo Zmluvy. Ak zhotovitel' nedodrZi ustanovenie ¢lanku 6.6 Zmluvy - termin odstranenia vad, ma
Dbjednavatel pravo uplatnit’ si u Zhotov itel'a narok na zmluvna pokutu vo vydke 300.- EUR (slovom
asto eur) za kazdy kalendarny deii ome3kania za kazda vadu, az do doby odstranenia vad.
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.. 3¢ Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z

i a prevzatia diela podla ¢lanku 5.10 Zmluvy, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u
w272 narok na zmluvna pokutu vo vyske 300.- EUR (slovom tristo eur) za kazdy kalendarny

-k ania. za kazda vadu.

il
|U\ |

prpacc. 2¢ Zhotovitel' porusi ustanovenia podla &lanku 5.2 Zmluvy, méa Objednavatel’ pravo
” < u Zhotovitel'a narok na zmluvnu pokutu vo vyske 50.- EUR (slovom pitdesiat eur) za
i jeden nezrealizovany m2 zateplenia podla ¢lanku 5.2 Zmluvy na stavbe.

+visie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podlia Zmluvy bude Objednavatel’
gsiionat’ od Zhotovitel'a v pripade porusenia akejkol'vek povinnosti Zhotov itela podla tejto zmluvy

gerssenic tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podla niektorého
enia tejto Zmluvy), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(2) vo vyike 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy kalendarny den omeskania
Zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy az do ich riadneho splnenia,
pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie. alebo

(5) vo vyske 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
poruenie nie je mozn¢ napravit dodato¢nym riadnym plnenim zo strany Zhotovitela.

wike 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy den omeskania v pripade ak si na
ie Objednadvatela Zhotovitel neprevezme stavenisko do 10 pracovnych dni od vyzvania. Vietky
= pokuty podla Zmluvy s splatné do troch (3) dni odo dna dorudenia pisomnej vyzvy a

i ho dokladu Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

Wednavatel je opravneny jednostranne zapotitat’ zaplatenie ktorejkol'vek zmluvnej pokuty, na ktorej
snie je Zhotovitel povinny, na ahradu Ceny za Dielo Zhotovitelovi alebo na akékol'vek in¢
w. na ktoré je podl'a alebo na zdklade Zmluvy voci Zhotovitelovi povinny (napr. zadrzné).

ssencia povinnosti Strany zaplatit’ druhej Strane zmluvna pokutu ani jej skutotné zaplatenie nema
giew ma pravo prisludnej strany na nahradu $kody, ktora nie je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a
wje prislusna Stranu jej povinnosti splnit’ svoje povinnosti alebo zavéizky v stlade so Zmluvou.

.7 <i Zhotovitel' neplni zavizky z tejto zmluvy, je zaviazany na Ghradu zmluvnej pokuty. Ak
~itel’ neuhradi zmluvni pokutu Objednavatelovi, je Objednavatel’” opravneny pozadovat’ jej
ie od rucitela Zhotovitel'a. Ak Zhotovitel' svojim konanim spdsobi Objednavatel'ovi Skodu,
& podfa § 303 a nasl. Obchodného zdkonnika za tito $kodu spolocne a nerozdielne v plnom

b 2i rucitel’ Zhotovitel'a, o svojim vlastnoruénym podpisom na tejto zmluve aj otvrdzuje.
i i ym podp ) J p i

Eallevné strany pokladaji vysky zmluvnych pokat za primerané, nie v rozpore s poctivym
ehodnym vztahom  k hodnote Diela a jeho efektivnosti.

Predéasné ukonéenie zmluvy
| O . vatel je opravneny kedykol'vek odstapit’ od Zmluvy najma v pripade, ak:

(a) Dielo je zhotovitefom vykonavané vadne, nekval itne a/alebo nezodpoveda poziadavkam
stanovenym Zmluvou a/alebo prislusnym normam a pravnym predpisom:

(b) Zhotovitel nedodrzal niektory zo zakladnych terminov alebo milnikov uvedenych v
gasovom plane vystavby:
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| 4c) riadne a veasné splnenie zakladnych terminov. milnikov a/alebo inych medzi terminov
uvedenych v casovom plane vystavby vyhodnoti Objednavatel ako nepravdepodobné:

\Mﬂ Zhotovitel' napriek upozorneniu Objednavatela nezrychlil postup zhotovovania Diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia Diela:

_ ge) financna, ekonomicka a hospodarska situacia Zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym:

. 4f) dochadza ku zmenam pravnej formy Zhotovitel'a alebo sa Zhotovitel' rozdel'uje, splynie
alebo spoji s tretimi osobami;

{g) Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoénej lehote poskytnute]
Zhotovitelovi Objednévatel’om;

&) Zhotovitel’ opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a vcas svoje
povinnosti podla Zmluvy;,

() Objednavatel dalgie zhotovovanie Diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného acelu
ako neefektivne;

() sazacalo vo¢i Zhotovitelovi restrukturalizaéné konanie, alebo konkurzné konanie,

(&) Zhotovitel stratil akékol'vek opravnenie na vykon podnikatel'skej innosti nevyhnutnej na
riadne a véasné dokonéenie Diela v silade s touto Zmluvou; alebo

(1) sa ktorékol'vek vyhlasenie alebo ubezpecenie Zhotovitel'a uvedené v tejto Zmluve ukaze
ako nepravdivé a nespravne.

(m) zhotovitel nepredlozil objednavatel'ovi poistni zmluvu v zmysle &l. 7, bod 7.1.

(n) Objednavatel ma pravo bez udania dovodu a bez akychkol'vek sankcii odstapit od
zmluvy SO Zhotovitefom v pripade. kedy edte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
Objednavatelom  a Zhotovitefom a vysledky administrativnej kontroly verejného
obstardvania Riadiacim organom (RO) Sprostredkovatel’sky’m organom (SO) pre OP
KZP neumoziiuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

(0) Objednavatel ma pravo bez akychkol'vek sankeii odstapit’ od zmluvy v sulade &l. 5. bod
5.21. ). tejto Zmluvy

itel’ je opravneny odstipit od Zmluvy iba v pripade, ak

(a) Objednavatel o viac ako estdesiat (60) dni neopravnene meska s ahradou splatnej Casti
Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netyka omeskania s
ahradou splatnej asti Ceny za Dielo v zmysle ¢l. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo

(b) Objednavatel opakovane a napriek predchédzaj(ncej pisomnej vyzve z0 strany Zhotovitela
s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia poruduje ustanovenia

Zmluvy a/alebo neplni riadne a véas svoje povinnosti podla Zmluvy.

Odstapenie od tejto zmluvy musi mat pisomn@ formu a musi byt dorucené druhej Strane. Uginky
adstapenia nastan( v den dorugenia pisomného odstapenia. Dosledky odstipenia od Zmluvy sa riadia

23
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Sevmi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo na zmluvna pokutu alebo nahradu skody
sostava nedotknuté.

| grmpade predCasného ukoncenia Zmluvy je Zhotovitel' povinny najneskor do troch (3) pracovnych
L o dia Géinnosti odstpenia vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat Objednavatelovi
» veci a doklady prevzaté od neho za Gcelom zhotovovania Diela, ako aj atesty. revizie,
ia a doklady tykajice sa dovtedy vykonanych ¢asti Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie
-4 vykonanych Casti Diela uréi Objednavatel’ a termin tohto prevzatia vhodnym sposobom
e Zhotovitel'ovi, pricom Zhotovitel' je povinny Objednavatelom stanoveny termin reSpektovat’.
nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode Zmluvy. Objednavatel’ bude pozadovat od
witela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000.- EUR (slovom tisic eur) za kazdy den
4 ania Zhotovitel'a so splnenim jeho povinnosti.

b po skonceni zhotovovania Diela podl'a Zmluvy, sa Zhotovitel' zavizuje poskytnut Objednavatelovi
: -ani si¢innost’.

» predCasnom ukongeni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v sulade s
sweniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pricom sa tieto ustanovenia sa
& primerane pred¢asnému ukonceniu.

& ukonéenie Zmluvy, bez ohladu na Stranu, ktora tato Zmluvu ukonéila, sa nedotyka
. ednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netykaja
<2 zaruénych dob podla Zmluvy.

Doruéovanie

% setky oznamenia a ziadosti podl'a Zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budi dorucené
wcbne. kuriérom alebo doporucenou postou.

)
B Pukial nic je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékol'vek oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty
<2 budu povazovat za dorucen¢:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného dorucenia a doru¢enia kuriérom), alebo

(b) uplynutim 10. (desiateho) kalendarneho dita od ich odoslania (v pripade doru¢ovania
doporucenou postou).

Oemamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré majii byt Strane dorucené, budi druhej Strane dorucované

Serana neoznamila druhej Strane in¢ kontaktné tdaje:

Zhotovitel’: Globbiz, s. r. 0.

Adresa: Klinanska cesta 565, 029 01 Namestovo
vo veciach zmluvnych do rik:  Juraj Hrkel’, konatel spolognosti
e-mail: hrkel@globbiz.sk

vo veciach technickych do rik: Juraj Hrkel', konatel spolo¢nosti
e-mail: hrkel@globbiz.sk

“ghsomnym oznamenim minimalne desat’ (10) pracovnych dni vopred na nasledovn( adresu, pokial




tel’: Obec Slovany

Slovany, Slovany &. 102, 038 43

o veciach zmluvnych do rik: Ing. Marek Straka, starosta
|
v veciach technickych do rok:, I —————
wo veciach projektovych: Ing. Marek Straka, starosta

_ ia ziadosti a dokumenty dorudované podla zmluvy bud v slovenskom jazyku.

Zachovanie doévernosti informacii

2o Stran sa zavizuje, ze kedykol'vek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchadzajuceho

< druhej Strany nevyuZzije, neposkytne ani neoznami akejkol'vek tretej osobe, s vynimkou
v ktori buda overovat’ uétovna zavierku prislusnej Strany, alebo v stlade so zakonom alebo
savkou spravneho alebo in¢ho organu, ktorému podlicha v zmysle vieobecne zaviznych
ch predpisov, akékolvek informécie o obchodnych vztahoch s druhou Stranou, akékolvek
—macie tajného alebo doverného charakteru, a ze uchova v tajnosti vSetky obchodné, doverne,
slebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budicnosti dozvie od druhej
_ a to vratane informacii tykajlicich sa podnikatel'skej ¢innosti alebo inych zalezitosti druhej

n vvssie uvedeného, ktorakol'vek Strana ma pravo poskytnat takéto informacie:

na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je

a)
acastnikom, a ktoré sa vedie v sivislosti so Zmluvou,

(b) osobe, ktord pre taki Stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne

spracovavanie dat, a

osobe, ktora pre tak(i Stranu obstarava archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadnu archivaciu Zmluvy.

(C)

$aada zo zmluvnych Stran vynalozi primerané usilie. aby zabranila zverejneniu alebo vyzradeniu
i chkolvek dovernych informécii o vyssie uvedenych zalezitostiach.

Zavereéné ustanovenia

3 lbsah tejto Zmluvy je mozné menit alebo dopliovat’ len formou pisomnych dodatkov k tejto
Zeluve. ktoré budi platné, ak buda riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
~bidvoch Stran. Dodatky musia byt v stlade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a

- zmene a doplneni niektorych zikonov
sa vztahuji prislusne ustanovenia

predpisov platnych v Slovenskej
FP platia ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych
republike. V pripade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnuti N

sejto Zmluvy.

3 Tao zmluva je vyhotovena v piatich (3) vyhotoveniach, z ktorych si tri (3) vyhotoveni ponecha
Objednavatel’ a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel".
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saklade explicitne prejavenej véle Stran, Zmluva nahradza vietky predchadzajice rovnake alebo
ﬁﬂnbné astne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzajomne
. wesreli, pricom vietky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuji, stracaja platnost’ a

! l:ﬁ_ﬁtimost’ odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy.

elitelnou stcastou tejto zmluvy su tieto prilohy: _
priloha & 1: Rozpocet (Ponuka Zhotovitela v tlacenej a aj elektronickej forme vo formate MS
£XCEL na CD alebo DVD nosici)
ha & 2: Zavizny casovy navrh realizacie diela
ha & 3: Zoznam subdodavatelov spiﬁaj(ucich podmienky tcasti podla § 41 ods.l Zakona ¢.
2432015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
priloha &4: Navrh plnenia kritérii podla predlozenej ponuky Zhotovitela vo verejnom

gbstaravani

\ pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maju prednost’ ustanovenia Zmluvy.

§ Ta0 zmluva nadobuda platnost” diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch Stran. Zmluva

< Zhotovitelom zo strany Objednavatel'a bude podpisana iba v pripade kladného vysledku
predmetne) administrativnej kontroly, tzn. iba v pripade dorucenia Zaznamu z administrativnej
somtroly verejného obstaravania pred podpisom zmluvy, ktorym Poskytovatel’ NFP deklaruje, ze
Objednavatel moze pristapit’ K podpisaniu zmluvy s aspesnym uchadzacom. Po dodrzani tohto
postupu Zmluva nadobudne Gginnost’ po jej zverejneni v zmysle platnej legislativy. V pripade
zaporného vysledku administrativnej kontroly tejto Zmluvy Poskytovatelom NFP sa zmluvne
srany dohodli, Ze tato zmluva sa od pociatku zrusuje. Zhotovitel' vyhlasuje, ze si neuplatni

» Objednavatel'a Ziadny narok na pripadn vzniknutd Skodu.

Zluvné strany vyhlasuju, ze si tato Zmluvu pregitali a porozumeli jej. ze ich vola v nej dosiahnuta
e dana, jasna a slobodna, ze u nich nedoslo k omylu a ze prejavy vole su dostatocne urCité a

rozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu s jej obsahom pripajaja svoje

s lastoruéné podpisy.

V Namestove, diia: 28.08.2017

Zhotovitel G 6]2

inve ent fcompany

KlifanskaJegta 565
029 01 Na SLOVAKIA
160: 47538848 /C - 8K2023937575

\arek Straka Juraj Hrkel !
sta‘obce konatel spolo¢nosti M
/ /

Juraj Hrkel
nar. 29. 09. 1980
bytom Slanicka 455/4,029 01 Namestovo

Rugitel' (fyzicka osoba - ¢len (zastupca,

predstavitel) Statut. Organu, alebo spolocnik
Zhotovitela, datum narodenia a trvalé bydlisko)
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ey subdodavatelov spliajucich podmienky Géasti podla § 41 ods.l Zakona ¢. 343/2015 Z.z. o
emom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov av salade &1. 1 bod 1.6 a s ¢L.5 bod 5.19

Prica uréend pre Meno a podrobnosti o 9% podiel subdodavky na
| ssbdodavatela Objekty stavby subdodavatelovi celkovych nakladoch stavby

00,0%

00,0%

00,0%

00,0%
00,0%

00,0%
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Cestné vyhlasenie Zhotovitel'a

adresa, ICO: Globbiz, s. . 0., Klinanska 565, 029 01 Namestovo, 47538848,

wem vyuzivat subdodavky a celé plnenie zabezpecim sam (tym nie je vylicena neskorsia moznost
aviak za splnenia pravidiel zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy, ktoré s uvedené v
.ch podkladoch a v ZoD)

>

-stove, diia 28.08.2017 '
oV n GI@

Klinansk

Juraj Hrkel Lé
konatel solocnosti
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