ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len,Obchodny zakonnik®)
(dalej len ,Zmluva“)

medzi tymito zmluvnymi stranami:

Objednavatel’ Obec Svity Peter

Sidlo : Hlavna 2, 946 57 Svaty Peter
ICO: 00306436

zastupeny: Ing. Jozef Jobbagy, starosta obce

osoby opravnené rokovat'
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
telefon, e-mail:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

(dalej len ,Objednavatel”)
a
Zhotovitel:

sidlo:
ICO:

zapis v Obchodnom registri:

zastupeny:

DIC:

IC DPH:

osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
telefon, email:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

(dalej len ,Zhotovitel*)

Ing. Jozef Jobbagy

Ing. Jozef Jobbagy

+421 35 7685283, starosta@svatypeter.eu
Slovenska Sporitelfa, a.s.

SK03 0900 0000 0051 3169 0083

STAVITEL s.r.o.

Hlavna 2,946 57 Svaty Peter
45356173

OR okr.Sudu Nitra vI.¢.25802/N
Laszld Szabolcs

2022942548

SK2022942548

Laszl6 Szabolcs

Laszl6 Szabolcs

Laszl6 Szabolcs
0905601827,szabolcs@mail.viapvt.sk
Slovenska Sporitelfia a. s.

SK55 0900 000 0050 3122 4210

(dalej spologne len ,zmluvné strany” alebo jednotlivo ,zmluvna strana®)

¢lanok |
Preambula

1. Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania na uskutonenie stavebnych prac,
ktory sa vykonal zadavanim zakazky postupom podla § 117 ods. 1 zékona €. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani* ).

¢lanok Il
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela za podmienok stanovenych v tejto zmluve
,Prestavbu kancelarii na hasi¢sku zbrojnicu” (dalej spolu len ,Dielo™).

2. Objednavatel sa zavézuje riadne zhotovené Dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie cenu
podla podmienok uvedenych v tejto zmluve.



3. Rozsah diela: prestavba kancelarii na hasi¢sku zbrojnicu v zmysle projektovej dokumentacie
a Vykazov-vymer (Priloha &.1). Objekt bude sluZit na umiestnenie hasi¢skej techniky pred
poveternostnymi vplyvmi. Dochadza k zmene uZivania uz existujlcej ¢asti objektu a pristavbu
k objektu z dbévodu zvacsenia UZitkovej plochy moznosti garazovania hasi¢skej techniky.
Pristavba bude mat pédorysné rozmery 7,60x17,85m. V existujucej casti objektu bude
uskutonena rekonstrukcia, ¢o znamena prevedenie aj nasledovnych stavebnych uprav
zamurovanie okien a dveri v obvodovej stene, osadenie dvojkridlovych dveri v obvodovej stene,
vymena okien a dveri za plastové.

4. Zhotovitel vyhlasuje, ze sa oboznamil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy. Zhotovitel
vyhlasuje, ze ziskal vSetky informacie o stavenisku, ktoré st nevyhnutné na riadne zhotovenie
Diela a predchadzanie vzniku $kéd na stavenisku a Diele.

5. Vsuvislosti so staveniskom je Zhotovitel povinny zabezpeéit najma, avéak nie vylu¢ne:
a) umiestnenie zariadenia staveniska, ktoré potas uskuto&fovania Diela a/alebo odstrafovania
vad Diela sluzia prevadzkovym, vyrobnym, skladovacim a socialnym uéelom,

b) skladovanie stavebnych vyrobkov,

c) odvoz a likvidaciu odpadu, vody, sutiny,

d) poriadok a Cistotu na stavenisku, v jeho okoli a na uzivanych inzinierskych sietach,

e) bezpecnost a ochranu zdravia véetkych osoéb nachadzajucich sa na stavenisku a poziarnu
ochranu staveniska a Diela, pou¢enie 0s6b nachadzajlcich sa na stavenisku o bezpecnosti a
ochrane zdravia a poziarnej ochrane staveniska a Diela,

f) vykonanie opatreni potrebnych na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku i mimo neho,

g) predchadzanie $kodam na majetku tretich oséb,

Clanok Il
Miesto realizacie Diela

Miestom realizacie diela je Nitriansky kraj, obec Svéty Peter, &.parc. 6775, 6774.

Clanok IV
Termin vykonania Diela

1. Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli, Ze Dielo bude zrealizované do 12 mesiacov odo dna
nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

2. Objednavatel sa zavazuje prevziat dokonéené Dielo na zaklade Zavere&ného preberacieho
protokolu potvrdeného uréenymi zastupcami zmluvnych stran.

3. Pred dohodnutym &asom méze zhotovitel odovzdat zhotovené Dielo len so suhlasom osoby
objednavatela opravnenej rokovat vo veciach technickych alebo zmluvnych.

Clanok V
Cena a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie Diela je stanovena dohodou zmluvnych stran podra § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorsich predpisov v sulade s priloZzenou $pecifikaciou prac a kalkulaciou
nakladov uvedenou vo Vykazoch vymer 1.etapa, Vykazoch vymer 2.etapa, ktoré tvoria
neoddelite/nu sucast tejto zmluvy ako jej Priloha ¢.1. (dalej len , Vykazy vymer").

2. Cena za zhotovenie Diela podla bodu 3. &lanku Il. tejto zmluvy je dohodnuta vo vyske 68 006,28
EUR (slovom :Sestdesiatosemtisicdest EUR a dvadsatosem centov) vratane DPH, z toho DPH je
11 334,38 EUR.

3.V Cene diela su zahrnuté v3etky naklady spojené s dodanim Diela, a to aj naklady, ktoré nie su
v tejto zmluve vyslovne uvedené, ale st nevyhnutné na riadne dodanie plnenia a ucel uvedeny
v tejto zmluve. Zhotovitel si voci objednavatelovi nebude uplatiiovat' ziadne dalsie naklady.
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Dohodnutu cenu Diela je mozné zmenit len v pripade, ak pride pocas realizacie Diela k zmene
sadzby dane v ¢ase vzniku dariovej povinnosti. Zhotovitel uplatni vo faktire DPH vo vyske
urcenej platnym pravnym predpisom v &ase vzniku danovej povinnosti.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenych Vykazoch vymer musia uplne zahffiat cenu prac popisanych
v jednotlivych polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vsetkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyzaduju a mézu savisiet' s plnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel,
materialu, dodavky, montaze, véetkych skasok, do¢asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, v8etkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajucich z jednotlivych dokumentov.

Vsetky doCasné zariadenia, dodavka médii, nastroje, dotasné stavebné materialy, paliva, lesenie
a vsetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac musi byt dodané, nainstalované a
spravne a bezpe¢ne prevadzkované zhotovitelom ako suéast prac, naklady na ne su zahrnuté
v ocenenych polozkach.

Dielo bude financované z dotacie prostrednictvom rozpoCtu Ministerstva vnutra Slovenske;
republiky a z finanénych prostriedkov Objednavatela. Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli, ze
Cena Diela bude uhradena po Uplnom prevzati Diela na zaklade Zaveredného preberacieho
protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez zavad na zaklade samostatnych faktur pre 1.etapu
a 2.etapu. Preddavky sa neposkytuju.

V pripade zistenych vad alebo nedorobkov Diela (vratane nedodrzania predpisanych parametrov,
resp. viastnosti Diela alebo niektorej jeho Casti) Objednavatel vyzve pisomne Zhotovitela na
odstranenie tychto vad, pric¢om lehota na odstranenie vad je najviac 15 dni odo diia ich oznamenia.
Ak sa vady neodstrania v stanovenej lehote, Objednavatel je opravneny uplatnit' vodi Zhotovitelovi
zlavu z celkovej ceny za Dielo v pomere k povahe a zavaznosti zistenej vady alebo nedorobku, a
to az do vysky 5 % celkovej ceny za Dielo bez DPH. Sucasne je Objednavatel opravneny uplatnit
voci Zhotovitelovi naroky zo zaruky za akost Diela v ramci zaruénej doby v rozsahu primeranom
povahe a zavaznosti vady alebo nedorobku.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni odo dia ich dorugenia Objednavatelovi. Nedelitelnou sugastou
faktur bude vyhotovovany a stavebnym dohladom odsuhlaseny stpis vykonanych prac v takom
rozsahu pre 1.etapu a 2.etapu, ako je $pecifikovana cena Diela a protokol o odovzdani a prevzati
Diela podpisany zastupcom Zhotovitela a zastupcom Objednavatela.

Faktury budu predkladané v 4 vyhotoveniach stavebnému dohladu na odsuhlasenie. Stavebny
dohfad faktiru odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie do 7 pracovnych dni.
Zhotovitefom predloZené faktury k Uhrade musia obsahovat' nalezitosti podla § 71 ods. 2 Zakona
o DPH, kryci list, rekapituléciu, stpis vykonanych prac.

Vpripade, Ze faktiry nebudli obsahovat dohodnuté nalezitosti uvedené v tejto  zmluve,
Objednavatel je opravneny vratit faktury pred uplynutim lehoty ich splatnosti bez zaplatenia
Zhotovitelovi na doplinenie. Objednavatel musi uviest dévod vratenia. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehdt splatnosti a nové lehoty splatnosti zaé&nu plynut dorugenim opravenych faktar
Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho sthlasu Objednavatela previest' svoje
pohladavky vzniknuté na zaklade Zmluvy a/alebo z nej vyplyvajlice na int osobu. Toto ustanovenie
je dohodou zmluvnych stran v zmysle § 525 ods. 2 zakona &. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik
v zneni neskorsich predpisov.

Clanok Vi
Spdsob a podmienky vykonania Diela

Zhotovitel sa zavéazuje vykonat Dielo riadne a véas v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve a pokynmi Objednavatela.



10.

1.

12.

13.

14.

Pred realizaciou predmetu zmluvy, Zhotovitel je povinny zdokumentovat' pévodny stav. Zhotovitel
o tom vyhotovi zaznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt odsuhlaseny Objednavatelom.

Zhotovitel bude zhotovovat Dielo s pb‘uZitim vlastného materialu alebo zabezpeci material na
vlastné naklady pokial nie je vylucne dohodnuté inak v tejto Zmluve.

Zhotovitel je povinny pouzit pri zhotoveni Diela material a vyrobky |. triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skiskami a atestmi.

Pred zakrytim &asti Diela, takéto casti Diela musia byt vopred preverené a prevzaté
Objednavatelom potvrdenim v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo viastnom mene, na viastnu zodpovednost' a naklady.
Zhotovitel prehlasuje a zarucuje, Ze Dielo bude spinat véetky podmienky stanovené prislusnymi
pravnymi predpismi, technickymi $tandardmi, stavebnymi predpismi a predpismi v oblasti ochrany
zivotného prostredia vratane predpisov na ochranu bezpeénosti a zdravia a inych prislusnych
pravnych predpisov, bez ohladu Ci prislusné prace boli vykonané Zhotovitefom alebo jeho
subdodavatelom. Zhotovitel je plne avylu¢ne zodpovedny za dodrziavanie BOZP jeho
zamestnancami ako i narokov jeho zamestnancov suvisiacich s BOZP.

Zhotovitel nesie pinu zodpovednost za adekvéatnost, stabilitu a bezpeénost Diela po vsetkych
jeho strankach, bez ohladu na akékolvek schvalenie alebo suhlas Objednavatela alebo jeho
zastupcu.

Zhotovitel zabezpedi:
a) na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materialov, stavebnych hmét, dielcov,

vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na pracovisko potrebnych pre realizaciu
predmetu Diela,

b) kvalifikovanych a technicky spésobilych pracovnikov;

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat' in$pekciu vykonavania Diela. Ak Objednavatel
zisti. ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s jeho povinnostami, Objednavatel je opravneny
#iadat, aby Zhotovitel odstranil vady spésobené vadnym vykonom a Dielo vykonaval nalezite. Ak
Zhotovitel nezabezpedi napravu v primeranej lehote stanovenej Objednavatelom, Objednavatel je
opravneny od Zmluvy odstupit.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozornit Objednavatela na nevhodnu
povahu pokynov danych mu Objednavatefom na vykonanie Diela, ak Zhotovitel mohol tito
nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekazaju v riadnom
vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do
doby zmeny pokynov Objednavatela alebo pisomného oznamenia, ze Objednavatel trva na
vykonavani Diela s pouzitim danych pokynov. V pripade, ak Zhotovitel nesplnil vy$sie uvedenu
povinnost, zodpoveda za vady Diela spésobené pouZitim nevhodnych pokynov danych mu
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny udrziavat na kazdom prevzatom stavenisku poriadok, Cistotu a odstrafovat
stavebny odpad, ktory vznikol pri vykonavani jeho prac. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom
v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel sa povazuje za vlastnika odpadu, ktory
vznikol pri zhotovovani Diela.

Zhotovitel je povinny odstranit zo staveniska vsetky zariadenia a materialy pouzité Zhotovitelom
na Ugely spinenia Zmluvy a vratit stavenisko do povodného stavu do 7 dni odo dia odovzdania
Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny prevzaté objekty vhodne zabezpecit proti scudzeniu, a to na vlastné
naklady.

Zhotovitel je odo dna prevzatia staveniska povinny viest stavebny dennik o pracach, ktoré
vykonava na Diele. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto¢nosti tykajuce
sa realizovanych prac na Diele a/alebo jeho &asti alebo skutocnosti rozhodujuce pre ¢ginnost
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Zhotovitela na Diele. Zhotovitel denne predlozi stavebny dennik na odsuhlasenie a podpis
Objednéavatelovi a/alebo technickému dohladu Objednavatela.

Stavebny dennik musi byt dostupny na stavenisku pocas celej doby vykonavania Diela. Zapisy do
stavebného dennika st opravneni vykonavat

- veduci stavby Zhotovitela a
- technicky dohlad Objednavatela.

V pripade, ak Zhotovitel sposobi na majetku Objednavatela alebo staveniska akékolvek skody, je
povinny uviest stavenisko do pévodného stavu a/alebo odskodnit Objednavatela za akékolvek
naklady spojené s uvedenim staveniska do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny vykonavat nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu Zivotného prostredia
(a to na stavenisku ako aj mimo staveniska) a eliminovat akukolvek moznu $kodu na Zivotnom
prostredi a majetku, ktora by mohla vzniknat v dosledku znegistenia, hluku a inych désledkov
jeho ¢innosti.

Zhotovitel je v celom rozsahu zodpovedny za dodrziavanie predpisov v oblasti ochrany zdravia a
bezpe&nosti, najma dodrziavanie zakona ¢&. 124/2006 Z.z. o bezpeé&nosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vsetci jeho
zamestnanci boli v tejto oblasti riadne vyskoleni.

Objednavatel alebo nim poverena osoba pri realizacii Diela podla zmluvy vykonava stavebny
dohlad. Za tym ucelom ma pristup na stavenisko, kde sa zmluvne vykony a ich sucasti realizuju
alebo skladuju.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nevykona Ziadne zmeny dohodnutych stavebnych prac bez
predchadzajuceho sthlasu stavebného dohladu Objednavatela. Objednavatel podla svojho
uvazenia moze organizovat kontrolné dni na stavenisku.

Zhotovitel musi bez megkania a pisomne informovat Objednévatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit G¢ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a
prac, ktoré vykonava stavebny dohlfad Objednavatela a urobit okamzité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchylok od Vykazov vymer.

Stavebny dohlad je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podfa zmluvy,
Zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Skutonost, ze Objednavatel skontroloval vypocty, dodavky, vzorky a vykonané préace,
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykondvanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne spinenie predmetu zmluvy.

Samostatnou prilohou zmluvy je zoznam subdodavatelov, ktory vypracuje Objednavatel podla
udajov poskytnutych Uspe$nym uchadzatom v Cestnom vyhlaseni o subdodavatefoch
averejnym obstaravatelom v procese verejného obstarévania schvalenych akceptovanim
predmetného &estného vyhlasenia. V pripade zmeny alebo doplnenia subdodavatela sa bude
postupovat podla zmluvnych podmienok. Za subdodavatela sa povazuje kazdy subjekt
podielajuci sa na plneni zmluvy, ktory nie je zamestnancom Zhotovitela. Udaje o dodavateloch
tovaru sa nevyzaduju. Schvaleny bude kazdy subdodavatel, ktory bude riadne identifikovany
nazvom, adresou, 1COm, DIC, IC DPH, kontaktnou osobou oprévnenou vystupovat za
subdodavatela, adresou pobytu, datumom narodenia, telefonom a emailom a bude u neho
uvedena $pecifikacia, percentualny a finanény rozsah pinenia predmetu zakazky v sulade so
specifikaciou predmetu zakazky a bude nim predloZené vyhlasenie o detailnom oboznameni sa
s predmetom zakazky a podmienkami jeho pinenia, s ktorymi bezvyhradne suhlasi.

Objednavatel méze kedykolvek poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodavatela, v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukazat svoju odbornu sposobilost alebo
je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zakonnych povinnosti. Objednavatel
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resp. jeho stavebny dozor méze upozornit Zhotovitela na porugenie povinnosti alebo spravanie
jeho subdodavatela a poskytnut mu primerant lehotu na zabezpecenie napravy. Ak
v stanovenej lehote neddjde k naprave, je Objednavatel opravneny vyuzit pravo podla prvej vety
tohto odseku. Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom ¢&o najskér nahradeny inym
subdodavatelom. Odvolanim subdodavatela nebudi zmenené terminy dokoncenia diela, ani
zmluvna cena. Vsetky naklady spojené so zabezpefenim nového subdodavatela znasa
Zhotovitel.

Zhotovitel nevykonava ziadne zmeny prac a materialov bez odsuhlasenia stavebného dohladu.
Vetky poziadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny dolozené suhlasnym stanoviskom
projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a aZ po ich odsuhlaseni
Objednavatelom méze zmeny Zhotovitel realizovat. Prace, ktoré Zhotovitel vykona bez suhlasu
Objednavatela odchylne od zmluvnych dojednani, schvalenej projektovej dokumentacie alebo jej
zmien nebudu uhradené.

Zhotovite! je povinny zabezpecit spolupracu svojich subdodavatelov pri priprave a vykonavani
opatreni na zaistenie bezpe¢nosti a zdravia pri praci, vykon koordinacie bezpecnosti a ochrany
zdravia a dodrziavanie protipozZiarnych predpisov.

Pokial vzniknt §kody na stavenisku alebo na vykonanych pracach potas obdobia, v ktorom je
Zhotovitel povinny sa o ne starat, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit takto vzniknute
Skody.

Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne neopravnenym vstupom na pozemky tretich os6b
alebo ich poskodenim, popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, porugenim inzZinierskych sieti
v suvislosti so zhotovenim diela.

Clanok VI
Odovzdanie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, ze Dielo bude odovzdavané Objednavatelovi na zaklade
Zavereéného preberacieho protokolu, v ktorom bude opisany rozsah a stav odovzdavaného
objektu, zoznam vad a nedorobkov.

Zmluvné strany st povinné vyhotovit Zavere¢ny preberaci protokol, ktory musi obsahovat:
a) identifikaciu Zmluvnych stran,

) identifikaciu Diela — 1.etapa, 2,etapa,

) datum a miesto odovzdania;

) zoznam véad a nedorobkov, lehotu a sposob ich odstranenia,

) zoznam dokumentov odovzdanych zo strany Zhotovitefa Objednavatelovi,
) podpisy zastupcov Zmluvnych stran.

S DO QO O T

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na prevzatie Diela aspon 5 pracovnych dni vopred.

Dielo sa povazuje za zhotovené a odovzdané podpisom Zavereéného preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami potvrdzujiceho, ze Dielo nema vady.

Nebezpeéenstvo vzniku $kody na Diele znasa Zhotovitel. Nebezpetenstvo $kody na Diele
prechadza na Objednavatela momentom odovzdania Diela Objednavatelovi na zaklade
Zavereéného preberacieho protokolu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo Kk Dielu alebo jeho zhotovenej Casti ma
Objednavatel, a to od momentu vzniku Diela alebo jeho zhotovenej Casti.

Vyhotovenie Zavere¢ného preberacieho protokolu na prevzatie Diela Objednavatefom od
Zhotovitela, neoslobodzuje Zhotovitela od akejkolvek zodpovednosti, vratane zodpovednosti za
jeho vady a nedorobky, tj. neznamena to, ze Dielo nema ziadne vady, resp. bolo zhotovene



riadne a v&as, t.j. nema vplyv na naroky Objednavatela z vad Diela alebo povinnosti Zhotovitela
zhotovit' Dielo riadne a véas podla tejto Zmluvy.

Clanok Viii
Stavebny dennik

Zhotovitel sa zavazuje viest Stavebny dennik na stavenisku odo diia za¢atia prac na Diele az do
dila Zaveret¢ného preberacieho konania. Ugelom vedenia Stavebného dennika je mozZnost
kontroly priebehu zhotovovania Diela zo strany Objednavatela. Stavebny dennik bude na
Stavenisku nepretrzite k dispozicii tak, aby bolo mozné dof vykonavat zapisy a aby Objednavatefl
mohol priebezne kontrolovat uskuto¢novanie Diela.

Do dennika sa zapisuju véetky skutognosti tykajuce sa zhotovovania Diela, najma udaje o
gasovom postupe prac a ich kvality, dodrziavanie Casového harmonogramu, zdoévodnenie
odchylok vykonavanych prac od vykazov vymer, Udaje dolezité pre postdenie hospodarnosti prac
a udaje pre posudenie prac organmi $tatnej spravy. Potas pracovne; doby musi byt stavebny
dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zapisy do Stavebného dennika vykonavaju za Zhotovitela osoby poverené Zhotovitefom, prioritne
Stavbyveduci. Zapisy su vykonavané vo forme pravidelnych zaznamov vykonavanych denne
a mimoriadnych zaznamov. Denny zadznam sa vykona v def uskutoCriovania Diela po ukonceni
véetkych prac. Denny zaznam mozno vykonat v nasledujici der iba v odévodnenom pripade.

Zhotovitel je povinny predkladat Stavebny dennik Objednavatelovi kazdy pracovny den 0 9.00
hod. Pokial su suéastou zaznamov Stavebného dennika pripomienky, ziadosti, stanoviska
Zhotovitela voZi Objednavatelovi, zavézuje sa ich Zhotovitel dorucit zaroven spésobom
stanovenym v tejto Zmluve. Objednavatel sa zavazuje vyjadrit k takymto pripomienkam,
siadostiam alebo stanoviskam najneskor do troch (3) pracovnych dni po ich doruceni.

Clanok IX
Zodpovednost' za vady a zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo ma v ase podpisu Zaveretného preberacieho protokolu
vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, bolo zhotovené v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a nema akékolvek vady. Zhotovitel zodpoveda za to, 7e tieto vlastnosti
bude mat Dielo po¢as Zarucnej doby.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku odo dna jeho odovzdania objednavatelovi. Zaruéna doba je
24 mesiacov. Zaruéna doba zadina plynit odo dnha pisomného prevzatia celého Diela
Zavere¢nym preberacim protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela sposobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych
Objednavatelom alebo v dosledku pinenia pokynov Objednavatela, pokial Zhotovitel na
nevhodnost stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednavatela upozornil, Objednavatel vsak
napriek tomu trval na ich pouZiti, resp. vykonani. Zhotovitel véak zodpoveda za vady Diela, ktoré
vznikli v désledku pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov
Objednavatela, na ktorych nevhodnost' Zhotovitel Objednavatela neupozornil.

Akékolvek vady Diela, je Objednavatel povinny reklamovat u Zhotovitela pisomnou formou
bezodkladne po ich zisteni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela po¢as zarucnej doby, Zhotovitel je povinny
bezplatne odstranit vadu bez zbyto¢ného odkladu po oznameni Objednavatelom, a to opravou
alebo vymenou vadnej &asti Diela za novu alebo dodanim chybajlcej Casti Diela v sulade
s pokynmi Objednavatela. Termin na odstranenie vad si zmluvneé strany dohodnu pisomne
formou zapisu, ktory bude obsahovat popis vad a lehoty na odstranenie. V pripade, Ze dohoda
nebude uzatvorena do troch dni od ich pisomného oznémenia, urgi primerany termin na
odstranenie reklamovanych vad Objednavatel.

Ak ide o neodstranitelnt vadu, je Objednavatel opravneny uplatfovat primeranu zfavu z ceny za
Dielo aak vdésledku zhotovenia vadného Diela bola tato zmluva porudend podstatnym



spésobom, je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy. Pre tcely tohto bodu je porusenie
Zmluvy podstatné, ak st splnené podmienky uvedené v § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika.

V8etky naklady v suvislosti s odstranovanim vad Diela znasa Zhotovitel.

Pokial  Zhotovitel neodstrani vady podla pokynov Objednavatela v lehote urCengj
Objednavatelom, ma Objednavatel pravo odstranit' vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby,
a to na naklady Zhotovitela.

Clanok X
Zmluvné pokuty a nahrada skody

Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvnu pokutu za:

a) omeskanie so zhotovenim Diela alebo jeho &asti vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy aj
zacaty den omeskania;

b) omeskanie s odstranenim véad Diela alebo jeho Casti uvedenej v Zavere¢nom preberacom
protokole, a to vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy aj zacaty den omeskania.

Ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela pouzije pri realizacii diela iny stavebny
material alebo iné stavebné postupy, prip. pouzije nahradny stavebny material alebo nahradne
stavebné postupy, je Objednavatel opravneny uplatnit voéi Zhotovitelovi zmluvnu pokutu
1000,-€ za kazdé takéto porusenie zmiuvy.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela do 15 dni od uplatnenia reklamacie, ak sa termin
odstranenia vad a nedorobkov nedohodne pisomne inak, je povinny bez vyzvania zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdu zistenu vadu alebo nedorobok, a to
za kazdy defn omeskania Objednavatel ma zaroven voci Zhotovitelovi pravo na nahradu skody
presahujucej zmluvnl pokutu. Nespinenie zavazku Zhotovitela odstranit’ vadu po dobu dihsiu ako
30 dni po uréenom termine je povazované za podstatné porusenie tejto zmluvy Zhotovitelom

V pripade porudenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla zmluvy je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdé porusenie zmluvy, ak za
dané porusenie zmiuvy nie je v zmluve stanovena vyssia zmluvna pokuta.

Zmluvna pokuta podla tohto ¢lanku Zmluvy je splatnd do 5 dni odo dna doruCenia vyzvy
Objednavatela Zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty podra tohto ¢lanku Zmiuvy nema vplyv
na spinenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy vratane povinnosti zabezpecenych
zmluvnou pokutou.

Narok Objednavatela na nahradu $kody, ktora bude Objednavatelovi spésobena v suvislosti s
porusenim povinnosti Zhotovitela uvedenych v tomto ¢lanku, a to vo vyske prevysujucej zmluvnu
pokutu, nie je zaplatenim zmluvnej pokuty dotknuty.

V pripade omes$kania Objednavatela s thradou zmluvnej ceny na zéklade predlozenych faktur ma
Zhotovitel pravo na uplatnenie uroku z omeskania vo vyske uréenej podia § 1 ods.1 Nariadenia
vlady SR ¢&. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika z
diznej ¢iastky bez DPH za kazdy aj za¢aty defi omeskania.

Clanok XI
Okolnosti vylu€ujuce zodpovednost’

Pre Ucely tejto zmluvy sa na okolnosti vylu¢ujuce zodpovednost vztahuje pravna uprava uvedena
v § 374 Obchodného zakonnika.

Okolnosti vylugujuce zodpovednost, ktoré nie st zavislé od véle zmluvnych strén a ktoré zmluvné
strany nemdzu ovplyvnit, s napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, teroristicky ¢in,
a pod.



3. Ak bude pinenie Diela zastavené v dosledku okolnosti vylugujlcich zodpovednost, je Zhotovitel
povinny bezodkladne vykonat opatrenia na zabezpe&enie Diela, aby sa minimalizovali rizika
zniCenia alebo poskodenia Diela, odcudzenia ¢asti Diela alebo iné $kody.

4. Rozsah a spbsob vykonania opatreni na zabezpe&enie Diela podla bodu 3 a tihradu nakladov na
realizaciu tychto opatreni dohodnu zmluvné strany pred vykonanim prac na zaklade navrhu, ktory
predlozi Zhotovitel.

5. Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$$ej moci, o tom najneskér do 5 dni od datumu vzniku
takej udalosti a do 5 dni po jej skon¢eni pisomne upovedomi druht zmluvnu stranu.

6. Vpripade, Ze by vysSia moc sposobila odlozenie zmluvnych zavazkov o viac ako jeden mesiac,
dohodnu sa zmluvné strany na daldom postupe realizacie tejto zmluvy.

Clanok XII
Ukonc&enie zmluvy

1. Zmluvny vztah zaloZeny touto zmluvou mozno skongit’
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran
b) odstupenim od zmluvy

Clanok XliI
Odstupenie od zmluvy

1. Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmluve resp. prislu§nych pravnych predpisoch, je
Objednavatel opravneny od Zmluvy odstupit v pripade podstatného porugenia povinnosti
Zhotovitela, pri¢om za podstatné porusenie sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie:

a) ak je Zhotovitel v omeskani so zhotovenim a odovzdanim Diela o viac ako 14 dni oproti
dohodnutému Terminu plnenia a Zhotovitel nespini svoj zavézok ani po poskytnuti
dodato¢ne stanovenej lehoty na plnenie;

b) ak Zhotovitel bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela prerusi vykonavanie Diela o
viac ako 14 dni;

c) ak Zhotovitel preukazatelne vykonava prace chybne, vrozpore s podmienkami
dohodnutymi v zmluve, v technologickych postupoch, v technickych normach alebo
v pravnych predpisoch a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela na odstranenie
porusovania Zmluvy, Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s touto Zmluvou;

d) ak bol na Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia; alebo

e) ak je Zhotovitel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konani.

2. Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmluve, Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstapit v
pripade podstatného porusenia povinnosti Objednavatela, pricom za podstatné porusenie sa pre
ucely tejto Zmluvy rozumie:

a) ak je Objednavatel v omeskani s uhradenim svojich penaznych povinnosti podia tejto
Zmluvy o viac ako 20 dni;

b) ak bol na Objednavatela vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia;

c) ak je Objednavatel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konani.

3. Odstupenie od Zmluvy musi byt urobené pisomne a doru¢ené druhej Zmluvnej strane. Odstupenie
je ucinné odo dia jeho doru¢enia prislusnej Zmluvnej strane. Zmluva zanika driom riadneho
dorucenia odstupenia prislusnej Zmluvnej strane. Zhotovitel ma narok na zaplatenie Ceny za
Cast' Diela, ktora bola zo strany Zhotovitela riadne vykonana ku diiu ukon&enia Zmluvy, tj.
odovzdana riadne a v€as bez vad; v opaénom pripade vo vy$ke po odpogitani nakladov na
odstranenie vad a kompenzaciu $kéd suvisiacu s porugenim zmluvy a zmluvnych pokut.

Clanok XIV
Ochrana dévernych informacii

1.V tejto Zmluve "doéverné informacie" znamenaju véetky informacie, ktoré sa tykaju alebo mézu
tykat' Diela, vratane a bez obmedzenia vSetkych udajov a informéacii, dokumentov a sprav,
ponuk, cien, navrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografii, vykresov,



Specifikacii, softwarovych programov a akychkolvek inych médii nesucich alebo zahrfujucich
taketo informacie a akychkolvek materilov, ktoré budu pri pouziti tychto dokumentov spracované
a budu tieto informacie obsahovat.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit vsetky déverné informacie takto poskytnuté vyluéne pre potreby
realizacie diela. Akékolvek dalie pouzitie informacii bude podliehat predchadzajucemu
pisomnému suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje prezradit déverné informacie len na zaklade pisomneho suhlasu iba
subdodavatelom a dodavatelom, ktori preukazatelne potrebuju poznat takéto doverné informéacie
pre ucely riadneho a v€asného vyhotovenia Diela.

Zhotovitel nebude robit kopie dévernych informécii, pokial to nebude nevyhnutné pre potreby
opravnenych osOb, zaviazanych mi¢anlivostou. Pre potreby masmeédii mézu poskytovat
informacie iba opravneni zastupcovia Objednavatela.

Clanok XV
Dorucovanie

Vsetky oznamenia, vyzvy a iné prejavy vole v suvislosti s touto Zmluvou a jej plnenim (dalej len
,Pisomnost*), musia byt urobené v pisomnej forme a doruéené na adresu prislusnej Zmluvnej
strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy alebo na int adresu, ktorti oznami tato strana.

Pokial nie je vZmluve uvedené inak, akakolvek Pisomnost zasielajucej Zmluvnej strany sa
povazuje za doruCenu prislusnej Zmluvnej strane v momente ked nastane jedna z uvedenych
skuto€nosti:

a) prijatie,

b) odmietnutie prijatia,

c) pat pracovnych dni po podani na postovu prepravu vo forme doporucenej zasielky alebo
inou formou registrovanej zasielky s postovnym a potvrdenim, alebo odovzdanim na
prepravu kuriérovi, ak je zaslana na adresu uvedené vzmysle ods. 1. tohto &lanku
Zmluvy.

Zmluvné strany s povinné pisomne si potvrdit prevzatie/odovzdanie zasielky v pripade
osobného odovzdania. Odmietnutie prevzatia zasielky alebo odmietnutie poskytnut pisomné
potvrdenie o prijati zo strany adresata méa za nasledok doru¢enie zasielky, a to diiom takéhoto
odmietnutia.

Clanok XVI
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a podla § 47a
ods.1 Obcianskeho zakonnika a § 5a z&kona 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
kinformaciam v Centralnom registri zmliv vedenom dradom vlady SR a ug&innost diiom
nasledujucim po dni jej prvého zverejnenia

Nakolko Objednavatel je povinnou osobou v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v platnom zneni (dalej len zakon o slobodnom pristupe k informaciam),
Zmluvne strany st oboznédmené s tym, Ze informacie o Zmluve budu zverejnené spdsobom
uvedenym v ust. § 5a ods. 3 zakona o slobodnom pristupe k informaciam a v rozsahu podla
nariadenia viady SR ¢. 498/2011 Z.z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o zverejfiovani zmliv v
Centralnom registri zmlUv a naleZitosti informéacie o uzatvoreni zmluvy.

Prava apovinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené vtejto Zmluve riadia sa
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych v&eobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych na Gzemi SR.

Zmeny alebo doplinky tejto zmluvy mozno uskuto&nit len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena &i doplnenie neplatné.



5. Zmluvné strany vynalozia vSetko Usilie, aby pripadné spory tykajuce sa tejto Zmliuvy boli
vyriesené formou vzajomnych rokovani vedenych v dobrej viere.

6. V pripade vzniku sporov v suvislosti s touto Zmluvou, Zmluvné strany si pre konené
rozhodnutie o predmete sporu zvolia pravomoc a prislusnost studov Slovenskej republiky,

pricom musia byt pouzit¢ hmotnopravne a procesné pravidld platné na Gzemi Slovenskeé
republiky.

7. Tato zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrzi Objednavatel, dve
vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

8.  Nedelitelnou sucastou zmluvy je: Priloha ¢.1 - Vykazy vymer
Priloha ¢.2 — Zoznam subdodavatelov

9.  Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluva nebola uzavreta v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a predstavuje prejav ich vole, ktory je urobeny slobodne, vazne, urCite a
zrozumitelne, a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo u¢elom neodporuje alebo
neobchadza zakon. Dalej zmluvné strany vyhlasujd, Ze st sposobilé na uzatvorenie tejto zmluvy
a jej plnenie je mozné, su oboznamené s jej obsahom a bez vyhrad s nim sthlasia, na znak
goho k tejto Zmluve pripajaju svoje podpisy.

v Svobew Bl g 1612018 V Svatom Petre dha: 13.07.2018

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:




