ZMLUVA O DIELO & OcU/PS/2018/551/2343
uzavreta podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

1. Objednavatel’: Obec Plavecky Stvrtok

Sidlo:
V zastpeni:

Osoby opravnené konat™:

Bankové spojenie:
Cislo actu:

ICO:
DIC:

(dalej len ,, objedndvatel ™)

2. Zhotovitel’

Obchodné meno:
Sidlo:
V zastupeni:

Osoby opravnené konat™:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

ICQ:
DIC:

Obecny trad Plavecky Stvrtok 172
Ing. Ivan Slezik, starosta

vo veciach zmluvnych: Ing. Ivan Slezak
vo veciach technickych: Ing. Jozef Fuchs

PRIMA banka SLOVENSKO, a.s.
320 754 2003/5600

SK57 5600 0000 0032 0754 2003
00 305 049

202 064 3713

EKOTERM, s. r. o.
Drobného 27, 841 02 Bratislava
Ing. Jozef Pagac

vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Pagac
vo veciach technickych: Ing. Jozef Pagac
Tatra banka, a. s.

2627793162/1100

SK 11 1100 0000 0026 2779 3162
36704296

SK2022277862 (mesaény platca DPH)

(dalej len ,, zhotovitel* a suasne s objednévatelom aj ako ,, zmluvné strany ")

CL1

Uéel zmluvy

1. Objednavatel’ vyhlésil v stllade so zékonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zékonov, zdkazku na uskuto¢nenie stavebnych prac, predmetom ktorej je
zhotovenie diela ,,Vymena vykurovacich kotlov a prisluSenstva Z8 Plavecky Stvrtok*.

2. Do predmetného postupu zaddvania zikazky zhotovitel' predloZil sutaznt ponuku. Na zaklade
vyhodnotenia sutaznych ponuk predmetného postupu zadavania zakazky, zmluvné strany
uzatvorenim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju v6lu dohodnut podmienky a spOsob
realizacie predmetu zékazky v zmysle vyhlasenej sutaZe.

1



ClL I
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,,Vymena vykurovacich kotlov a prisluSenstva
ZS Plavecky Stvrtok®“ (dalej len ,dielo*) v rozsahu projektovej dokumentécie a oceneného
vykazu vymer, ktory tvori prilohu €.1 tejto zmluvy.

Zhotovite" sa zavidzuje zhotovit dielo vrozsahu podla bodu €. 1. tohto <¢ldnku
vykonanim stavebnych a montaZnych prac na predmete zdkazky vo vlastnom mene, na vlastné
néklady, za podmienok stanovenych v tejto zmluve, sutaznych podkladoch a v rozsahu

projektovej dokumentacie stavby podl'a ods. 1 tohto ¢lanku.

Objednavatel sa zavizuje, Ze riadne dokoncené dielo bez vad a nedostatkov prevezme a zaplati
za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

QL
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje dielo vrozsahu stanovenom v CL II bodu 1. tejto zmluvy aza
podmienok dohodnutych v tejto zmluve vykonat’ v terminoch podl'a ¢asového harmonogramu
préc, ktory tvori prilohu €. 2 k tejto zmluve ako jej neoddelitel'ni sucast’.

. Prevzatie predmetu zékazky sa uskutoéni do dvoch pracovnych dni od u€innosti tejto zmluvy.

. Zhotovitel sa zaviizuje dielo ukon&it’ v rozsahu podla ¢l. II tejto zmluvy do dsmich tyzdiiov od
uéinnosti zmluvy o dielo, pri¢om zabezpe¢i dodavku tepla a teplej uZitkovej vody od zaliatku
vykurovacej sezony 2018/2019. Dielo sa povazuje za ukoncené jeho protokoldrnym
odovzdanim objednévatel'ovi.

Uvedené terminy s terminy najneskoriie pripustné. Zmluvné terminy s neprekroCitelné
s vynimkou:

a) vysSej moci (neoakavané prirodné a iné javy),

b) v pripade zmien a rozsahu prac podl'a pisomnych pokynov objednavatela,

¢) vydania prikazov a zdkazov vladnych alebo miestnych spravnych organov po datume

podpisu tejto zmluvy, ak neboli vyvolané situaciou u zhotovitel'a,
d) nepriaznivého pocasia, len s predchadzajucim suhlasom objedndvatela
e) mimoriadnych udalosti

Predizené lehoty plnenia sa uréia podl'a dizky preukdzaného zdrZania zmluvnych stran.

Ak zhotovitel meska sdokonéenim prac podla zmluvného terminu, bude si uneho
objednavatel’ uplatfiovat nahradu $kody vzmysle § 373 anasledujiceho Obchodného
zékonnika.

CLIV
Zmluvna cena

Cena za zhotovenie diela v rozsahu CL II tejto zmluvy a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve je stanovena v zmysle zékona NR SR &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich

Pr
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predpisov, v sulade s vykonavacou vyhlaskou MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
z4kon o cenéch v zneni neskorsich predpisov. Zmluvna cena sa povazuje za cenu maximalnu a
platni pocas celej doby vystavby. Cena je uvedena v Cleneni:

Cena diela bez DPH: 91 483, 86.- EUR
DPH 20%: 18 296,77.- EUR
Cena diela celkom vratane DPH : 109 780,63.- EUR

Cena diela je stanovenid na zaklade oceneného vykazu vymer (v pisomnej podobe
a elektronickej podobe vo formate MS Excel), ktory je sucastou tejto zmluvy. Oceneny vykaz
vymer, tvori v pisomnej podobe prilohu & 1 tejto zmluvy. Zmluvné jednotkové ceny
dodavanych tovarov, sluZieb a prac uvedené v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy zahffaju vSetky ndklady
zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celi dobu plnenia.
Zmluvnad cena sa povaZuje za cenu platni pocas celej doby vystavby, okrem pripadov
uvedenych v bode 2. tohto ¢lanku.

2. Nad cenu dohodnuti v bode 1 tohto ¢ldnku zaplati objednavatel’ iba prace, ktorych rozsah
acena budu pred zahdjenim realizdcie odsthlasené formou obojstranne podpisaného zdpisu
opravnenej osoby konat’ vo veciach zmluvnych alebo technickych formou dodatku k tejto
zmluve. Zhotovitel' nie je opravneny vystavit fakturu na tieto naviac prace, pokial nebude
uzavrety pisomny dodatok k tejto zmluve a zarovei plati, Ze cena za zrealizované naviac prace
bez sthlasu objednavatel’a vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve je zahmutd v cene za
vykonanie diela podla €l. IV. bod 1. tejto zmluvy. V pripade, Ze d6jde k zniZeniu rozsahu préc,
vyhradzuje si objednavatel’ pravo zaplatit’ zhotovitelovi cenu, uvedenu v bode 1. tohto ¢lanku,
zniZenu o cenu nezrealizovanych prac a doddvok. Rozsah a cena menej prac bude odsthlasend
rovnakou formou ako naviac prace. Pod pojmom ,menej prace” sa na ucely tejto zmluvy
rozumeji jednak redlne vykonané préace, ktoré su vykonané v menSom rozsahu ako boli
stanovené v rozpolte zhotovitela atakisto aj prace a doddvky, ktoré neboli zhotovitel'om
vykonané na zéklade poziadavky objednavatela.

3. K zmene ceny moZe dojst’:

a) v pripade vzniku naviac prac, ktoré vyplynuli z dévodu potreby zmeny alebo doplnenia
projektovaného technického rieSenia v priebehu realizacie, ktorych vykonanie je
nevyhnutné na riadne dokondenie a odovzdanie diela - ich rozsah a cena bude prerokovana
a dorieSena v zmysle zdkona o verejnom obstaravani,

b) v pripade ziiZenia predmetu diela zo strany objednévatel’a,

¢) pri zmene zakonnej sadzby DPH,

d) pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky a to len u vyrobkov a préc, ktoré nie su
dostupné na tizemi Eurdpskej tnie a Europskeho hospodarskeho priestoru, na tieto
polozky musi zhotovitel' osobitne v prilohe €. 1 upozornit’, inak opravnenie na zmenu ceny
nevznikd. Prisluiné zmeny colnych poplatkov adovoznych prirdzok musi zhotovitel
preukazat’ ako aj ich vplyv na cenu diela.,

) pri zmene terminu z dovodov na strane objednavatel'a bude cena upravend o Statistické
indexy narastu stavebnych prac uréenych Ministerstvom financii Slovenskej republiky,

f) v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvicia apod.) objedndvatel’ pristupi k uprave
ceny aZ po prekrodeni preukdzatel'nych vstupov o viac ako 10% na zéklade odsuhlasenia
odbornym zastupcom objednavatela (technického dozoru).
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Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.
4. Zhotovitel’ zn&Sa na svoje naklady:

a) Cistenie dotknutych priestorov,
b) uloZenie odpadu, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na skladku a doklady o uloZeni odpadu
na skladku,

LV
Platobné podmienky

1. Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi Ziadny preddavok. Uhrada nakladov za prace sa bude
vykonavat’ mesaénou faktirou so splatnostou faktiry 30 dni odo difia dorucenia dafiového
dokladu — faktiry objednavatelovi. Bez rozporov odsthlasené supisy vykonanych prac buda
podklady pre vystavenie faktiry. Faktira bude obsahovat’ naleZitosti podla § 71 aZ 74 zdkona €.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

2. Faktara zhotovitela musi obsahovat’ nasledovné udaje:
- oznadenie ,,priebezna faktura® prip. ,,zaverecna faktura“ a jej cislo,
- obchodné meno a sidlo objednéavatela,
- obchodné meno a sidlo zhotovitel'a,
- nazov diela ,,Vymena vykurovacich kotlov a prisluSenstva ZS Plavecky Stvrtok*
- ¢islo a nazov Zmluvy o dielo
- nazov a adresa banky zhotovitela,
- &islo udtu zhotovitel'a,
- vyska pozadovana v EUR zaokruhlend na dve desatinné miesta, v zloZeni cena v EUR bez
DPH, DPH 20% v EUR, cena s DPH,
- nalezitosti pre ucely DPH,
- podpis zodpovednej osoby.

3. Faktira budu predkladana v dvoch vyhotoveniach vratane prilohy. Zhotovitefom predloZena
faktira k ihrade musi obsahovat’ zdkonom stanovené naleZitosti. Priloha k fakture:

- Supis vykonanych pric: Zhotovitel’ je povinny ku kazdej vystavenej fakture priloZit’
Supis vykonanych préc, vystaveny v stlade s nasledovnymi poZiadavkami:

- polozky supisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluZieb) musia
byt v stilade s polozkami prac (tovarov alebo sluZieb) uvedenymi vo vykaze vymer
ako neoddelitelnej sucasti schvalenej zmluvy o dielo, stpis vykonanych préc
zhotovitel’ vytvori priamo z vykazu vymer,

- stpis vykonanych prac musi zaznamendvat mnoZstvd prac vykonanych
zhotovitelom a mnozstvd tovarov dodanych zhotovitelom v sulade s vykazom
vymer, ktory je sucastou zmluvy o dielo,

- supis vykonanych priac musi byt potvrdeny zo strany technického dozoru
objednavatel'a peciatkou a jeho podpisom,

- supis vykonanych prac musi obsahovat’ jednotkové ceny poloZiek fakturovanych
prac v sulade so zmluvou o dielo,

- systém vykazovania vykonavanych pridc musi zabezpetit, aby vykonana praca
nebola vyplatend dvakrat,

- kopie prislugnych certifikatov a osved€eni na zéklade vyziadania objedndvatela,

J(?@
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1

1.1

- doplfiujica vykresova atechnickd dokumentdcia k zrealizovanému dielu vratane
podrobnych 3pecifikdcii a ocenenie subornych poloziek rozpoftu na zéklade
vyziadania objednévatel’a

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ prislu§né néleZitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel’ opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi v lehote splatnosti s pisomnym
oddvodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie lehoty splatnosti
zastavi a nové lehota splatnosti za¢ne plynut’ doruCenim opravenej faktury objednévatel'ovi.

DPH za vykonané price bude zhotovitel' fakturovat' podla skutone vykonanych préc.
Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze svoju pohladavku vyplyvajicu z DPH nepostupi tretej strane, t.j.
objednavatel’ zaplati DPH iba zhotovitel'ovi.

Uznanie poslednej faktiry vylutuje dodatoéné ndroky zhotovitela. Poslednu fakturu uhradi
objedndvatel’ do 30 dni od jej dorufenia. Pokial' zhotovitel' v tejto dobe neodstrani zavady
zistené pri odovzdani a prevzati diela ma objednavatel’ pravo vratit’ fakturu zhotovitel'ovi.

Petiazny zavizok objedndvatela vyplyvajici zo zmluvy je splneny diiom odpisania prisludnej
sumy z jeho uctu v prospech Gctu zhotovitel'a.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajicej pisomnej dohody (sthlasu) s objednavatel'om
postupit’ svoje pohladavky ztejto zmluvy tretej osobe. Pripadné postipenie pohladavky
(pohladdvok) bez predchédzajuceho pisomného sthlasu objedndvatela je neplatné.

VI
Dodacie podmienky

Odovzdanie predmetu zékazky:
Objednavatel’ poveruje funkciou technického dozoru diela Ing. Anton Lisy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat’ predmetné dielo podla
tejto zmluvy.

Zhotovitel’ poveruje funkciou vediceho stavby Ing. Anton Lisy.

Opréavnenie &. 04309*10%*, KOV-1213/92 tvori prilohu &. 3 k tejto zmluve ako jej neoddelitelni
sucast’.

Zhotovitel je povinny predlozit’ aktualny vypis Registra partnera verejného sektora.

1.2 Objednavatel’ sa zavizuje zabezpedit' a umoznit’ Zhotovitel'ovi bezplatne pristup na pozemky vo

vlastnictve Objednavatela a poskytnut’ suéinnost’ pri zabezpeceni pristupu na pozemky vo

vlastnictve tretich oséb, v rozsahu potrebnom na realizaciu diela a na pripadné odstrafiovanie vad

diela.

1.3 Za uéelom podla odseku 1.2 tohto &lanku objednavatel' vystavi zhotovitelovi povolenia pre
vozidla, zariadenia a persondl zhotovitela alebo jeho subdodavatel'a umoziujuce realizaciu diela
na pozemkoch (vratane ciest, chodnikov, spevnenych ploch, a pod. nachadzajicich sa na nich), a

to pocas celého diia tak cez pracovné dni, ako aj cez dni pracovného pokoja. Tuto svoju povinnost’

je objednéavatel’ povinny splnit’ do 2 dni od jednotlivej Ziadosti zhotovitel'a. Takéto povolenia

musia byt v platnosti do uplynutia zaru¢nej doby podl'a tejto Zmluvy, ako aj pocas doby, kedy
bude prebiehat’ odstrafiovanie vad diela, a to i po uplynuti zaru¢nej doby.

T
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1.4 Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhii neZ dohodnuty €as uZivania priestoru predmetu
diela uhradza zhotovitel za cely ¢as, v ktorom je v omeSkani.

1.5 Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' si povolenia potrebné na vykonanie sluZieb a prac, priCcom
Objednavatel’ je povinny poskytnut’ Zhotovitelovi nim poZadovani nevyhnutni sucinnost k
tomuto plneniu.

1.6 Likvidaciu odpadov zabezpetuje zhotovitel v zmysle platnych prédvnych predpisov po dohode
s prevadzkovatel'om skladky odpadov a na vlastné naklady.

1.7 Zhotovitel si zabezpe¢i prevadzkové a pripadne socidlne zariadenia predmetu zdkazky. Naklady
na prevadzku, udrzbu a likvidéaciu si sudast'ou zmluvnej ceny.

1.8 Zhotovitel' sa =zavdzuje pri plneni diela minimalizovat’ negativne dopady na plynulost
vyuovaciecho procesu ako aj uroven bezpefnosti prace a poZiarnej ochrany v uréenych
priestoroch pre realizdciu diela poc¢as vyucovacicho procesu, a to v su€innosti s vedenim obce
a zékladnej §koly.

2. Realizécia:
2.1 Pred realizaciou predmetu zmluvy, zhotovitel”:

a) zdokumentuje pdvodny stav predmetu zdkazky vyhotovi otom zdznam (s
fotodokumentaciou), ktory musi byt’ odsuhlaseny objednédvatel'om,

b) zabezpeli koordindtora projektovej dokumentacie svypracovanim pldnov bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci pre kazdu ¢ast’ diela (§ 5 Nariadenia vlady Slovenskej republiky
&.396/2006 Z. z.) Zabezpeti koordinatora bezpeé¢nosti pre kazdu &ast’ diela (§ 6 Nariadenia
vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.),

¢) zabezpeli vypracovanie pokynu na ochranu pred poZiarmi pre kazdu Cast” diela (vyhl.
Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 121/2002 Z. z.).

2.2 Vietky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykona zhotovitel po vydani suhlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia a za podmienok danych spravami vedenia a za dozoru spravcu

pocas vykonavania tychto prac.

2.3 Zhotovitel' je povinny pri vykone svojej ¢innosti postupovat’ s maximélnou zodpovednostou
a odbornou starostlivost'ou, dodrziavat’ vietky zakonnom ustanovené povinnosti.

2.4 Dalgie vyty¢ovanie a iné mera¢ské prace nutné pre vykondvanie predmetu zmluvy zabezpeuje
zhotovitel’, ako sticast’ dodavky diela.

2.5 Pokial’ sa kedykol'vek v priebehu vykondvania prac zisti chybna poloha, chybné vy3ky, rozmery
alebo umiestnenie akejkol'vek dasti diela, zhotovitel' je povinny takt vadu na vlasiné naklady
odstranit” ku spokojnosti objednavatela, ¢ uZ je k ndprave vyzvany technickym dozorom alebo
nie. Kontrola vyty&enia alebo akejkol'vek vysky vykonana objednavatelom nezbavuje zhotovitel'a
jeho zodpovednosti za presnost’ vyty€enia. Zhotovitel' je povinny starostlivo udrZiavat’ vietky
smerové a vySkové body, zameriavacie konstrukcie a d’alsie predmety, prip. oznafenia pouZité pre

vyty¢ovanie objektov.
ENY
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2.6 Zhotovitel uhradza vodné astoéné, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia
staveniska.

2.7 Zamestnanci objednévatel’a st opravneni vstupovat’ na predmet zdkazky len pokial’ si povereni
funkciou technického dozoru alebo inou kontrolnou adozornou ¢&innostou a preukdZu sa
prislu§nym opravnenim, resp. si uvedeni v tejto zmluve.

2.8 Zhotovitel’ je povinny na predmete zédkazky, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych siet’ach
udrziavat’ poriadok a Cistotu, je povinny odstrailovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti
a to na vlastné naklady.

2.9 Zhotovitel' je povinny, ak nie je ustanovené inak, predmet zdkazky straZit' v pripade potreby aj
oplotit’ alebo inak vhodne zabezpedit’ a to na vlastné naklady. Zhotovitel' zodpoveda za ochranu
priestorov predmetu zékazky, za jeho zabezpelenie proti kradeZiam, za vhodné oznacenie
vystraznymi tabulami, ako aj za Skody vzniknuté poruSenim svojich povinnosti podla § 373 a
nasl. Obchodného zdkonnika.

24.10

Zhotovitel' je povinny odstranit’ z predmetu zakazky stroje, vyrobné zariadenia, material

a odpady najneskor do terminu odovzdania diela.

2.11

212

2.13

2.14

2.15

Zhotovitel vykondva &innosti, prace adodavky spojené s predmetom zmluvy na vlastni
zodpovednost’, pri¢om reSpektuje technické $pecifikdcie, pravne a technické predpisy, vyhlaSky
platné v SR, najmi stavebny zdkon, zakon o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku
o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaZnych pracach, zhotovitel
zabezpedi koordinatora BOZ na stavenisku v zmysle Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, zdkon o odpadoch
a o nakladani s odpadmi, zékon o ovzdusi, zdkon o vodéch, hygienické predpisy, prevadzkovy
poriadok (pri prevadzke vodovodu), slovenské technické normy, platné predpisy vSeobecné
v SR, zékon &. 264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovany zhody
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zdkon ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
avymere Uradu pre normaliziciu, metrolégiu a skuSobnictvo SR (UNMS) &. 203/1998
z 10.09.1998. Zhotovitel’ je povinny preukdzatel'né poucit’ vetkych pracovnikov pracujucich na
stavbe o pravidlach bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci (OP 16).

Objednéavatel’ alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu zmluvy podPa zmluvy
vykonava technicky dozor. Za tym G¢elom ma pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné vykony
a ich sucasti realizuju alebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt’ predloZené vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady stvisiace s predmetom obstaravania, ako aj vysledky kontrol kvality
— atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi zhotovitel'om ako jeho obchodné tajomstvo,
musi objednavatel’ zaobchadzat’ doverne.

Zhotovitel nevykond zmeny Ziadnych prac bez prikazu technického dozoru.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne 2 x mesaéne.

Objedndvatel’ ak mozZe, poskytne zhotovitel'ovi na poZiadanie k pouZitiu alebo spoloénému
pouZzivaniu:

a) skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
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b) vybudované prijazdové komunikécie,
¢) vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energie, ku ktorym ma vlastnicke, dispozi¢né
alebo in€ prava.

2.16 Naklady na prevadzkovanie zariadeni a pripadne objektov, ndklady na akékol'vek energie znasa
zhotovitel'.

2.17 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitefom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle platného zakona o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy a pod.,
ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudu zodpovedat’ zmluvne a poZadovanym skuskam,
musi zhotovitel’ na vlastné néklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté
§kody znasa zhotovitel. Objednéavatel’ moZe stanovit’ termin na odstranenie vad primeranych
ich rozsahu, ktorého nedodrZanie méZe byt aj dévodom na odstipenie od zmluvy. Pripadné
uplatiiovanie pokut sa riadi touto zmluvou.

2.18 Zhotovitel' musi bez meskania apisomne informovat objedndvatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu predmetu zmluvy.

2.19 Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ ucast’ technického dozoru na preverovani svojich dodavok
aprac, ktoré vykondva technicky dozor objedndvatela aurobit’ okamZzité opatrenia na
odstranenie vytknutych nedostatkov a odchylok od dokumentacie.

2.20 Ziadna Gast diela nesmie byt zakrytid bez predchadzajuceho sthlasu technického dozoru
a zhotovenia fotodokumentacie. Zhotovitel' je povinny umoZnit’ skontrolovanie akejkolvek
Casti diela, ktord ma byt zakrytd. Zhotovitel’ asponi 3 pracovné dni vopred vyzve technicky
dozor, ze cast’ diela bude zakryvat. Technicky dozor objednavatela vykond kontrolu.
V pripade, Ze ju nevykond, je povinny uhradit’ ndklady dodatocného odkrytia, pokial’ také
odkrytie poZaduje. Ak sa v3ak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne,
nesie naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel'.

2.21 Technicky dozor objednavatel’a je opravneny dat’ pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac
podla zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.

2.22 Vietky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa njdu na stavenisku su
bezvyhradne majetkom §tatu SR. Zhotovitel musi okamzZite zastavit' prace, ktoré by mohli
ohrozit' nalez a urobit’ také bezpetnostné opatrenia, aby sa zabranilo ich znehodnoteniu alebo
odcudzeniu. O naleze ihned’ vyrozumie technicky dozor objednavatela, ktory zabezpeéi d’al3ie
opatrenia u prisludnych orgéanov. Dalej sa postupuje v stlade s platnymi predpismi, ktoré
upravuju archeologicky a pamiatkovy vyskum a ¢innost’.

2.23 Skuto¢nost’, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
préce, nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadné chyby a nedostatky a vykondvanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu zmluvy.

2.24 Zhotovitel' vypracuje harmonogram postupu stavebnych prac na jednotlivé tyzdne vo vecnom
plneni v stilade s &l. 111, bod 1. a bodu 3. a zaroven sa zavézuje prispdsobit” tento harmonogram
dopravnej situdcii v mieste realizdcie prac. Zhotovitel' predloZi objednavatel'ovi Casovy
harmonogram k terminu podpisu tejto zmluvy. Harmonogram stavebnych prac tvori v pisomnej
podobe prilohu ¢&. 2 tejto zmluvy.



3. Odovzdanie diela:
3.1 Dielo sa povaZuje za riadne ukoncené jeho protokolarnym odovzdanim a prevzatim preberacim

3.2

3:3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

protokolom, ktory podpiSu oprdvneni zastupcovia objednéavatela aj zhotovitela v dvoch
vyhotoveniach. Preberaci protokol bude obsahovat’ najma:

zakladné udaje o diele — predmete Zmluvy,

zhodnotenie akosti zhotoveného diela - predmetu Zmluvy,

supis zistenych vad a nedorobkov,

lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze zhotovitel' dielo odovzdava a objednavatel’ dielo
prebera,

D W

Prevzatim diela od zhotovitel'a prechadza vlastnicke pravo anebezpecenstvo Skody na
objednavatela.

Prevzatie diela alebo jeho Casti mdZe byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstranenia.

Zhotovitel' je povinny najneskér 3 dni vopred ozndmit' objednavatelovi, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie.

Zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel'ovi:

= revizne spravy,
= certifikdty na pouZzité materialy a vyrobky,
= stavebny dennik,
= doklad o naloZeni s odpadmi.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

Objednavatel’ je povinny pripravit’ na preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela bolo zabezpefené kvalitné, Uplné arychle uskutoénenie
tohto konania, a to v pisomnej forme..

Zépisnicu o prevzati diela spisuje objednavatel’, ak nebolo dohodnuté inak.

Ak objedndvatel’ odmieta dielo prevziat, je povinny uviest’ ddvody. Po odstraneni nedostatkov
opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu aspiSe sa dodatok k pdvodnému preberaciemu
protokolu.

Zmluvné strany sa mdZu dohodnit’ na samostatnom odovzdani aprevzati len takych
dodatoénych prac alebo &asti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpoklada
v projektove] dokumentécii.

Osobitné technické podmienky:

Zhotovitel' je povinny pouZit novy materidl anové vyrobky I. triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skuskami a atestmi, aby pocas predpokladanej existencie uZivania diela, bola pri
beznej drzbe zaru€end pozadovana kvalita, poZiarne bezpe¢nost, ochrana zdravia a Zivotného
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4.2

4.3

4.4

5.2

prostredie, bezpe¢nost’ pri uZivani, uspore energie, za ¢o zodpoveda. Pripadné zmeny musia byt’
vopred odsiithlasené objedndvatel'om (budicim uZivatel'om) pisomnou formou.

Nie je pripustné pouZivanie technoldgii, ktoré su vrozpore s platnymi technickymi,
bezpetnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi.

Je zakazané pouzivat’ drobnu i vel’kt mechanizaciu pre montaZne i stavebné préace, ktord bola
rdzne, vac¢sinu neodborne upravovand, nie su pre fiu vypracované technické a technologické
predpisy ajej prevddzkovanim by mohli byt poruené predpisy bezpeénostné, hygienické
a 0 ochrane zdravia, resp. by mohlo ddjst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.

Nesmt byt spustené do prevadzky stroje a mechanizdcia s neplatnou reviziou, resp.
mechanizécia, ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre
ich prevadzku.

Zodpovednost’ za spdsobené skody
Pokial’ vznikni Skody na stavenisku alebo na vykonanych pracach alebo jej ¢astiach podas
obdobia, v ktorom je zhotovitel' povinny o ne sa starat’, musi zhotovitel’ na vlastné naklady

odstranit’ tieto Skody.

Ak vznikne $koda neopravnenym vstupom na pozemky tretich osdb alebo ich poskodenim,
popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, poruSenim inZinierskych sieti zodpoveda za Skodu
zhotovitel.

CL VII
Zodpovednost’ za vady a ziaruky

Zhotovitel’ ruéi za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
spitia projektované technické aekonomické parametre, 7e zodpoveda technickym normédm
a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym tcelom. Zhotovitel' zarucuje, Ze tieto
vlastnosti bude mat" dielo minimilne 60 mesiacov (zaru¢na doba) od protokolarneho
odovzdania a prevzatia. Zhotovitel' zarovefi zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstvo zhoduje
s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Ak objednavatel’ prevezme dielo so skrytymi vadami, mé& pravo na dodatoéné bezplatné
odstranenie vady.

V pripade nesplnenia podmienok za vady, ak je vada odstraniteI'na, je objednavatel’ opravneny:
a/ pozadovat’ bezplatné odstranenie vad opravou do dvoch dni od prijatia reklamécie, alebo
b/ pozadovat’ primerant zl'avu z ceny diela, a to az do vysky 30% z fakturovanej ceny.

Ak zhotovitel' po vyzve neodstrani vady v dohodnutej lehote, mbéZe objednavatel’ zabezpedit
ich odstranenie na néklady zhotovitel'a. V takom pripade je vSak povinny o svojom rozhodnuti
vyrozumiet’ zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu.

Na Ziadost’ objednavatela je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu vady diela odstranit’,
i ked’ neuznava, 7e za vady zodpovedd. V spornych pripadoch nesie nédklady az do rozhodnutia

o reklamacii zhotovitel.

10 -

5



S

10.

V pripade nesplnenia podmienok za vady, ak je vada neodstranitend, alebo odstranitel'na
s neprimeranymi nakladmi ale nebréni riadnemu uZivaniu diela, je objednavatel opravneny
pozadovat’ primeranu zlavu zceny diela, ato az do vysky 30% z fakturovanej ceny, bez
odstranenia vad.

V pripade ak je vada neodstranitelnd, alebo odstranitend s neprimeranymi nakladmi a brani
riadnemu uZivaniu diela, ma objednavatel’ pravo odstupit’ tejto zmluvy.

Objednavatel’ oznami zhotovitelovi, bez zbyto¢ného odkladu vady predmetu zmluvy, ktoré sa
objavili poc¢as vykonavania diela alebo pri odovzddvani a preberani diela alebo pocas zarucnej
doby. V ozndmeni objednévatel’ uvedie ako sa vady prejavuju a poZadovany druh naroku, ktory
si objednavatel’ na zédklade vady uplatiiyje.

Ak je vada, ktord podstatne ovplyviiuje pouzitel'nost’ diela zavinena zhotovitel'om, je zhotovitel
povinny uhradit objednavatelovi Skodu vzmysle § 373 anasledujucich Obchodného
zédkonnika.

Zhotovitel’ je povinny mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spésobent pri vykone
povolania alebo poistenie zodpovednosti za $kodu podnikatel'a v minimalnej vyske 150 000,- €,
alebo ekvivalent v inej mene, prepocitany na eura kurzom ECB.

Zhotovitel’ je povinny predloZit’ objednavatel'ovi potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skody
v uvedenej vyike poistného plnenia, v képii k terminu podpisu tejto zmluvy. Toto poistenia sa
zhotovitel’ zavizuje udrziavat’ v platnosti po cely ¢as zhotovovania diela podla tejto zmluvy.
Doklad preukazujtici poistenie tvori v pisomnej podobe prilohu ¢&. 4 tejto zmluvy.

ClL VIII
Majetkové sankcie

Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvna pokutu za chybné plnenie vo
vyske 0,05% z ceny diela za kazdu opravnenu reklamaciu. Tuto pokutu v3ak zhotovitel’ nie je
povinny zaplatit’, ak reklamovant vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 15 dni od uplatnenia
reklamacie. NedodrZanie tejto lehoty je dovodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.

Zmluvna pokuta za omeskanie s odstranenim vad je 200,00 EUR za kaZdy defi ome3kania aZ do
dnia, kedy budu vady odstranené.

Zmluvna pokuta za neuvolnenie a nevypratanie predmetu zakazky v lehote uvedenej v zmluve
(zapis z preberacieho konania) je 200,00 EUR za kaZzdy defi omeSkania.

Zmluvna pokuta za omeskanie s odovzdanim diela je 200,00 EUR za kazdy defi omeSkania az
do dila, kedy bude dielo odovzdané.

Stanovena pokuta za nesplnenie zmluvného terminu vykonania diela zhotovitelom sa stane
splatnou uplynutim tohto terminu. Zaplatenie pokuty nevyluc¢uje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’
§kodu objednavatel'ovi, ktord vznikla nesplnenim terminu.
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V pripade porudenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucich sa subdodéavatel'ov alebo ich zmeny
podla ¢l. X, bod 1., ma objedndvatel’ pravo odstipit’ od zmluvy a ma narok na zmluvni pokutu
vo vyske 3% zceny predmetu zdkazky s DPH za kaZdé poruSenie ktorejkol'vek z vysSie
uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

CLIX
RieSenie sporov

Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maji prioritu:
- zmluva o dielo,
- sut'azna ponuka zhotovitel'a (vratane ndvrhu ceny),
- technické Specifikdcie prac,
- vSeobecné technické podmienky.

Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel'a zastavit’ prace.

Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmot a materidlov, pre ktoré platia vSeobecné zavédzné
skiobné postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach,
pripadne metdd, moZe si kazda strana dat’ vykonat' materidlno-technické presktSanie Statnym
alebo §titom uznavanym skufobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skuSok
si zaviazné. Naklady na skusky znasa strana, ktord spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie vSeobecny sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tzemi Slovenskej republiky.
Spory bude rozhodovat’ prisludny sud Slovenskej republiky a to v jazyku slovenskom. Zavizny
je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

CL X
Ostatné prava a povinnosti

Podmienky k vyuZitiu subdodavatel'ov:

1.1 Zhotovitel je povinny plnit’ predmet diela najma vlastnymi kapacitami.

1.2 Zhotovitel' je opravneny zadat’ vykonanie diela tretej osobe (subdodadvatelovi) iba v rozsahu

uvedenom v prilohe &. 5 tejto zmluvy. Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatelov je
zhotovitel’ plne zodpovedny voéi objedndvatel'ovi za vEasné a riadne vykonanie diela, akoby
ho vykonaval sam.

1.3 Zhotovitel' predklada v prilohe & 5 tejto zmluvy udaje o vSetkych svojich zndmych

subdodavateloch (predmet apodiel subdodavok, udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatel'a v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia).

Uvedeni subdodavatelia spliiaju platné ustanovenia zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani.
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1.4 Pri akejkol'vek zmene udajov o subdodavateloch pocas trvania tejto zmluvy (proti tdajom

1.5

1.6

uvedenych zhotovitelom v prilohe ¢. 5), je zhotovitel povinny objednavatel'ovi najneskor
v deni, ktory predchadza ditu, v ktorom nastane zmena tychto udajov, predlozit' pisomné
oznamenie o zmene tychto tdajov o subdodavatel'ovi.

V pripade zmeny subdodévatel'a pocas trvania zmluvy (proti rozsahu uvedenom zhotovitel'om
v prilohe €. 5), je zhotovitel’ povinny objednéavatel'ovi najneskor v den, ktory predchadza diiu,
v ktorom nastane zmena subdodévatela, predlozit’ pisomné ozndmenie o0 zmene
subdodavatel’a, ktoré bude obsahovat vietky poZadované tidaje o novom subdodavatelovi.

Zmena subdodavatela zo strany zhotovitel'a je moZna len za podmienky, Ze bude v stlade
s platnymi ustanoveniami zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani.

Zhotovitel' je povinny zabezpeit spolupracu svojich subdodavatelov pri priprave
avykonavani opatreni na zaistenie bezpeCnosti a zdravia pri praci, koordindciu &innosti
a vzajomnu informovanost’ a to zmluvnou formou.

Zhotovitel' urfuje zamestnanca Ing. Jozef Pagaca, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpecnosti a zdravia zamestnancov na spolo€nom pracovisku s rozsahom jeho
zodpovednosti vyplyvajlcej z prisluSnych pravnych predpisov BOZP a zaroven urcuje
hlavného koordinatora ¢innosti Ing. Jozef Pagaca.

Vietky dokumenty sa musia vypracovat’ v slovenskom jazyku (s vynimkou ¢eského jazyka).
Vsetky hodnoty, vymery, hmotnosti budi oznacované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel' v plnej miere ru¢i za to, Zze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materidly
tykajuce sa predmetu zmluvy tretim osobam.

Nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel.
Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$Sej moci, pripadne ind prekézka, ktord jej bréani
v riadnom plneni tejto zmluvy, o tom najneskor do 5 dni od datumu vzniku takej udalosti a do

5 dni po jej skonceni, pisomne upovedomi druhi zmluvnu stranu.

V pripade, Ze by vy§§ia moc spdsobila odloZenie zmluvnych zavédzkov o viac ako 1 mesiac,
dohodnui sa zmluvné strany na d’alSom postupe realizécie zmluvy o dielo.

C1. XI
Odstipenie od zmluvy

Od zmluvy mozZno odstdipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje tato zmluva a § 344 anasl.
Obchodného zakonnika, a v takom pripade zhotovitel'ovi prindleZzi nahrada iba za skutoéne
vykonané prace.

Odstapenie od zmluvy musi byt’ druhej strane ozndmené a dorucené pisomne.
Objednavatel’ méze odstupit’ od zmluvy v pripadoch:
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- ak zhotovitel’ v ddsledku svojej platobnej neschopnosti je v konkurznom konani, alebo ide
do likvidéacie, alebo je zhotovitel'ovi povolena restrukturalizacia,

- ak zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu vykonania diela dohodnutého
v zmluve a ak mame uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie,

- ak zhotovitel’ aj napriek upozorneniu objednéavatel’a bude preukéazatelne zhotovovat
dielo v rozpore so zmluvnymi podmienkami,

- na zaklade rozhodnutia objednavatela dielo nerealizovat’,

- v pripadoch uvedenych v § 19 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' méZe odstapit’ od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné
povinnosti, a tym zhotovitelovi znemoZni vykondvanie prac. Musi vak vyzvat’ objednavatel’a
aur¢it mu dodatoéne primerani lehotu na splnenie zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy
a pisomne prehlasi, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

Objednavatel’ je povinny zhotovitel'ovi poslat’ supis a kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov
a svoje daliie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskdér 14 dni po vyuctovani
s ndhradnym zhotovitelom.

Prace a dodavky realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyuaétuja podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Zmluvné strany si dohodli ndhradné doruéenie odstipenia od zmluvy spocivajice v tom, Ze
pisomnost’ 0 odstipeni od zmluvy sa povaZuje za dorucent ditom, kedy bola uloZena na poste
po marnom pokuse o jej dorucenie, aj ked’ sa adresat o uloZeni nedozvedel.

ClL X11
Zaverecné ustanovenia

Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niefo iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika.

Zmluva nadobuda platnost’ difiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u€innost’ defi
nasledujuci po dni jej zverejnenia podl'a Ob¢ianskeho zdkonnika v platnom zneni.

Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutoCriovat’ vyluéne formou pisomnych a chronologicky
o¢islovanych dodatkov podpisanych oboma zmluvnymi stranami a len v sulade s § 18 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani.

K ndvrhom zmeny tejto zmluvy - dodatkom k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuji vyjadrit’
pisomne v lehote do desiatich dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej strane. Po td istu dobu je
tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.

. Tato zmluva je vypracovand v §tyroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponechdva objedndvatel
a jednu zhotovitel’.

NeoddeliteI'nymi prilohami tejto zmluvy su:
Priloha €. 1:  Oceneny vykaz vymer (listinna forma)
Priloha &. 2: Harmonogram stavebnych prac,
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Priloha €.3:  Doklad o odbornej spdsobilosti
fotokopiu opatrent origindlom odtlacku peéiatky a origindlom podpisu danej
odborne spdsobilej osoby.,
Priloha ¢.4: Doklad o poisteni zodpovednosti za Skodu spésobentl pri vykone povolania alebo
poistenie zodpovednosti za §kodu podnikatel'a v minimalnej vyske 150 000.- €
s DPH (alebo ekvivalent vinej mene, prepolitany na eura kurzom ECB),
predlozeny formou originalu alebo uradne osvedéenej fotokopie.
5:  Zoznam subdodavatel'ov
6: Vypis z OR SR nie starsi ako 1 mesiac
5: Aktualny vypis z Registra partnerov verejného sektora

Priloha ¢&.

é.
Priloha c.

Za objednavatel'a. Za zhotovitela:

V Plaveckom Stvrtku diia: 3.9.2018 V Bratislave dna: 3.9.2018
Obec Plavecky étv(m!g Plavecky Stvrior EKOTERM, s.r.o.
L e 4 _ g KOTERWM, s.r.o0.
’ ;ﬁ;gfgkg S7vitole 172 ‘ - Drobného 27, 841 02 Bratislave
R :_‘JlO_J (650 + oaP . %m Jozaf Pm
Ing. Ivan Slezak Ililg- OTGT Pagac itm"ssagoogzg?;m
ondtel

“starosta obce
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