Obec Jakubov Predmet zikazky: ,,Dobudovanie kanalizicie v obci Jakubov”
900 63, Jakubov 191, Jakubov

ZMLUVA O DIELO €. ccovcmeeeriiiiinnaencasncnens
uzatvorend podfa § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
(dalej aj ako , Obchodny zakonnik”)
(dalej aj ako ,Zmluva“)

¢l

ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednéavatel:
Nazov: Obec Jakubov
Sidlo: 900 63, Jakubov 191, Jakubov
v zastupeni: Mgr. Peter Gajdar, starosta
e-mail: starosta@jakubov.sk
Tel: 0911 733 225
ICO: 00 304 816
DIC: 2020643625
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.

&islo G&tu v tvare IBAN: SK30 5600 0000 0032 0382 7001
(dalej aj ako ,Objednéavatel”)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: Hydropress Slovakia s.r.o.,

Sidlo: Kutlikova 11, 851 02 Bratislava, Slovenska republika

Registracia: v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, oddiel: Sro,
vloZka &islo: 54499/B

Zastupeny: Tomas Milicka, konatel

Libuéa Milickova, konatel
Ing. Roman Milicka, konatel

i¢o: 44 402 643

IC DPH: $K2022679109

DIC: 2022679109

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.

&islo Gétu v tvare IBAN: SK11 1100 0000 0026 2817 4857
Tel.: +421903 714 222

Email:

Zastupca vo veciach technickych: Tomas Milicka
(d'alej aj ako »Zhotovitel")

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,Zmluvné strany”)

éLn
PREAMBULA

2.1 Objednavatel realizoval verejné obstaravanie postupom zakazky s nizkou hodnotou na
predmet zakazky ,,Dobudovanie kanalizacie v obci Jakubov*,(dalej aj ako ,,Verejné obstardvanie®). V
ramci Verejného obstardvania bol Zhotovitef dspe$nym uchadzatom a na zéklade tejto skutocnostia
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predlozenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v silade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli
uzatvorit tuto Zmluvu.

.
PREDMET ZMLUVY

3.1 zhotovitel sa zavizuje zhotovit pre Objednavatela a Objednévatel sa zavazuje za podmienok
podfa Zmluvy od Zhotovitefa prevziat a zaplatit cenu za vykonanie nasledovného diela:
,Dobudovanie kanalizécie v obci Jakubov”.

31.1 Predmetom zikazky je dobudovanie dvoch vetiev splaskove]j kanalizicie — AC a AC-1,
Cerpacej stanice splaskovych véd €S 17, vytlainého potrubia od €S J7 a NN pripojky k €S J7
v obci Jakubov.

Technické parametre stoky AC: Dizka: 100,17m
Technické parametre stoky AC-1: Dizka: 93,04m
Technické parametre vytlacného potrubia od €S J7: Dizka: 43,11m
Vystavba CSJ7 , NN pripojka k ¢si7

Ciefom je zvy$enie po¢tu domdcnosti v obci napojenych na kanalizatnu siet. Tym sa zabezpeci
zvy$enie kvality podzemnych a povrchovych vod nachadzajtcich sa v danom Uzemi. Je to prioritné
najma z toho dévodu, Ze obec ma vlastny zdroj pitnej vody situovany v intravildne obce a

neodkanalizovanie obce je rizikom pre tento zdroj pitnej vody pre obyvatefstvo.

3.1.2 Podrobny rozsah diela je uvedeny v projektovej dokumentacii, ktoru vypracoval autor projektu:
Ing. Hurban, Autorizovany stavebny inZinier. Podklady /PD/ st k dispozicii aj na Obecnom
drade pocas pracovnej doby.

3.1.3 Zhotovitel je povinny zabezpeit na vlastné naklady nasledovné &innosti a dokumenty:

3.1.3.1 Zabezpetit vypracovanie podrobného harmonogram realizacie prac, Podrobny
technologicko-stavebny postup, Plan likvidacie a zhodnotenia odpadu, Popis opatreni
na znisenie hlugnosti, pradnosti a zabezpecenie gistoty verejnych priestranstiev
a komunikdcii, Popis opatreni, ska3ok a kontrol uréenych na zabezpecenie kvality,
suvisiacich s uchadza¢om zvolenym technologickym postupom vystavby, Detailny popis
opatreni zameranych na ochranu povrchovych a podzemnych vod podas vystavby
diela, Havarijny plan, Popis opatreni zameranych na ochranu existujucej zelene v
lokalitach nachadzajucich sa v oblasti vystavby (dalej aj ako , Realizaéné podklady*).

3.1.3.2 Dokumentécia skutoéného vyhotovenia (dalej aj ako ,DSV“), ktord bude vypracovana
a dodana po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v $tyroch (4)
vyhotoveniach.

3.1.3.3 Dodavka sprievodnej technickej dokumentécie (dalej aj ako ,STD”), ktora bude
obsahovat doklady potvrdzujuce p6vod a zhodu materidlov
s bezpe&nostnotechnickymi poZiadavkami, certifikaty vyzadované platnymi pravnymi
predpismi, doklady o vykonani vietkych predpisanych skisok a doklady preukazujlice
poskytnutie zaruk na akékofvek a vietky sucasti diela vratane vybavenia a zariadenia
tvoriaceho st&ast alebo prisluenstvo Diela (dalej aj ako ,Zarucné listy“). STD bude
vypracovand a dodana v pisomnej a elektronickej forme v $tyroch (4) vyhotoveniach.

3.1.3.4 Platny certifikit BOZP OHSAS 18001 v oblasti stavebnictva. V pripade straty platnosti
certifikatu pocas realizacie Diela, je zhotovitel povinny ho bezodkladne nahradit novym
certifikditom alebo dokladom o prediZeni platnosti. Zhotovitel je povinny predloZit
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3.1.35

3.1.3.6

3.1.3.7

3.1.3.8

3.1.39

3.1.3.10

3.13.11

3.13.12

platny certifikat lehote 3 pracovnych dni nasledujicich po dni, v ktorom nadobudla
ucinnost Zmluva.

Zabezpetenie vytygenia vietkych podzemnych sieti v rieSenom uUzemi s prisludnymi
spravcami sieti a overenie ich polohy ruéne kopanymi sondami.

Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia sariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane environmentélne vhodnej likviddcie odpadov vzniknutych
ginnostou Zhotovitefa. Doklady o zneskodiiovani odpadov budu su&astou STD.

Docasné dopravné znaéenie - zriadenie, udrZiavanie a prevadzkovanie pocas celej doby
realizdcie diela.

Realizcia véetkych predpisanych skdsok (stavebné, kusové, tlakové skasky, uradné
skugky, a podobne) a vydanie prislusného protokolu. Zhotovitel je povinny vykonat
aj vietky skuasky, ktoré st uvedené a vyplyvaju z projektovej dokumentacie.

Geodetické zameranie (polohopis a vyskopis) stavby a podzemnych inZinierskych sieti.
Vykonanie v3etkych prac a skdSok na riadne vyhotovenie a dodanie diela,
ktoré ustanovuju platné pravne predpisy na Gzemi Slovenskej republiky.

Plan ochrany Zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia Zivotného
prostredia v pripade pouZitia latok v mnoistve, v ktorom by mohli ohrozit Zivotné
prostredie.

Zoznam technologickych zariadeni, materialov ako aj ich vyrobcov, ktoré budu trvalo
Zabudované do Diela, vratane broZtry vyrobcov s technickymi tdajmi navrhovanych
zariadeni, strojov, vyrobkov a materialov.

obstaravania.

(dalej spolu aj ako ,Dielo” a s ohfadom na samostatné stavebné objekty).

(dalej spolu aj ako ,Dielo” a s ohfadom na samostatné stavebné objekty).

3.2 Zhotovitel sa zavidzuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve avo Vyzve na

predkladanie

pontk, t.j. verejného obstaravania, v ramci ktorého je uzatvdrand tato Zmluva,

zabezpeti realizaciu Diela oceneného Zhotovitefom podfa vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 2 tejto

Zmluvy.

3.3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze

331

3.3.2

3.33

334

3.4 Zmeny
Objednavatel,
dokumentacii

je oprévneny a odborne spdsobily splnit predmet Zmluvy o Dielo za dodriania
podmienok dohodnutych v Zmluve av jej prilohach.

sa s odbornou starostlivostou Upine oboznamil s projektovou dokumentaciou na
realizaciu Diela, priom tito dokumentdcia nema akékolvek vady, ktoré by branili
realizacii Diela a je mozné podla nej riadne Dielo zhotovit;

disponuje dostato¢nymi kapacitami na riadnu a véasnd realizéciu Diela podfa tejto
Zmluvy a je schopny Dielo v silade so Zmluvou riadne a v&as zhotovit za cenu
dohodnutt podfa tejto Zmluvy bez akéhokolvek navy3enia;

veci dodané Zhotovitefom na zhotovenie Diela nie st a ani v ¢ase zhotovenia Diela
nebudu zafazené akymkolvek pravom tretej osoby, najmi vlastnickym pravom,
z&loinym pravom alebo predkupnym pravom, takéto veci nie su prenajaté a ani v Case
zhotovenia Diela nebudu prenajaté tretej osobe, pricom nakladanie s takymito vecami
nebude v ¢ase realizacie Diela obmedzené pravnym predpisom alebo rozhodnutim
organu verejnej moci.

oproti projektovej dokumentacii a prilozenému rozpo¢tu mobie nariadit vylu¢ne

pric¢om musia byt rieSené formou dodatku k tejto Zmluve. K zmene oproti projektovej
a rozpottu pride vyluéne v pripade, ak po uzatvoreni Zmluvy nastane taka zmena
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okolnosti, ktord ma vplyv na cenu alebo podmienky pinenia, ktorG nebolo moiné pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti predpokladat pri uzatvarani Zmluvy.

3.5 Objednévatel je opravneny uréit, & sa Dielo vykond v celku alebo sa vykond iba jeho &ast.

ClLv
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovené Dielo je stanovend dohodou zmluvnych stran
v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorich predpisov a vsulade sponukou
shotovitela ako pevnd zmluvnd cena diela, jednostranne nemennd a predstavuje:

a/ platitel DPH:

Cena bez DPH 175.414,61€, slovom jednostosedemdesiat’pﬁt’tis(c§tyristo§trnést' Eur $estdesiatjeden eurocentov,
DPH 20% 35.082,92 €, slovom tridsatpittisicosemdesiatdva Eur a devitdesiatdva eurocentov,

Cena s DPH 210.497,53 €, slovom dvestodesattisicityristodevatdesiatsedem Eur a patdesiattri eurocentov

( nehodiace sa uchddzaé preciarkne)
(d'alej aj ako ,cena”).

4.2 Dohodnutd Cena je vsllade s rozpottovymi nakladmi stavby uvedenymi v ponukovom
rozpocte podfa objektov v &leneni podfa vykazov vymer. Rozpotet (ocenené vykazy vymer) je
neoddelitelnou stéastou tejto Zmluvy (Priloha &. 2). Zhotovitel je povinny predloZit objednévatelovi
najneskér v defi uzatvorenia tejto Zmluvy elektronicki verziu (vo formdte MS Excel alebo v jeho
ekvivalente) podrobného rozpoctu a zarovet je povinny predkladat bezodkladne v elektronickej verzii
(format MS Excel alebo jeho ekvivalent) kazd( zmenu tohto podrobného rozpottu, ku ktorej dojde
potas realizicie predmetu zmluvy. Rozpoget musi byt vypracovany na najnizdiu mozn( droven
poloZiek, t. j. na arovefi zodpovedajicu polozkam vykazu vymer.

4.3 Vykaz vymer je ako ocenené plnenia Zmluvy pre Zmluvné strany zavazné. Zmluvné strany berd
na vedomie, e vykaz vymer je Upiny pre ucely vykonania Diela podfa tejto Zmluvy.

a.4 Zhotovitel vyhlasuje, Ze vykaz vymer obsahuje vietky potrebné prace a material, ktoré su
nevyhnutné na riadnu a dpInd realizaciu Diela a bez ohladu na akékolvek obchodné zvyklosti beiné
v odvetvi stavebnictva si v Cene zahrnuté véetky daldie naklady suvisiace s pinenim zévazkov
Zhotovitefa podfa tejto Zmluvy, najma material, prepravné, vybudovanie, prevadzku a adrzbu
sariadenia staveniska, osvetlenie, strajenie stavby, likvidécie odpadu vzniknutého ¢innostou
Zhotovitela, naklady na Upravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podfa
projektovej dokumentacie, resp. povodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného
znatenia, nakladov na geodetické prace a vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania,
naklady na pracovnu silu a naklady na poskytnutie savisiacich slufieb, naklady na stavebny dozor,
poistovacie naklady, dane (okrem DPH) a cla, iné poplatky suvisiace s dovozom, poplatky suvisiace
s certifikaciou vyrobkov, spravne a obdobné poplatky vyberané akymkolvek organom verejnej moci
a cena dokumentacie, ktora je nevyhnutnd na uZivanie Diela, resp. jeho €asti alebo s nim savisi.

Ubytovanie, stravovanie a dopravu svojich zamestnancov zabezpetuje a hradi Zhotovitel a su tieZ
sucastou Ceny.

45 Kzmene ceny Diela moze prist:
45.1 Vpripad, Ze dielo bolo realizované v mensom rozsahu ato na zaklade skutocne
vykonanych prac.
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452 Premeranim skuto¢ne vykonanych prac, ak su vykonané v men3om rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

45.3 V pripade akejkofvek zmeny Diela (napr. zmeny technického rie$enia, rozsirenia alebo
z3enia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednévatefom.

454 Vpripade vyskytu nepredvidanych podmienok az nich vyplyvajuicich ndkladov na
zhotovenie Diela.

4.5.5 Prizmene zakonnej sadzby DPH.

4.6 Kaida zmena rozpoétu bude zapisand v stavebnom denniku a podpisana zastupcami
Zhotovitefa a Objednévatela, pripadne inymi G€astnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny projektant
stavby, autorizovany geodet. V pripade suhlasu tychto Gcastnikov so zmenou rozpottu, vypracuje
Zhotovitel dodatok k rozpoétu pre kazdy objekt, ktory bude obsahovat:

4.6.1 rekapitulaciu Ceny, ktora bude obsahovat celkovi cenu Diela podra tejto Zmluvy, Cenu

podta uzatvorenych dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,

4.6.2 oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial budu) zaokruhleny na dve desatinné miesta,

4.6.3 odpocet ceny menej prac (pokial budd) zaokrthleny na dve desatinné miesta,

4.6.4 sprievodnu spravu zdévodriujucu potrebu zmeny Ceny,

4.6.5 kopiu zépisov zo stavebného, resp. montazneho dennika,

4.6.6 daléie nalegitosti (zapisy, na&rtky a podobne).

4.7 Pre vypracovanie rozpottu kazdej zmeny bude Zhotovitel pouZivat vysku jednotkovych cien
a polozky zrozpottu, ktory bol stucastou Verejného obstaravania. V pripade, ak nebude moiné
pouiit tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové jednotkové ceny alebo polozky
a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objednavatefovi na predbezné odsuhlasenie spolu:
471 s kalkulaciou ceny kaZdej novej poloZzky na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov,
4.7.2 s odpo&itanim préc, ktoré nebudd vykonané.

4.8 Zhotovitel bude predkladat dodatky k rozpoétom podfa jednotlivych  Casti Diela
Objednavatefovi na odsuhlasenie, priom ten tieto méze odsuhlasit, pripade ich vrati neodsuhlasené
s odévodnenim do 10 dni odo diia ich obdrZania.

4.9 Pokial bude zmena rozpottu vyvoland zmenou mnozstiev, ktoré viak neprekrocia Cenu Diela,
nebude to dévod na uzatvorenie dodatku kZmluve. V takomto pripade je Zhotovitel opravneny
fakturovat tieto zmenené mnoZstva po odsuhlaseni Objednavatefom.

4.10 Pokial k zmene rozpoctu déjde z inych dévodov (napr. vyskytom prac povodne nezahrnutych
v rozpotte, ale sdvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel pripravi navrh dodatku k Zmluve, ktory
posudi Objednavatel.

4.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajuci sa zmeny Ceny alebo jej Casti,
bude opréaviiovat Zhotovitefa k uplatiiovaniu novych poloZiek v spise vykonanych prace.

4.12 Zhotovitel nesmie zacat realizovat Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez podpisaného
dodatku k Zmluve, pripadne pisomného suhlasu Objednévatefa. V pripade realizacie prac bez
podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného sdhlasu Objedndvatefa nema Zhotovitel narok
platbu za takéto ¢innosti a ani pravo ich fakturovat.

4.13 Zmluvné strany berd na vedomie, Ze dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené v sdlade s § 18
s4kona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani (dalej aj ako ,Zakon o verejnom obstaravani”).
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C.v
PLATOBNE PODMIENKY, ZADRZNE

5.1 Platba Ceny bude uskutotnena na zaklade faktur vystavenych Zhotovitefom. Faktdry budd
obsahovat vietky nélezitosti podfa Zdkona o DPH a naleZitosti dohodnuté podfa tejto Zmluvy, najma:
a) Cislo Zmluvy Objednévatefa (Dodatku k Zmluve),
b) obchodné mena Objednavatefa a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, I€o,
DIC, IC DPH,
c) poradové Eislo faktury,
d) datum vystavenia faktary,
e) datum dodania predmetu plnenia,
f) datum splatnosti faktdry podfa Zmluvy (Dodatku k Zmluve),
g) oznagenie pefiazného Ustavu a Cislo G&tu Zhotovitela, na ktoré ma byt faktara uhradend,
h) oznalenie Casti Diela, ktorych sa fakturacia dotyka a uvedenie sumy za kaZdd
fakturovanu &ast Diela,
i) nazov projektu ,Dobudovanie kanalizicie v obci Jakubov”
j) vyska sumy poZadovanej na zaplatenie v EUR a v ¢leneni suma v EUR bez DPH, vyska
DPH, suma v EUR s DPH zaokruhlena na dve desatinné miesta,
k) vysku zadrzného,
) odtlaéok petiatky a podpis zastupcu opravneného konat v mene Zhotovitela.

5.2 Zhotovitel vystavi faktaru v 5-tich origindloch na zaklade odsthlaseného vykazu vykonanych
préc a to nasledovnym sposobom:
52.1 Faktara bude vystavena mesatne po prevzati prac Objednavatefom alebo osobou,
poverenou Objednévatefom, napr. stavebnym dozorom, za prisludny mesiac.

5.3 Prilohou faktury bude:

53.1 Vykaz vykonanych prac odsihlaseny a potvrdeny Objednavatefom alebo osobou
poverenou Objedndvatefom, napr. stavebnym dozorom.

5.3.2 Sprava za fakturatné obdobie, ktord bude obsahovat porovnanie skuto¢ného
a planovaného postupu préc, vratane finanéného plnenia harmonogramu realizécie
prac.

533 Fotodokumentacia, ktord dokumentuje postup dodanych a zrealizovanych stavebnych
prac.

5.3.4 Vysledky predpisanych a vykonanych sku3ok s popisom, ¢i skugka prebehla v poriadku
alebo ju bude nutné opakovat a dévod opakovania skusky.

5.3.5 kopia stavebného dennika alebo jeho ¢asti prislichajace k obdobiu, ktoré sa
zachytavaju vo vykazoch vykonanych prac.

5.4 Ak faktdra nebude obsahovat naleZitosti vyZadované Zakonom o DPH alebo stanovené
nalefitosti nebudu uvedené spravne v sulade s platnou legislativou alebo ddaje vo faktire alebo jej
prilohy nebudd v sdlade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, je Objednévatel opravneny
faktaru vrétit Zhotovitelfovi bez zaplatenia. V takom pripade prestava plynut lehota splatnosti faktury.
Objednavatel je povinny uviest dovod vratenia faktiry. Nova lehota splatnosti faktdry za&ne plynuat
a¥ diiom dorucenia opravenej (novej) faktary, ktora spifia poZiadavky vieobecne zavaznych pravnych
predpisov a Zmiuvy.

5.5 Datum splatnosti faktary je tridsat (30) dni od doruéenia faktury Objedndvatelovi.

5.6 Za defi spinenia pefiainého zdvdzku Objednavatela sa povaZuje deil odpisania platby z uctu
Objednévatela na Géet Zhotovitefa uvedeny vo fakttre. Ak defi splatnosti faktury pripadne na den
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pracovného pokoja, faktura bude splatnd v najbliz8i nasledujuci pracovny defi. Ak je Objednavatef
v omeékani s uhradou faktdry, Zhotovitel ma pravo uplatnit si u Objednavatefa Grok z omeskania vo
vyke 0,005 % z dlZnej Ciastky za kaZdy dei omeékania, maximalne viak do celkovej vysky 5 % z Ceny.

5.7 Zzhotovitel je povinny zloZit na utet Objedndvatefa najneskér v lehote pat (5) dni pred
vystavenim faktar vzmysle bodov 5.1 aZ 5.3. zadriné vo vyske 5 % zvysky Ceny, ktord bude
faktdrovana Zhotovitefom vzmysle bodu 5.1. Objednéavatel méZe zadrZné pouzit na akékolvek
naroky, ktoré mu vznikni voti Zhotovitefovi, najma na odstranenie nedorobkov avad. V pripade
pouZitia zddrzného bude Objednévatel informovat Zhotovitefa o takejto skutoénosti a Zhotovitefl je
povinny bezodkladne zadriné doplnit na dohodnutu vysku. Po odovzdani Diela bez vad a nedorobkov
sa vyska zadriného zniZuje na 2,5 % Ceny ato a’ do €asu uplynutia zérutnej doby. Aj pocas zarucnej
doby v pripade pouZitia zadriného bude Objednavatel informovat Zhotovitefa o takejto skutocnosti
a Zhotovitel je povinny bezodkladne zadriné doplnit na dohodnutd vy3ku. Po odovzdani Diela vrati
Objednévatel nespotrebovani ast zadriného v lehote estdesiat (60) dni a po uplynuti zaru¢nej
doby vrati Objedndvatel zostatok zédriného v lehote Sestdesiat (60) dni.

5.8 Objednéavatel moZe zadriné pouzit na akékolvek svoje pohladédvky, ktoré mu vzniknd voci
Zhotovitelovi, a to kedykolvek.

5.9 Zhotovite! mdie povinné zadriné v zmysle bodu 5.7. zlozit formou bankovej zaruky vystavenej
bankovou indtiticiou na zéklade Zarucnej listiny a to v termine podfa bodu 5.7. ato v origindlnom
vyhotoveni. Zarucna listina bankovej ingtitacie bude obsahovat minimaine:
5.9.01 Nazov bankovej indtitucie ako vystavovatela Zaruénej listiny na zaruku pre zédrzné
5.9.02 Nazov beneficienta, t.j. Objedndvatela s uvedenim sidla a ICO
5.9.03 Nazov povinného, tj. Zhotovitefa s uvedenim obchodného mena, sidla, iI€o,
a registrovych udajov v prislusnom Obchodnom registri alebo Zivnostenskom registri alebo
prislu$nom registrovom drade
5.9.04 Identifikacia Zmluvy o dielo
5.9.05 Datum uzatvorenia Zmluvy o dielo
5.9.06 Cena diela uvedend v Zmluve o dielo
5.9.07 Predmet Zmluvy o dielo
5.9.08 Celkova vyska bankovej zaruky v EUR a slovom
5.9.09 Vyhlasenie bankovej intitucie, Ze preberd za klienta/povinného voci beneficientovi
neodvolatelnd zaruku a zavizuije sa, Ze beneficientovi do 7 pracovnych dni od obdrZania
prvej pisomnej vyzvy beneficienta, v ktorej beneficient vyhlasi, Ze klient/povinny
nesplnil
svoje zavazky z vy$3ie uvedenej zmluvy o dielo { dalej len ,Vyzva“), zaplati bankova
intitucia na bankovy ucet, ktory beneficient uvedie vo Vyzve, pozadovanu pefiazni
&iastku a# do celkovej vy$ky bankovej zéruky a to bez skimania pravnych vztahov, na
ktorych sa vec zakladd a pri vzdani sa akychkolvek z nich vyplyvajucich ndmietok.
5.9.10 Vyhlasenie bankovej indtitdcie, Ze zéruku je moZné uplatnit aj po ¢iastkach a Ze vySka
pefiazného zavazku banky z titulu poskytnutej bankovej zaruky sa voci beneficientovi
neznizuje o kazdd na zaklade tejto zaruky bankou plnend ¢iastku, nakofko povinny je

voCi
beneficientovi zmluvne viazany podmienkou ,, mat po&as realizacie Zmluvy o dielo
a plynutia zaruénej doby vysku zédriného na vyske dohodnutej v Zmluve o dielo”. To
znamend, Ze v pripade ¢erpania z bankovej zéruky Objednavatefom bude Zhotovitel bez
zbyto¢ného odkladu povinny obnovit sumu bankovej zaruky do pinej vySky vzmysle
bodu

5.7 Zmluvy o dielo a informovat o tejto skuto&nosti Objednavatefa najneskor do 10 dni
odo diia obnovenia sumy bankovej zaruky do pinej vysky.
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5.9.11 Vyhlasenie, Ze zdruka sldzi vylune na usporiadanie nadrokov beneficienta z pravneho
vztahu s klientom/povinnym, na ktorom sa vec zaklada.

59.12 Platnost zaruky, ktora sa vztahuje na predmet diela musi trvat do doby uvedenej
v Zmluve o dielo, bod 5.7. apripadné naroky beneficienta ( uplatnené Vyzvou) musia byt
bankovej intitucii doru¢ené najneskér v posledny defi platnosti zéruky vzmysle bodu 5.7
Zmluvy o dielo.

5.9.13 Uvotnenie zadriného zo strany beneficienta podfa bodu 5.7 atov lehote 30 dni odo
dia dorugenia pisomnej Ziadosti povinného na vratenie bankovej zaruky, pokial nenastali
skutoénosti zakladajice narok Objednévatefa postupovat podfa Zmluvy odielo, body 5.7 a
5.8.

5.9.14 Platnost zaruky sa skonéi aj diiom dorucenia pisomného ozndmenia beneficienta, Ze
v plnom rozsahu uvolfiuje bankovi intiticiu zo zavazku av plnom rozsahu sa vzddva
svojich narokov na plnenie z predmetnej zéruky ( formou listu zaslaného doporucenou
postou alebo kuriérskou slutbou s overenim podpisov konajicich oséb ako pri zasielani
vyzvy) alebo diiom vratenia originalu zdrucnej listiny.

s v

5.9.15 Vyzva beneficienta na pinenie musi obsahovat &islo zaruky, t.j. Cislo zdruénej listiny

5.10. Zhotovitel nie je opravneny poZadovat uroky alebo droky z omeskania zo zadrZanej Ciastky odo dia
sadriania az do momentu, kedy je objednévatel povinny uvolnit zadriné Zhotovitelovi.

5.11 Zhotovitel berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré sa
vzhtadom na vietky okolnosti uznané Objednavatefom alebo nim poverenou osobou, napr.
stavebnym dozorom, a ktoré sa navzajom neprekryvaju a ktoré v plnej miere sivisia s realizaciou
Diela.

5.12 Zaplatenie faktdry neznamena prevzatie Diela Objedndvatefom.

. v
LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA

6.1 Objednavatel podfa vlastného uvaZenia je opravneny urcit Cas zacatia vykondvania
jednotlivych stavebnych tasti Diela, rozsah vykonania Diela (t.j. urlenie, ktoré zo stavebnych casti
Diela budt vykonané a kedy) a subjekt, ktory bude vykonavat stavebny dozor na danej Casti Diela.
Objedndvatel uplatni svoje pravo podfa predchadzajucej vety pisomnym ozndmenim dorucenym
Zhotovitelovi, podfa ktorého je povinny Zhotovitel postupovat v stlade s podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou.

6.2 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit a odovzdat Dielo bez vdd a nedorobkov do 90 dni odo diia
nadobudnutia uéinnosti tejto Zmluvy.

63 Do 5 dni od nadobudnutia Gginnosti Zmluvy Zhotovitel pisomne vypracuje a predloZi
Objednavatefovi na schvalenie Realizatné podklady Objednavatel je opravneny do 10 dni od
predloZenia Realiza¢nych podkladov alebo prepracovanych Realizalnych podkladov vratit
Zhotovitefovi Realizaéné podklady na prepracovanie spolu s pripomienkami a Zhotovitef je povinny
predmetné pripomienky k Realizaénym podkladom zapracovat a predloZit prepracované Realizacné
podklady opdtovne na schvalenie Objednévatefovi ato do 10 dni od doruéenia pripomienok
Objednévatefa. Objedndvatel potvrdi pisomne schvalenie Realizaénych podkladov a po ich schvéleni
st pre Zhotovitela zavdzné a je povinny podfa nich postupovat pri realizacii Diela.
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6.4 V pripade, ak z akychkolvek dévodov Realizaéné podklady nebudd zodpovedat skutonému
stavu, Zhotovitel je povinny vypracovat a odovzdat Objednavatefovi na odsuhlasenie nové Realizatné
podklady, ktoré budu zodpovedat skutoCnosti a zaroveii, pri ktorom bude zachovany dohodnuty
termin zhotovenia diela.

6.5 V pripade, ak potas realizacie Diela pride k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat Cast Diela
v stlade s projektovou dokumentdciou, rozpo¢tom a harmonogramom je Zhotovitel povinny prace
na tejto Casti Diela zastavit, ihned' zaznamenat tieto skutoZnosti do stavebného dennika a zaroven
o nich pisomne upovedomit Objednavatela. Objednavatef je povinny do desiatich pracovnych dni od
dorutenia pisomného ozndmenia o tejto skutoCnosti rozhodnut o spésobe dalsieho postupu pri
vykondvani tejto €asti Diela.

6.6 V pripade, ak Zhotovitel riadne shotovi Dielo v sdlade stouto Zmluvou pred dohodnutym
terminom zhotovenia diela, Objedndvatel je opravneny vykonané Dielo alebo jeho ¢ast prevziat aj
v skorfom ponudknutom termine.

6.7 Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko a vykonat na flom v3etky potrebné akony podfa tejto
Zmluvy (a to najmd, aviak nielen, riadne oznalit stavenisko a zabezpedit ho pred vstupom alebo
vniknutim nepovolanych os6b) do patnast (15) dni odo dita nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy.

6.8 Zhotovitel je povinny Objedndvatefa pisomne vyzvat na prevzatie prislunej Casti Diela
minimalne 5 pracovnych dni pred dohodnutym datumom zhotovenia prislusnej ¢asti Diela.

6.9 O prevzati kazdej Casti Diela sa spie zapisnica o prevzati (dalej aj ako ,Zéapisnica o prevzati),
ktort podpidu obe Zmluvné strany a ktora bude obsahovat popis &asti Diela vzmysle projektovej
dokumentacie (s Groviiou podla stavebnych objektov), mend a priezviska a podpisy opravnenych
o0s6b Objednavatefa a Zhotovitefa, miesto preberania, odtlaok peiatky a datum prevzatia asti Diela
Objednavatefom. K podpisaniu Zapisnice o prevzati za Objedndvatefa a Zhotovitefa su opravnené
osoby Objedndvatela a Zhotovitefa pisomne poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzajomne
oznamia identifikaciu tychto oséb najneskor dva (2) pracovné dni pred prevzatim prislusnej casti
Diela. Ak bude mat Dielo pri preberani zjavné vady, je Objednavatel opravneny odmietnut prevzatie
Diela.

6.10 Ak Objednavatel prevezme Cast Diela so zjavnou/ymi vadou/ami, Specifikuje tato/tieto vadu/y
v Zépisnici o prevzati s uréenim terminu na odstranenie vady/vad. Zhotovitel je povinny zaat
s odstrafiovanim tejto/tychto vady/vad bez zbyto¢ného odkladu.

6.11 Zhotovite! je povinny, najneskdr pri prevzati Diela zo strany Objednévatefa, odovzdat
Objednavatefovi doklady, ktoré su potrebné na prevzatie a na uZivanie Diela, najmi DSV, STD a dal3ie
doklady $pecifikované v tejto Zmluve.

6.12 Ak tak stanovuju pravne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnymi stranami, je Zhotovitel
povinny najneskor pri prevzati Diela Objedndvatefom odovzdat Objednavatefovi prislusni technickd
dokumentaciu a doklady o vykonanych skaskach, Zaruéné listy, pripadne iné listiny, ak to predpisuju
vieobecne zavazné pravne predpisy alebo prisluéné technické predpisy alebo ak su pozadované
Objednavatefom alebo ich predloZenie je obvyklé vzhfadom na charakter predmetu pinenia. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze momentom odovzdania Zarugnych listov prechddzaji na Objedndvatefa vsetky
prava zo zaruk vyplyvajuce z odovzdanych Zaruénych listov. Zhotovitel je povinny bezodkladne
a preukazatefne informovat o tomto prechode prav tretie osoby (dodavatelov) zodpovedajice za
zaruky vyplyvajuce zo Zarucnych listov.
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6.13 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotovitel je povinny Dielo pred jeho odovzdanim
podrobit skuskam alebo technickej kontrole v rozsahu pisomne odsuhlasenom Objednavatefom
(d'alej aj ako ,Skasky“), za igelom zistenia, Ci Dielo spifia poziadavky na kvalitu a vyhotovenie a ci
spifia stanovené podmienky. Zhotovitel je povinny vysledok SkuSok predloZit Objednavatelovi
najneskér pri odovzdani Diela.

¢l v
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELA

7.1 Zhotovitel sa zavézuje pri vykonavani ¢innosti podfa tejto Zmluvy dodrziavat vietky povinnosti
vyplyvajuce pre neho zo0 véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na Gzemi Slovenskej
republiky a ktoré su aplikovatefné na ginnosti vykonavané Zhotovitefom pre Objedndvatefa a su
v stilade so vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
préci, tvorby a ochrany sivotného prostredia a predpisov z oblasti poziarnej ochrany.

7.2 Pocas doby trvania Zmluvy je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednavatelovi do troch
(3) dni v3etky zmeny tykajlce sa jeho obchodného mena, sidla alebo miesta podnikania, predmetu
ginnosti, &tatutarnych orgénov vratane spdsobu ich konania vo¢i tretim osobam, zacatie vstupu do
likvidacie Zhotovitela, zacatie exekuéného konania na majetok Zhotovitefa a zaatie konania podfa
zakona &. 7/2005 Z.z. o konkurze a re&trukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskoréich pravnych predpisov. Zhotovitel je poas trvania Zmluvy tieZz povinny pisomne ozndmit
Objednavatefovi datum zrusenia registracie platitefa DPH, datum registracie platitefa DPH, a to
bezodkladne potom ako nastane rozhodujuca skutocnosti.

7.3 Ak Zhotovitel nesplni svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednévatelovi bude
v tejto stvislosti vyrubend sankcia zo strany Statnych orgénov, Zhotovitel je povinny vyrubenu
sankciu zaplatit Objednévatefovi v pinej vyske do desiatich (10) dni odo dfia dorudenia vyzvy na jej
zaplatenie.

7.4 Bez ohladu na zavinenie Zhotovitel zodpoveda za aktkolfvek skodu, ktord vznikne pri plneni
tejto Zmluvy Objednavatefovi alebo tretim osobam.

7.5 Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za $kody na majetku a zdravi tretim
osobam v stvislosti s jeho &innostou a prevadzkou (dalej len ,Poistenie zodpovednosti za Skodu®)
v minimélnej vy$ke Ceny pocas celej doby realizacie Diela. Zhotovitel do patndst (15) dni odo dria
nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy prediozi Objednavatefovi doklady preukazujuce uzatvorenie
Poistenia zodpovednosti za $kodu a preukazujlce vy$ku poistenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu
je Zhotovitel povinny udrZiavat do Casu odovzdania a prevzatia Diela, respektive v &ase plynutia
zéruénej doby. Zhotovitel v plnej vyske zodpoveda za pripadni $kodu spbsobenu kradeZou, stratou,
zni¢enim alebo inym poskodenim majetku tretich osdb, ktord je nasledkom &innosti alebo necinnosti
Zhotovitefla.

7.6 Zhotovitel Diela je dalej povinny poistit Dielo minimélne vo vyske Ceny po dobu vystavby aZ do
odovzdania a prevzatia Diela Objednavatefom pre pripad poskodenia, zniCenia, straty, odcudzenia
alebo vzniku inych $kod uvedenych v nasledovnych bodoch Zmluvy.

7.7  Zhotovitel je povinny ozndmit Objedndvatefovi kazdu poistnti udalost pri realizécii Diela do pat

(5) pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinny informovat Objednévatela
o spbsobe rieSenia poistnej udalosti.
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7.8 Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatefa predloZit uzatvorené poistné zmluvy
a potvrdenie o platbe poisteného. Ak Zhotovitel porui povinnost dohodnt a udriiavat v platnosti
akékolvek poistenie poZadované touto Zmluvou alebo nepredloZi Objednavatelovi doklady podfa
tohto bodu moZe Objednévatel v tychto pripadoch uzatvorit a udrziavat v platnosti vietky takéto
poistenia a platit potrebné poistné, pricom naklady s tym spojené znasa Zhotovitef, ktory je povinny
ich na vyzvu Objednavatefa zaplatit.

7.9 Poistenie Diela podfa tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt aj:

7.9.1 Objednavatefa a Zhotovitefa proti vietkym stratdm alebo 3koddm vzniknutym
z akejkolvek pri¢iny odo diia zacatia realizacie Diela aZ do ukonéenia odovzdavacieho
a preberacieho konania Diela;

79.2 Zhotovitefa za vietky $kody a naroky suvisiace s amrtim alebo zranenim akejkolvek
osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného nei Dielo), ku ktorym
doglo nasledkom realizicie Diela a odstrafiovanim vad Diela a voéi vietkym narokom
na nahradu $kody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v
suvislosti s tym vzniknd;

7.9.3 Zhotovitela za straty alebo 3kody na majetku (inom neZ je samotné Dielo) sp6sobené
realizaciou Diela.

79.4 Zhotovitela za jeho zodpovednost pocas zaruénej doby za stratu alebo 3kodu, ktorej
pricina nastala pred zacatim plynutia zérugnej doby a za stratu alebo $kodu spbsobenu
Zhotovitefom podas plnenia akychkolvek zavazkov podfa Zmluvy vratane
odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaruénej dobe;

7.10 Zhotovitel sa zavizuje vysporiadat vietky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré vytvorili,
respektive dodali obsah Diela, a to najma uzatvorenim prisludnych autorskych a inych zmiuv tak, aby
tieto osoby nemohli uplatiiovat vodi Objednavatefovi akékolvek naroky, vyplyvajuce im
2 osobnostnych, autorskych, priemyselnych prav, prav suvisiacich s autorskym pravom ¢i inych
obdobnych préav v stvislosti s Dielom.

7.11 Zhotovitel moZe na stavbe zabezpetit iba personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, a ktory
vykonava potrebné prace podfa podmienok dohodnutych v Zmluve alebo stanovenych vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

7.12 Zhotovitel sa zavdzuje, e jeho pracovnici budu nosit oblecenie zretefne oznacené nazvom
spolo¢nosti Zhotovitela, taktieZ mechanizmy, ktoré sa budd pohybovat na stavenisku budd oznacené
nazvom spoloénosti Zhotovitefa.

7.13 Zhotovitel k datumu nadobudnutia Gginnosti Zmluvy oznami Objedndavatefovi meno technika
BOZP. T4to osoba musi byt na vykon tejto €innosti kvalifikovand a musi mat opravnenie na vyddvanie
nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym urazom. Jeho meno bude nahlasené tak
Objednavatefovi ako aj stavebnému dozoru pred zacatim prac na stavbe.

7.14 Zhotovitel je povinny vykondvat fotodokumentaciu existujaceho stavu staveniska. Ide hlavne
o zdokumentovanie existujuceho stavu pred zahdjenim prac a vstupy na pozemky, najma stavu
komunikdcii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opatovné zdokumentovanie po uvedeni
do pévodného stavu. SGcasne je nutné dokumentovat postup vystavby s dérazom na dodrziavanie
kvality Diela, dokumentaciu zakryvanych kongtrukgii, kriZovanie s inZinierskymi sietami a podobne.
Tito ¢ast dokumentacie bude zaradend aj do priebeZnych mesalnych préc zhotovitela. Vsetky
fotografie budu oznalené ndzvom miesta a datumom vyhotovenia.
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7.15 Zhotovitel je povinny pri realizcii Diela re¥pektovat existujUce konstrukcie, rozvody
a zariadenia stavby, ktoré nie si a nebudu predmetom Diela a z tohto dévodu nesml byt plnenim
predmetu Zmluvy dotknuté.

7.16 Zhotovitel je povinny pri likvidacii odpadu, ktory vznikol realizdaciou predmetu zakazky,
postupovat vzmysle platnych zakonov Slovenskej republiky a predloZit Objedndvatefovi képie
vaznych listkov vydanych sklddkou, kde uloil likvidovany odpad a to najneskér do 5 pracovnych dni
odo dfia uloZenia likvidovaného odpadu na skladku.

7.17 V pripade, e Zhotovitel nepredloZi Objednavatelovi doklady poZzadované podfa bodu 7.16, tak
sa bude takéto porusenie zmluvnej povinnosti povaiovat za podstatné porusenie tejto zmluvy a
objednavatel ma nérok za takéto porusenie zmluvy na zmluvnd pokutu vo vyske 2.500,- Eur (slovom
dvetisicpatsto eur) za nepredloZené vazne listky vydané skladkou, kde Zhotovitef uloZil likvidovany
odpad a to pri kazdom jednom uloZeni likvidovaného odpadu.

¢Lvi
VYMEDZENIE NIEKTORYCH DOKUMENTOV

8.1 Vykaz vykonanych prac, ktory je prilohou faktury, obsahuje najma:

8.1.1 PoloZky v €leneni podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

8.1.2 Vykaz vykonanych prac musi zaznamendvat mnozstva prac vykonanych Zhotovitefom
a mnojstva materialu dodaného Zhotovitefom v stlade s vykazom vymer, ktory tvori
prilohu & 2 tejto Zmluvy. V pripade, Ze pride k zmene mnoistiev vykonanych prac
alebo dodanych materidlov upravenych dodatkom k Zmluve, musia byt takéto zmeny
uvedené vo vykaze vykonanych prac v sulade s dodatkom k Zmluve.

8.1.3 Vykaz vykonanych préc musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac
v stlade s touto Zmluvou.

8.1.4 Systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpecit, aby vykonand préaca nebola
zaplatena dvakrat.

8.2 Vykaz vykonanych prac podlieha schvéleniu Objednavatefa. Zhotovitel je povinny zabezpe(it,
aby pripadné rozpory vytknuté Objednavatefom boli odstranené. Bez rozporov odsihlasené vykazy
vykonanych préc si podkladom pre vystavenie faktury.

8.3 Zhotovitel pripravi a odovzda DSV na schvalenie na véetky &asti vykonanych Prac na drovni
realizaénej dokumentdcie. DSV sa maju vyhotovovat ihned po ukonceni konkrétnej Casti Diela.
74verené verzia DSV bude odsthlasena Objednavatefom pred vydanim preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny archivovat a dopiiiat DSV potas trvania Zmiuvy a poskytnat képie zdznamov,
vykresov a certifikdtov pre Objednévatefa v pravidelnych intervaloch. Zaznamy budd obsahovat
podrobnosti o v3etkych zariadeniach a materidloch, o vystavbe, skuskach a skusobnych certifikatoch.
Z4vereéné kopie DSV budi odovzdané vo zviazanych celkoch a budd riadne oznalené jeden mesiac
pred predpokladanym datumom vydania preberacieho protokolu spolu s dokumentaciou priebehu
komplexnych skisok a odchylok vykonanych ako vysledok tychto skasok.

8.4 Zhotovitel zabezpeti zameranie skuto&ného vyhotovenia dokontenych objektov alebo ich Casti
pri podzemnych vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie metédami polohové a vyskové
zameranie bude zahfriat zameranie novo vybudovanych objektov. Zhotovitel je povinny zamerat
objekty stavby vratane vietkych inZinierskych a ostatnych sieti (nadzemnych a podzemnych) pokial sd
sucastou stavby, dalej rekon3trukcie a prelozky, uZ pred ich zakrytim. Poziadavky na zameranie
skutkového stavu vychadzaju zo zakona €. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii. Obsah geodetickej
dokumentacie sa €leni na: ¢ast polohopis, ¢ast stavebny objekt, ¢ast iné vedenia.
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8.5 Navody na obsluhu a Udribu budd odovzdané pre kazdé strojnotechnologické zariadenie,
elektrotechnické zariadenie pred odovzdanim Diela alebo jeho &asti Objedndvatefovi v slovenskom
jazyku v pisomnej forme. Pracovnici Objednavatefa budl zadkoleni. Zhotovitel odovzda protokol
o zaékoleni obsluhy.

8.6 Prevadzkové poriadky stavebnych objektov, ak to vyZaduje pravna Uprava budu odovzdané
najneskér pri odovzdani Diela.

¢l Ix
SUBDODAVATELIA

9.1 Zhotovitel je opravneny zabezpetit ¢ast realizicie Diela prostrednictvom vyluéne tych
subdodavatefov, ktori st uvedeni v Prilohe €. 3 Zmluvy - Zoznam subdodévatefov a zaroven:

9.1.1 zhotovitel je povinny najneskér do pat (5) pracovnych dni odo diia nadobudnutia
G¢innosti  tejto  Zmluvy preukdzat, Ze subdodédvatelia uvedeni vZozname
subdodavatelov spifiaji podmienky Gcasti tykajlce sa osobného postavenia podfa §
32 ods. 1 Zakona o verejnom obstardvani a Ze u nich neexistuju dévody na vyldcenie
podfa § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7; opravnenie uskuto&iiovat stavebné prace sa
preukazuje k tej &asti predmetu zdkazky, ktory ma subdodavatel pinit.

9.1.2 Za zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatefov ma Zhotovitel
zodpovednost, akoby prace vykonaval sam.

9.2 Zhotovitel je opravneny zabezpecit Zast realizacie Diela prostrednictvom inych subdodévatefov
ako podfa bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym sdhlasom Objedndvatefa na zaklade
siadosti Zhotovitefa. Ziadost Zhotovitefa o udelenie suhlasu s pouZitim nového subdodavatefa musi
obsahovat najmd

9.2.1 $pecifikdciu subdodavatela (obchodné meno, 10, asidlo, osoba opravnend konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia),

9.2.2 $pecifikiciu plnenia, ktoré md v ramci realizacie Diela vykonavat s vyznalenym
rozpoctovych poloZiek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maja byt tymto
subdodavatefom dodané,

9.2.3 potvrdenie o opravnenosti subdodévatefa poskytovat predmetné pinenia,

9.2.4 preukazanie splnenia podmienok acasti podlfa § 32 ods. 1 Zikona o verejnom
obstaravani a 7e u nich neexistuju dévody na vyliZenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h)
a ods. 7 novym navrhovanym subdodavatefom.

9.3 Objednévatel je opravneny podfa vlastného uvaienia a bez uvedenia dévodu odmietnut udelit
stihlas. Do doruéenia pisomného sthlasu Objednévatefa Zhotovitefovi sa ma za to, 7e Objednavatefl
Zhotovitefovi tento suhlas neudelil. V3etci subdoddavatelia Zhotovitefa po&as trvania Zmluvy musia
spifat podmienky podfa § 41, ods. 1, pism. b) Zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny
na vyzvanie Objednavatefa do desiatich (10) kalendarnych dni preukézat spinenie podmienok podfa
predchadzajucej vety dokladmi v stlade so Zakonom o verejnom obstaravani.

9.4 Zhotovitel v predmetnej prilohe zmluvy uvedie Udaje o vietkych znamych subdodavatefoch,
udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatefa vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia a to najneskdr v Case uzavretia tejto zmluvy.

9.5 Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akikofvek zmenu tdajov o subdodévatefoch.

9.6 Zhotovitel sa zavizuje riadne a vcas pnit svoje zavazky (najmd finanZné zaviazky) vodi svojim
subdodavatefom podiefajicim sa na realizacii Diela. Ohfadom kontroly plnenia povinnosti Zhotovitefa
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podfa predchédzajlicej vety je Objednavatel opravneny komunikovat priamo so subdodavatefmi. Ak
Zhotovitel nebude pinit svoje finanéné zavazky vodi svojim subdodavatefom podta prvej vety tohto
bodu Zmluvy, Objednavatef je opravneny ako postupnik nadobudnut postipenim od jednotlivych
subdodévatefov ako postupcov ich pohtadavky vodi Zhotovitefovi a nasledne si takto postupené
pohfadavky jednostranne zapotitat vodi pohladavke Zhotovitela na zaplatenie Ceny, a to bez ohfadu
na splatnost zapo&itavanych pohfadavok. Zhotovitel sa zavizuje, Ze nedohodne so subdodavatelmi

také dojednanie, ktoré by branilo postupeniu pohfadavok podfa predchddzajucej vety.

€. x
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA, STAVEBNY DOZOR

10.1 Objedndvatel je povinny pri odovzdani a prevzati staveniska Zhotovitefom, odovzdat
Zhotovitelovi projektovi dokumentaciu identickt s projektovou dokumentaciou, ktora bola sucastou
sutainych podkladov.

10.2 V pripade vyhrad Objedndvatela s ¢innostou subdodavatefa/subdodévatefov Zhotovitefa pri
realizacii predmetu diela, je Objednévatel opravneny poZiadat Zhotovitefa o zjednanie napravy
av zavaZnych pripadoch aj ozmenu subdodavatela/subdodévatefov. Objednévatel je povinny
pisomne oboznamit Zhotovitefa s vyhradami voci &innosti subdodévatela/subdodavatefov. Zhotovitel
je zodpovedny za zjednanie napravy a pripadni zmenu subdodévatela/subdodavatefov ato
najneskor do pat ( 5) pracovnych dni od doru¢enia Ziadosti Objednavatefa o zjednanie
napravy/zmenu subdodévatefa na adresu sidla Zhotovitefa.

10.3 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko pre prisiudnu tast Diela v &ase uréenom
v oznameni podrfa ¢&l. V tejto Zmluvy. V tejto lehote odovzda Zhotovitefovi origindlne vyhotovenie
projektovej dokumentdcie pre prislusny stavebny objekt Diela v pocte 1 ks, pravoplatné stavebné
povolenie a urdi napajacie miesta na energie a vodu.

10.4 Na vykon g&innosti stavebného dozoru v mene Objednévatefa v zmysle prislusnych ustanoveni
zékona & 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku pri realizacii Diela Objednavatel
vymenuje stavebny dozor. Pred zacatim prac Objednévatef zasle pisomnd informaciu Zhotovitelovi
o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny odsuhlasovat vykazy vykonanych prac
Zhotovitela podfa tejto Zmluvy a vydavat zavazné pokyny v mene Objednévatefa, ktoré mozu byt
potrebné pre realizaciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad podfa tejto Zmluvy. Zhotovitefl je
povinny dodriiavat pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru potas celej doby trvania tejto Zmluvy.

10.5 Objednavatef je povinny bezodkladne pisomnou formou informovat Zhotovitefa o nadobudnuti
géinnosti tejto Zmluvy o dielo. Za doru¢enie sa bude povaZovat aj dorucenie tohto oznamenia
formou elektronickej posty.

¢ xi
MIESTO REALIZACIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK

11.1 Miestom plnenia Diela je katastralne Uzemie obec Jakubov.
11.2 Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1.

11.3 Staveniskom sa pre Uucely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.

11.4 Zhotovitel zabezpeli priestor pre sariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania
vystavby a dobu potrebnd pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku, ddribu a likvidaciu
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sariadenia staveniska su sucastou Ceny. Zhotovitel si zabezpeéi prevaddzkové, socialne, vyrobné
sariadenia staveniska. Zhotovitel uhradza vodné, stoéné a odbery energii z prevadzkového
a socialneho zariadenia staveniska.

11.5 Nakladanie s odpadmi zabezpecuje Zhotovitef podfa platnych pravnych predpisov po dohode
3 prevédzkovatel’om skladky odpadov na vlastné naklady.

11.6 Zhotovitel zodpoveda za zabezpelenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zdkona &. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred poZiarmi.

11.7 Zhotovitel je povinny Stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit alebo inak ho vhodne
zabezpedit.

11.8 Stavebny dennik obsahuje najma:
a) mesiac, defi, datum,
b) pocet pracovnikov na stavbe podfa remesiel,
¢) teplota vzduchu, pocasie,
d) &as zaciatku a skonéenia prac na stavbe,
e) podfa stavebnych objektov a prevadzkovych suborov rozélenené vykonané stavebné
a montazne prace v sulade s harmonogramom stavebnych prac.

11.9 Zhotovitel je povinny viest pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d zdkona
¢ 50/1976 Z.z. Stavebného zakona v slovenskom jazyku, origindl, jednu képiu pre Objednavatela,
jednu képiu pre Stavebny dozor. Stavebny dennik bude tvorit sucast dokumenticie Zhotovitefa
uloZenej na stavenisku. Bude obsahovat zaznamy o vietkych podstatnych udalostiach, ktoré nastali
pocas vykonu prac na stavenisku v sulade s platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennika je
wyluéne zodpovedny Zhotovitel. Zapisy do dennika mdZu urobit nasledovné osoby: zhotovitef,
projektant stavby, Objedndvatel, stavebny dozor, autorsky dozor na zaklade uzavretej zmluvy
s Objednavatefom, autorizovany geodet stavby, 3tétne kontrolné organy.

11.10 Do Stavebného dennika sa zapisujd vietky skutoénosti rozhodujlce pre plnenie Zmluvy, najma
udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zddvodnenie odchylok vykondvanych prac od projektovej
dokumenticie, Gdaje ddleZité pre postudenie hospodarnosti prac a Udaje pre postdenie prac organmi
$tatnej spravy. Pocas pracovne] doby musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost
viest stavebny dennik koné&i diilom odovzdania a prevzatia Diela.

11.11 Denné zaznamy sa zapisujd zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré su predmetom zapisu. Len vynimoéne sa tak moie urobit v nasledujuci defi. Pri dennych
saznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

11.12 Z4apisy v stavebnom denniku maja len informativny a evidenény charakter a nezakladajd prava
a povinnosti zmluvnych stran.

11.13 Zhotovitel je zodpovedny aj za vedenie montéznej knihy, ktora tvori osobitnd ¢ast stavebného
dennika.

€L X
NEBEZPECENSTVO SKODY
12.1 Nebezpetenstvo Skody na kazdej tasti Diela znaga Zhotovitel od prevzatia staveniska az do
odovzdania Diela. Nebezpecenstvo 3kody na Diele prechadza na Objedndvatefa okamihom prevzatia
Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.
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12.2 Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkofvek &asti Diela, materidlov
alebo zariadenia potas realizovania Diela, je Zhotovite! povinny na vlastné naklady nahradit takdto
stratu a napravit $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kaidom ohlade ucelu Zmiuvy.

¢L X
REALIZACIA DIELA

13.1 Pred zacatim préc na Diele je Zhotovitel povinny prizvat stavebny dozor, ktory skontroluje,
& mé Zhotovitel k dispozicii kompletnu dokumentéciu a vietky potrebné vyjadrenia k zatatiu prac.

13.2 Zhotovitel pred zacatim prac predloZi stavebnému dozoru fotodokumentaciu skutkového stavu
pristupovych komunikdcii. Vyty&enie staveniska a inZinierskych sieti Zhotovitel zabezpeti na vlastné
naklady.

13.3 Zhotovitel je pred zacatim prac povinny zabezpeit na vlastné naklady vetky povolenia,
sthlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli sti€astou stavebného konania, ale su potrebné k
realizacii prac (napr. suhlas k vyrubu stromov, sthlas k umiestneniu informaé&nych tabuf, povolenia k
vld&tnemu uZivaniu cestnych komunikacii, poplatky za vytyCovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu
projektu stavby a vyjadreni ucastnikov stavebného konania vratane vetkych druhov poplatkov a
nakladov spojenych s uvedenymi tkonmi a pripadnych pokut za nedodrzanie terminov a podmienok
v nich uvedenych.

13.4 Ak v sGvislosti so zaatim prac na stavenisku bude treba umiestnit alebo premiestnit dopravné
znatky podfa predpisov 0 pozemnych komunikéciach, obstara tieto prace Zhotovitel podfa
projektovej dokumentacie dopravného znalenia, ktoru si pre tento Ucel zaktualizuje a predloZi na
odsuhlasenie prislusnym organom. Zhotovitel zabezpetuje umiestiiovanie a udrZiavanie dopravnych
znatiek pocas prebiehajdcich préc.

13.5 Vietky prace na jestvujdcich vedeniach a zariadeniach vykond Zhotovitel po vydani suhlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spravami vedenia a za dozoru spravcu
potas vykondvania tychto prac a v zmysle stavebného povolenia, ak boli uréené.

13.6 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chybnd poloha, chybné vy3ky, rozmery
alebo umiestnenie akejkofvek ¢asti Diela, u ktorych pridlo z dévodov na strane Zhotovitela, Zhotovitel
je povinny takd vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti Objednéavatefa. Pokial viak chyba
vznikla poufitim nespravnych ddajov, pisomne odovzdanych Objednavatefom, potom naklady na
zvydenie Ceny pripadne na upravu ostatnych zmluvnych podmienok znasa Objedndvatel. Kontrola
vytyéenia alebo akejkofvek vysky vykonanej Objednavatefom nezbavuje Zhotovitefa jeho
zodpovednosti za presnost vytyCenia a kody tym spdsobené. Zhotovitel je povinny starostlivo
udrziavat vietky smerové a vyskové body, sameriavacie kondtrukcie, vyty€ovacie koliky, klince
a daldie predmety, pripadne ozna&enia pouzité pre vytyovanie objektov.

13.7 Zhotovitel je povinny na stavenisku, na prenechanych inZinierskych sietach a na
komunikacidch, po ktorych sa dovaia alebo odvaza stavebny a komunalny odpad, materialy,
konétrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstrafiovat odpady a nedistoty vzniknuté
preukazatelne z jeho stavebnej ¢innosti, a to na vlastné naklady. Likvidaciu odpadov zabezpecuje
Zhotovitef v zmysle platnych pravnych predpisov.

13.8 Stavebny dozor je opravneny so sthlasom Objednavatefa dat pokyn:
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a) na rozéirenie alebo zdZenie rozsahu prac uvedenych v Zmiluve (priom za rozdirenie
alebo zl¥enie rozsahu sa nebude povaZovat zmena mnoZstiev z dévodu premerania
vykonanych prac);

b) na nevykonanie uréitej prace alebo dodavky materialu;

c) nazmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkolfvek Casti Diela;

d) na zmenu postupu, terminu vykonania prac alebo ich ¢asti.

13.9 Stavebny dozor svojimi pokynom nesmie menit ucel a ciele Diela definované v zmluve
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, ktort bude mat Objedndvatel uzatvorend
s poskytovatefom nendvratného finan¢ného prispevku.

13.10 Stavebny dozor bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimélne dvakrat mesalne za
Gasti urcenych osdb. Zhotovitel je povinny zG&astnit sa na kontrolnych dfioch zvolavanych
Stavebnym dozorom za UcCasti Objednavatefa, Stavbyveduceho a ostatnych zastupcov Objednévatefa
a Zhotovitefa.

13.11 Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat stavebny dozor o vzniku akejkofvek
udalosti, ktora bréni alebo staZuje realizaciu Diela.

13.12 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpedované Zhotovitefom musia byt v sulade

s poziadavkamina materialy, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v projekte stavby,

v rozpocte ako aj so zakonom ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a so zékonom ¢.264/1999 7Zb.
o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a podfa podmienok tejto Zmluvy.

13.13 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitefom, ktoré nebudd mat
certifikdty zhody, resp. nebudu zodpovedat zmluvnym podmienkam, musi Zhotovitel na vlastné
naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody zna3a Zhotovitel.
Objednéavatel moZe stanovit termin na odstranenie tychto materialov, stavebnych dielov a vyrobkov
primeranych ich rozsahu, ktorého nedodrzanie mdze byt dévodom na odstipenie od Zmluvy.

13.14 7iadna &ast Diela nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho sdhlasu stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny umoinit skontrolovanie akejkolvek ¢asti Diela, ktora ma byt zakrytd. Zhotovitel
aspon tri (3) pracovné dni vopred ozndmi stavebnému dozoru, ktoru &ast Diela bude zakryvat.
stavebny dozor vykond kontrolu. V pripade, e ju stavebny dozor nevykona, je povinny uhradit
naklady dodatoéného odkrytia Objednévatel, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa v3ak pri
dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia
Zhotovitel.

13.15 Zhotovitel je povinny pred zaCatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznamit sa s umiestnenim vietkych existujucich
sieti. Zhotovite! pred zatatim prdc pisomne poZiada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelov
tychto sieti o ich lokalizaciu / vyty&enie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi rucne kopané sondy
v potrebnom rozsahu. Néklady spojené s vytyCovanim a vysondovanim sieti ich spravcami znasa
Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za vietky ¢kody sposobené nim alebo jeho subdodavatelmi
potas vykonu prdc na tychto sariadeniach a takéto $kody musi na vlastné néklady odstranit.

13.16 Objednavatel je opravneny Ziadat od Zhotovitela vymenu zamestnancov alebo poverenych
tretich osdb, ktorych bude Objednavatel povazovat za nedostatocne odborne spdsobilych na vykon
prac pri realizacii Diela a prikazat Zhotovitelovi, aby tieto osoby bez zbytoéného odkladu nahradil
novymi. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat.
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13.17 Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objednévatela si opravneni kedykolvek v pracovnej
dobe vyzvat pracovnikov Zhotovitefa alebo nim poverené osoby nachadzajice sa na mieste
vykonavania Diela na podrobenie sa dychovej skisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamne;j
latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skiske, ma pravo
okamiZite vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotovitela
alebo Zhotovitefom poverenej tretej osobe. Objednévatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela
jednorazovli zmluvnid pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za kaZdy pozitivny vysledok skasky, resp.
odmietnutia podrobit sa skuske. Vykonanie dychovej skasky Objednévatefom alebo nim poverenej
osoby nezbavuje Zhotovitefa zodpovednosti za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci podfa
osobitnych predpisov.

¢l xiv
KONTROLA REALIZACIA DIELA

14.1 Po zacati realizacie Diela bude pre kazdy kalendarny mesiac vykonand obhliadka staveniska do
5. pracovného dfia nasledujiceho mesiaca za Ucasti poverenych zastupcov Zmluvnych stran za
ucelom zistenia rozsahu dokonéenych stavebnych prac v kalendarnom mesiaci; rozsah dokoncenych
stavebnych prac bude urceny podfa pisomného vykazu vykonanych prac potvrdeného poverenou
osobou Objednavatela, t.j. stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi faktiru po pisomnom potvrdeni
vykazu vykonanych prac opravnenou osobou Objedndvatefa.

14.2 Okrem obhliadky staveniska potas realizicie Diela budd vykondvané kontrolné dni v mieste
shotovovania Diela za G¢elom overenia priebehu realizécie Diela a dodrzania podmienok Zmluvy pri
vykonavani Diela. Ak sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, kontrolné dni sa budu konat
1x tyidenne v termine oznamenom Objednévatefom Zhotovitefovi najskor dva (2) pracovné dni
vopred. Na vykone kontroly pocas kontroiného dia je Zhotovitel povinny zabezpetit Ucast
stavbyveduceho a dalsieho riadiaceho pracovnika Zhotovitefa. Objednavatel zabezpedi Gcast svojho
povereného zastupcu, pripadne inych odborne sposobilych oséb. Zistenia z kontrolného dna sa
zaznamenaju do stavebného dennika, pri¢om tieto zéznamy sa pokladaju za pravdivé iba v pripade,
je s potvrdené aj podpisom povereného zastupcu Objednévatefa zutastneného na kontrolnom dni.

14.3 Zhotovitel je povinny potas realizicie Diela zabezpetovat kontrolné skiSky pouZitych
materidlov ako aj stavebnych asti Diela podfa STN. Materidly a stavebné ¢asti, ktoré nevyhoveli
kvalitativnym skiikam Zhotovitel odstréni bezodkladne na vlastné naklady.

14.4 Zhotovitel zabezpe¢i a poskytne vzorky v plnom rozsahu véetkych materialov, alebo vybavenia
v sulade a technickymi 3pecifikdciami a najmenej 7 dni pred pldnovanou objednédvkou alebo
nakupom tychto materidlov alebo vybavenia.

14.5 V pripade, Ze Zhotovitel predloZi vzorky, ktoré nevyhovuji poZiadavkam Zmluvy, Objednéavatef
alebo nim poverend osoba ma pravo odmietnut akikolvek takuto vzorku, v tom pripade Zhotovitel je

povinny predloZit Objednavatefovi novd vzorku do dvoch tyZdiiov. Riziko, vydavky a zodpovednost za
pripadné zamietnutia vzoriek znasa Zhotovitel.

14.6 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, opravnend osoba Objedndvatela je pritomna pri
vykonavani skasok Diela a Zhotovitel je povinny ozndmit Objednévatelovi miesto a datum konania
skugok, a to najneskér 3trnast (14) dni pred planovanym datumom konania skusok, alebo v inom
vzdjomne dohodnutom termine. Ak sa opravnend osoba Objedndvatela nedostavi v uréenom Case na
vykonanie skudok, mbze Zhotovitel vykonat skusky aj bez dcasti Objednavatefa, pricom je v3ak
povinny bez zbytotného odkladu Objednavatefa informovat o vysledku tychto skaSok. Naklady
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spojené
s vykonanim skusok Diela znasa Zhotovitel.

14.7 Ak sa skusky nevykonaju v dohodnutom termine zavinenim Zhotovitefa, alebo ak bude
vysledok skusky Diela nevyhovujuci, je Zhotovitel povinny nahradit Objedndvatefovi vietky naklady,
ktoré mu
v tejto sdvislosti vzniknu.

14.8 Ak je vysledok skadok nevyhovujuci, je Zhotovitelf povinny vykonat vietky opatrenia
a technologické postupy na zabezpecenie riadneho stavu a skusky opakovat. Na opakovanie skusok
sa pouZiju ustanovenia tohto ¢lanku primerane.

14.9 Vykonanie Sku3ok za Ulasti Objednavatefa nezbavuje Zhotovitefa zodpovednosti za vady
zistené po odovzdani Diela.

14.10 Kontroly a Skusky, ktorymi Zhotovitel preukazuje zhodu Diela s poZiadavkami musia vykonavat
nezavislé odborne spdsobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo neriadili
zmluvné vykony.

14.11 Zhotovitel berie na vedomie, Ze znaéna Cast finanénych prostriedkov na zaplatenie Ceny bude
poskytnutd z verejnych zdrojov (¥tatneho rozpottu Slovenskej republiky) a preto pri nakladani s
tymito prostriedkami je spojeny osobitny pravny rezim. vzhladom na tieto skutoénosti sa Zhotovitel
zavizuje dodrZiavat vietky vieobecne zévizné pravne predpisy platné na Gzemi Slovenskej republiky,
ako aj indtrukcie  Objedndvatela, ktoré mu budd v tejto sdvislosti dané
a sucasne sa zavizuje bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych dni, poskytnat
Objednévatefovi alebo kontrolnym organom vietku vyZiadand sdCinnost. Zhotovitel je povinny
strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek
polas platnosti a dcinnosti zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku uzatvorenej
medzi riadiacim orgdnom a Objedndvatefom, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vsetku
potrebnd st¢innost, Opravnené osoby su:

14.11.1 riadiaci orgén a nim poverené osoby;

14.11.2 Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

14.11.3 Najvy33i kontrolny urad SR, prisiuénd Sprdva finanénej kontroly, Certifikacny organ

a nim poverené osoby;
14.11.4 Organ auditu, jeho spolupracujuce orgény a nimi poverené osoby;
14.11.5 Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

¢l. xv
PREBERACIE KONANIE

15.1 Preberacie konanie zvolava Zhotovitel podfa tejto Zmluvy.

15.2 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objedndvatefovi okrem
dokumentacie uvedenej v inych &lankoch tejto Zmluvy aj:
a) zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentécii odsthlaseny stavebnym
dozorom s ich struénym odévodnenim,
b) zapisnice o prevereni prac a kon&trukcii v priebehu zakryvania prac,
c) plan uzivania verejnej préce,
d) geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vyznacenie
vecného bremena v poéte vyhotoveni uréenom stavebnym dozorom,
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e) dokumentaciu kvality pouZitych materialov s uvedenim parametrov: SDR, SN, gislo
technickej normy STN EN, EN, podfa ktorej bol material vyrobeny, obchodny nazov
materidlu a vyrobca materialu, osvedcenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na
dzemi SR, ndvody na montdZ, ddribu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady
o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikdciami, protokoly o vysledkoch
skasok (tlakova skudka, prevadzkova skaska, sktitka vodotesnosti v zmysle prislusnych
STN), osvedéenia o vykonanych skugkach pouzitych materidlov a vyrobkov, zapisnice
o prevereni prac a konétrukii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,

f) osvedfenia a zdvdzné odborné stanoviskd Technickej in3pekcie, Stavebnej
inipekcie, Regionalneho dstavu verejného zdravotnictva, InSpektoratu préce,

g) protokoly o vykonani jednotlivych skiSok (skusky vodotesnosti, tlakové skasky,
individualne a komplexné skasky strojnotechnologickych zariadeni);

h) zdznamy skudok a suhlasnych stanovisk ohfadne telekomunikaénych, plynovych
alebo  podobnych  pripojok, pripadne  zaznamy Z tychto  skadok od
spravcov/prevadzkovatefov v stavebnom denniku;

i) revizne spravy vietkych elektrotechnickych a plynovych zariadeni a pripadnych
inych VTZ - bez zavad;

j) doklady vyZadované podfa zadkona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov;

15.3 O odovzdani a prevzati Diela alebo ucelenych funkénych Easti Diela sa spiSe Zapisnica
o prevzati, pricom okrem u? dohodnutych naleZitosti obsahuje aj:
a) zaznam priebehu preberacich skasok Diela alebo odovzdévanej Casti vratane
vyhodnotenia tychto skasok,
b) stpis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa odovzdavanej Casti,
c) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,
d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho casti.

15.4 V pripade, Ze Dielo nespini vietky parametre podfa tejto Zmluvy a projektu stavby,
Objednavatel Dielo neprevezme.

15.5 O odstranenivad a nedorobkov uvedenych v Zapisnici o prevzati vyda Objedndvatel bez
zbytoéného odkladu po ich odstraneni Zhotovitefovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Ze vady
a nedorobky uvedené v Zépisnici 0 prevzati boli v lehote stanovenej v Zapisnici o prevzati odstranené.

15.6 Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neprebratie Diela.

15.7 Preberaci protokol bude obsahovat aj vyhldsenie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela alebo
¢asti Diela zatina plynut zaruéna doba. V preberacom protokole sa uvedie datum zacatia plynutia
zaruénej doby.

¢l xvi
7ARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

16.1 Zhotovitel vyhlasuje a zarutuje sa, Ze Dielo bude Objednavatelovi dodané v sulade a v rozsahu,
kvalite a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohach. Zhotovitel sa zavizuje, Ze Dielo si
sachové vlastnosti podla tejto Zmluvy po saruénd dobu minimdine 3estdesiat (60) mesiacov, (dalej aj
ako ,zaruka“). Zaruka sa vztahuje aj na vietky vady sposobené vadou materialy, pripadne vadnou
sucastou Diela. Vadou sa okrem zakonného vymedzenia rozumie aj:
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16.1.1 odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovenych Zmiluvou, a to najma ak
vykonané Dielo nezodpoveda vysledku, ktory je poZadovany touto Zmluvou;

16.1.2 nedokoné&end praca alebo nedodanie niektorého tiastkového pinenia na Diele;

16.1.3 akakolvek zévada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktory spdsobuje o aj len
Eiastoénu nefunkénost alebo zhorduje funkénost Diela;

16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednavatelovi za podmienok uvedenych v tejto
Zmluve alebo v sdlade s podmienkami a 3pecifikdciami uvedenymi v jej prilohéch.

16.1.5 pravna vada, ak je Dielo zataZené akymkolvek pravom tretej osoby alebo ak existuju
zavizky Zhotovitela na zriadenie takychto prav tretej osoby (najma pravom
z priemyselného a dusevného vlastnictva, zéloZnym pravom).

16.2 Zaruénd doba plynie odo diia odovzdania Diela bez vad na zaklade Zépisnice o prevzati.
Zéruéna doba neplynie po dobu, po ktord Dielo nie je moiné uzivat pre jeho vady, za ktoré
zodpovedé Zhotovitel. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prevzatia Diela v
zmysle tejto Zmluvy, a to aj v pripade, ked' sa vada stane zjavnou (Objednavatel ju objavi) aZ po
tomto okamihu. Zhotovitel zodpoveda takisto za akukolvek in( vadu, ktora vznikne na Diele aj po
okamihu uvedenom v predchadzajicej vete, ak tdto vada vznikne v sdvislosti s postupom
Objednavatefa v zmysle ndvodu na pouZitie Diela alebo inych dokladov dodanych Zhotovitefom
(najma vady, ktoré vzniknd poskodenim Diela Objednévatefom, jeho zamestnancom alebo inou
stranou alebo v désledku konania Objednévatefa, jeho zamestnanca alebo inej strany).

16.3 Ak ma dodané Dielo vady (aj pravne), tak ich Objednavatel oznami Zhotovitefovi pisomne
(dalejlen ,,0zndmenie vad*“), pricom Objedndvatef ma pravo okrem zakonnych moZnosti
16.3.1 pozadovat od Zhotovitela, aby bez zbytoZného odkladu, najneskér do patnastich (15)
dni na svoje naklady odstrénil vady Diela, a to
a) dodanim nahradného Diela alebo Casti Diela alebo
b) odstranenim véad Diela opravou, ak su vady opravitefné u Objednavatefa;
16.3.2 ihned, najneskdr do estdesiat (60) dni, odstdpit od Zmluvy alebo
16.3.3 poZadovat primerand zfavu z Ceny.

16.4 Do doby odstranenia vad nie je Objednévatel povinny platit Cenu alebo jej Cast, ktord by
zodpovedala jeho ndroku na zfavu z Ceny podfa tohto ¢lanku Zmluvy, ak by vady neboli odstranené.

16.5 Zhotovitel znaga vietky naklady spojené s odstrénenim vad. Objednavatel je opravneny
pozadovat vykonanie nahradného Diela alebo Casti Diela, ak vady vzhfadom na ich povahu nemoino
odstranit a v dosledku nich je Dielo alebo &ast Diela nepouZitefné na urceny ucel.

16.6 Narok z pravnych vad vznika aj vtedy, ak Objednavatel o prave tretej osoby vedel v Case
uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikiciu § 433 Obchodného zdkonnika na prévne vztahy podfa
Zmluvy vylucuja.

16.7 Ak podla tejto Zmluvy Objednavatel poZaduje zfavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri
uréeni vysky zfavy bude Objednavatel vychadzat najma z posudenia nasledovnych skutoénosti:
16.7.1 naklady a ¢as, ktoré bude Objednévatel musiet vynaloZit na Cinnosti, ktoré su
nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadnym v zmysle Zmluvy,
16.7.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej ¢asti Diela,
16.7.3 vyznam Diela alebo vyznam vadnej Casti Diela pre hospodarsku alebo podnikatefsku
ginnost Objedndvatela a
16.7.4 vyska kod, ktoré modiu byt vadou Diela alebo vadou casti Diela Objednavatelovi
spOsobené.
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16.8 Uplatnenim zfavy z Ceny nie st dotknuté iné naroky Objednavatefa uvedené v tejto Zmluve
a to najméa ndrok na nahradu skody.

16.9 Zhotovitel je povinny nahradit Objednavatefovi akékolvek vydavky/nédklady, ktoré
Objednévatefovi vzniknu v suvislosti s poskytnutim suginnosti Zhotovitefovi pri odstrafiovani vad.

¢l xvil
ZODPOVEDNOST ZA $KODU, ZMLUVNE POKUTY

17.1 Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovenim ktorejkolvek casti Diela podfa
podrobného harmonogramu realizaénych prac, méa Objedndvatel pravo na zmluvni pokutu vo vyske
0,05 % z Ceny za kaidy aj zalaty defi takéhoto omeskania.

17.2 Ak vykonand Dielo bude mat akékolvek vady, ma Objednavatel prdvo na zmluvnd pokutu vo
vyske 1% z Ceny.

17.3 V pripade omeskania Zhotovitefa so spinenim povinnosti odstranit vadu Diela v lehote uréenej
Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zapisnici o prevzati ma Objednévatel po uplynuti takejto lehoty
za kazdu neodstranent vadu pravo na zmluvni pokutu vo vy$ke 100,- EUR za kaZdy aj zalaty den,
kedy vada nebola odstranend a to aZ do odstranenia vady.

17.4 Ak Objednavatel odstipi od Zmluvy z d6vodu porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitefa, ma
Objednévatel pravo na zmluvnl pokutu za porucenie Zmluvy Zhotovitefom vo vyske 10 % z Ceny.

17.5 Ak Zhotovitel nezaéne zhotovovat Dielo podla tejto Zmluvy alebo pInenie Diela prerusi alebo sa
pinenia Diela zriekne, mé Objedndavatel za takéto poruCenie Zmluvy pravo na zmluvnd pokutu vo
vyske 10 % z Ceny.

17.6 Ak Zhotovitel porusi povinnost uzatvorit Poistenie zodpovednosti za $kodu v dohodnutom
rozsahu alebo takéto poistenie nebude uzatvorené polas celej doby realizdcie Diela, ma
Objednévatel pravo na zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.7 Ak Zhotovitel porudi povinnost zabezpetit realizaciu Diela vyluéne prostrednictvom
dohodnutych subdodéavatefov, ma Objednavatefl pravo na zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.8 Ak Zhotovitel porusi akukolvek povinnost podfa bodu 14.11 Zmluvy, ma Objednavatel pravo na
zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.9 Ak Zhotovitel porudi povinnost zloZit riadne a nacas zédriné, ma Objedndavatel prdvo na
zmluvnt pokutu vo vygke 0,07 % z nezaplateného zadriného a to za kaidy aj zalaty defi omeskania aZ
do uplného zaplatenia zédriného.

17.10 Zhotovitel sa zavizuje nahradit $kodu, ktora vznikne Objednavatefovi v suvislosti s akymikolvek
a vietkymi povinnostami, stratami, $kodami, pokutami, narokmi, dafiami, zavdzkami, spormi,
vydavkami a nékladmi (vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, nakladov a vydavkov
na vySetrovanie), ktori Objednavatel utrpi a ktora akymkolvek spdsobom suvisi alebo vznikne na
zaklade priameho & nepriameho porudenia akéhokolvek vyhldsenia, zaruky alebo zavidzku
Zhotovitefa podfa tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vztahu medzi Objedndvatefom a
Zhotovitefom, ktory podlieha tejto Zmluve.
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17.11 V pripade, Ze Zhotovitel porusi svoju povinnost vyplyvajicu z niektorych z podbodov bodu
3.1.3., alebo bodov 6.3 alebo 6.4., ma Objednavatel pravo na zmluvni pokutu vo vyske 100,00 EUR
denne za kazdé porusenie, aZ do spinenia si povinnosti zo strany Zhotovitefa.

17.12 Uplatnenim zmluvnych pokdt podfa tohto &lanku nie je dotknuty ndrok Objednavatefa na
nahradu gkody v celom rozsahu a to aj vo vy3ke presahujucej zmluvnu pokutu.

17.13 Akékolvek zmluvné pokuty podfa Zmluvy budd uplatnené formou penalizacnej faktiry
vystavenej Objednavatefom so splatnostou 3trnastich (14) dni od jej doruéenia Zhotovitelovi. Za
nedodrianie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si mdZze Objednavatel uplatnit voéi Zhotovitelovi irok
7 omeékania vo vyske 0,05% z nezaplatenej Ciastky zmluvnej pokuty za kaidy aj zacaty der
omeskania.

17.14 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitefa povinnosti zhotovit Dielo alebo odovzdat
doklady podfa Zmluvy.

¢1 xviu
ZAPOCITANIE, POSTUPENIE

18.1 Objednavatel je opravneny si jednostranne zapoditat akékofvek svoje pohladavky vzniknuté na
zaklade tejto Zmluvy (vratane prdv na zaplatenie zmluvnych pokut a Grokov z omeskania) vodi
pohladavke Zhotovitefa na zaplatenie akejkolvek &asti Ceny alebo inym pohfadavkam vzniknutym na
zéklade tejto Zmluvy a to bez ohfadu na splatnost zapo&itavanych pohladavok.

18.2 Objednavatel je opravneny si jednostranne zapoditat aj pohfadavky nadobudnuté od
subdodavatelov Zhotovitefa.

18.3 Zhotovitel bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objedndvatela nie je opravneny postupit,
ani inak nakladat s pohfadavkami vyplyvajacimi mu zo Zmluvy.

18.4 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne si zapocitat akékolvek svoje pohladavky voci
Objednavatelovi.

¢l Xix
ZAZNAMY

19.1 Zhotovitel je povinny viest riadne v3etky knihy a zaznamy (v pisomnej, elektronickej alebo inej
forme), ktoré obsahuju presné a Gplné udaje stvisiace s realizovanym pinenim a akymikolvek
&iastkami fakturovanymi Objednévatefovi a uhradzanymi Objednavatefom podfa Zmluvy. Takéto
knihy
a zaznamy budu tieZ obsahovat (bez obmedzenia) vietky zdznamy/ddaje sdvisiace s plnenim
realizovanym pre Objedndvatela, ako su &asové vykazy prac, stavebny/montainy dennik, udaje
o materiéli, sluzbach, pineniach, vykonoch a inych priamych a nepriamych nakladoch. Zhotovitef je
tieZ povinny viest zdznamy o nasledovnom:

19.1.1 zmenach dohodnutého pinenia a mimoriadnych pineniach,

19.1.2 poziadavkach na moznu dpravu Ceny alebo terminu pinenia podfa Zmluvy,

19.1.3 moznych nakladoch na ukonéenie Zmluvy,

19.1.4 akychkolvek inych moznych poplatkoch uvedenych v Zmiuve.

19.2 Knihy a zdznamy, ako aj vietky knihy a zaznamy suvisiace s plnenim podfa tejto Zmluvy, je
Zhotovitel povinny viest a uchovévat po dobu dcinnosti Zmluvy a minimélne pat (5) rokov po uplnom
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odovzdani Diela. Kedykolvek v priebehu tohto obdobia je Zhotovitel povinny predloZit tieto knihy
a zéznamy v lehote desat (10) pracovnych dni po pisomnej vyzve k auditu (kontrole) poverenym
alebo splnomocnenym zastupcom Objednavatefa. Rovnopisy knih a zéznamov podla tohto bodu je
Zhotovitel povinny predloZit a odovzdat Objednavatelovi pri preberacom konani podfa tejto Zmluvy.

¢1. xx
ODKLADACIA PODMIENKA,ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

20.1 Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu zmluvnymi stranami a G&innost nadobida aZ po
splneni nasledovnej podmienky, ktorou je uzatvorenie platnej a G¢innej zmluvy o poskytnuti dotacie -
nendvratného finanéného prispevku medzi Poskytovatefom dotacie  a Objednavatefom ako
prijiemcom dotacie * nendvratného financného prispevku a to na zaklade Ziadosti Objednévatela o
poskytnutie dotécie na financovanie Diela.

20.2 V pripade, Zze do dvoch (2) rokov odo dfia uzatvorenia Zmluvy nebude G¢innd zmluva
o poskytnuti dotdcie - nendvratného finanéného prispevku medzi Poskytovatefom dotdcie a
Objednavatefom, tak tdto Zmluva zanika.

20.3 Objednéavatel mbZe bez akychkolvek sankcii od tejto Zmluvy jednostranne odstupit v pripade
20.3.1 ak zakon takato moznost Objednavatefovi poskytuje alebo
20.3.2 podstatného poru$enia Zmluvy Zhotovitefom alebo
20.3.3 ak sa Zhotovitel stane spolognostou v krize v zmysle § 67a Obchodného zéakonnika.

20.4 Podstatnym porugenim Zmluvy Zhotovitefom sa rozumie okrem iného:

20.4.1 jednostranné zrieknutie sa vykonavania Diela alebo jeho Casti Zhotovitefom alebo

20.4.2 omeékanie Zhotovitela s vykonanim Diela alebo &asti Diela alebo

20.4.3 nedodrianie dohodnutého terminu na odstranenie vady Diela alebo ¢asti Diela alebo

20.4.4 omeskanie s odstranenim vady v lehote/termine podta tejto Zmluvy alebo

20.4.5 dodanie Diela alebo &asti Diela s vadou/ami alebo

20.4.6 ak Zhotovitel kond akymkolvek spdsobom v rozpore so zasadami poctivého
obchodného styku, dopusti sa nekalositazného konania, kona v rozpore s pravnymi
predpismi na ochranu hospodarskej sttaZe, alebo ak svojim konanim poskodzuje dobré
meno
a opravnené zaujmy Objednavatela alebo

20.4.7 ak Zhotovitel pri zhotovovani Diela pre Objedndvatefa samostatne alebo
prostrednictvom subdodévatefa porusil, obisiel alebo nedodrial platné pravne
predpisy najma tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, poZiarnej ochrany,
ochrany Zivotného prostredia;

20.4.8 ak Zhotovitel pouZije pri realizacii Diela subdodavatefa, ktory nebol vopred schvédleny
Objednavatefom alebo ktory nebol identifikovany spésobom stanovenym v tejto
Zmluve alebo ku ktorému bol odvolany suhlas Objednédvatefa podfa tejto Zmluvy
a napriek tomu sa tento subdodavatel po troch (3) pracovnych dfioch od dorucenia
odvolania sthlasu podiefal na realizacii Diela;

20.4.9 ak Zhotovitel nezlo¥i vykonovi zéruku ani v lehote 45 dni od povinnosti zloZit vykonovu
zaruku;

20.4.10 ak Zhotovitel nepredloZi Objednavatefovi akykofvek dokument, ktory je sucastou
Realizaénych podkladov v zmysle bodu 3.1.3.1 tejto Zmluvy;

20.5 Odstdpenie od Zmluvy sa stdva G&innym doruéenim pisomného ozndmenia o odstdpeni
Zhotovitefovi. Odstupenie od tejto Zmiuvy sa nedotyka prava na nahradu $kody, zmiuvnych pokut,
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prav vyplyvajlcich zo zodpovednosti za vady a ani inych ustanoveni, ktoré podfa prejavenej vole
stran alebo vzhfadom na svoju povahu majd trvat aj po ukon&eni Zmluvy.

20.6. V pripade odstipenia od Zmluvy vzmysle bodu 20.3.1 je Objednavatel povinny nahradit
Zhotovitefovi vietky Gcelne vynaloZené ekonomicky oprévnené naklady.”

20.7 Pri odstupeni od Zmluvy Objednévatel nie je povinny vratit Zhotovitelovi akékolvek plnenia
poskytnuté Zhotovitefom na zéklade tejto Zmluvy. Akékolvek veci dodané v ramci realizacie diela
sa dorucenim odstupenia stavaju vlastnictvom Objednavatefa, ak Objedndvatel nenadobudol
vlastnictvo k nim pred odstipenim. Po odstipeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny bezodkladne vydat
Objednavatefovi akékolvek pefainé a nepefiainé plnenia, ktoré mu boli poskytnuté na zéklade
Zmluvy, najmd zaplatenu Cenu.

C1 xx1
DORUCOVANIE

21.1  Zmluvné strany si povinné zachytit prejav véle pisomne, prifom pisomny prejav véle je
nutné dorucit druhej zmluvnej strane. Zasielka uréena zmluvnej strane sa dorudi prostrednictvom
postového prepravcu, a to poitou doporucene, expresnou kuriérskou sluzbou alebo e-mailom.
V pripade

e-mailovej komunikécie je zmluvnd strana povinna najneskor do troch (3) dni zaslat pisomny prejav
vole, ktory potvrdzuje e-mailovi komunikaciu.

21.2 Zmluvna strana, ktorej bol pisomny prejav vole adresovany je povinna potvrdit prevzatie
takéhoto pisomného prejavu vole. V pripade, Ze niektora zmluvna strana odmietne potvrdit prijatie
pisomného prejavu vole, tak sa povazuje pisomny prejav vdle za doruéeny momentom, kedy zmiuvna
strana odmietla potvrdit prevzatie takéhoto pisomného prejavu vole.

21.3 V pripade zaslania zasielky prostrednictvom postového prepravcu sa zasielka povaiuje za
dorutent diiom vratenia zasielky, hoci sa adresat o obsahu zasielky nedozvie, a to v pripade, ak sa
s4sielka vratila zddvodu, e si zmluvnd strana zésielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa
zasielka vrati z ddvodu, Ze zmluvna strana je na adrese sidla uvedeného v prisluSnom registri (napr.
obchodnom registri) neznama.

¢l xxn
REGISTER PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

22.1 Zhotovitel je povinny byt najneskér ku diu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapisany v registri
partnerov verejného sektora podla osobitného predpisu.

22.2  Zhotovitel je povinny byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa
osobitného predpisu pocas celej doby pinenia.

22.3 Ak Zhotovitef vyuiiva na pinenie podfa tejto zmluvy subdodavatelov alebo iné osoby, ktoré su
partnerom verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym predpisom overit
zépis tychto osob v registri podfa bodu 22.1.3 22.2.

22.4 Ak subdoddavatel alebo ind osoba, ktord je partnerom verejného sektora nie je vregistri
partnerov verejného sektora riadne zapisana, zhotovitel je povinny subdodévatela alebo takdto

osobu véas vymenit.
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22.5 V pripade porusenia povinnosti zhotovitefa podfa bodu 22.2 tohto ¢&lénku je zhotovitel
povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vy3ke 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 Clanku IV tejto
zmluvy ato za kaidy defl nezapisania v Registri partnerov verejného sektora, napriek tomu, Ze
shotovitefovi tato povinnost vyplyvala priamo z prisludného zakona.

22.6 V pripade porusenia povinnosti dodavatela podfa bodu 22.4 tohto &ldnku je dodavatel povinny
uhradit Objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyske 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 Clanku IV
tejto zmluvy ato za kaidy deft nezapisania subdoddvatefa v Registri partnerov verejného sektora
alebo za dobu, po&as ktorej nebol nezapisany subdodavatel vymeneny za subdodévatela, ktory spliia
podmienku uvedent v bode 22.3 tohto ¢lanku.

22.7 Zodpovednosti podfa bodov 22.1 a3 22.3 sa dodavatel nemdie zbavit.

22.8 Tento &lanok sa nepouiije, ak je mozné s prihliadnutim na v3etky okolnosti dévodne
predpokladat, Ze neddjde k napineniu podmienok stanovenych osobitnym predpisom pre obligatérny
zapis do registra partnerov verejného sektora. Pri poruseni povinnosti sa v3ak dodavatel nemdie
tohto ustanovenia dovolavat.

&1 xxan
ZAVERECNE USTANOVENIA

23.1 Kaidé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladat v sulade s dcelom Zmluvy tak, aby bolo
acinné a platné podfa platnych pravnych predpisov. Pokial by viak bolo podfa platnych pravnych
predpisov nevykonatelné, neplatné alebo neuginné, nebudi tym dotknuté ostatné ustanovenia tejto
Zmluvy.

Vv pripade nevykonatefnosti, neplatnosti alebo neuginnosti sa Zmluvné strany zavizuju nahradit
takéto ustanovenie v sulade s iCelom Zmluvy a platnymi pravnymi predpismi, ktoré svojou povahou
najblizéie upravujd dany pravny vztah.

23.2 Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa mdzu vykonat iba na zaklade vzajomnej
dohody Zmluvnych stran, a to vo forme pisomnych a otislovanych dodatkov k Zmluve podpisanych
opravnenymi zéstupcami Zmluvnych stran. Dodatky nesmu byt v rozpore s § 10a Zakona o verejnom
obstaravani.

23.3 Pokial tato Zmluva neustanovuje inak, bud( sa vzdjomné vztahy Zmluvnych stran, ktoré vznikli
na zaklade tejto Zmluvy a ktoré v nej nie st vyslovne upravené riadit prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemf
Slovenskej republiky.

23.4 Tato Zmluva je vyhotovena v $tyroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda Zmluvna strana dostane
dva (2) rovnopisy.

23.5 Zmiuva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
G&innost zverejnenim v zmysle prislu$nych pravnych predpisov SR ( napr. zakona ¢.343/20152.2.)

23.6 Sucastou Zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha &. 1 - Projektova dokumentacia — na cD
(priloha relevantnd v Case podpisu Zmluvy) - PredloZi uspesny uchddzac
Priloha &. 2 — Naceneny vykaz vymer
(priloha relevantnd v Case podpisu Zmluvy) - Predlozi uspesny uchddzac
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Priloha & 3 — Zoznam subdodévatelov a preukézanie splnenia § 32 ods. ods. 1 ZVO zo0
strany subdodévatefov a preukazanie poZiadaviek vzmysle Clanku XXIV tejto zmiuvy
(priloha relevantna v ¢ase nadobudnutia ucinnosti Zmluvy). V zozname subdodavatefov
bude uvedené obchodné meno subdodavatela, sidlo, ICO subdodavatela, idaje o osobe
opravnenej konat za subdoddvatefa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia, predmet innosti na realizacii diela s jeho percentualnym vyjadrenim a pisomny
zévizok subdodéavatefa o poskytnuti siginnosti dodévatelovi, ako to deklaruje dodévatel.
(priloha relevantnd v ¢ase podpisu Zmluvy) - PredloZi uspesny uchddza¢

Priloha &. 4 — Podrobny ¢asovy harmonogram prac Zhotovitefa v zmysle bodu 6.3 Zmluvy a
Prilohy A) Zmluvy

(priloha relevantnd v ¢ase nadobudnutia ucinnosti Zmluvy) — PredloZi uspesny uchddzac
Priloha &. 5 — Technologicko-stavebny postup realizicie predmetu zékazky v zmysle bodu
6.3 Zmluvy a Prilohy A) Zmluvy (priloha relevantnd v Case nadobudnutia uéinnosti Zmluvy) —
PredlozZi uspe$ny uchddzac

Priloha &. 6 - Certifikat BOZP-OHSAS 18001 v oblasti stavebnictva, alebo ekvivalentny podfa
prava EU

(priloha relevantnd v &ase nadobudnutia dcinnosti Zmluvy) — PredloZi uspe$ny uchddzac
Priloha &. 7 - Plan ochrany Zivotného prostredia a havarijny plén pre pripad ohrozenia
sivotného prostredia v pripade poutitia litok v mnoistve, v ktorom by mohli ohrozit
sivotné prostredie (priloha relevantnd v dase nadobudnutia ucinnosti Zmluvy) — PredloZi
uspesny uchddzac

Priloha &. 8 — Zoznam technologickych zariadeni, materidlov ako aj ich vyrobcov, ktoré
budu natrvalo zabudované do Diela, vratane broZary vyrobcov s technickymi ddajmi
navrhovanych zariadeni, strojov, vyrobkov a materialov.

vz

(priloha relevantnd v éase nadobudnutia ucinnosti Zmluvy) — PredloZi uspesny uchddza

23.7 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si tuto Zmluvu pred jej podpisanim preéitali, Ze bola uzavreta
podla ich slobodnej vble, jej obsahu rozumeju a na znak sthlasu bez akychkolfvek vyhrad Zmluvu pri
pinom vedomi podpisuju.

Tomas Milicka L
konatel
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PRILOHA &. A k Zmluve o dielo

POZIADAVKY A EPECIFIKACIA OBJEDNAVATELA NA NASLEDOVNE DOKUMENTY:

1. Podrobny ¢asovy harmonogram prac:

Zhotovitel ako prilohu Zmluvy o dielo predlozi Casovy harmonogram prac (dalej ,CHP“). CHP bude
predloZeny v tabutkovej forme. Pri zostavovani CHP bude uchadzal vychadzat z technologického
¢lenenia objektu podfa vykaz vymer, ktory tvori prilohu sutaznych podkladov.

V CHP bude najva&3im éasovym usekom jeden tyzdefi a bude obsahovat minimaine:

a) termin realizacie jednotlivych stavebnych a profesijnych prac s ur€enim ich gasovej a logickej
nadvaznosti

b) CHP bude taktie? obsahovat aj zadefinovanie predpokladanych technologickych prestévok,
technologickych odstavok a mifnikov.

c) Technologicka prestavka je prestavka v nadviznosti vykondvania prac 7 dovodu nutnosti
dodrzania ¢asového odstupu, ktory si dana technoldgia vyZaduje.

d) Technologicka odstavka je najma takd odstavka, ktora sa modze tykat odstavky elektrickej
energie, vody, kdrenia a pod.

e) Milniky su kfutové kontrolné body jednotlivych faz vystavby, ako napr. prevzatie
a odovzdanie stavby, kontrolné dni, ukoncenie jednotlivych etap, kolauddcia.

f) Vzhfadom k tomu, se predmetom zakazky su stavebné prace na objekte, ktory sa nachadza
v zastavanom uzemi a stavebné prace budu prebiehat aj polas prevadzky materskej $kolky,
verejny obstaravatel pozaduje, aby uchadzag tieto skutocnosti zohtadnil v CHP.

g) V ramci CHP je potrebné pre vietky zékladné prace urtit tudské a technické zdroje (stroje
a zariadenia), ktoré bude potrebné na realizaciu tychto prac alokovat. Z toho ddvodu
je potrebne rozélenit alikvotné Zasti jednotlivych poloZiek HSV a PSV z vykazu vymer na dané
s4kladné prace. Pre fudské a technické zdroje je potrebné stanovit kapacitné poZiadavky
a predpoklady nato, aby mohli byt dané prace ukondené natas. CHP musi obsahovat
jednoznalné oddelenie vlastnych vykonov a vykonov prostrednictvom subdodavatefov.
Vv pripade kombindacie vykonov vlastnymi kapacitami a zérovefi externymi kapacitami,
upozorni uchadza¢ na tuto skutocnost v popise harmonogramdu. Verejny obstaravatel musi
mat moznost vyhodnotit, ktoré prace vykond uchadza& sadm a ktoré prace budu realizované
prostrednictvom subdodavok.  Pri technickych zdrojoch uchadzat uvedie, &i st vjeho
vlastnictve alebo
vo vlastnictve subdodavatefa.

h) Ako samostatnu prilohu k EHP uchadzat predloZi zoznam vlastnych pracovnych kapacit, ktoré
bud( nasadené na prace — uvedie potty osbb. Zoznam pracovnych kapacit bude ¢leneny
podfa jednotlivych profesii.

iy Ako samostatnu prilohu k harmonogramu uchadzal predloZi zoznam externych pracovnych
kapacit, ktoré bud( nasadené na prace — uvedie potty osdb. Zoznam pracovnych kapacit
bude &eneny podfa jednotlivych profesii.
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