Obec Rovensko
905 01 Rovensko 146

ZMLUVA O DIELO &. 2/2019

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Z.z. Obchodny zakonnik

medzi:
1. Objednavatel’

Nazov organizacie :
Sidlo organizacie :
Kontaktna osoba:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie :
Cislo uétu :
Telefon:

e- mail:

a

Zhotovitel’ :

Obchodné meno a sidlo:

zastupeny:

ICO:

DIC :

IC DPH :

bankové spojenie:
Cislo uctu:

telefén:

fax:

internetova adresa:
zapisana v registri.:

Preambula

Obec Rovensko

905 01 Rovensko ¢.146

Ing. Marian Rehus — starosta obce

00309931

2021086859

Prima banka Slovensko, a.s., pobocka Senica
SK76 5600 0000 0026 8658 5001

034 651 1125

rovensko@rovensko.sk

STAVBY BAYER s.r.o., 906 04 Rybky 143
Rébert Bayer

51 114 658

2120596379

SK2120596379

VUB banka Senica

SK27 0200 0000 0038 6877 9956
0905285876

stavby.bayer@gmail.com

Spoloénost’ zapisana v Obchodnom registri: Okresny sud

Trnava, Oddiel: Sro, viozka Cislo: 40784/T

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka tspe$ného uchadzaca predlozena
zhotovitelom na zaklade vyzvy na predloZenie cenovej ponuky podla §117zakona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov zo dria

24.09.2019.

l. Predmet zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitefa vykonat vo vlasthom mene a na vlastnu
,Vybudovanie poziarneho schodiska Kultirneho domu

zodpovednost dielo -
a uprava prilahlého priestranstva“

v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatelovi.

(dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych
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Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokon¢ené Dielo bez vad a nedorobkov braniacich
jeho uzivaniu prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnutl cenu a poskytne
Zhotovitelovi dohodnutu sucinnost.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie
zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem tak, aby
sluzilo k uréenému ucelu.

Predmet plnenia musi byt realizovany v sulade s rozpoctom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto
zmluvy.

Miestom plnenia je: katastralne izemie obce Rovensko, parcela €. 81/2.

Il. Cena za Dielo

Cena za vykonanie diela zhotovitefom je uréena na zaklade vysledku sutaze a v zmysle
ponuky zo dha 24.09.2019 v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov v sume 16921,93 € s DPH, a to podla ponukového rozpodtu, ktory
tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Cena za dielo je uréena nasledovne:

Cena diela bez DPH: 14 101,61 EUR

VySka DPH: 2 820,32 EUR

Cena diela s DPH: 16 921,93 EUR

Slovom : Sestnasttisicdevatstodvadsatjeden eur a devatdesiattri centov

Cena je stanovena ako pevna akonetna, s moznostou zmeny iba za podmienok
uvedenych v tejto Zmluve. Rozpocet ceny je uvedeny v rozpocte tvoriacom Prilohu ¢&. 1
k tejto Zmluve. Zhotovitel sa zavazuje realizovat’ Dielo tak, aby dohodnuta cena nebola
prekro¢ena. Pokial dojde k navySeniu nakladov, urobi sa tak obojstrannym zapisom zo
strany objednavatela a zhotovitela v stavebnom denniku.

Cena za Dielo zahffia naklady na splnenie v8etkych zmluvnych zavazkov Zhotovitela
vyplyvajucich zo Zmluvy.

K zodpovedajucej zmene Ceny za Dielo mbze dojst v pripade zmeny materidlov
odsuhlasenych pisomne Objednavatelom, po predchadzajucom upozorneni
Objednavatela Zhotovitefom, Ze zmena materidlu bude mat za nasledok zvySenie ceny
Diela. K zodpovedajucej zmene ceny za dielo méze dojst aj v pripade navySenia nakladov
zapisom do stavebného dennika, podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

lll. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne preddavky ani zalohové platby

Platba bude realizovana formou bezhotovostného platobného styku mesacne na zaklade
odsuhlaseného a potvrdeného zistovacieho protokolu a mnoZstva vykonanych prac.

Splatnost’ faktury do 30 dni po doru€eni a odsuhlaseni faktury.

Strana 2

predmet zakazky : Vybudovanie poziarneho schodiska Kultirneho domu a uprava
prifahlého priestranstva



Obec Rovensko
905 01 Rovensko 146

. Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost faktur, ktoré musia mat' nalezitosti danového
dokladu v zmysle z.€.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov azneni § 3a ods. 1 zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov.

IV. Cas plnenia

. Zhotovitel sa zavazuje vykonat a dodat Dielo do 4.mesiacov odo dfia odovzdania
staveniska.

Dodanim diela sa rozumie jeho riadne zhotovenie bez vad a nedorobkov braniacich jeho
uzivaniu a odovzdanie Objednavatelovi vratane odovzdania vSetkych dokumentov
suvisiacich s predmetom Zmluvy.

Dohodnuty €as plnenia sa predlZzuje o €as pocas, ktorého nemohol Zhotovitel Dielo
vykonavat z dévodu prekazok, ktoré nebolo mozné predvidat alebo ohladom ktorych nie
je mozné spravodlivo predpokladat, Ze im Zhotovitel mdze predist alebo ich prekonat'.

Zhotovitel je opravneny vykonat Dielo aj pred dohodnutym ¢asom. Pred€asné splnenie
zo strany Zhotovitela nema vplyv na vySku dohodnutej Ceny za Dielo.

V. Prava a povinnosti Objednavatela

Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi Stavenisko zapisom do stavebného
dennika, na ktorom bude zrealizované Dielo (dalej len “Stavenisko”) do 5 dni od
poziadania zhotovitela.

Objednavatel je povinny prevziat riadne vykonané Dielo bez a vad a nedorobkov
braniacich jeho uzivaniu na zaklade vyzvy Zhotovitela vo vopred dohodnutom termine po
jeho dokonc&eni a zaplatit cenu za jeho riadne vykonanie v sulade s €l. |l. tejto zmluvy, na
zaklade preberacieho protokolu.

VI. Prava a povinnosti Zhotovitela

. Zhotovitel je povinny prevziat’ stavenisko, ak tomu nebudu branit Ziadne vazne prekazky,
ktoré by znemoznovali zaCatie stavebnych prac.

. Zhotovitel' je povinny zabudovat material a vyrobky podla rozpoctu. Pripadné zmeny
musia byt vopred odsuhlasené Objednavatelom pisomnou formou. Nie je pripustné
pouzivanie technolégii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpe&nostnymi alebo
hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi.

. Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov
vSetky potrebné Skolenia a testy na bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel
zodpoveda za bezpecénost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych
povinnosti pri realizacii Diela v sulade s vyhlaskou €. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim viady SR €. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a dalSimi
zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel povinny dodrziavat vSetky zavazné
predpisy o ochrane zdravia a bezpec&nosti pri praci, o ochrane zivotného prostredia ako aj
dalSie vSeobecne zavazné pravne predpisy vztahujuce sa na realizaciu Diela.

Strana 3

predmet zakazky : Vybudovanie poziarneho schodiska Kultirneho domu a uprava
prifahlého priestranstva



Obec Rovensko
905 01 Rovensko 146

Zhotovitel mdZe na stavenisku umiestfiovat’ reklamné tabule alebo viest v suvislosti so
stavbou reklamnu kampan len s pisomnym suhlasom Objednavatela vratane presne
odsuhlaseného rozsahu pocas doby realizacie Diela.

Zhotovitel je opravneny vykonavat stavebné prace pri realizacii Diela aj prostrednictvom
subdodavatelov.

Zhotovitel je povinny bez meSkania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit Objednavatefa na nevhodné
pokyny, ktoré mu Objednavatel da na vyhotovenie predmetu Zmluvy. V pripade
prerusenia prac z tohto dévodu nevznikne omeskanie na strane Zhotovitela.

VII. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik v
slovenskom jazyku. Do dennika sa zapisuju v8etky skuto&nosti rozhodujuce pre plnenie
Zmluvy, najma udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, udaje dolezZité pre posudenie
hospodarnosti prac a udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy, udaje o pocte
zamestnancov a mnozstve realizovanych prac. Po€as pracovnej doby musi byt dennik na
stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a
prevzatia prac na zaklade preberacieho protokolu.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripade jeho
zastupca a ich nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zaznam stavebny dozor
Objednavatela, jeho nadriadeni, organy Statneho stavebného dohfadu, pripadne iné
prislusné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s o€islovanymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju
zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom
zapisu. Len vynimoc&ne sa tak mdze urobit’' v nasledujuci den. Pri dennych zaznamoch sa
nesmu vynechat volné miesta.

Ak stavbyveduci do 5 pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko
k zapisom vykonanym Objednavatelom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatefa na kontrolu ¢innosti, ktoré budu dalSim
postupom prac zakryté ato ustne-telefonicky, e-mailom alebo pisomne uvedenim
v stavebnom denniku 3 dni vopred a po predchadzajucom overiteflnom upozorneni
Objednavatela. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit
Objednéavatelovi vykonanie dodatoCnej kontroly a je povinny znaSat naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa Objednavatel nedostavi na kontrolu, na ktord bol riadne
pozvany, mdze Zhotovitel pokracovat v realizacii predmetu Zmluvy.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducim a zastupcom
Objednéavatela sa nepovazuju za zmenu Zmluvy. Zapisy, ktoré menia podmienky a rozsah
predmetu Zmluvy su podkladom pre vypracovanie pisomnych dodatkov k Zmluve.
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VIIl. Prechod vilastnictva a nebezpeéenstvo Skody

Vlastnikom Diela je po&as jeho realizacie Zhotovitel.

Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie Diela znasa Zhotovitel az do dfia odovzdania a prevzatia Diela bez vad
a nedorobkov Objednavateflovi. Tymto momentom prechadza nebezpecfenstvo Skody na
Diele na Objednavatefla.

IX. Odovzdanie a prevzatie Diela

. Zhotovitel vyzve objednavatela na prevzatie diela aspoi jeden pracovny den vopred, pred

odovzdanim diela. Objednavatel prevezme dielo po dokon&eni preberacim protokolom.

. Objednavatel a zhotovitel su povinni preberaci protokol podpisat a uviest v hiom pripadné

vady diela, zapisat ich a urCit datum ich odstranenia.

O kazdom preberacom konani bude spisany preberaci protokol, ktory bude okrem
zakladnych udajov o zmluvnom diele u¢astnikoch preberacieho protokolu obsahovat' aj:
- sUpis pripadne zistenych vad

- dohodu o spbsobe a lehotach odstranenia vad

konstatovanie objednavatela, Ze dielo prebera k ur€itému driu

dodatoéne pozadované prace

supis odovzdanych dokladov, ak su potrebné pre odovzdanie diel

podpisy opravneného zastupcu zhotovitela a objednavatela

X. Zodpovednost’ za vady Diela a zadruéna doba

. Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania

Objednavatelovi. V pripade, ak sa Objednavatel dostal do omeskania s prevzatim riadne
vykonaného Diela, po riadne vykonanej pisomnej vyzve Zhotovitela na prevzatie diela,
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré malo Dielo v ¢ase, kedy mal Objednavatel povinnost
Dielo prevziat.

Objednavatel je povinny Dielo prezriet alebo zariadit jeho prehliadku ¢o najskor po riadne
vykonanej pisomnej vyzve Zhotovitela na prevzatie diela.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruku, Ze Dielo si zachova vlastnosti, ktoré ho robia
pouzitelnym na dohodnuty, inak obvykly u€el po dobu dohodnutu v trvani 5 rokov. Zaru¢na
doba na stavebné prace je uréena na 5 rokov.

Zarucna doba zacina plynut odo dha prevzatia Diela Objednavatelom. V pripade, ak sa
Objednavatel dostal do omeskania s prevzatim riadne dokon€eného Diela po riadne
pisomnej vyzve Zhotovitela, zaru¢na doba zacgina plynut odo dna, kedy mal Objednavatel
povinnost dielo prevziat.

XI. Zmluvné pokuty, uroky z omeskania
V pripade, Ze zhotovitel neukon¢i dielo v $pecifikovanom termine podla tejto zmluvy,
je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z ceny diela
s DPH za kazdy, i zaCaty defi omesSkania, pokial mu objednavatel tuto zmluvnu pokutu
vyrubi.

2. Ustanoveniami o zmluvnych pokutach uvedenymi v tejto zmluve nie su dotknuté naroky

zmluvnych stran na uhradu vzniknutej Skody.
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XIl. Zodpovednost’ za Skodu

Kazda zo zmluvnych stran zodpoveda za Skodu, ktoru spdsobila poruSenim svojich
povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy a jej sucasti, ako aj povinnosti vyplyvajucich
z platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Strana, ktora Skodu spésobila, je povinna nahradit poSkodenej strane skutoénu Skodu a
usly zisk. Povinnost’ nahradit $kodu nema vplyv na povinnost zaplatit dojednanu zmluvnu
pokutu.

Bez ohladu na predchadzajice body bude Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy zodpovedat
za Skodu, ktoru spésobil Objednavatelovi poruSenim svojich povinnosti vyplyvajucich zo
Zmluvy a jej sucasti, ako aj povinnosti vyplyvajucich z platnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov.

. Zhotovitel nebude v Ziadnom pripade zodpovedny za akékolvek ukony, opomenutia,

uvedenia do omylu alebo porusenie povinnosti zo strany Objednavatela ato &i uz
z nedbalosti alebo umyselne.

Zmluvné strany tymto prehlasuju a suhlasia s tym, ze obsah ustanoveni ¢l. Xll. ohfadom
zodpovednosti za $kodu povazuju za primerané.

XIll. Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit' v pripade, ak:

a) na majetok Zhotovitela bude vyhlaseny konkurz alebo ak sam Zhotovitel poda na seba
navrh na vyhlasenie konkurzu alebo poda navrh na povolenie restrukturalizacie,

b) Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZzadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,

c) Zhotovitel neprevzal stavenisko alebo medka so zac¢atim prac - ak ide o omeSkanie
viac ako 10 pracovnych dni,

d) je Zhotovitel v omeskani s plnenim terminov.

. Zhotovitel méze od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak:

a) je Objednavatel v omeSkani so zaplatenim ktorejkolvek faktury viac ako 30 dni po
lehote splatnosti,

b) je Objednavatel v omeSkani s prevzatim riadne dokoneného Diela bez vad
a nedorobkov na ktoré ho Zhotovitel riadne pisomne vyzval viac ako 30 dni po dni,
kedy mal Objednavatefl Dielo prevziat,

c) Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu sucinnost potrebnu na riadne
a v€asné vykonanie Diela ani do 30 dni po doru€eni pisomného upozornenia
Zhotovitela.

d) Objednéavatel riadne neodovzdal Stavenisko - ak ide o omeSkanie viac ako 30
pracovnych dni.

Prace a dodavky vykonané ku dnu odstupenia od Zmluvy sa vyuctuju v preukazatelnom
rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve ajej prilohach, iba za predpokladu Ze
Zhotovitel neméze material, pripadne vykonanu &ast’ diela pouzit inak/inde. V takom
pripade sa majiteflom prac a dodavok stava Objednavatel.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zru$uje ku diu doru€enia odstupenia od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych
stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastocnému pineniu, resp. hodnote
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Ciastocného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku driu
odoslania odstupenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na
nahradu Skody vzniknutej poru$enim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani
Zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby zakona podla ustanovenia
§ 262 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju
povahu maju trvat' aj po ukonCeni Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucéelu
vyplyva, ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

XIV. Bezpec€nost’ a ochrana zdravia pri praci (BOZP),

Zhotovitel sa zavazuje:

a) dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,

b) vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

¢) minimalizovat negativne vplyvy stavebnej €innosti na okolie stavby najma hluénost,
prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

Zhotovitel je povinny upozornit’ Objednavatela na v3etky okolnosti, ktoré by mohli viest
pri jeho ¢innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela
alebo dalSich oséb, a ktoré by pri jeho €innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpecnostného stavu technickych zariadeni a objektov.

Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrziavanie predpisov
0 bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane zZivotného prostredia
a Ziadat Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZiavanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti
a pravnych predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a osOb bez Statnej
prislusnosti.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pravne a iné predpisy v oblasti ochrany pred poziarmi
a dodrziavat pokyny Objednavatela v oblasti ochrany pred poziarmi na stavenisku.

XV. Dorucéovanie

Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vSetky oznamenia, vyhlasenia, ziadosti, vyzvy
a iné ukony v suvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len ,pisomnost®), musia byt
urobené v pisomnej forme a doru€ené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenu
v zahlavi tejto zmluvy alebo na inu adresu, ktoru oznami tato zmluvna strana. Zmluvna
strana, u ktorej doSlo k zmene sidla alebo adresy, je povinna pisomne informovat' druhu
zmluvnu stranu do troch dni od vtedy, ako zmena nastala. Do spinenia tejto povinnosti
moéze druha zmluvna strana platne doruCovat na jej poslednu znamu adresu alebo
posledné zname kontaktné spojenie (uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo podla
posledného oznamenia zmeny). Pisomnost sa povazuje za doruenu za nasledovnych
podmienok:

a) v pripade osobného doru¢ovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej
osobe opravnenej prijimat pisomnosti za tuto zmluvnu stranu a podpisom takej osoby
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na doru€enke a/alebo kopii doru€ovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia
pisomnosti takou osobou;

b) v pripade doru€ovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. doru¢enim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporuCenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe
opravnenej prijimat’ pisomnosti za tuto zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na
dorucenke, najneskér vsak uplynutim troch (3) dni odo dna uvedeného na podacom
listku, ato bez ohfadu na uspesnost doru€enia (t.j. bez ohfadu na to, &i sa druha
zmluvna strana s pisomnostou oboznamila alebo nie).

XVI. Zavere¢né ustanovenia

1. Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopifiané, resp. zrusené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnd sucast
zmluvy.

2. V pripade, Ze pri plneni Zmluvy vzniknu spory, budu sa obe strany snazit' vyrieSit spory
pisomnou dohodou. Pokial neddjde k vyriedeniu sporov cestou zmieru, je kazda zo
zmluvnych stran opravnena rieSit spor sudnou cestou na miestne prisluSnom
vSeobecnom sude Slovenskej republiky.

3. Vztahy zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bliZzSie neupravené sa
riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a dalSich vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov SR.

4. V pripade ak zmluvna strana neuplatni svoje pravo vyplyvajuce mu zo Zmluvy,
neznamena to vzdanie sa prava do buducnosti.

5. Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
Priloha €. 1 - Rozpocet

6. Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatefl
a jeden Zhotovitel.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky , ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu nie
je mozné postupit’ tretim osobam.

8. Zmluvné strany prehlasuju, Ze si Zmluvu preditali, obsahu, ktory povazuju za urcity
a zrozumitelny, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnu a vaznu vofu zbavenu
akychkolvek omylov, na dékaz ¢oho pripdjaju svoje podpisy. Zmluva nadobuda platnost
driom jej podpisu a uéinnost diiom nasledujucim po jej zverejneni na webovom sidle
objednavatela .

V Rovensku, dna 04.10.2019 V Rovensku, dna 04.10.2019

Objednavatefl Zhotovitel

Priloha - rozpocet
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