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ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNE STRANY
1.1.  Zhotovitel
Obchodné meno: PORR s.r.0.
Sidlo: Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
ICO: 366 671 02
DIC: 202222 8109
IC DPH: SK 20 2222 8109
Zapis: ORSR BA I, Oddiel Sa, Vlozka &islo: 42018/B
Bankové spojenie: TATRABANKA, a.s.
Cislo ttu: 2626178184/1100
Zastipeny: Ing. Pavel Zuzula, konatel
Dipl. BW. Anja Forster, MBA, konatel’ka
(d’alej iba ako ,,Zhotovitel)
1.2.  Objednavatel’
Obchodné meno: Obec Sokolce
Sidlo: Hlavna 63, 946 17 Sokolce
ICO: 00306665
DIC: 2021014809
Zastupeny: Ing. FrantiSek Mayer — starosta obce
(dalej len ako ,,Objedndvatel™)
13, Zmluvné strany uzatvaraji podPa § 536 anasl. Obchodného zékonnika tito zmluvu

o dielo (d’alej len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1, Predmetom tejto Zmluvy je

zavézok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a veas dielo - stavbu
»REKONSTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKACIT V OBCI SOKOLCE* (dalej
len ,,Dielo™), v rozsahu podl'a bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie
(dalej len ,,Projektova dokumenticia®), tvoriacej prilohu ¢&. 1 tejto Zmluvy, a

2.1.1.

Zmfuva o dielo
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2.2.

2.3.

24.

3.2

3.3.

3.4.

4.2

Zmiuva o dielo

2.1.2. zavizok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat’ a zaplatit® Zhotovitel'ovi cenu vo

vySke a spdsobom d’alej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podPa rozpoétu,

ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit Dielo len vrozsahu uvedenom vbode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel’ je opravneny zrealizovat’ prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode
2.2. Zmluvy len na zéklade predchidzajiiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (d’alej len ,,Naviac prace®).

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ pre Objednévatel’a Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, véas, bez vdd a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo

Objednavatel'ovi v zodpovedajicej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zadatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela urdi
Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhldsenim adresovanym Zhotovitelovi.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze Dielo zrealizuje (ukondi) riadne a véas do 12 mesiacov od
terminu ureného Objedndvatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na zadatie realizacie Diela.

Terminy realizacie jednotlivych stavebnych objektov Diela uréi Objednavatel po
prerokovani so Zhotovitelom, priom sa na zéklade toho vypracuje harmonogram prac na
Jednotlivych stavebnych objektoch. K jednotlivym terminom bude v harmonograme
priradeny zo stavebného rozpoctu, ktory tvori neoddelitelnt prilohu &. 1 tejto zmluvy,
zoznam materidlov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny, ktoré je Zhotovitel' povinny
zrealizovat’ k prislusnému terminu realizécie daného stavebného objektu.

Objedndvatel’ ma pravo kedykolvek odstipit’ od zmluvy alebo jej &asti, ktord este nebola

splnend, a to aj bez udania dévodu.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.
Cena bez DPH 113 196,09
DPH 20
Cena s DPH 135 835,31

Cena zahina aj vedPajSie rozpo¢tové ndklady, najmid zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpe&nostné opatrenia a podobne.

Fakturdcia a platenie jednotlivych préc a dodavok budii v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané po dokonceni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu 50% Diela, resp. po dokonéeni a
prevzati 100% Diela od predchddzajucej fakturacie. Faktary buda vystavované na zaklade
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4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

5.2.

Zmluva o dielo

Zhotovitelom predloZenych, Objedndvatel'om ako aj Stavebnym dozorom podFa bodu 5.11
potvrdenych stpisov skutoéne vykonanych prac na prislusnej asti Diela.

Vykonané Naviac prace pévodne nezahrnuté do Diela budi fakturované osobitne po ich
predchddzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel’ sa zavizuje pri ocefiovani Naviac prac pouZit’ rovnakii metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky v rdmci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni od ich dorudenia Objednévate‘l’o’vi.

Zavereénu fakturu je zhotovitel’ oprdvneny vystavit’ az po dokondeni celého Diela a po
prevzati Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavereCnej faktiry nie je Zhotovitel
opravneny vystavit’ Objednavatelovi Ziadnu d’alSiu faktiru, ktorou by fakturoval cenu prac
a dod4vok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ ma pravo zadrzat’ z kazdej fakturovanej sumy ¢iastku vo vySke 10 % z
fakturovanej sumy bez DPH ako tzv. zadrzné (d’alej len ,,Zadrzné*). Zadrzné sluzi na
pripadnt dhradu nakladov na odstranenie vad, ktoré Zhotovitel’ v€as nezac¢al odstrafiovat’
alebo ich v¢as neodstranil, na ndhradu Skody sposobenti v dosledku konania/ nekonania
Zhotovitel'a, alebo uhradu akychkol'vek ndarokov Objednavatela vocli Zhotovitelovi
v priamej alebo nepriamej stvislosti s touto Zmluvou. Objednavatel’ vrati Zhotovitelovi
Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania celej stavby Diela, a to zniZené o
pripadné néklady na odstrdnenie vad Diela Objednavatefom, alebo o iné naroky
Objedndvatel'a vo¢i Zhotovitelovi, na ktoré Objedndvatelovi vznikol narok. Zhotovitel
moéze nahradit’ zadrzné aj predloZzenim bankovej zaruky, z ktorého budd vyplyvat’ rovnaké
povinnosti pre Zhotovitel'a, ako v pripade zddrzného. V uvedenom pripade Objednavatel
uvolni zadrzné do 5 pracovnych dni odo dna predloZenia bankovej zaruky Zhotovitelom.

Objedndvatel’ je opravneny zapoditat’ akikol'vek svoju i nesplatnii pohl'adavku, ktord méa
voCi Zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy
Zhotovitel'ovi vo¢i Objednavatel'ovi. Zapocet pohl'adavok moze Objednavatel uplatnit’ pri
Uhrade faktiry Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripistaji, ze vylucuji
pravo Zhotovitela zapoCitat’ akukol'vek jeho pohladavku vodi Objednavatelovi oproti
akejkol'vek pohl'adavke Objednévatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel’ poveri riadenim préac na Diele pracovnikov splfiajucich odborni spdsobilost’ v
zmysle zakona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na

vybrané Cinnosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, adrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako silast’ staveniska je
Zhotovitel' povinny vytvorit'® zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre

konanie kontrolnych dni stavby.
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Zmluva o dielo

5.5.

Zhotovitel zabezpedi na svoje néklady oplotenie, strézenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v stivislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstard a uhradi tieto
znaCky ako aj stym stvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel’ povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatel’a. Povolenie na
doCasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopéavky obstdrd a poplatky za neznasa
Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty as uZivania uhradza
Zhotovitel.

Prevadzkové, sociadlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeuje
Zhotovitel v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su stcastou

zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbytotného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit’ pre

vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo diia zaCatia realizacie Diela o pracach, a doddvkach, ktoré
vykondva, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisujii vSetky rozhodujtce
skuto¢nosti  tykajiice sa realizovaného Diela. Zhotovitel' je povinny predlozit
Objedndvatelovi denny zédznam najneskér nasledujici deit po zépise. Objednévatel’ je
opravneny najneskér do 3 pracovnych dni od predloZenia zaznamu v stavebnom denniku
poznalit’ svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim
dovodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zéaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny. ‘

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pisomne vyzve Objedndvatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych Casti Diela, ktoré Objednavatel’ pocas realizacie Diela uréi
zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat Objedndvatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budi dal$im
postupom prac zakryté alebo sa stanl nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoznit Objedndvatelovi
vykonanie dodatocnej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ sa zavdzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti
Diela alebo celého Diela vyzvat” Objednévatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym oznamenim, Ze ¢ast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doruc¢i Zhotovitel” Objednéavatel'ovi
v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujice uspesné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zadvdznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zarunych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré méa alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku dilu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.
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5.10,

5.11.

5.12.

e

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

Zmluva o dielo

Diclo alebo jeho ¢ast je riadne vykonané az dspeS$nym vykonanim vietkych skagok
predpisanych  v§eobecne zadvéznymi prdvnymi predpismi, z4avdznymi normami a
Projektovou dokumentéciou a predloZenim dokladov o tychto sktiskach Objednévatelovi.
Zhotovitel’ sa zavdzuje pisomne vyzvat Objednéavatela aspori 10 pracovnych dni vopred k
acCasti na skuskach Diela alebo jeho Casti, pricom ucast” Zhotovitel'a na tychto skaskach je
povinnd. Zhotovitel’ je povinny viest' podrobny technicky zadznam o vykonanych skigkach

a odovzdat’ ich Objednavatel'ovi. o,

Objednavatel’ ma lehotu 10 dni na prezretie Casti Diela a dokumentacie pred

podpisom odovzdavajiceho protokolu.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ Dielo alebo jeho Cast’, ak nie je riadne vykonané,
najmi ak v Case, kedy ma déjst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje
Dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi

alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokoncend prca oproti Projektovej dokumentécii. Na Gcely
uplatilovania narokov zo zéaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednavatelom spisat’ protokol, ktory podpisu oprdvnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
Zhotovitel’ nezatne prace na odstrafiovani tychto vad véas alebo ich v&as neodstrani, je
Objedndvatel’ oprdvneny objednat’ si ich odstranenie na néklady Zhotovitel'a u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sém na na ndklady Zhotovitel’a, pri¢om je opravneny uhradit’ ndklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.

Zhotovitel' pripti§ta plnenie predmetu zmluvy subdodévkami. Kazdy subdodévatel’ spiiia
alebo najneskér v &ase plnenia bude spliiat’ podmienky podFa § 32 ods. 1 a nemdzu
existovat’ u neho dévody na vylicenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zékona &.
34372015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorSich predpisov. Opravnenie doddvat tovar, uskutofriovat stavebné prace alebo
poskytovat’ sluZbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie,
ktory mé subdodévatel’ plnit’.

V pripade zmeny subdoddvatel'a pocas trvania zmluvy medzi Objednavatefom a
Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel’ najneskor v defi, ktory predchadza ditu, v ktorom méa
zmena subdodavatela nastat’ ozndmit’ Objednavatel’ovi zmenu subdodavatela a v tomto
oznameni uviest’ Udaje podla bodu 5.17 tejto zmluvy.

Zhotovite v prilohe ¢. 2 ktejto zmluve uvedie Gdaje o vSetkych znamych
subdodavateloch, udaje o osobe opravnenej konat’ za subdoddvatela v rozsahu meno a

priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
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0.1,

6.3.

06.2.

6.4.

6.5.

Zmluva o dielo

Zhotovitel je povinny na poZiadanie vykonat™ spatny odber, recyklaciu alebo opétovné
pouZitic obalov, ktoré st sucastou dodania stavebného materialu v zaujme re3pektovania

principov ,,zeleného® verejného obstaravania.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel” zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo
bude mat’ pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat’ poziadavkam technickych noriem a vieobecne zévéizn'}'/c’h pravnych predpisov.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré mé Dielo v Case jeho odovzdania Objednavatelovi, a
za vady, ktoré vznikli poCas zaruénej doby.

Zarucna doba zacina plynut’ odo dia nasledujticeho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaru¢na doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov
plynicich od odovzdania prislusného objektu, alebo asti Diela schopnej samostatného
uZivania Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a
technologickych zariadeniach sa kondi zdru¢nd doba uplynutim doby zhodnej s diZkou
zérunej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne vSak doby 36 mesiacov plynice;j
odo dfia odovzdania prislu§ného objektu, alebo ¢asti diela schopnej samostatného uZivania

Objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje zaat s odstralovanim pripadnych vad Diela bez zbyto&ného
odkladu po doru€eni ozndmenia vady Objednévatel'om, pri vadach ohrozujicich prevadzku
stavby alebo vyvolavajticich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od
doruCenia oznamenia vady Objedndvatelom. Zhotovitel’ sa zavdzuje odstranit’ vadu v &o
najkratSom technicky moznom ¢&ase, vidy vSak najneskér do 8 dni od dorudenia
ozndmenia vady Objednavatel'om, pokial’ sa nedohodol s Objedndvatel'om inak. Pri vadach
Diela uvedenych v protokolc o odovzdani a prevzati Dicla sa za dorudenie oznamenia vady
Zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel’ vadu v€as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny Ziadat’ primerana zl'avu z
ceny Diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od
Zmluvy alebo zabezpeCit' odstranenie vady na ndklady Zhotovitel'a tretfou osobou,
pripadne sdm tito vadu odstranit’ na naklady Zhotovitel'a. Naklady na odstranenie vady
Objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou méze Objednavatel’ uhradit z
prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel’ zvoli ndrok na dodanie nadhradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia néaroku.

Rovnaké prava ako prdva uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednévatel’ i v pripade, ak je

vada diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel’ nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel’ povinny
zaplatit’ Objedndvatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela vratane
DPH za kazdy zacaty deil omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v&as, okrem

Strana 6




7.3.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Zmluva o dielo

pripadu, Z¢ omesSkanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy$Sej moci
(privodnd katastrofa, vojna, atd’).

Ak Zhotovitel’ nezaCne odstrafiovat Objednavatelom oznament vadu vas, alebo ak
Zhotovitel’ neodstrani vadu vcas, je Zhotovitel’ povinny Objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvni
pokutu vo vyske 1000,00 EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty deil omeskania aZ do dnia,
kedy Zhotovitel’ pristipi k odstraiiovaniu vady.

£

Zhotovitel’ je povinny zmluvné pokuty zaplatit’ v defi, kedy na ne vznikne nérok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu skody
spOsobenej poruSenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani $kody

presahujiicej vysku zmluvnej pokuty.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich a ustanoveniami § 8a zdkona &.
365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskrimindciou a o zmene a doplneni niektorych zékonov (antidiskrimina&ny zdkon) sa
zmluvné strany dohodli, Ze poc¢as doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel’ v mieste
zhotovovania diela realizovat’ pre Pudi znevyhodnenych na trhu prace, najmi kvoli
prislusnosti ku romskemu etniku, do¢asné vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ak bude potrebovat’ navySit’ svoje kapacity pre realiziciu
predmetnej zikazky zamestnd na realiziaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo
nezamestnané v mieste realiziacie zdkazky (socidlny aspekt verejného obstaravania
podPa Metodického pokynu Pédohospodarskej platobnej agentiry).

Pri hPadani vhodnych uchddzacov o zamestnanie poskytne objednavatel potrebnu
sucinnost’ spodivajucu v predloZzeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady spiﬁajt’x.
Splnenie predpokladov uchiddzaGmi o zamestnanie sa preukaZe relevantnym potvrdenim
prislusného Uradu prace, socidlnych veci a rodiny o zaradeni uchadzada do evidencie

dlhodobo nezamestnanych.
Zamestnanim podl'a bodu 8.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu urdity,
pracovnej zmluvy na dobu neuréitd alebo dohody o pracach vykondvanych mimo

pracovného pomeru s vybranym uchddzacom o zamestnanie.

V pripade ak je zhotoviteI' v omeSkani s plnenim povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy, je
zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 25,00 EUR za
kazdy den omeskania. '

Opakované poruSenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy zo strany zhotovitela, resp.

nenapravenie poruSenia tohto ¢lanku zmluvy zhotovitelom i napriek pisomnej vyzve
objednévatela je dovodom pre odstipenie od zmluvy pre podstatné poruenie povinnosti

zhotovitel’a.
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9.3,

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ je povinny uzavrie zmluvu o poistent zodpovednosti za $kodu, a to za G¢elom
krytia pripadnych $kod sposobenych pri realizacii Diela, najneskor do 10 dni od podpisu

Zmluvy, ak takito zmluvu nemal uz podpisant skér.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto&nit’ len pisomne.

Zmluva nadobtda platnost’ difom podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobudne v stlade s § 47a zakona &. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorich
predpisov G¢innost’ diiom nasledujicim po dni Jjej zverejnenia Objednavatelom, za
predpokladu, Ze Objednavatel’ obdr#i kladné stanovisko z kontroly k realizovanému
verejnému obstardvaniu na zdklade ktorého je tato zmluva uzavrets.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze Zmluvu riadne pregitali, Jej obsahu porozumeli a na znak
sthlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnd stranu.
Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu savisiaceho s predmetom
obstardvania, tej Casti Diela, ktora bude spolufinancovana zo zdrojov ESIF alebo
inych dotaénych fondov, kedykol’vek pocas platnosti a a&innosti zmluvy o poskytnuti

nendvratné¢ho finanéného prispevku alebo inej zmluvy o poskytnuti dotacie, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im vSetku

potrebnu sucinnost’.
Neoddelitelnou siicaston tejto zmluvy st prilohy:

e Priloha &. 1 - Cenové ponuka uchadzada — oceneny vykaz vymer - rozpodet
e Priloha ¢. 2 - Udaje o subdodavatel'och

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatela:



;ji loha & 1 - Cenova ponuka uchiadzada — naceneny vvkaz vymer - rozpodet

et

Zmluva o dielo
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Kryci list rozpoctu v EUR

G RCIA MIE S HYGH OMUNIKAGH V OBCI SOKOLCE

Miesto: Sokolce

JKSO:

petiatka:

Zmiuva €. Spr;é;);/alz Dia: 2.11.2019
ot um ()!‘mu Sokolon 1C0:
4461/ Sokalco DIC: .
Padavatol PORIRsr0. 10O 36667102
Plyndrenské 1, 821 09 Bratistava DIC: 2022228109 |
Frojeklant:  KUBING s;r.o., Hadovce &. 171, Komamo 160:
' oic:
A [ ZRN Konstrukcie Specifikovany malerid! Spolu ZRN B IN - Individuaine naklady
1 JHSV: 112 119,87 1076,22 113196,091 6 | Prace nadtas
7 2 | PSV: 7 | Murarske vypomoce
3 | MCE: 8 | Bez pevnej podiahy ]
4 | Iné: 9
5 | Sicet: 11211987 ’ —1 076,22 113 196,094} 10 Sucet riadkov 6 a2 9:
C NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie « 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpotte
12 | Prevadzkové vplyvy 17 | InZinierska ¢innost’ 7
13 | StaZené podmienky 18 | Projektové prace
14 19 "
15 Sutet riadkov 11 az 14: 20 Succl riz;dkov 16 a7 19:
projektant, rozpo&tar cenar petiatka: E Celkové naklady
21 Sucet riadkov 5, 10, tha 2 113 196,00
podpis: 2? DPH 20% z 113 196,09 22G19,77
datum: 23 | DPH 0%z
24 Sutet riadkov 21 a7 738 135 836,31
| F i Odpotet - pripodet -
odberatel, obstaravatel
podpis:
datum:




PO .0

S - oemovanis staviob

FUBING 6.0.0., Hadoveo ¢. 171, Komamo

Bigvlia 1 BERONATRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKACI V OBCI SOKOLGE
CUfiga Zolerniéng 4699m2

Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR

Spracoval:
JKSO:
Datum: 02.12.2019

24272 919731121

50 mm - napojenie na jestv. komunikaciu

P 1l Kod polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo | Mema | Jednotkova Spolu DPH
Finlir can, vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE
1 272 113151413 Frézovanie Ziv. krytu hr. do 4 cm 4599,000 m2 1,25 5748,75
N 2 272 18040-2111 ZaloZenie travnika vysevom v rovine 1050,000 m2 0,73 764,74
3 MAT 005724200 Zmes travna 26,250 kg 7,51 197,25
4 231 18200-1111 Ploné Uiprava terénu, nerovnosti do +100 mm v rovine 1050,000 m2 0,49 509,83
5 231 18580-3111 Osetrenie travnika v rovine 1050,000 m2 0,12 121,39
6 231 18580-3411 Vyhrabanie, oSetrenie travnika v rovine 1050,000 m2 0,16 169,94
1 - ZEMNE PRACE spolu: 7511,90 7511,90
5 - KOMUNIKACIE
7 221 573191111 Nater infiltracny kationaktivnou emulziou 0,5 kg/im2 4599,000 m2 0,23 1057,77
8 272 573231111 Postrek Zivicny spojovaci z cestnej emulzie 0,5-0,6 kg/m?2 4599,000 m2 0,42 1931,58
9 221 577134211 Asfaltovy beton AC 11 50/70, 1T STN EN 13108-1, hr. 40 mm - 4599,000 m2 8,49 39045,51
obrusna vrstva
5 - KOMUNIKACIE spolu: 42 034,86 42 034,86
8- RUROVE VEDENIA
10 221 89933-1111 VySkova Uprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvysenim 5,000 kus 92,49 462,45
poklopu {ulitna vpust)
11 221 89943-1111 VySkova tiprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvigenim 7,000 kus 40,46 283,22
poklopu {uzaver, hydrant)
8- RUROVE VEDENIA spolu: 74587 745,67
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
12221 913111111 Montéz a demontaZ plastového podstavca dodasnej dopravnej 20,000 kus 2,00 40,00
znacky
13 221 913111112 MontaZ a demonta? stipika dizky do 2 m doCasne] dopravnej 20,000 kus 2,00 40,00
znacky
14 MAT 404 459201 Stojan dopravnej znacky (prengjom) 20,000 kus 2,00 40,00
15 MAT 404 459600 Stipik dopravnej znatky (prendjom) 20,000 m 2,00 40,00
16 221 913111211 Priplatok k dotasnému podstaveu plastovému za prvy a ZKD deft 400,000 kus 0,10 40,00
pouzitia (20 dni)
17 221 913111212 Priplatok k docasnému stipiku dizky do 2 m za prvy a ZKD def 400,000 kus 0,10 40,00
pouzitia (20 dni)
18 221 91311-2111 MontaZ a demontéz docasnef dopravne;j znacky zakladnej 20,000 kus 2,00 40,00
19 MAT 404 440101 Znatka dopravna doCasna (prenajom) 20,000 kus 2,00 40,00
20 221 91311-2121 Priplatok k dotasnej dopr. znatke kompl. zakladnej za prvy a ZKD 400,000 kus 0,10 40,00
deri pouZitia {15 dni)
21 221 915711111 Vodoroviné znatenie krytov striek. farbou, deliace Giary §. 125 mm - 336,800 m 1,10 369,90
prerugovana
22 221 91571-9111 Priplatok za reflexnts Upravu, deliace Siary §. 125 mm 336,800 m 0,08 21,26
23 221 91679-1111 Predznad. pre vodor. znatenie z nater. hmot, defiace Giary, 673,600 m 0,13 85,66
vodiace pasiky
Zarovnanie styénej plochy podkladu alebo krytu Zivigného hr. do 22,000 m 1,92 42,24
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BOMI gramain
00 Gron

A2 0r908-7212
0006 97909-3111

921 99822-5111

ki) [30[;;?5;);

Popis polozky, stavebného dielu, remesta,
vykaz-vymer
e siete pod asfaltovy povrch - napojenie na jestv.

UloZanie vystuzn
komunikaciy

VysluZna predobalena geomreza do asfaltovych povichoy

Odvoz sute a wyblranych hmét na skladku do 1 km

Qdvoz sute a vyblranych hmot na skladky kazdy dalsi 1 km -
spolu 5km

Nakladanie sute na dopravny prostriedok

UloZenie sute na skiadku s hrubym urovnanim bez zhutnenia (bez
poplatku na skladku v obci)

Presun hmdt pre pozemné komunikécie, kryt Ziviény

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu:

PRACE A DODAVKY Hgv spolu:

Zarozpoédet celkom

MnoZstvo Mema
vymera

Jednotkova
jednotka cena

8,800 m2 0.25
10,600 m2 231
473,697 1 0,68
18947881 © “ 0,44
473,697 | 0,01
473,697 1 0,44
464,808 | 0.01
238013
52 672,56
52 672,56

-

2,20

24,49

416,85
833,71

4,74
208,43

4,65
2380,13

52672,56

52672,56
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12 8.0, Haduven 6. 171, Komamo

FRONBTRUKGIA MIESTNYCH KOMUNIKACI v OBCI SOKOLCE
L1 Uffea Kidtha 460mp

Spracoval:
JKSO:
Datum: 02.12.2018

HLHE < esinvania dlaviol Prehlad rozpottovych nakladov v EUR )
P Kl Kot polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesia, MnoZstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
tlils | cen vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PPRACE A DODAVKY HSV
[ - ZEMNE PRACE
12712 11315-1413 Frézovanie ziv. krytu hr. do 4 cm 459,000 m2 1,10 504,90
s 7 212 11315-1415 Frézovanie Ziv. krytu hr. do 6 cm 459,000 m2 1,33 610,47
3 272 18040-2111 ZaloZenie travnika vysevom v rovine 200,000 m2 0,73 145,66
4 MAT 005 724200 Zmes travna 5,000 kg 7,51 37,57
5 231 18200-1111 PloSna tprava terénu, nerovnosti do -+~100 mm v rovine 200,000 m2 0,49 97,11
6 231 18580-3111 Osetrenie travnika v rovine 200,000 m2 0,12 23,12
7 231 18580-3411 Vyhrabanie, oSetrenie travnika v rovine 200,000 m2 0,16 32,37
1 - ZEMNE PRACE spolu: 1451,20 1451,20
5 - KOMUNIKACIE
8 221 573191111 Naler infilracny kalionaktivnou emulziou 0,5 kg/m2 459,000 m2 0,23 105,57
9 272 573231111 Postrek Zivieny spojovaci z cestnej emulzie 0,5-0,6 kg/m2 918,000 m2 0,42 385,56
10 221 57713-4211 Asfaltovy beton AC 11 50/70, I STN EN 13108-1, hr. 40 mm - 459,000 m2 8,49 3896,91
obrusna vrstva
11221 57715-5212 Asfaltovy beton AC 16 35/50, HSTN EN 13108-1, hr. 60 mm - 459,000 m2 11,47 5264,73
loZna vrstva
5 - KOMUNIKACIE spolu: 9652,77 9652,77
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
12221 91311-1111 Montéz a demonta? plastového podstavca dogasnej dnpravnej 20,000 kus 2,00 40,00
znatky
13221 91311-1112 Montaz a demonta? stipika dizky do 2 m docasnej dopravnej 20,000 kus 2,00 40,00
znacky
14 MAT 404 459201 Stojan dopravnej znacky (prendjom) 20,000 kus 2,00 40,00
15 MAT 404 459600 Stipik dopravnej znacky (prendjom) 20,000 m 2,00 40,00
16 221 913111211 Priplatok k dogasnému podstavey plastovému za prvy a ZKD defi 200,000 kus 0,10 20,00
pouZitia (10 dni)
17221 913111212 Priplatok k dodasnému stipiku dizkydo 2 mza prvy a ZKD deft 200,000 kus 0,10 20,00
pouZitia (10 dni)
18 221 913112111 Montaz a demontaz doCasnej dopravnej znatky zakladnej 20,000 kus 2,00 40,00
19 MAT 404 440101 Znatka dopravna docasna (prendjom) 20,000 kus 2,00 40,00
20 221 91311-2121 Priplatok k doasnej dopr. znatke kompl. zakladnej za prey a ZKD 200,000 kus 0,10 20,00
deii pouitia (10 dni)
21221 H571-1111 Vodorovné znadenie krytov striek. farbou, deliace Ciary §. 125 mm - 54,700 m 1,10 60,08
prerusovana
22 221 915719111 Priplatok za reflexnti dipravu, deliace Ciary 8. 125 mm 54,700 m 0,08 4,43
23 221 91579-1111 Predznag. pre vodor. znatenie 7 néter. hmot, deliace &ary, 109,300 m 0,13 13,90
vodiace pasiky
24272 919731121 Zarovnanie stycnej plochy podkladu alebo krytu Ziviéného hr. do 8,450 m 1,92 16,22
50 mm - napojenie na jestv. komunikaciu
25 221 91979-5120 UloZenie vistuznej siete pod asfaltovy povrch - napojenie na jestv, 3,400 m2 0,25 0,85
komunikaciu
Vystuzna predobalena geomreza do asfaltovych povichoy 4,080 m2 2,31 9,42

26 MAT 693 103511
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Prehl'ad rozpodtovych nakladov v EUR

Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednotkova Spolu
vykaz-vymer vymera jednotka
Qdvoz sute a vybaranych hmét na skladku do 1 km 94,554 { 0,88 8321
Odvoz sule a vybtiranych hmdt na skladku kazdy dalsi 1 km - 378,216 t 044 166,42
spolu 5km

Nakladanie sute na dopravny prostriedok 94,554 t 0,01 0,95

Ulozenie sute na skladku s hrubym urovnanim bez zhutnenia (bez 94,554 t 0,44 41,60
poplatku na skladku v obci) ..

Presun hmot pre pozemné komunikacie, kryt Zivicny 115,538 t 0,01 1,16

9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolur: 698,24 698,24

PRACE A DODAVKY HSV spolu; 11 802,21 11802,21

11802,21 11802,21

Za rozpoéet celkom
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PORR s 0

: Wifig Hermenna 784m2

shovanty sliviob

Spracoval:

160,05, Hadoveo ¢, 171, Komdrno JKSO :

Datum: 02.12.2019

BYRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKACI v OBC! SOKOLCE

Prehlad rozpocétovych nakladov v EUR

Kl Kaéd polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
can. vykaz-vymer vymera ’ jeé’notka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE
1 272 113151413 Frézovanie Ziv. krytu hr. do 4 cm 784,000 m2 1,10 862,40
2 272 113151415 Frézovanie Ziv. krytu hr. do 6 cm 784,000 m2 1,33 1042,72
3 272 18040-2111 Zalozenie trévnika vysevom v rovine 200,000 m2 0,73 145,66
4 MAT 005724200 Zmes trévna 5,000 kg 7,51 37,57
5 231 18200-1111 Plosné Uprava terénu, nerovnosti do +100 mm v rovine 200,000 m2 0,49 97,11
6 231 18580-3111 OSetrenie travnika v roving 200,000 m2 0,12 23,12
7 231 18580-3411 Viyhrabanie, oefrenie travnika v rovine 200,000 m2 0.16 3237
1 - ZEMNE PRACE spolu: 2 240,95 2240,95
5 - KOMUNIKACIE
8 221 57319-1111 Nater infiltraény kationaktivnou emulziou 0,5 kg/m?2 784,000 m2 0,23 180,32
9 272 573231111 Postrek Zivicny spojovaci z cestnej emulzie 0,5-0,6 kg/im2 568,000 m2 0,42 658,56
10 221 577134211 Asfaltovy beton AC 11 50/70, It STN EN 13108-1, hr. 40 mm - 784,000 m2 8,49 6 656,16
obrusné vrstva
11 221 577155212 Asfaltovy beton AC 16 35/50, IISTN EN 13108-1, hr. 60 mm - 784,000 m2 11,47 899248
lozna wrstva
5 - KOMUNIKACIE spolu; 16 487,52 16 487,52
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
12221 913111111 MontaZ a demontaz plastového podstavca doasnej dopravnej 20,000 kus 2,00 40,00
znacky
13 221 913111112 Monta a demontéz stipika dizky do 2 m dotasnej dopravnej 20,000 kus 2,00 40,00
znatky
14 MAT 404 459201 Stojan dopravne] znacky (prenajom) 20,000 kus 2,00 40,00
15 MAT 404 459600 Stipik dopravnej znatky (prenajom) 20,000 m 2,00 40,00
16 221 91311-1211 Priplatok k doasnému podstavcu plastovému za prvy a ZKD defi 200,000 kus 0,10 20,00
pouzitia (10 dni)
17 221 913111212 Priptatok k dotasnému stipiku dizky do 2 m za prvj & ZKD deii 200,000 kus 0,10 20,00
pouzitia (10 dni}
18 221 91311-2111 MontéZ a demontaZ doCasnej dopravnej znacky zakladnej 20,000 kus 2,00 40,00
19 MAT 404 440101 Znatka dopravna doCasna (prendjom) 20,000 kus 2,00 40,00
200 221 91311-212 Priplatok k doCasnej dopr. znacke kompl. zakladnej za prvy a ZKD 200,000 kus 0,10 20,00
defi pouzitia (10 dni)
21 221 91571-1111 Vodorovné znatenie krytov striek. farbou, deliace Siary §. 125 mm - 62,700 m 1,10 68,86
preruSovana
22 221 91571-9111 Priplatok za reflexnt Gpraw, deliace &lary §. 125 mm 62,700 m 0,08 5,07
23 221 915791111 Predznag. pre vodor. znagenie z nater. hmdt, deliace Ciary, 125,400 m 0,13 15,95
vodiace pasiky
24 272 91973-1121 Zarovnanie sty¢nej plochy podkiadu alebo krytu Zivicného hr. do 12,800 m 1,92 24,58
50 mm - napojenie na jestv. komunikéciu
25 221 91979-5120 UloZenie vystuZnej siete pod asfaltovy povrch - napojenie na jestv. 5,200 m2 0,25 1,30
komunikaciu
26 MAT 693103511 Vystuzna predobalend geomreza do asfaltovych povechov 6,300 m2 2,31 14,55
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Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR

Zarozpoéet celkom

i
ad polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednotkova Spolu DR
vykaz-vymer vymera jednotka cena %
447000111 QOdvoz sute a vyburanych hmot na skladku do 1 km 161,504 t 0,88 142,12
i 079081121 Odvoz sute a vyblranych hmét na skladku kazdy dalsi 1 km - 646,016 t 0,44 284,25
spofu Skm

2O 07908-7212 Nakladanie sute na dopravny prostriedok 161,504 t 0,01 1,62

HO006 97909-3111 UloZenie sute na skladku s hrubym urovnanim bez zhutnenia (bez 161,504 ¢ 0,44 71,06
poplatku na skladku v obci) .

221 998225111 Presun hmét pre pozemné komunikécie, kryt Zivicny 196,7991 0,01 1,97

9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 931,33 931,33

PRACE A DODAVKY HSV spolu: 19 659,80 19 659,80

19 659,80 18 659,80
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FRAGE A DODAVKY Hsy
1 ZEMNE PRAGE

1272 15 1413
420 180402111
O MAY 005 724200
4231 182001111
5231 105803111
G231 18580-3411

5 - KOMUNIKACIE
7221 57319111
8 272 573231111

9 221 577134211

8- RUROVE VEDENIA
10 221 89933-1111

1221 899431111

# Hadavee & 171, Komamo

TRUIEIA MIESTNYGH KOMUNIKACI v 0BCI SOKOLCE

Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR

Popis polozky, stavebného dielu, remesla,
vykaz-vymer

Frézovanie ziv. krytu hr. do 4 cm
ZaloZenie travnika vysevom v roving
Zmes travna
Plogné dprava terénuy, ferovnosti do +100 mm v rovine
OSetrenie travnika v rovine
Vyhrabanie, o3etrenie trdvnika v rovine
1-ZEMNE PRACE spolu:

Nater infiltracny kationaktivnou emulzioy 0,5 kg/m2
Postrek zivigny spojovaci z cestnej emulzie 0.5-0,6 kg/m2

Asfaltovy beton AC 11 S0/70, 1l STN EN 1 3108-1, hr. 40 mm -
obrusna vrstva

5 - KOMUNIKACIE spolu:

Vyskova uprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvy$enim
poklopu (uligna vpust)

VySkova tprava vstupu alebo vpuste do 200 mm 2vySenim
pokiopu (uzaver, hydrant)

8- RUROVE VEDENIA spolu;

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

12221 91311111

13221 913111112

—

4 MAT 404 459201
15 MAT 404 459600
6 221 913111211

—

17221 91311-1212

18 221 91311-2111

.

9 MAT 404 440101
0 221 91311-2121

N

N

1221 91571-1411

N

2 221 91571-9111
3221 91579-1111

n

24272 919731121

Montaz a demontaz plastového podstavca docasnef dopravne
znacky

MontaZ a demontaz stipika dizky do 2 m docasnej dopravnej
znacky

Stojan dopravnej znalky {prenjom)

Stipik dopravnej znatky {prenéjom)

Priplatok k doGasnémy podstaveu plastovému za prvy a ZKD deii
pouzitia {10 dni)

Priplatok k dogasnémy stipiku dizky do 2 m za prvy a ZKD deri
pouitia (10 dni)

Monta? a demontaz docasnej dopravnej znacky zakladne;

Znacka dopravna dotasna (prendjom)
Priplatok k doCasnej dopr. znatke kompl. z&kladnej za prvy a ZKD
ded pouzitia (10 dni)

Vodorovné znagenie krylov striek. farbou, defiace Ciary §. 125 mm -
preruSovana

Priplatok za reflexng Upravuy, deliace Ciary $. 125 mm

Predznat. pre vodor. znatenie Z nater. hmot, deliace Clary,
vodiace pasiky

Zarovnanie stynej plochy podklady alebo krytu Zivicného hr. do
50 mm - napojenie na jestv. komunikaciu

Spracoval:

Datum: 02.12.2019

1228,000 m2
300,000 m2
7,500 kg
300,000 m2
300,000 m2
300,000 m2
2038,75

1228000 m2

1228,000 m2

1228,000 m2

11223,92

1,000 kus

1.000 kus

132,95

20,000 kus
20,000 kus
20,000 kus
20,000 m
200,000 kus
200,000 kus

20,000 kus

20,000 kus
200,000 kus

99,600 m

99,600 m
199,100 m

8,750 m

1,25
0,73
7,51
0,49
0,12
0,16

0,23
0,42

8,49

92,49

40,46

2,00
2,00
2,00
2,00
0,10
0,10

2,00

2,00
0,10

1,10

0,08
0,13

1.92

Mnozstvo Merfia | Jednotkova Spoly DPH
vymera jednotka cena %

1635,00
218,50
56,36
145,66
34,68
48,55
2038,75

282,44
51576
10 425,72

1122392

92,49
40,46

132,95

40,00
40,00
40,00
40,00
20,00
20,00

40,00

40,00
20,00

109,39

8,06
25,32

16,80
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Dopls holozky, Stavebngng diely, femesia,

Jednotkové

Mnozstyo

Wkaz-vymer vymerg cena
V [ M;‘;’:‘;:‘:ﬂ};yﬁ}}.l)oj siete pog asfaltovy povreh - nNapojenie ng Jestv., 3,500 mp 0,25 0,88
ki ik ey
Vistuzng Predobaleng geomreza gg asfaltovyon Povichoy 4,200 mp 2,31 9,70
rd
Odvoz sute 8 Vybiranych hmét ng skladku do 1 km 126,484 ¢ 0,88 11131
Odvoz Sule g vybaranych hmét ng skladky kazay dalsi 1 km - 505,936 t 0,44 22261
Spoly Skm
Nakladanie Sute na dopravny Prostriedok 126,484 ¢ 0,01 1.26
Ulozenig Sule na skiay S hrubym Urovnanim pe, Zhulneniz (bez 126,484 ¢ 0,44 55,65
Poplatky na Skladky v obci)
Presun hmot Pre pozemne komunlkécie, kryt z"iviény 124,363 t 0,01 1,24
9-08714 TNE KONSTRUKCIE APRACE Spoly: 862,22 862,22
FRACE A DODAVKy HSV spoty: 14 257,84 14 257,84
14257 84 14 257 84

Za rozpoget celkom
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Spracova:
B 171, Kemameo JKSO :
Détum: 02.12.2019

A MIEBTN Yt KOMUNIKAC” vosc SOKOLCE
a 1aFuing

Prehlad rozpoctovych Nakladov v EyR

. I
Popis polozky, stavebného diely, remesla, MnoZstvo Merna Jednotkova DPH
Vkaz-vymer vymera jednotka cena %

FRAGE A DODAVKY Hsv

- 2EMNE PiAcy
[ 14151413 Frézovanie 3y, krytu br. do 4 cm 1279,000 ma 1,25 159875
B8 100 21 Zalozenie travnika vysevom Vrovine 350,000 m2 0,73 254,91
dAMAT 005 724200 Zmes travng 8,750 kg 7,51 65,75
LIPAT 182001111 Plodna tprava terénu, Nerovnosti do +10g mm v roving 350,000 mp 0,49 169,94
[OAT] 18560-3111 Osetrenie trévnika v rovine 350,000 m2 0,12 40,46
6 23 18580-3411 Vyhrabam‘e, oSetrenie travnika v rovipe 350,000 m2 0,16 56,65
1-ZEMNE PRACE spolu: 2186,46 2 186,46
5- KOMUNIKACIE
7221 573 91111 Nater infiltragny kationaktivnoy emulziou 0,5 kg/im2 1279,000 mo 0,23 294,17
8 2m 673231111 Postrek Zivicny Spojovaci z cestnej emulzie 0,5-0,6 kg/m2 1279,000 m2 0,42 537,18
9 221 57713-4211 Asfaltovy betgn AC 1150770, STNEN 13108-1, hr. 49 mm- 1279,000 m2 8,49 10 858,71
0brusna vrsyg
5- KOMUNIKACIE spolu; 11 680,06 11 690,06
9- OSTATNE KONSTRUKGIE APRACE
10 221 9134 1-1111 Montaz a demonta plastového podstavea docasnej dopravnej 20,000 kys 2,00 40,00
Znacky
11221 913 1-1112 Montas a demontas stipika dfiky do2m doCasnej dopravnej 20,000 kys 2,00 40,00
znacky
12 MAT 404 459201 Stojan dopravnej Znacky (prenéjom) 20,000 kys 2,00 40,00
13 MAT 404 459600 Slipik dopravngj Znacky (prenéjom) 20,000 m 2,00 40,00
14221 9134 1-1211 Pripiatok k doGasnémy podstavcy plastovémy 75 Prvy a ZKD degy 200,000 kyg 0,10 20,00
pouzitia (10 dni)
15 221 913 1-1212 Priplatok k docasnémy stipiku dJ'Zky d02mza Prvy a ZKD degi 200,000 kus 0,10 20,00
pouzitia (10 dni)
16221 9134 1-2111 Montaz g demontas doCasngj dopravnej Znacky ZaKladnej 20,000 kus 2,00 40,00
17 MAT 404 440101 Znacka dopravna docasng (prenéjom) 20,000 kys 2,00 40,00
18 221 9134 1-2121 Pripiatok k doCasnej dopr. znagke kompl, Zdkladnej 73 prvy a ZKD 200,000 kyg 0,10 20,00
deit pouziti {10 dni)
19 221 91571-1119 Vodorovng Znacenie krytoy striek, farboy, deliace Ciary . 125 mm- 106,500 m 1,10 116,97
prerudovang
20 221 91571-9114 Priplatok za reflexng lpravu, defiace Ciary §.125 mm 106,500 m 0,08 8,62
21 221 91579-1114 Predznag. Pre vodor. znagenie » nater. hma, deliace Ciary, 213,000 m 0,13 27,09
vodiace pasiky
22 271 91973-1121 Zarovnanie styénej plochy podkladu alebo krytu Ziviéného hr. do 21,050 m 1,92 40,42

50 mm - napojenie na jesty, komunikéaciy

23 221 91979-5129 UloZenig Vstuznej siefe pod asfaltovy povrch - napojenie najesty, 8,500 m2 0,25 213
komunikaciy
24 MAT 6931 03511 Wstuzna Predobaleng geomreza do asfaltovych povrchoy 10,200 m2 231 23,56
25 013 97908-1111 Odvoz sute 5 Vyblrangch hmey na skladku do 1 km 131,737 1 0,88 115,93
26 013 97908-1121 Odvoz sute 5 vyburanych hmgt na skiddky kazdy daigi 1 km - 526,948 ¢ 0,44 231,86
Spolu 5km
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flonn dopravny prostriedok
Hhazanio suto na skiddku s hrub

Mnozstvo Memé | Jednotkova
vymera jednotka cena

131,737 ¢ 0,01

¥ urovnanim bez zhutnenia (bez

1,32
131,737 ¢ 0,44 57,96
fioplatku na sktadky v obei)
F'tasun hind pre Pozemné komunikacie, kryt Zivieny 129,520 t 0,01 1,30
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 927,16 927,16
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 14 803,68 14 803,68
Zarozpoéet celkom 14 803,68 14 803,68

e
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Vykay Vymer Stavby

Stavba: WmWOZm,ENSAOTw MIESTNYCH WOZCZ:A>O: V OB(CI SOKOLCE
Miesto : Sokolce

Projektant - KUBING S.r.0., Hadovce 171, 945 0 Koméamo

Investor - Obec Sokolce

Détum - 2.12.2019
I —

Ulica Namﬁ:mum 4599 m2
Ulica Kritka 459m2
Ulica Bezmenng 784m2

|__Cena bez DpY

63 25~ 5

1416265

23 591.7¢;
Ulica RoPnicka 1228m2 17 109.41]
’ Ulica Nitri 17 764,42
~ SPOLU v EUR 113 Gmb&

Podpis Stautarnenp 0rganu uchadzag:

-



Priloha & 2 — Zoznam vetkych znamych subdodavatelov

TALAJIKA, s,.1.0. 4,

organ Miloslavov 900 42 22.10.1978

E
e

V Bratislave, 13.01.2020

[y

Zmluva o dielo



