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ZMLUVA O DIELO ¢&.

PS-1/2020

uzavreta na zaklade vysledku verejného obstardvania podla § 56 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a podl'a ust. § 536 a

nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obch. zakonnik v zneni neskorsich predpisov

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami

Objednavatel’:

Obchodné meno: Obec Plavecky Stvrtok

Sidlo: Plavecky Stvrtok 172, 90068 Plavecky Stvrtok
V zastlipeni: Radoslav Benkovi¢ - starosta

e-mail: radoslav.benkovic@obecplaveckystvrtok.sk
1CO: 00305049

IC DPH ( DIC): 2020643713

Cislo u¢tu IBAN:

SK57 5600 0000 0032 0754 2003

Opravneny rokovat’ vo veciach:

- technickych Ing. Karol Oresky
(v dalSom tiez objednavatel’ )
Zhotovitel’:
Obchodné meno: Unistav Teplicka, s. . 0.
Statutarny zastupca: Anton Obsivan, konatel’ spolo¢nosti
Sidlo: Fatranska 1326/124, 013 01 Teplicka nad Vahom
Zapis: Obchodny register Okresného sudu v Ziline oddiel: sro,
vlozka ¢.: 14956/L
ICO: 36418633
IC DPH ( DIC): SK 2021851953
Cislo u¢tu IBAN: SK15 1100 0000 0026 2778 8531
Opravneny rokovat’ vo veciach: Milan Varga
- technickych
Kontaktné tdaje:
- telefon 0910948377
- fax 0415094451
- email obsivan@unistav.eu

(v dalSom tiez ,,zhotovitel*)

(v d’alSom spolocne tiez ,,zmluvné strany*)

Clanok 1.

Predmet zmluvy a miesto plnenia
Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo ,,ZvySenie
kapacity a rekonstrukcia priestorov materskej §koly v obci Plavecky Stvrtok* CPV: 45214100-1,
45260000-7, 45310000-3, 45321000-3, 45331100-7, 45332200-5 a zavizok objednavatel’a zaplatit’ za
zhotovenie diela bez vad cenu dohodnutu podl'a tejto zmluvy v stlade s podmienkami tejto zmluvy.
Prilohy k tejto zmluve tvoria jej neoddelitelni sucast’.
Rozsah diela je vymedzeny dokumentmi uvedenymi v prilohach, ktorymi s predovsetkym, ale nie len:
prislusna dokumentécia, vykaz vymer t.j. zakladny stpis potrebnych prac a materialu (d’alej len ,,vykaz
vymer*‘), ponuka zaslana zo strany zhotovitel’a (d’alej len ,,ponuka“) ako aj cela technicka dokumentacia
v stulade s dohodou zmluvnych stran. Schvaleny vykaz vymer a ponuka predstavuji maximalny mozny
rozsah prac, vykonov a materialov a ich maximalnu cenu.
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Zhotovitel' vyhlasuje, ze bol oboznameny s celou technickou dokumenticiou a technickymi
zariadeniami budovy, so spdsobom zasobovania energiami, priestormi, na ktorych ma byt dielo
realizované, teda v ktorych budu prace a dodavky podla tejto Zmluvy vykonavané (d’alej len
»stavenisko®) a sti€asne vyhlasuje, Ze stav staveniska je v Case zacatia prac vyhovujuci pre realizaciu
diela. Zhotovitel’ potvrdzuje, ze vykonal obhliadku staveniska s odbornou starostlivostou.

Zhotovitel’ bude dielo zhotovovat’ v objekte Plavecky Stvrtok 89 a 90, 900 68 Plavecky Stvrtok, parc.
cislo 3480/2,3, katastr. izemie Plavecky Stvrtok

Stcast'ou zhotovenia diela je vykonanie vSetkych potrebnych skusok, overeni, certifikatov, atestov,
odovzdanie potrebnych dokladov v rozsahu legislativy Slovenskej Republiky potrebnych k riadnemu
uzivaniu. Dielo bude zhotovené s vyuzitim najmodernejSej techniky a postupov.

16.1. Vlastnikom diela je vlastnik nehnutel'nosti, v ktorej sa dielo realizuje.

Clanok I1.
Cas plnenia
(Lehoty pre realizaciu zmluvnych plneni)
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach pre zhotovenie diela:

a) zaciatok realizacie diela ku diu : 01.03.2021
b) odovzdanie/prevzatie ukon¢eného diela ku ditu: 29.07.2021 max. 150 kalendarnych dni

Nepripustaju sa naviac prace, ktoré vznikni nespravnym vypracovanim kalkulacie stavebnych prac zo
strany zhotovitel’a.

Prace, ktoré zhotovitel' nevykona, vykona bez prikazu alebo rozdielne od dojednanych zmluvnych
podmienok, objednavatel’ neuhradi.

Zhotovitel’ sa zavizuje bezodkladne pisomne informovat’ objednavatel’a o prekazkach pri realizacii
zmluvnych plneni alebo o opatreniach potrebnych na d’al$ie poskytovanie zmluvného plnenia.

Dielo sa povazuje za odovzdané diiom podpisu protokolu o prevzati a odovzdani diela podl’a bodu 6.1.

Clanok III.
Povinnosti zhotovitel’a
Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit' dielo s odbornou starostlivostou a v sulade s technickou
Specifikaciou, platnymi technickymi normami (d’alej len "STN"), v§eobecne zaviznymi pravnymi
predpismi, podmienkami stavebného povolenia a odsuhlasenym vykazom vymer, ponukou a
dohodami zmluvnych stran obsiahnutymi v tejto zmluve.
Zhotovitel’ sa zavézuje:
3.2.1. Dodat’ objednavatel'ovi na odsuhlasenie vecny a ¢asovy harmonogram prac vratane sposobu
zabezpecenia realizacie prac (t.j.: ak budl prace realizované subdodavatel'mi, budu tito uvedeni
v harmonograme pri jednotlivych pracach, ktoré budu realizovat’). Tento harmonogram bude
predlozeny na odsuhlasenie 5 pracovnych dni pred podpisom zmluvy a bude priebezne
upresiiovany a minimalne raz mesac¢ne vyhodnocovany.
Objednavatel je opravneny davat’ zhotovitel'ovi pokyny v stuvislosti s0 spdsobom zhotovovania diela,
ktoré je zhotovitel' povinny dodrziavat. Zhotovitel je vSak povinny upozornit' objednavatela na
pripadné nedostatky a chyby v jeho pokynoch. V pripade poruSenia tejto povinnosti zo strany
zhotovitel'a, zodpoveda za vady diela zhotovitel. Objednavatel’ je rovnako opravneny nariadit’
zhotovitelovi prerusenie prac a v pripade, Ze prerusenie nebolo nariadené¢ z ddvodov, za ktoré
zodpoveda zhotovitel, nie je zhotovitel po dobu preruSenia v omeSkani s plnenim tejto zmluvy.
Zhotovitel'ovi vSak za takéto preruSenie nevznika voci objednavatel'ovi narok na nahradu skody.
Zhotovitel' sa zavédzuje pri zhotovovani diela dodrziavat rozsah, kvalitu, Standard a akostné
ukazovatele diela uvedené v ponuke a vykaze vymer.
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Zhotovitel’ sa zavidzuje zabezpecit' v stvislosti SO zhotovovanim diela opatrenia v oblasti bezpe¢nosti
prace a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a vseobecné bezpecnostné
predpisy atd’.). Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za pripadné pracovné tirazy ako aj za akékol'vek Skody
sposobené jeho zamestnancami, spolupracovnikmi, zmluvnymi partnermi, subdodévateI'mi a nim
poverenymi osobami, ako by tieto Skody sposobil sam. Zhotovitel’ sa d’alej zavdzuje zabezpecit, ze
jeho zamestnanci, spolupracovnici a nim poverené osoby budi pri zhotovovani diela povinni
dodrziavat’ vSetky bezpecnostné predpisy, technologické postupy a ochranné opatrenia uréené v
pravnych predpisoch ako aj ur¢ené objednavatel'om.

Zariadenia, pristroje, akykol'vek material a ostatné predmety potrebné na zhotovenie diela bude
zabezpecovat’ zhotovitel’ a su obsiahnuté v ponuke.

Zhotovitel je v obdobi od zaciatku stavebnych prac az do odovzdania/prevzatia diela bez vad zo strany
objednavatel'a zodpovedny za stavenisko ako aj za pripadnt kradez, imyselné poskodenie, vlamanie
na stavenisko atd’. Pojem stavenisko zahfia aj vSetky plochy a priestory, v ktorych sa nachadzaju
zariadenia a materialy potrebné na zhotovenie diela.

Zhotovitel’ je opravneny po predchadzajicom pisomnom suhlase objednavatel’a poverit’ realizaciou
ur¢itych Ciastkovych plneni aj iné kvalifikované osoby (dalej aj ,,subdodavatelia®) a je povinny
zabezpecit’, aby nim povereni subdodavatelia dodrziavali podmienky dohodnuté v tejto zmluve a
pokyny objednavatel’a. VV tomto pripade v§ak zodpoveda za poskytnuté plnenia zhotovitel’, ako by ich
poskytol sam. Zhotovitel’ objednavatel'ovi predlozi za u¢elom schvalenia vSetky potrebné informacie
tykajtice sa tychto subdodavatel'ov, a to v rozsahu meno, nadzov spolocnosti, odbor (prip. predlozenie
zmluvy, ktora s nimi bude/je uzatvorena) formou doporuc¢eného listu, osobného dorucenia a vopred
e-mailom. Objednavatel’ je opravneny pri zisteni nesuladu predlozenych informécii , popripade
nesplneni povinnosti podl'a zdkona 315/2016 Z.z. ( ak by prace prekrocili zakonom stanoveny limit)
v lehote do 3 pracovnych dni od dorucenia takéhoto vyrozumenia oznamit zhotovitelovi, ze
neschval'uje poverenie subdodédvatela realizdciou urcitych ciastkovych plneni alebo s tymto
poverenim suhlasi. Ak sa objednavatel’ v lehote do 3 pracovnych dni nevyjadri, nesmie zhotovitel’
zadat’ prace danému subdodavatelovi.

Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za

3.9.1. vlastné urcenie a vedenie pracovného postupu pri realizacii diela,
3.9.2. bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov a nim ustanovenych alebo

poverenych osob,

3.9.3. sledovanie a dodrziavanie predpisov o bezpeCnosti prace a ochrane zdravia pri praci pocas

realizacie zmluvného plnenia a ochrane pred poziarmi, a to nielen vo vztahu k vlastnym
zamestnancom a spolupracovnikom ale aj osobam, ktoré poveril realizaciou ¢iastkovych plneni
podl’a bodu 3.8 tejto zmluvy.
Zhotovitel' zodpoveda za akékol'vek $kody a nasledné Skody spdsobené nim, jeho zamestnancami,
spolupracovnikmi a nim poverenymi osobami na majetku objednavatel’a, ktoré vzniknu prirealizacii
zmluvnych plneni.
Zhotovitel’ je povinny viest stavebny dennik. Objednavatel’ je opravneny na dennej baze kontrolovat’
spOsob a Cas zhotovovania diela a po kazdodennej kontrole plnenia tejto zmluvy urobit’ zapis do
stavebného (montazneho) dennika.
Vykonom dozoru za objednavatela sa poveruje: Ing. Karol Oresky, ktory/i ma/maju za tym uc¢elom
pristup na stavenisko kde sa zmluvné prace realizuju, alebo skladuji materialy. Na vyZiadanie
mu/im zhotovitel musi predlozit’ vykresy, vzorky materidlov, vysledky kontrol kvality (atesty),
stvisiace s predmetom plnenia. Skutocnost, ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky
a vykonané prace nezbavuje zhotovitela povinnosti niest zodpovednost’ za pripadné vady a
vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne plnenie predmetu diela.
Zhotovitel’ poveruje vykonavanim funkcie stavbyvediceho: Frantisek Chovanec, tel: 0918 490 991,
ktory bude povereny ku komunikacii s objednavatelom a zodpovedny za priebezné vedenie
stavebného dennika. Staveny dennik musi byt denne pristupny k vykonaniu zapisov.
Zhotovitel’ sa zavdzuje akykol'vek odpad, ktory vznikne pri zhotovovani diela, odviezt’ a odstranit’ v
sulade s platnymi pravnymi predpismi. O tejto skutoCnosti predlozi objednavatelovi pri
protokolarnom odovzdani diela pisomné potvrdenie spolo¢nosti zaoberajucej sa likvidaciou prip.
zhodnocovanim odpadu.
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Clanok IV.
Povinnosti objednavatel’a

4.1 Objednavatel sa zavédzuje, ze v nevyhnutne potrebnom rozsahu poskytne na vc€asné vyzvanie

5.1

5.2

5.3.

5.4.

5.6.

5.7.

zhotovitel'a st€innost’ pri zaobstaravani podkladov potrebnych pre zhotovovanie diela, pri spresneni
podkladov, zaobstarani vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne pocas trvania tejto zmluvy.
Takuto sucinnost’ poskytne zhotovitel'ovi vo vzajomne dohodnutom case.

Clinok V.
Cenové a platobné podmienky
Zmluvné strany odsuhlasili cenu predmetu zakazky ako pevnu v sulade s vysledkom elektronicke;j
aukcie nasledovne:

cenova polozka cenav€
Cena celkom za dielo bez DPH 245 871,32 €
DPH 20% 49 174,26 €
Cena celkom za dielo s DPH 295 045,58 €

(slovom dvestodevitdesiatpéttisicstyridsat’pat’ € a patdesiatosem centov)

Cena diela zahfna vsetky naklady potrebné k zhotoveniu diela, vratane vykonania vSetkych
predpisanych skuSok a zabezpecenia dokladov potrebnych k riadnemu uzivaniu a kolaudécii stavby,
vratane pomocnych nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych
konstrukcii, dani, ciel a inych poplatkov, ak su potrebné poplatky za skladky, poistné, vodné, sto¢né a
energie (elektricka energia) pre stavbu, odstranenie vad a nedostatkov zistenych pocas protokolarneho
odovzdania diela, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe, odvozu, likvidacie a uskladnenia
stavebnych odpadov, zabezpecenie zariadeni, vykonanie inZinierskej ¢innosti a pod.
Platba za tovar bude fakturovana na zadklade harmonogramu realizacie a fakturacie, priloha ¢.2,
ktory zmluvné strany vypracovali a schvalili pred podpisom zmluvy.
Fakttra bude predloZzena objednavatel'ovi v troch vytlackoch a bude obsahovat’ minimalne tieto udaje:
55.1. oznacenie objednavatela faktura¢na adresa:
Obec Plavecky Stvrtok, 172, 90068 Plavecky Stvrtok
5.5.2. oznadenie poskytovatela, adresa, sidlo, ( a Gidaje podl'a § 3a Obchodného zakonnika ,ICO,
DIC, IC DPH zmluvnych stran)
5.5.3. miesto realizacie,
554. ¢islo zmluvy,
55.5. (islo faktary resp. danového dokladu,
5.5.6. den odoslania a den splatnosti fakttry, zdanite'né obdobie,
5.5.7. fakturovanu zakladnu ¢iastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanu sumu,
5.5.8. vyznaCenie ukoncenia zarucnej doby
5.5.9.. oznacenie ITMS 3020211056
5.5.10. peciatku a podpis opravnené¢ho zastupcu predavajiceho
5.5.11. prilohou dohodnutej ¢iastkovej platby bude ¢iastkovy supis prac potvrdeny objednavatel'om
5.5.12. prilohou koneé¢nej faktary bude zavere¢ny preberaci protokol a supis skuto¢ne vykonanych
prac a vykonov, potvrdeny objednavatel'om
5.5.13. z kazdou faktirou (ak je to relevantné) je predavajici povinny dorucit’ podrobny rozpocet
v elektronickej forme ako subor xIs. Tento subor mdze byt doruceny ako priloha emailu
odoslaného na vopred dohodnutt adresu, alebo na datovom nosici.
Faktiru zasle zhotovitel' objednavatel'ovi doporucenym listom na adresu objednavatel’a, pripadne ju
osobne odovzda.
Nespravne vystavend faktura bude zhotovitel'ovi vratena do troch pracovnych dni od dorucenia
k prepracovaniu a opatovnému predlozeniu.
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Riadne, preukazate'ne a zrozumitel'ne vystavena faktira v stlade s touto zmluvou a dorucena
objednavatel'ovi bude splatna v lehote 60 dni od dorucenia objednavatel'ovi a schvalenia stpisu prac.

Clanok VI.
Protokolarne odovzdanie diela
Zhotovitel odovzda objednéavatel'ovi dielo na zdklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
diela. Objednavatel’ sa zavédzuje dokoncené dielo (teda dielo zhotovené v rozsahu a v kvalite
dohodnutych v tejto zmluve bez vad a nedorobkov) prevziat’ na zaklade protokolu o odovzdani a
prevzati diela (d’alej len ,,protokolarne odovzdanie diela®), a to v den, ktory bol dohodnuty ako den
odovzdania podl'a bodu 2.1 pism. c).
Podmienkou protokolarneho odovzdania a prevzatia diela je funkénost’ a uspe$né vykonanie vSetkych
predpisanych skuasok v stlade s osobitnymi predpismi, zaviznymi predpismi a technickymi normami,
ako aj odstranenie vad a nedorobkov. Doklady o tychto skuSkach su podmienkou prevzatia diela.
Organizaciu, vybavenie a thradu funkénych skusok zabezpeci zhotovitel. Po ukonceni diela je
zhotovitel’ povinny odovzdat’ objednavatel'ovi v pripade, ze to bude podl'a povahy plnenia potrebné:
zavereénu spravu, ktora obsahuje Gplné plany, rozhodnutia, doklady o vykonanych pracach, skaskach,
ako aj ndvody na pouzivanie a pod. Doklady budi odovzdané v originalnom vyhotoveni a v
elektronickej podobe.
Dielo sa poklada za riadne zhotovené vtedy, ak
6.3.1.je bez vad a nedorobkov, a
6.3.2. bolo odovzdané objednavatelovi, ktory po odstrdneni drobnych vad a nedorobkov pisomne
potvrdil prevzatia diela bez vad v protokole o odovzdani a prevzati diela,
6.3.3. boli uspesne vykonané vsetky skusky (ak s potrebné).
Zhotovitel’ je povinny vyhotovit pisomny protokol o odovzdani a prevzati podl'a bodu 6.1 v 4
vyhotoveniach (z toho po dve pre kazdi zmluvnu stranu).
Pri odovzdani a prevzati diela zhotovitel’ objednavatel'ovi odovzda:

a) protokoly o vykonanych skuskach pouzitych materialov a zariadeni predpisanych STN;

b) atesty a certifikaty vSetkych pouzitych materialov a konstrukcii;

c) stavebny (montazny) dennik;

d) doklady o odovzdani odpadu vzniknutého pri zhotovovani diela v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi (odstranenie odpadu);

e) doklady a revizie o kvalite materialov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii zabudovanych do

stavby, vydané v sulade s platnymi pravnymi predpismi, STN a inymi technickymi predpismi,
vzdy v troch vyhotoveniach, vratane zaru¢nych listov a navodov na obsluhu.
Zhotovitel’ je povinny vypratat’ stavenisko a odstranit’ vSetky svoje predmety, nastroje, materialy a
pod., zariadenia staveniska a stavebny odpad ku diiu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. V
pripade, Ze zhotovitel’ v uvedenej lehote tito povinnost’ nesplni, je objednavatel’ opravneny zabezpecit
vypratanie staveniska sam na naklady zhotovitel’a.
Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady, za ktoré zodpoveda, a ktoré boli zistené pri prevzati diela a st
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, vratane vad, ktoré neobmedzuju uzivanie diela. Ak
zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ vyplyvajicu mu z tohto ¢lanku zmluvy, ma objednavatel
6.6.1.narok na zmluvna pokutu vo vyske 150,- Eur za kazdy aj zaCaty kalendarny dein omeskania,
6.6.2.narok na nadhradu Skody a
6.6.3.pravo objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na naklady zhotovitel'a. Ak vady a nedorobky,
ktoré brania uzivaniu diela, nebudu odstranené v dohodnutej nahradnej lehote, ma objednavatel
pravo odstrénit’ ich na naklady zhotovitela.

Clanok VII.

Zodpovednost’ za vady a Skody
Zhotovitel zodpoveda za riadne a v€asné zhotovenie diela v sulade s touto zmluvou a jej prilohami,
ako aj za to, ze diclo bude mat’ vlastnosti/parametre dohodnuté v tejto zmluve a jej prilohach.
Za vadu zmluvného plnenia sa povazuje najmé odchylka od kvality a rozsahu, ktoré boli uré¢ené v tejto
zmluve a jej prilohach, ako aj nedorobok — neuplné a nedokoncené prace. Zhotovitel' sa zavizuje
bezodkladne odstranit’ vady zmluvne dohodnutého plnenia.
Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe na dielo v trvani:
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7.3.1.60 mesiacov odo dia protokolarneho odovzdania a prevzatia stavebného diela vratane kirenia a
zdravotechniky bez vad a nedorobkov a
7.3.2.36 mesiacov na technologické Casti elektroinstalacie a bleskozvodu.
Zarucné doby na odstrafiované vady opravou sa predlzuje o lehotu po ktor objednavatel’ nemoze
predmet vady pouzivat, vady ktoré sa odstrafiuji vymenou, zaéinaji plynit’ nanovo po odstraneni
reklamovanej vady.
Zhotovitel' zodpoveda za vady diela aj v pripade, ak bolo dielo uplne alebo Ciastocne dodané jeho
subdodavatel'mi, akoby dielo vykonal sdm.
Zhotovitel' zodpovedd objednavatelovi za preukdzani Skodu, ktord objednavatelovi vznikla pri
realizacii zmluvného plnenia podl’a tejto zmluvy alebo v bezprostrednej suvislosti s touto zmluvou v
plnej vyske, vratane vzniknutych — skutocnych $kod, dodatocnych néakladov, sekundarnych $koéd a
uslého zisku.
Zhotovitel' zodpoveda za preukazatene spdsobené Skody a s tym spojené naklady na majetku
objednavatel’a a na nehnutel'nostiach, na ktorych je dielo realizované, a ktoré vznikn1 pri zhotovovani
diela. V pripade, ze zhotovitel porusi resp. nedodrzi tato zmluvu alebo dohodnuté podmienky,
dosledkom ¢oho bude objednavatelovi zo strany verejnych tradov uloZzena pokuta alebo povinnost
vykonat' urcité opatrenia, povazuji sa tieto za Skodu, ktorGi sa zavdzuje zhotovitel nahradit’
objednavatelovi na zaklade jeho vyzvy, vratane vSetkych vzniknutych $§kod, nakladov a/alebo
ostatnych vydavkov a u§lého zisku.
Riadne a v€as reklamovanu vadu je zhotovitel’ povinny bezplatne odstranit’. Zhotovitel' sa zaviazuje
zacat’ s odstranovanim riadne a v¢as reklamovanych vad podla tejto zmluvy do 5 pracovnych dni od
dorucenia pisomnej reklamdcie objednéavatel'a na adresu zhotovitela. Pri reklamovanych vadach, pri
ktorych hrozi bezprostredné nebezpecenstvo, bezprostredny vznik Skody na diele, alebo ktoré
znemoziuju uZivanie diela alebo jeho Casti, sa zhotovitel’ zavdzuje zacat’ s odstrafiovanim vad do 24
hodin od dorucenia pisomnej reklamacie. Termin odstranenia riadne a vcas reklamovanych vad sa
dohodne pisomnou formou. Objednavatel’ je povinny reklamovat’ vadu do 5 pracovnych dni od jej
zistenia.
Ak sa ukaze, ze riadne a v¢as reklamovana vada diela je neodstranitel'na, ma objednavatel’ pravo na
poskytnutie nahradného plnenia na naklady zhotovitel'a, ak je mozné, alebo na primeranti zI'avu z ceny
diela.

Clanok VIIL
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela resp. jeho Casti ma objednavatel’ narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela za kazdy kalendarny deni ome$kania. Zhotovitel’
ma povinnost’ tito zmluvnt pokutu uhradit. Zhotovitel’ je v omeskani, ak neodovzda dielo v termine
podla 2.1 pism. c) tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' bezdovodne neodstrani vadu reklamovanu podl'a 7.8 v€as, ma objednavatel’ pravo
uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske podla ¢l. 8.1 tejto zmluvy za kazdy kalendarny dent omeskania a
kazda vadu, ¢im nie je dotknuty jeho narok na nahradu vzniknutej $kody, ktora presahuje uhradenu
zmluvnu pokutu.

Clanok IX.
Trvanie a ukoncenie zmluvy
Tuto zmluvu je mozné pred¢asne ukoncit’ v nasledovnych pripadoch:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran;
b) odstapenim od zmluvy z dovodov ustanovenych v zak. ¢. 513/1991 Zb. Obch. zakonnik v
zneni neskorsich predpisov alebo v zmluve.
Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy najmé v pripade, ak zhotovitel’:
9.2.1. je alebo sa mozno odévodnene domnievat’, ze bude v omeskani s ukoncenim a odovzdanim diela
z dovodov spocivajucich na jeho strane o viac ako 15 kalendarnych dni;
9.2.2. zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykona napravu ani v dodatocnej
primeranej lehote, ktortt mu objednavatel’ poskytne;
9.2.3. je v omesSkani s odstranenim vady o viac ako 15 kalendarnych dni;
9.2.4. je v omeskani so splnenim povinnosti poistit’ dielo o viac ako 30 dni a nevykona napravu ani v
dodatoénej primeranej lehote,
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9.25. je v konkurze alebo resStrukturalizacii, t. j. pri zacati konkurzného alebo restrukturalizaéného
konania a pri zacati konkurzu alebo povoleni restrukturalizacie.

Odstupenie od tejto zmluvy si vyzaduje pisomna formu a musi byt’ druhej zmluvnej strane dorucené

na adresu uvedent v zahlavi tejto zmluvy. Uginky odstipenia od zmluvy nastant

9.3.1. ditom potvrdeného prevzatia zasielky prijimatel'om, alebo

9.3.2. ak neddjde k prevzatiu zasielky, uplynutim 5. pracovného dna odo dna preukazatel'ného podania
zasielky na poste alebo odovzdanim kuriérskej sluzbe, pokial’ je adresovana na adresu uvedenu
v obchodnom registri.

V pripade odstiipenia od zmluvy zo strany objednavatela z dovodu porusenia zmluvnych povinnosti

na strane zhotovitel'a nema zhotovitel’ narok na zaplatenie ceny diela resp. jej Casti a je povinny

nahradit’ objednavatel'ovi sposobené skody. Zaroven uvedené skutoCnosti maju vplyv na vystavenie

referencie.

Clanok X.
Zaverecné ustanovenia

Ak je niektoré¢ z ustanoveni tejto zmluvy neplatné, neucinné alebo nevykonatelné, nebude tym

dotknuta platnost’, G€innost’ alebo vykonatel'nost’ ostatnych zmluvnych ustanoveni. Zmluvné strany

su povinné poskytnut’ si vzajomnu suéinnost, aby neplatné, neucinné alebo nevykonatelné
ustanovenie nahradili platnym, G¢innym a vykonatenym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi
zamys§l'anému hospodarskemu téelu neplatného, neucinného alebo nevykonatel'ného ustanovenia.

Zmena a doplnenie tejto zmluvy mézu byt vykonané iba pisomne formou c¢islovaného dodatku s

vyslovnym suhlasom obidvoch zmluvnych stran, ktory bude vyjadreny vlastnoruénymi podpismiich

opravnenych zastupcov, v nasledovnych pripadoch.

10.2.1. Doplnujtice stavebné prace, ktoré nebolo mozné predvidat’ a identifikovat’ pred odkrytim
povodnej stavebnej Casti a st nevyhnutné k bezpeénému pouzivaniu stavby alebo bez ich
vykonania nie je mozné pokracovat’ v realizacii stavebnych prac.

Pisomnosti sa povazuju za dorucené aj v pripade, ak ich osoba opravnena v zmysle tejto zmluvy

bezdévodne odmietne prijat’ alebo sa zasielka vrati odosielatel'ovi ako nedorucena.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) origindlnych exemplaroch, z ktorych po podpise su Styri

urcené pre objedndvatela a jeden pre zhotovitel’a.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze sa v plnom rozsahu oboznamili s obsahom tejto zmluvy, a ze

tato zmluva je prejavom ich skuto¢nej a slobodnej vole, je vyjadrena ur€ite a zrozumitel'ne, a nebola

uzavreta v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok. Na znak sthlasu pripajaja opravneni
zastupcovia zmluvnych stran svoje vlastnoru¢né podpisy.

Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou sa zmluvné strany zavézuji riesit

predovsetkym vzajomnou dohodou. Ak neddjde k dohode, st na rieSenie sporov prislusné slovenské

sudy.

V stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP, VSeobecné zmluvné podmienky, sa dodavatel' zavizuje

strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbou alebo

stavebnou pracou kedykol'vek pocas platnosti a uc¢innosti Zmluv 0 poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami v zmysle tychto VZP a poskytniit’ im vSetku potrebnu sucinnost’.

Tato zmluva nadobuda platnost’ po podpise oboma zmluvnymi stranami a zverejnenim na webovom

sidle obce. Uéinnost’ zagina plyntt’ ditom prevzatia staveniska, ¢l II, ods. 2.1 pism. a).

V Teplicke nad Vahom dna: Plavecky Stvrtok, dia:
Za zhotovitel'a Za objednavatela
Anton Obsivan, konatel’ spolo¢nosti Radoslav Benkovié¢ — starosta obce
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Prilohy

1. Vykaz vymer

2. Harmonogram realizacie a fakturacie
3. Vecny a ¢asovy harmonogram prac
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