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Zmluva o dielo 
uzavretá podľa  § 536 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov  

a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 

 
 
číslo zmluvy u objednávateľa: 
číslo zmluvy u zhotoviteľa: 01/2022 
(ďalej aj len „zmluva“) 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ: 

Názov verejného obstarávateľa Obec Jakubov 

Sídlo  Hlavná ulica 191/70, 900 63 Jakubov 

Štatutárny orgán Mgr. Peter Gajdár, starosta 

IČO 00304816 

DIČ / IČ DPH 2020643625 

Zástupca na rokovanie vo veciach technických Mgr. Peter Gajdár 

Zástupca na rokovanie vo veciach právnych Mgr. Peter Gajdár 

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy Mgr. Peter Gajdár 

(ďalej aj iba „objednávateľ“) 
 

a 
 

Zhotoviteľ:  

Obchodné meno DOP – KONT, s.r.o. 

Sídlo  SNP 29, 908 73  Veľké Leváre 

Štatutárny orgán Jarolím Kleinedler, konateľ 

Zástupca na rokovanie vo veciach technických Viliam Horváth 

Zástupca na rokovanie vo veciach právnych Jarolím Kleinedler 

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy Ing. Mário Longauer 

Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaný v registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 91368/B 

IČO 47 362 766 

DIČ 2023844295 

IČ DPH SK2023844295 

 

(ďalej aj iba „zhotoviteľ“) 

 
Preambula 

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania s názvom „Prístavba a nadstavba materskej školy, I. časť 

zákazky:  Stavebná časť “, v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZVO“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného 

obstarávania – zadávanie podlimitných zákaziek podľa § 112- 114 ZVO. 
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Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa zhotovenie diela „Prístavba 

a nadstavba materskej školy, I. časť zákazky:  Stavebná časť v obsahu“ a rozsahu podľa projektovej 

dokumentácie a priloženého položkového rozpočtu, ktoré určujú  charakteristiku diela (ďalej aj len 

„dielo“). 

1.2 Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác podľa bodu 2.1. 

1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

1.4 Kompletné, riadne a včas zhotovené a prevádzkyschopné dielo sa zhotoviteľ za podmienok dojednaných 

v tejto zmluve zaväzuje odovzdať objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne zhotovené 

dielo a zaplatiť objednávateľovi cenu diela, za podmienok dojednaných v tejto zmluve. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje vykonať dielo v súlade s platnými právnymi predpismi a zákonmi platnými na území Slovenskej 

republiky a predpismi Európskej únie bezprostredne záväznými na území Slovenskej republiky, v súlade 

so slovenskými normami a štandardmi. 

1.5 Predmet diela je vymedzený projektovou dokumentáciou, obsahujúcou technické riešenie diela 

špecifikované v špecifikácii predmetu diela v rozsahu dodávok v konkrétnych podmienkach 

objednávateľa, za podmienok vyplývajúcich:  

a) z rozhodnutí Obce Jakubov, 

b) z rozhodnutí orgánov verejnej správy vydaných v priebehu realizácie diela 

c) v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a STN 

d) z vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií štátnej správy.  

 

Článok II. 

Čas plnenia 

 

2.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa článku I. tejto zmluvy sú nasledovné: 

2.2 Začiatok realizácie: v deň nasledujúci po dni odovzdania staveniska. Objednávateľ písomne vyzve 

zhotoviteľa na prevzatie staveniska minimálne 5 kalendárnych dní vopred. V prípade bezdôvodného 

neprevzatia staveniska zhotoviteľom od objednávateľa, sa stanovuje sankcia na 5 000,00 EUR, ako je 

uvedené v článku  VII. Bod. 7.4. 

2.3 Ukončenie realizácie: dielo bude dokončené do 8 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska 

objednávateľom podľa bodu 3.2.  

2.4 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto 

dielo prevziať aj v skoršom termíne. 

2.5 Za dokončenie diela sa považuje vykonanie diela za podmienok uvedených v tejto zmluve, zhotoviteľom 

včas a riadne, odovzdanie všetkých dokumentov a dokladov k dielu prináležiacich a uvedených v tejto 

zmluve a protokolárne odovzdanie diela objednávateľovi bez vád a nedorobkov.  

Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku alebo zistení akejkoľvek 

prekážky, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie diela. V prípade, ak nastane situácia podľa 

predchádzajúcej vety, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi plán urýchlenia prác alebo plán na 

úpravu harmonogramu. Ustanovením tohto bodu nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za 

omeškanie s dokončením diela. Všetky náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi nedodržaním 

harmonogramu z dôvodov, ktoré nie sú na strane objednávateľa (napr. nadčasy, práca na zmeny, 

zvýšené nasadenie strojov a pod.) znáša zhotoviteľ v celom rozsahu. V prípade, ak sa zhotoviteľ dostane 

do omeškania s dodržaním harmonogramu realizácie diela po dobu dlhšiu ako 7 dní, je objednávateľ 

oprávnený vyzvať zhotoviteľa na odstránenie omeškania a dodržiavanie harmonogramu s tým, že 

zhotoviteľ je povinný v lehote najneskôr do 7 dní od doručenia výzvy zabezpečiť odstránenie sklzu v 

časovom plnení harmonogramu. 

 

 



 „Prístavba a nadstavba materskej školy“ 

 

 

 

 

 

Článok III. 

Cena diela 

 

3.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy je stanovená na základe verejného obstarávania a 

vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších 

predpisov a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve. 

3.2 Cena za zhotovenie celého diela  činí: 

 
Cena 

(EUR, bez DPH) 

Sadzba DPH 

(%) 

Výška DPH 

(EUR) 

Cena celkom  

(EUR, vrátane DPH) 

Stavebné práce 

v rozsahu oceneného 

výkazu výmer 

390 344,81 20 78 068,96 468 413,77 

 

3.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že je platcom dane z pridanej hodnoty. Zhotoviteľ, ktorý nie je platca DPH 

a následne, počas zhotovenia diela sa stane platcom DPH, si je vedomý toho, že objednávateľ nebude 

akceptovať žiadne navýšenie ceny o výšku DPH, ani iný spôsob navýšenia ceny, týkajúcej sa platby DPH. 

3.4 Cena za zhotovenie diela je konečná a je určená na základe oceneného výkazu výmer a špecifikácií, ktoré 

boli súčasťou súťažných podkladov v súlade s kvalitatívnymi a dodacími podmienkami určenými v tejto 

zmluve. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu 

a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, ako aj na likvidáciu odpadov, vrátane ich uloženia na 

riadenú skládku v zmysle príslušných právnych predpisov. 

3.5 V cene za zhotovenie diela je zahrnuté i zhotoviteľovo poistenie realizácie stavby. 

3.6 Cena je viazaná na rozsah prác podľa projektovej dokumentácie a popisu uchádzačom ocenených prác 

a dodávok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo. 

3.7 Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa objednávateľom pri 

zhotovovaní stavby neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných cenách.  

3.8 Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom výkaze výmer, sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky 

rovnaké pre celú stavbu. 

3.9 Jednotkové ceny bez DPH nie je možné meniť počas realizácie diela.  

3.10 K zmene ceny diela počas realizácie môže dôjsť na základe požiadavky jednej zo zmluvných strán a to 

v prípade naviac alebo menej prác. Rozsah prác a ich cena musí byť upravená dodatkom k základnej 

zmluve obojstranne odsúhlaseným obidvoma zmluvnými stranami. 

3.11 Zhotoviteľ má právo požadovať zaplatenie Prác naviac len v prípade, ak preukáže, že zhotoviteľ ani pri 

vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť potrebu vykonania týchto Prác naviac pri príprave 

ponuky. Ak zhotoviteľ zistí a preukáže nevyhnutnosť Prác naviac, zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť 

písomne túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, zaväzuje sa popísať dôvody a rozsah 

Prác naviac, predpokladaný termín ich vykonania a cenovú ponuku vzťahujúcu sa na Práce naviac 

podloženú rozpočtom (ďalej len „Oznámenie o Prácach naviac“). Objednávateľ sa následne zaväzuje 

vyjadriť k Oznámeniu o Prácach naviac v lehote do 5 pracovných dní od doručenia. V prípade nesúhlasu 

objednávateľa s obsahom Oznámenia o Prácach naviac sa zmluvné strany zaväzujú rokovať o Prácach 

naviac. Zhotoviteľ sa v tomto prípade zaväzuje, že bude pokračovať v plnení podľa tejto zmluvy aj v 

prípade, ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode o Prácach naviac. Zmluvné strany sa 

dohodli,že rozsah Prác naviac bude predmetom písomnej dohody zmluvných strán.  

3.12 Za menej práce sa budú považovať práce a dodávky, ktoré zhotoviteľ nezrealizuje oproti ocenenému 

výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve. 
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Článok IV. 

Platobné podmienky 

 

4.1 S cieľom predísť neočakávanému rastu cien stavebných materiálov, môže Zhotoviteľ po dohode oboch 

zmluvných strán vystaviť zálohovú faktúru na dodávku materiálu, potrebného na realizáciu diela, max. 

však do výšky 60% z celkovej hodnoty diela.  

4.2 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe jednotlivých faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví 

vždy po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom stavebné práce vykonával a doručí objednávateľovi 

v troch vyhotoveniach, každú s povahou originálu, do 15 dní po uplynutí daného kalendárneho mesiaca. 

Súčasťou faktúr musí byť dodací list, stavebným dozorom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných 

prác, ktoré boli za uplynulý kalendárny mesiac vykonané. Posledná faktúra môže byť zo strany 

zhotoviteľa vystavená až po odstránení všetkých vád a nedorobkov a po protokolárnom prevzatí diela 

objednávateľom. 

4.3 Lehota splatnosti faktúry: 30 dní od doručenia faktúry.  

4.4 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne 

a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác 

podľa zmluvy. Zhotoviteľ diela vystaví osobitnú faktúru na stavebné práce uskutočnené na základe 

dodatku k tejto zmluve o dielo.   

4.5 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť  faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu 

v zmysle platných právnych predpisov  o dani z pridanej hodnoty.  

4.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, objednávateľ 

je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a 

nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

4.7 Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa; za zaplatenie faktúry sa 

považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. 

4.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že na fakturáciu podľa tejto zmluvy sa vzťahuje zákon č. 215/2019 Z. z. 

o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii“) a zaväzujú sa plniť povinnosti, ktoré im 

Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii ukladá. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystavovať faktúry podľa 

Zmluvy v súlade so Zákonom o zaručenej elektronickej fakturácii, najmä uviesť vo faktúre náležitosti 

podľa §2 ods. 2 Zákona o zaručenej elektronickej fakturácii. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí 

obsahovať údaje podľa zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.  Prílohou faktúry 

je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcom objednávateľa a doklady podľa tejto zmluvy. 

V prípade, ak faktúra neobsahuje tieto údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na 

doplnenie. V takom prípade sa o dobu opravy faktúry predlžuje doba splatnosti faktúry. 

 

 

Článok V. 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 

5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa projektovej dokumentácie,  výkazu výmer a 

podmienok zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 

vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením 

jeho povinností. 

5.3 Záručná lehota na celé dielo je 60 mesiacov  a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 

Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa 

vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov. 
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5.4 V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa 

nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania alebo úmyselného poškodenia. 

5.5 Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou 

formou u zhotoviteľa. Ak sa preukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, alebo je síce vada 

odstrániteľná, ale už bola raz ako vada odstraňovaná, zaväzuje sa zhotoviteľ uskutočniť výmenu 

predmetu plnenia za náhradný predmet plnenia. 

5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád a nedorobkov diela v zmysle bodu 5.2 tejto 

zmluvy do 3 dní od prevzatia písomného  uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady 

odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.  

5.7 Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní, budú zapísané v preberacom protokole – zápisnici 

o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. 

spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých vád, sa vyhotoví písomný 

záznam. 

 

Článok VI. 

Podmienky vykonania diela 

 

6.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce.   

6.2 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a 

dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko. 

6.3 Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia pre zabezpečenie prevádzkyschopnosti objektu počas realizácie 

práce. Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že dielo bude realizované aj počas prevádzky školského 

roka. 

6.4 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený 

neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 

6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii predmetu  zmluvy do stavby zabuduje len také výrobky 

a zariadenia, ktoré sú zbavené práv tretích osôb. 

6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za dodržiavanie 

predpisov o požiarnej ochrane.  

6.7 Zhotoviteľ zodpovedá  v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti 

s plnením predmetu tejto zmluvy. 

6.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady 

odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

6.9 Vlastnícke právo zo Zhotoviteľa na Objednávateľa prechádza postupne, realizovaním etáp diela a na 

základe potvrdeného súpisu vykonaných prác alebo zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. 

6.10 Zápis o odovzdaní a prevzatí spíšu zmluvné strany ihneď po skončení stavebných prác a dodávok na 

základe písomnej výzvy zhotoviteľa. 

6.11 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a 

prevzatí budú uvedené vady, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej 

prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady   musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so 

stanovením termínu ich odstránenia. 

6.12 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou 

dokumentáciou,   touto zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi. 

6.13 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v troch vyhotoveniach do troch dní odo 

dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

6.14 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné 

značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súlade s projektom organizácie dopravy, obstará 

a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Udržiavanie dopravných značiek zabezpečí a uhradí zhotoviteľ. 

6.15 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade 

s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie 

zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa článku III. a IV. tejto zmluvy. 
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6.16 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej 

vody. Náklady za spotrebované energie hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny. 

6.17 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela. 

6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa 

stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná 

kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne 

požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa 

pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ. 

6.19 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade so stavebným zákonom. 

6.20 Stavebný dozor objednávateľa je povinný pravidelne, minimálne 1x za týždeň podpisom odsúhlasovať 

zápisy v denníku, prípadne zaujať stanovisko k týmto zápisom. V prípade, že tak neurobí do 10 

pracovných dní, bude sa považovať za obojstranne záväzný a odsúhlasený zápis zhotoviteľa. 

6.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so 

zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas zhotovovania diela. Zhotoviteľ diela na tento účel 

použije jednu zo sád projektovej dokumentácie, ktoré mu odovzdal objednávateľ. 

6.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť podrobnú fotodokumentáciu z priebehu realizácie predmetu tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ túto dokumentáciu doručí na CD nosiči objednávateľovi do sídla objednávateľa.  

6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas šiestich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy umožní 

výkon kontroly zo strany oprávnených kontrolných zamestnancov v zmysle príslušných predpisov 

Európskeho spoločenstva a predpisov Slovenskej republiky, a bude ako kontrolovaný subjekt pri výkone 

kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. Kontrola podľa 

predchádzajúcej vety je viazaná na predmet tejto zmluvy a súvisí výlučne so zhotovením predmetu tejto 

zmluvy. 

6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje uchovávať a ochraňovať účtovnú dokumentáciu a inú dokumentáciu týkajúcu sa 

predmetu tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

6.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte 

MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného 

rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. 

6.26 Zhotoviteľ pred podpisom tejto zmluvy predloží zmluvu o stavebno- montážnom poistení pre prípad, ak 

pri zhotovovaní diela, ktoré je predmetom zákazky alebo v súvislosti s ním zaviní škodu na majetku 

objednávateľa, alebo tretích osôb. Náklady spojené s takýmto poistením znáša zhotoviteľ. Poistná suma 

sa bude rovnať minimálne sume vo výške 100 % z dohodnutej ceny diela. Poistku podľa tohto bodu 2.6 

zmluvy bude zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi kedykoľvek počas trvania zmluvy na jeho 

požiadanie. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že bude udržiavať poistenie zodpovednosti za škodu podľa 

tohto bodu 2.6 zmluvy, počas celej doby vykonávania diela a rovnako sa zaväzuje riadne a včas uhrádzať 

príslušné poistné.  

6.27 Zhotoviteľ na svoje náklady poskytne objednávateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa od protokolárneho 

prevzatia diela Objednávateľom bezpodmienečnú a neodvolateľnú  garančnú zábezpeku - garančnú 

bankovú  záruku ako zábezpeku za dodržanie záručných podmienok na vady diela a záručné plnenia v 

prospech Objednávateľa vo výške 5% z ceny diela platnú počas celého garančného obdobia na dielo, tzn. 

60 mesiacov počítaných od protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom, pričom text bankovej 

záruky podlieha predchádzajúcemu schváleniu Objednávateľa. Objednávateľ bude akceptovať aj 

zloženie hotovostnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa a to vo výške 5% z ceny diela. Výber 

spôsobu zloženia garančnej zábezpeky je na rozhodnutí Zhotoviteľa. Garančná zábezpeka (vo forme 

bankovej záruky alebo hotovostnej zábezpeky) slúži na zabezpečenie nárokov zo záruky, nárokov na 

náhradu škody a ostatných nárokov objednávateľa z tejto zmluvy. V prípade sporu medzi 

Objednávateľom a Zhotoviteľom nemá banka, poskytujúca záruku, právo uložiť peniaze do úschovy súdu 

alebo inej inštitúcie, ale vyplatí ju priamo Objednávateľovi, a v prípade následného vyriešenia sporu v 

neprospech objednávateľa vráti objednávateľ takto prijaté plnenie bezodkladne Zhotoviteľovi. 

6.28 Ak sa Zhotoviteľ rozhodne pre garančnú zábezpeku vo forme hotovostnej zábezpeky, verejný 

obstarávateľ oznámi Zhotoviteľovi číslo bankového účtu, na ktorý bude zložená hotovostná zábezpeka. 
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6.29 Objednávateľ vždy po uplynutí jedného roka odo dňa protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom, 

uvoľní Zhotoviteľovi 1/5 (slovom: jednu pätinu) z hodnoty garančnej zábezpeky, rovnakým spôsobom 

bude postupovať po druhom, treťom, štvrtom a piatom roku odo dňa protokolárneho prevzatia diela 

Objednávateľom. Posledná 1/5 (slovom: jednej pätiny) z hodnoty garančnej zábezpeky musí byť 

Zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr v deň nasledujúci po dni uplynutia záruky na dielo. 

 

 

 

 

Článok VII. 

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

 

 

7.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po termíne uvedenom v článku III. Tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo 

výške 2 000,00 EUR za každý začatý deň omeškania. 

7.2 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád a nedorobkov v čase podľa  bodu 5.6 tejto zmluvy, zaplatí 

zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každý deň omeškania a vadu. 

7.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, zhotoviteľ môže fakturovať objednávateľovi úrok 

z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania. 

7.4 Za bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom od objednávateľa, v písomne zvolanom termíne 

min. 5 dní pred samotným odovzdaním staveniska, sa stanovuje sankcia na 5 000,00 EUR jednorazovo. 

Uvedenú sankciu je možné uložiť aj opakovane. 

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za prípadné sankcie, ktoré budú objednávateľovi uložené za to, 

že stavba bola zrealizovaná v rozpore so schválenou projektovou dokumentáciou a touto zmluvou. 

7.6 V prípade, že Zhotoviteľ alebo jeho subdodávatelia nedodržia povinnosť platného zápisu konečných 

užívateľov výhod do Registra partnerov verejného sektora, ak im takáto povinnosť vyplýva zo Zákona č.  

315/2016 Z. z.o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a to počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý začatý deň nedodržania tejto 

povinnosti zápisu konečných užívateľov výhod do Registra partnerov verejného sektora a to až do 

splnenia tejto povinnosti.  

7.7 V prípade, že Zhotoviteľ alebo jeho subdodávatelia nedodržia povinnosť spĺňať podmienky účasti, 

týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov a to počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý začatý deň nedodržania tejto 

povinnosti a to až do splnenia tejto povinnosti.  

 

 

Článok VIII. 

Vyššia moc 

 

8.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť 

zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, globálna epidémia a pandémia. 

V prípade epidémie alebo pandémie sa musí jednať o vyhlásenie núdzového stavu, platného pre okres 

Senica a v tejto veci príslušnými orgánmi stanovené také obmedzenia, platné pre miesto zhotovenia 

diela, ktoré jednoznačne znemožnia plynulú realizáciou diela.  

8.2 V takom prípade je zhotoviteľ voči objednávateľovi povinný si splniť  písomnú notifikačnú povinnosť 

a zmluvné strany si písomne dohodnú primerané opatrenia tak, aby sa plnenie mohlo poskytnúť a prijať 

aj za sťažených podmienok. 

8.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá 

sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, 
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cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť 

od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia. 

 

Článok IX. 

Ostatné ustanovenia 

 

9.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 

zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie 

nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

 

9.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 

dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ 

sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a 

rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

9.3 Ak uzavreté dohody majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto 

dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve. 

9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť tejto zmluvy môže zaniknúť z nasledujúcich dôvodov: 

- zmluva o dielo okrem dôvodu uplynutia lehoty platnosti, môže byť ukončená písomnou dohodou 

medzi objednávateľom a zhotoviteľom ku dňu, uvedenom v tejto dohode, 

- zmluva o dielo môže byť ukončená z dôvodu neschopnosti zhotoviteľa plniť svoje záväzky z tejto 

zmluvy riadne a včas, 

- objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov vážneho odborného pochybenia zhotoviteľa, 

9.5 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane 

objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené  a objednávateľom uznané 

náklady. 

9.6 Všetky atesty, certifikáty, skúšky, revízie a  osvedčenia materiálov a dodávok si zabezpečuje na vlastné 

náklady zhotoviteľ (všetko podľa ustanovení zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. 

o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. + ustanovenia zákona č. 90/1998 Z.z. o 

stavebných  výrobkoch v znení neskorších predpisov a technických  požiadaviek na výstavbu).  

9.7 Všetka korešpondencia adresovaná jednej zo zmluvných strán na adresu uvedenú v tejto zmluve sa 

považuje za doručenú: 

- dňom prevzatia písomnosti, 

- dňom odmietnutia prevzatia písomnosti, 

- uplynutím 3 dní od uloženia písomnosti na príslušnej pošte. 

9.8 V rámci realizácie zmluvy sa uplatňuje sociálny aspekt verejného obstarávania: zhotoviteľ sa 

zaväzuje, že v prípade, ak mu pre potreby realizácie tejto zákazky vznikne potreba vytvorenia nových 

pracovných miest, zhotoviteľ tieto prednostne obsadí dlhodobo nezamestnanými uchádzačmi o 

zamestnanie, registrovanými na Úrade práce. 

 

 

Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

10.1 Zmluva o dielo nadobudne platnosť  dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť  

po splnení tzv. odkladacej podmienky, t.j. zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej 

kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo 

mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy 

z kontroly prijímateľovi (verejnému obstarávateľovi). Ak boli v rámci finančnej kontroly verejného 

obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok súťaže, zmluva 
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nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v 

správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa 

Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné 

obstarávanie a účinnosť  po jej zverejnení v zmysle § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka. O tejto 

skutočnosti bude verejný obstarávateľ obratom informovať úspešného uchádzača (zhotoviteľa). 

10.2 Ak  má  zhotoviteľ  v  úmysle  čiastočne  zadať  vykonávanie diela iným subdodávateľom okrem už 

v ponuke uvedeným subdodávateľom, môže tak urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom 

objednávateľa. Bez písomného súhlasu objednávateľa, nie je možné pokračovať v realizácii diela. 

Zhotoviteľ za plnenie subdodávateľov nesie zodpovednosť v plnom rozsahu tak, ako keby predmet 

plnenia vykonával sám. Zmluvné strany sa dohodli, že ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde k zmene 

subdodávateľa, zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi skutočnosť, že dôjde k zmene 

subdodávateľa to do 3 pracovných dní, ako sa o tejto skutočnosti dozvedel.  Tento nový budúci 

subdodávateľ musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (ak mu takáto povinnosť 

vyplýva), musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a musí mať oprávnenie 

uskutočňovať stavebné práce, resp. poskytovať služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a ktoré 

bude ako subdodávateľ vykonávať. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje k tej 

časti zákazky, ktorú má za subdodávateľa plniť. Oznámenie o plánovanej zmene subdodávateľa musí 

zhotoviteľ predložiť objednávateľovi ešte pred tým, ako k zmene subdodávateľa dôjde. Ak takýto 

budúci subdodávateľ nespĺňa v tomto bode tejto zmluvy uvedené podmienky, nemôže byť pri plnení 

zmluvy subdodávateľom. Vyhlásenie o subdodávateľoch je uvedené v prílohe č.3 k tejto zmluve. 

10.3 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným 

zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 

10.4 V prípade, že ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, neúčinným alebo 

nevykonateľným, nebude mať táto skutočnosť za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo 

nevykonateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, pričom zmluvné strany sa zaväzujú príslušné 

ustanovenia nahradiť novým, platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa svojim 

významom a obsahom bude čo najviac približovať nahrádzanému ustanoveniu. 

10.5 Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán. 

10.6 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, 

ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

10.7 Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. 

10.8 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie 

zmluvy, druhej zmluvnej strane. 

10.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený výkaz výmer v papierovej podobe. 

10.10 Zmluva je platná do úplného dokončenia  stavby, a do skončenia záručnej doby. 

10.11 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden 

rovnopis obdrží zhotoviteľ. 

10.12 Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že zmluvu uzavreli slobodne a 

vážne, jej obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebola podpísaná v tiesni alebo za nápadne 

nevýhodných podmienok. 

 

za zhotoviteľa:                          za objednávateľa:                 

 

Vo Veľkých Levároch, dňa: 11.11.2022    v  Jakubove , dňa: 16.11.2022  

 

 

......................................................    ....................................................... 

Jarolím Kleinedler, konateľ    Mgr. Peter Gajdár, starosta  
DOP – KONT, s.r.o.     Obec Jakubov 
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Príloha č. 1:  Podrobný položkový rozpočet projektu  

Príloha č. 2: Časový harmonogram postupu prác 

Príloha č. 3: Vyhlásenie o subdodávateľoch 


