Zmluva o dielo

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe ,Rekonstrukcia $tadiéna v obci Svity Peter” uzatvorenej
v zmysle § 536 a nasledovné Zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorgich zmien

a doplnkov

1.1. Objednavatel:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Tel.:
e-mail:

(dalej aj ako ,,Objednavatel™)
1.2. Zhotovitel"

Sidlo:

Statutdrny zastupca:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Tel.:
e-mail:

Zapisany:

(dalej aj ako ,Zhotovitel™)

¢l. 1.
ZMLUVNE STRANY

Obec Svity Peter

Hlavna 1190/2, 946 57 Svaty Peter
Tibor Hamran, starosta obce
00306436

2021029274

Slovenska sporitelfia, a. s.
SK13 0900 0000 0051 2386 3167

+421 (0) 905 605 771
starosta@svatypeter.eu

DOMIVO s.r.o.

Moca 5, 946 37 Moca
Peter Voros
52256723
2120957190
SK2120957190

VSeobecna Uverova banka, a.s.
SK37 0200 0000 0040 8289 1756

0908 118 008
domivo@centrum.sk

Obchodny register Okresného stidu Nitra, oddiel: Sro, vloZka
¢. 47715/N

Preambula

Zmluvneé strany uzatvaraju tito Zmluvu o dielo v stlade s vysledkom obstardvania na predmet zdkazky
»Rekon3trukcia Stadidna v obci Svdty Peter”. Objedndvatel a zhotovitel vzajomne prehlasuju, Ze sa
presvedCili o identite druhej strany a Ze oznacenie zmluvnych strén uvedené v zahlavi tejto Zmluvy
o dielo zodpoveda aktualnemu stavu zapisanému v prislu§nom registri.



Zmluvné strany sa dohodli podla §536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dielo za nizSie uvedenych podmienok:

¢l. 2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAIJE

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitaznd ponuka zhotovitela zo dia 19.04.2023
spracovana v sulade s vyzvou na predkladanie ponuk v rdmci procesu obstaravania.

2. Vychodiskové Gdaje:
Nazov stavby: ,Rekonstrukcia Stadidona v obci Svity Peter”
2.1 Miesto stavby: Obec Svaty Peter
2.2 Katastralne Uzemie: Svaty Peter, par.c.: 4/6, 4/9
2.3 Investor: Obec Svaty Peter, Hlavna 1190/2, 946 57 Svéty Peter

¢l. 3.
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky prace a doddvky
pre uskuto¢nenie diela:

»Rekonstrukcia Stadiéna v obci Svity Peter”

vzmysle arozsahu vykazu vymer, azapodmienok dohodnutych vtejto zmluve. Bliéia
charakteristika predmetu zakazky je $pecifikovand vo vyzve na predkladanie ponuk.

2. Objednavatel sa zavazuje za podmienok tejto zmluvy dielo prevziat a zaplatit cenu za vykonanie
diela tak ako je to uvedené v ¢l. 6 tejto zmluvy.

3. Stavbou sa rozumie zhotovenie vetkych stavebnych prac podfa €. 3, bodu 1 tejto zmluvy
a podmienok sutaze.

4.  Dielo zhotovené podla ¢l. 3 bodu 1. a 2. bude spiiiat vietky predpisané zakladné akostné technické
ukazovatele.

¢l. 4.
CAS PLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD), t.j. zhotovenia diela podla ¢l. 3 v rozsahu bodu
1. je:

a) Lehota zacatia realizacie: do 5 dni odo dria dorucenia zavdznej objedndvky prevzatia staveniska
zhotovitelom na zéklade ¢l. 8 bod 3.1 tejto zmluvy
b) Termin ukoncenia a odovzdania stavby: najneskér do 31.10.2025

2. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutU ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponUknutom termine.

3. Dodrzanie Casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v&asného spolupdsobenia
objedndvatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omegkania objednavatefa s poskytnutim

spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.

4. Objednavatel sa zavdzuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutt cenu.



5. Predizenie lehoty vystavby - zhotovitel mé prévo na prediZenie lehoty vystavby po dohode
s objedndvatelom zapisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku zmluve
o dielo v pripade, Ze:

a) sa podstatne zmeni mnoistvo alebo povaha pric dodatoéne vyZiadanych
objednavatelom

b) ak objedndvatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu
stavby,

¢) nastanu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky

d) zdrianie, chyby alebo prekazky budu spdsobené objednavatelom

e) zvlastne okolnosti, nezavinené poruenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za
koho zhotovitel zodpovedd

f) v pripade Zivelnych pohrém

Predi¥enie lehoty vystavby diela ur¢i objedndvatel po dohode so zhotovitelom formou dodatku
k zmluve, predloZzenym zhotovitefom najneskér 30 dni pred pévodnym zmluvnym terminom ukonéenia.

¢l 5.
CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich zmien a doplnkov
a je doloZena kalkulaciou - rozpoc¢tom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 148 832,38 EUR, slovom: jednostostyridsatosemtisicosemstotridsatdva EUR
tridsatosem centov

DPH: 29 766,48 EUR, slovom: dvadsatdevattisicsedemstosestdesiatsest EUR Styridsatosem
centov

Cena s DPH: 178 598,86EUR, slovom: jednostosedemdesiatosemtisicpdtstodevatdesiatosem
EUR osemdesiatsest centov

3. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udribu,
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela.

Financovanie diela sa bude realizovat na zaklade potvrdeného stpisu vykonanych prac.

4.1 Supis skutoCne zrealizovanych préc je podkladom pre fakturdciu zmluvnej ceny. Zhotovitel

dostane zaplatené za mnoZstvo skutoéne vykonanej préce.

¢l. 6.
PLATOBNE PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela sa objedndvatel zavdzuje zaplatit na zaklade faktdry, ktord zhotovitel
vystavi, a to nasledovne:

a)

Po nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy objednévatel uhradi zhotovitelovi zdlohu vo vyske 20 %
z ceny diela bez DPH podfa bodu 2 €. 5 tj. v &astke 29 766,48 EUR, slovom:
dvadsatdevattisicsedemstodestdesiatsest EUR Styridsatosem centov, do 60 dni od vystavenia
zalohovej faktury.

Po prijati zalohovej platby vyhotovi zhotovitel fakturu k prijatej platbe do 15 dni od vzniku
dariovej povinnosti, pricom darfiova povinnost vznikd diiom prijatia platby. Termin plnenia su



pre zhotovitela zdvazné, ak objedndvatel uhradi zalohovu platbu do 60 dni. V opaénom pripade
bude termin plnenia zmluvy predizeny o dni omeékania tGhrady zalohovej platby.

b) Zvy3nu Cast dohodnutej ceny za zhotovenie diela v sume 148 832,38 eur, uhradi objednavatel
na zaklade faktury, ktoru zhotovitel vystavi a odo$le objednavatelovi samostatne za realizaciu
po splneni tychto podmienak:

1.1.Prace budu fakturované do 5 dni na zdklade objedndvatelom odsthlasenych a podpisanych
zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového
rozpoctu.

1.2. Overenie vykonanych prac vykona objednavatel do 3. pracovného dria od predloZenia sipisu
skutotne zrealizovanych prac zhotovitefom. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi
na prepracovanie.

1.3. Zhotovitel ma pravo na ¢iastkovu fakturaciu diela na zaklade vzajomne potvrdeného sipisu
vykonanych prac a Ciastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak preinvestovana
Ciastka dosiahne minimdlne 20 % z ceny diela bez DPH a zhotovitel o fiu pisomne poZiada.

Zmeny vo vymerach:

2.1. Vietky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budi ocenené sadzbami a
cenami uvedenymi v €l. 5. tejto ZoD. Uhradené budd aZ po odsuhlaseni objedndvatefom a
obojstrannom potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v stlade so zdkonom.

2.2. Nové poloZky musia byt kalkulované rovnakym spdsobom, ako bola vypoditand cena,
t.j. pri pouZiti rovnakych réZii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materidlov.

2.3. Zhotovitel nemd ndrok na dodato¢nu platbu za ndklady, ktorym bolo moiné predist pri
véasnom upozorneni objednavatelom, na nedostatky na strane zhotovitela.

Jednotlivé faktury budi obsahovat vietky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.

V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat vietky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,
objednavatel je oprdvneny vrétit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut doruéenim opravenej faktary
objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni od jej dorucenia objednavatelovi.

¢l.7.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o
dielo, vSetkych jej priloh a ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednévatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpovedd zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porugenim
jeho povinnosti.
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Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov a veci
poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost alebo na riu upozornil objednavatela a ten na ich poufZiti trval.

Zarucna doba na dielo sa po vzajomnej dohode v stlade so zdkonom NR SR ¢ 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zacina plynut zapisniénym
odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitefom a objednédvatelom.

4.1 Ozndmenie vad musi byt podané len pisomne a v zdru¢nej dobe, inak je neplatné a musi
obsahovat oznacenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma objednévatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a oprdvnene pisomne
reklamované vady.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrarfiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3 dni od
uplatnenia opravnenej pisomnej reklamdcie objedndvatela a vady odstranit v ¢o najkratsom
technicky moZnom &ase. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou, zhotovitel
vady odstrani do 10 dni od prijatej reklamacie.

Zistovanie vad:

6.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akakolvek vadu,
ktoru najde. Takdto kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za préce.

6.2 Objednavatel mdze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskusanie
akychkolvek prac (¢asti diela) u ktorych predpoklada, ze mézu byt vadné.

Neodstranené vady po ukonéeni prac:

7.1 Objednavatel moZe po ukonceni prac zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. MdZe tak
urobit vtedy, ak zhotovitel takito vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie.

7.2 Ak zhotovitel sam neodstrani takito vadu podas predtym dohodnutej doby, objednavatel
méZe zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Objedndvatel je povinny informovat
zhotovitela min 3 kalendarne dni dopredu o svojom Umysle zadat odstranenie nejakej vady
tretej strane. Naklady suvisiace s odstranenim vady budu vyuctované zhotovitelovi, ktory ich
uhradi do 14 dni od dorucenia faktary.

7.3 Aksa ukdzZe, Ze vada je neopravitelna, zavdzuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto
skuto€nosti vadnu ¢ast plnenia.

Cl. 8.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Rizika zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek znienie alebo poskodenie fyzického
majetku objednavatela a majetku sikromnych o0séb, zranenie os6b a usmrtenie, ku ktorym ddjde
polas realizacie prac, alebo ako ddésledok vykondvania prdc v ramci ZoD. Zhotovitel' nenesie
zodpovednost v pripade vynimoénych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpeci dopravné



znacenie komunikdcii, vyjadrenie a splnenie poZiadaviek dopravného inspektoratu k realizacii
stavby.

Odovzdanie staveniska

3.1 Objednavatel  odovzdd  zhotovitelovi  stavenisko do 15  pracovnych  dni
od udinnosti zmluvy.

3.2 Sucasne s odovzdanim staveniska, objedndvatel administrativne umozni zhotovitelovi pristup
na stavenisko.

3.3 Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umoznit objedndvatelovi a komukolvek, kto ma
na to povolenie od objedndvatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa
vykondvaju resp. majl vykonavat prace v stlade so ZoD.

3.4 Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel zodpoveda
za Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pouzivanych obecnych komunikécii v
blizkosti staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zarover zodpovedad za primerant gistotu vozidiel.
Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho &innosti.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeluje zhotovitel.
Naklady na vybudovanie, prevddzkovanie, GdrZbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska
st sucastou zmluvnej ceny podfa €l. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpeci na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukci,
montazneho materidlu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikdcii pocas realizacie stavby.

Prerusenie a zastavenie prac

6.1 Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednévatela na skutoénosti,
ktoré budu mat za nasledok prerusenie prac.

6.2 Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokracovanie v pracach by spésobilo v daldom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozend
bezpecénost pri praci,
c) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zédkonnika.

6.3 Objednavatel je oprdvneny pozastavit stavebné préce v tychto pripadoch:
a) akzisti, Ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b) pokracovanie v pracach by spdsobilo v daldom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozena
bezpecénost pri praci.

6.4 Obidve zmluvné strany mOZu poZiadat o prerusenie a zastavenie prac, aviak v plnom rozsahu
zodpovedaju za skody tymto spdsobené.

6.5 Pri zastaveni alebo prerudeni prac je zhotovitel povinny urobit také Gpravy alebo opatrenia,
aby pripadné Skody na diele, ktoré by mohli vzniknut z uvedeného titulu boli minimalneho
rozsahu. Ndklady na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny
boli prace zastavené alebo prerusené.
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10.

11.

12.

Kvalita stavebnych prac

7.1 Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré su su¢astou dodavky, vratane
preukaznych skusok odsuhlasenych objedndvatefom) platnych v ¢ase vykondvania diela,
pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci. Vetky pripadné zmeny, vo
vyssie uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplyni napr. z novelizacie noriem
resp. inych poZiadaviek na kvalitu pocas realizécie diela, budi odsihlasené obidvomi
zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materidlov.

Odovzdavacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:
a) stavebny dennik
b) finanéné oductovanie stavby k terminu preberacieho konania (koneénd faktira)

8.2 Ked zhotovitel dokonci prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sliZit svojmu
Ucelu, objednavatel so zhotovitefom spisu protokol o preberani prac.

Bezpecnost pri praci a ochrana Zivotného prostredia — zhotovitel:
a) je zodpovedny za bezpecnost vietkych vykondvanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizacie diela vratane odstrariovania pripadnych védd na fiom
b) sa zavdzuje, Ze bude podnikat vetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
a v jeho okoli a predchadzat skoddm a Grazom osdb alebo verejného ¢&i iného vlastnictva
v dbsledku zni¢enia, hluku alebo inych pricin vznikajlcich ako désledok jeho metdd préce.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci — zhotovitel"

- zodpoveda za zabezpelenie hezpeCnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku
podla Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko

- je zodpovedny za bezpecnost vietkych oséb opravnenych byt na stavenisku a ohlasenych
u stavbyvedtceho, a udrZiavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa prediglo
ohrozeniu tychto oséb

- je povinny zabezpecit zamedzenie vstupu cudzich 0s6b na stavenisko. Zhotovitel zabezpeéi
oznacenie a zabezped&enie staveniska tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia alebo majetku
tretich oséb. V takomto pripade znasa v plnom rozsahu spdsobent $kodu.

Objednavatel zabezpedi vietky rozhodnutia organov $tatnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zakona ¢. 50/1976 zb. (Stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov a vyhlddkou MZP SR €. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zdkona, od diia zacatia prac aZz do odstrdnenia poslednej vady
resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a
musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v def, kedy boli prace vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

12.1 V denniku budl zapisané najma tieto Udaje:
Denny zapis:
-datum (mesiac, rok, nazov dria); - Udaje o pocasi, maximélna a minimdlna teplota; - idaje
o0 pracovnej dobe, jej zaCiatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich pocty; - mechanizmy;
- Casovy postup prac na stavbe.
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12.2 Ostatné udaje, napr.:

poZiadavky zhotovitela na objedndvatela anaopak, prerusenie stavebnych préac
s oddvodnenim, zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac, zdpisy o
vykonanych skuskach, (napr. skiskach tvrdosti beténu, tlakovych skuskach, skuskach
tesnosti, vykurovacich skuskach apod., zmeny a odchylky vykonavanych prac od
schvdlenej dokumentdcie, zdpisy odohodéch zhotovitela s objednavatelom
a projektantom, poziadavky objednavatela na odstranenie vad v priebehu vykonavania
diela, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

12.3 Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyZdne zasle
resp. odovzda kopie objednévatelovi.

12.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatelovi, pripadne inym
osobdm, ktoré maja pravo robit v fiom zapisy alebo kontroly.

12.5 Okrem zastupcov zhotovitela, objednédvatela a projektanta moéZu do stavebného dennika
vykondvat zdznamy povereni zastupcovia prislu§nych organov §tatnej spravy.

12.6 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZujd za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v stlade so zédkonom.

Ukonéenie prac

13.1 Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskéor
10 kalenddrnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

13.2 Objednavatel na zdklade oznadmenia zhotovitela zvola preberacie konanie.

13.3 Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v
kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou. Nedorobkom sa rozumie
nedokonéena praca proti zmluve.

¢l. 9.
ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, Ze z d6vodu nedodrZania terminu vykonania diela zo strany zhotovitela, alebo z dévodu
nesplnenia zavdzku zhotovitela zaplati zhotovitel objednédvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05%
z ceny diela uvedenej v Clanku 5 tejto zmluvy a to za kaZdy aj zaCaty defi o ktory je v omeskani
s realizaciou diela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Objednavatel zaplati zhotovitelovi Urok z omeskania za kaZdy aj zadaty defi o ktory je v omeskani
za: omeskanie s Uhradou faktiry 0,05% z dlZznej iastky.

¢l. 10.
VYS
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Pre Gcely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuji pripady, ktoré nie si zévislé, ani ich nemézu
ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizécia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vy3$ej moci,
strana, ktord sa bude chciet odvolat na vyssiu moc, poZiada druht stranu o Upravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak nedéjde k dohode, md strana, ktord sa odvolala na
vy$$iu moc, pravo odstlpit od zmluvy. Ucinky odstipenia nastand diiom dorucenia oznamenia.



¢l 11.
SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel zhotovi dielo pouzitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objedndvatel v
dohodnutych terminoch : odovzda stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v stlade s
¢l. 4 bodom 1 tejto zmluvy.

Spolupraca zhotovitela s objednavatelom na stavbe:

2.1 Za spolupdsobenie objedndvatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebeiné platenie
ceny za dielo, prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zdznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolnymi driami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami -
vyzaduje sa vsak pisomna forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dfia prevzatia staveniska do terminu zapisni¢ného
prevzatia stavby objedndvatelom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budu zapisovat véetky
skuto€nosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika
a k zapisom pripdjat svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesthlasi s obsahom zdpisu v
stavebnom denniku, zapiSe to do troch pracovnych dni s uvedenim ddvodov. Inak sa
predpoklada, Ze s obsahom suhlasi.

2.4 Zmeny v poverenych osobach stavbyvediceho a objedndvatela st obidve zmluvné strany
povinné vykonat zapisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

¢l. 12.
OSTATNE USTANOVENIA
Obchodné tajomstvo

1.1 Za spolupbsobenie objedndvatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, platha ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrzanie €l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

1.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo ich nepoutzije pre iné tcely, neZ pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informdcie, ktoré s beine
dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajicim spdsobom.

Vykonavanie diela

2.1. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na

vysokej profesionalnej Urovni. Zavazuje sa dodrziavat vieobecne zdvdzné predpisy

(Stavebny zakon a s nim suvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zdsady pre

vystavbu) a podmienky tejto zmluvy Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi

podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zdpismi a dohodami opravnenych

pracovnikov zmluvnych strdn, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej
spravy.

2.2. Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela na nevyhovujice vlastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak tuto



povinnost zhotovitel' splnil, nezodpoveda za nemoinost dokoncenia diela, pokial
objednavatel na pouZiti odovzdanych veci a dodrZani uloZenych pokynov trva.

2.3. Zhotovitel je zodpovedny za:
a) spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia vietkych objektov stavby
b) zabezpeclenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materidlov a
pracovnikov vo vztahu k vyssie uvedenej zodpovednosti za vytyéovacie prace.

2.4 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania préc zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenia akejkolvek Casti diela, zhotovitel je povinny taki vadu na vlastné néklady
odstranit ku spokojnosti objednavatela, ¢i uz je k ndprave vyzvany technickym dozorom alebo
nie.

2.5 Podtas vykonavania prac na diele zhotovitelom, ma tento pravo hospodarenia na predmetnom
diele. Pokial objednavatel za¢ne svojvolne vyuZivat neodovzdané a neprevzaté dielo,
objedndvatel zodpoveda za vsetky Skody spdsobené na diele.

2.6 Zhotovitel zodpoveda za $kody a uplatnené sankcie orgdnov a organizécii, ktoré pocas
vystavby spdsobi.

2.7 Ak v priebehu vykonavania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objedndvatela.
Na zaklade tohto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika urci lehotu na ich
odstranenie a urci daldi postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatkov v lehote
do 10 kalendarnych dni od tohto upozornenia. V pripade, 7e tak neurobi, prediZi sa doba
vystavby o &as, ktory je v omeskani.

2.8 Objednavatel ma pravo doZadovat sa voci zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré
spdsobil nespravnym vyhotovenim a to priebeine.

Uhrada $kéd a nakladov:
Pri uplatiovani a thrade 3kdd a nakladov sa zmluvné strany budd riadit ustanoveniami § 373 aZ
§ 386 Obchodného zakonnika.

Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitel' méze s dovolenim objednavatela, poverit iny
subjekt k zhotoveniu niektorych prac. Tento suhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a
zodpovednosti stanovenejv ZoD.

Zmeny a doplnky

5.1 Objedndvatel je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a mnoistiev
prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotovitel je povinny na zédklade poZiadania objednéavatela:
a) zvysit alebo zniZit mnoZstva prac uvedenych v zmluve,
b) nevykonat prédce, ktoré objednavatel uréi nevykonavat,
c) zmenit druh alebo kvalitu préc,
d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek &asti diela,
e) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokonéenie diela,
f) zmenit postup vykonavania prac,

Tieto zmeny nebudd dévodom k odstupeniu od ZoD a budl ocenené v cenovej Urovni a
spbésobom uvedenym v prilohe &. 1.



6.

5.3 Zhotovitel nevykond zmeny Ziadnych prac bez pisomného sthlasu objednavatela.

5.4 Objednavatel moéie kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer
jednotlivych prdc, pokial tieto zhotovitel nevykonava v stlade so ZoD.

Plnenie povinnosti

6.1. Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych orgénov §tdtnej
spravy vydanych pred zacatim a pocas realizacie stavby.

6.2. V pripade porusenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objednavatel’ pripadné sankcie
uplatriovat u zhotovitela.

6.3. Po ukonceni kaZdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpedi stavenisko a jeho okolie  tak,
aby nedoslo k pripadnym kolizidm a Grazom.

6.4. Podas realizacie stavby je zhotovitel povinny:
a) udrZiavat na stavenisku Cistotu a poriadok,
b) zabezpecit o€istenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikdcie.

Odstupenie od zmluvy

7.1 Objednavatel alebo zhotovitel mdzu odstlpit od zmluvy ak je druhd strana pricinou
podstatného porudenia zmluvy ¢o znaéne obmedzi GZitky zo zmluvy vyplyvajlce.

7.2 Odstupenie od zmluvy je moiné len v tom pripade, ked oprdvnend strana poskytla druhej
strane primerant lehotu s pisomnym upozornenim, ze po jej nedodrzani od zmluvy odstipi.

7.3 Pre odstupenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zédkonnika.
7.4 Odstupenie od zmluvy je mozné pri poruseni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stréan.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

8.1 Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v
tejto zmluve, coho désledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp. podstatné
staZenie realizacie diela,

b) zhotovitel bude meskat s realizédciou diela podla odsihlaseného terminu viac ako 1
mesiac a spdsobi si ho vlastnou vinou,

c) zhotovitel nesplni zmluvny zévézok, ku ktorému sa zaviazal v ¢lanku 12. tejto zmluvy
o dielo,

d) objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalenddrnych dni neprevezme
dokonéenu a riadne ponuknutd dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia
nasvedcujuce ochote objednavatela dodavku prevziat,

e) ak bude na objednavatela alebo zhotovitela vyhldseny konkurz alebo bude zaéatd
jeho likvidacia.

Podstatnym porudenim zmluvy su vyésie uvedené pripady.



8.2 Podstatne porusenie ma za nasledok, Ze opravnena strana vyuZije pravo od tejto zmluvy
odstupit podla § 345 a § 564 Obchodného zakonnika.

8.3 Ostatné porudenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuji zmluvné strany ako
nepodstatné sopravnenim strany opravnenej odstupit od zdviazku podla § 346 odst. 1
Obchodného zakonnika.

9. Platby pri odstipeni od zmluvy

9.1 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby odsttpenia
od zmluvy) ama narok na Uhradu 3kod z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajiceho z
porusenia zmluvy.

9.2 Ak celkova Ciastka, na ktord ma objedndvatel ndrok prevysuje platby prislichajuce
zhotovitelovi, rozdiel musi byt povaZzovany za pohladavku objednavatela vo&i zhotovitelovi.

9.3 Ak sa od zmluvy odstpi pre jej podstatné porusenie zo strany objednavatela, zhotovitel
vycisli naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predloZi ich na odsthlasenie objednévatelovi.
Objedndvatel na zdklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpotita platby (predtym
predplatené), ktoré zhotovitel dostal aZ do dfia vydania predmetného potvrdenia.

10. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskuto¢nenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti a
acinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a
poskytnut im vietku potrebni sucinnost. Oprdvnenymi osobami na vykon kontroly/auditu su
najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu
a nimi poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny trad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

f) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zdujmov EU;

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismenach a) aZ f) v sulade s prislu§nymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.“

¢l. 13.
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluva nadobudne platnost drfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost po
predloZeni Ziadosti o nendvratny finan¢ny prispevok (Ndzov vyzvy: Wzva na predkladanie Ziadosti
0 poskytnutie prispevku v _ramci programu ,Vystavba, rekonstrukcia a modernizdcia $portovej
infrastruktury”, ¢islo vyzvy: 2022/002) zo strany objedndvatela a to diiom nadobudnutia Géinnosti
Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku na zéklade takto predloZenej ziadosti.

2. Menit alebo dopifiat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén.



Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohfadne zmeny alebo zrusenia zavazku
vyplyvajlceho z tejto zmluvy jedna zo stran poZiada o rozhodnutie sud.

Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany
riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany suhlasia so spractvanim osobnych tdajov uvedenych v zmluve za podmienok
zékona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov.

Utastnici zmluvného vztahu sa oboznamili s jej obsahom precitanim, porozumeli jej obsahu
a prehlasuju, Ze tato nebola uzatvorena v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho
ju podpisuju.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
¢. 1 Podrobny rozpocet v pisomnej podobe
€. 2 Zoznam subdodavatelov

Tato zmluva je vypracovana v styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechad objednévatel
a dve zhotovitel.

V Modi, dfia 03.05.2023 Vo Svatom Petre, dia 03.05.2023

—— ———

Peter Vords Tibor Hamran K %
DOMIVO s.r.o. starosta obce Svaty Peter——

/\

Zhotovitel : / Objednavatel: /_
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