Ramcova dohoda

na uskutocnenie stavebnych prac &. 9033/2014

1. Objednavatef:
Statutarny organ:

Clanok I.
Ugastnici dohody

Mesto Kremnica
RNDr. Zuzana Balazova, primatorka

Sidlo: Stefanikovo namestie 1/1, 967 01 Kremnica
ICO: 00320781

DIC: 2020529676

IC DPH : Nie je platcom DPH

Bankové spojenie: V8eobecna Uverova banka, a.s.

Cislo uétu: SK90 0200 0010 3800 1472 8422

Telefon: 045/6782799

Fax: 045/6742505

E-mail: msu@kremnica.sk

(dalej ako ,objednavatel)

2. Zhotoviterl:

a

Statutarny organ: SimKor s.r.o.

Sidlo: Trate Mladeze 9/A, 969 01 Banska Stiavnica
ICO: 36 014 354

DIC: 2020066180

IC DPH: SK2020066180

Bankovée spojenie : VUB banka as.

Cislo uétu SK60 0200 0000 0018 1129 3059
Registracia: Okresny sud v B.Bystrici, odd.Sro, vl.&. 3980/S
Telefén: 045/6949111

Fax: 045/6949115

E-mail: simkor@simkor.sk

(dalej ako ,zhotovitel* a spolu s objednavatefom ako »Ucastnici dohody*)

uzatvaraju v zmysle ustanovenia § 11 a § 64 ods. 4 zakona 6.25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov (dalej ako ,Zakon o verejnom
obstaravani*) a § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej ako ,Obchodny zakonnik*) tito Ramcovi dohodu na uskutoCnenie stavebnych prac (dalej ako
+Ramcova dohoda")

Clanok II.
Uvodné ustanovenia

1. Ramcova dohoda sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania podlimitnej zakazky na
uskutocnenie stavebnych prac na predmet zakazky — ,Komplexna obnova - rekonétrukcia
a modernizacia Zakladnej $koly na ulici Pavia Krizku 392/8 v Kremnici“ podla prisiugnych
ustanoveni Obchodného zikonnika a v sllade s ponukou zhotovitela, predlozenej v ramci
verejného obstaravania na zaklade vyzvy verejného obstaravatefa (objednavatela) podra § 6 ods.
1 pism. b) zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych z&konov



v zneni neskorSich predpisov, zverejnenej na internetovej stranke Uradu pre verejné obstaravanie
pod &islom €. 131/2014, reg. &islo 13730 - WYP, dfia 08.07.2014, a v sllade s § 45 zakona o
verejnom obstaravani.

Ramcové dohoda uréuje podmienky zadévania a vykonavania predmetu tejto Ramcove] dohody
pocas jej platnosti a (&innosti, najma &o sa tyka predpokladaného rozsahu a podmienok plnenia
predmetu Rémcovej dohody, jeho kvality a ceny.

Objednavatel oboznamuje zhotovitela a zhotovitel berie na vedomie, Ze tdto Ramcova dohoda
nezakladé priamo pravo na pinenie predmetu tejto Ramcovej dohody.

Objednavatel oboznamuje zhotovitela a zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenie predmetu tejto
Réamcovej dohody je zavislé od finanénych moZnosti objednavatela.

Clanok Il
Predmet Ramcovej dohody

Predmetom Ramcovej dohody je vykonanie nasledovného diela .Komplexna obnova -
rekonsStrukcia a modernizacia Zakladnej Skoly na ulici Pavia Krizku 392/8 v Kremnici",
Specifikovaného v Projektovej dokumentécii s nézvom ~Komplexna obnova - rekonétrukcia a
modernizacia Zakladnej Skoly na ulici Pavia Krizku 392/8 v Kremnici (dalej ako ,Projektova
dokumentéacia“).

Objednavatef upozoriiuje zhotovitefa a zhotovitef berie na vedomie, Ze:

= objekt Zakladnej Skoly na ulici Pavla Krizku 392/8 v Kremnici je narodnou kultirnou
pamiatkou evidovanou v Ustrednom zozname pamiatkového fondu pod cCislom 3190,
nachadzajucou sa na izemi Pamiatkovej rezervacie Kremnica.

= bol vykonany restauratorsky vyskum exteriéru a interiéru objektu Zakladnej koly na ulici Pavla
Krizku 392/8 v Kremnici so spracovanim navrhu na reStaurovanie, pridom zhotovitel sa
zavazuje pri vykonavani diela zabezpedit a spinit vsetky podmienky vyplyvajlce z vysledkov
reStauratorského vyskumu a zo spracovaného navrhu na redtaurovanie a z rozhodnuti
Krajského pamiatkového Gradu Banska Bystrica.

Zhotovitel sa  po&as platnosti a G&innosti tejto Ramcovej dohody zavazuje vykonat pre
objednavatela dielo a to v rozsahu podla zadania v konkrétnej Objednavke (&lanok V. tejto
Ramcovej dohody) a v sulade s Projektovou dokumentaciou, sutaznymi podmienkami a podkladmi
objednavatela, pri dodrzani dohodnutej ceny, podmienck dojednanych v tejto Ramcovej
dohode, ¢asového harmonogramu postupu prac a v kvalite podra prislusnych STN, schvalenych
technologickych postupov, a platnych pravnych, prevadzkovych, poziarnych a bezpe&nostnych
predpisov. Zhotovitel sa zaroveri zavidzuje dodrzat véetky podmienky stanovené Krajskym
pamiatkovym Gradom Banska Bystrica.

Projektovou dokumentaciou sa rozumie suhrn véetkych vykresov, vypoétov a technickych
informacii, tykajucich sa predmetu Ramcove;j dohody, potrebnych pre stavebné konanie, vratane
vykresov, vypoétov, diagramov, planov, zhotovovacich postupov - technologické postupy realizacie
diela, urenych montaznych prac a dalich technickych dokumentov prislu§ného charakteru.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objednavatela dielo vo viastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo v dojednanom ¢ase a podla podmienok dohodnutych v tejto Ra&mcovej dohode.
Dalej sa zavazuje vykonané dielo odovzdat objednavatelovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov a
v zodpovedajlcej kvalite.

Vykonanim diela sa rozumie Gplné a riadne vykonanie vSetkych stavebnych prac a inych slvisiacich
¢innosti podfa zadania v konkrétnej Objednavke a to bez vad a nedorobkov, vratane dodavok



potrebnych materidlov a zariadeni nevyhnutnych pre riadne dokonéenie diela, tak aby dielo bolo
funkéne a prevadzkyschopné, ako aj vykonanie vSetkych suvisiacich &innosti, a to aj v pripade ak
nie su osobitne dohodnuté, aviak prinalezia ku komplexnému vykonaniu diela, najma;

a) zabezpecenie a vykonanie vietkych opatreni organizatného a stavebného charakteru k
riadnemu vykonaniu diela,

b) zabezpecenie vietkych prac a dodavok stvisiacich s bezpe&nostnymi opatreniami na ochranu
fudi a majetku,

c) zabezpeCenie bezpetnosti prace a ochrany Zivotného prostredia,

d) zabezpecenie vietkych skudok, atestov a revizii podla noriem vztahujlcich sa k dielu alebo
inych pravnych alebo technickych predpisov platnych v dobe vykonavania a odovzdavania
diela, ktorymi bude preukazané dosiahnutie predpisanej kvality a predpisanych technickych
parametrov diela, vratane zostavenia protokolov,

e) zabezpecenie atestov a dokladov o pozadovanych vlastnostiach vyrobkov ku kolaudacii (a]
podla zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a revizii vietkych elektrickych zariadeni s pripadnym odstranenim uvedenych zavad,

f) odvozaulozenie vybaranych hmét a stavebnej sute na skladku vratane poplatku za uskladnenie
v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplIneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,Zakon o odpadoch®),

g) uvedenie v3etkych povrchov dotknutych realizaciou diela do pévodného stavu (komunikacie,
chodniky, zelef, priekopy, priepusty a pod.),

h) zabezpecenie a spinenie podmienok vyplyvajlicich zo stavebného povolenia, z rozhodnuti
Krajského pamiatkového Uradu Banska Bystrica, a dalsich organov alebo organizacii §tatnej
spravy ¢i samospravy alebo z inych dokladov.

7. Miesto uskutognenia diela: Zakladna $kola na ulici Pavia Krizku 392/8 v Kremnici (dalej ako
~Stavenisko")

8. Zhotovitel prehlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat podnikatelskd &innost v rozsahu predmetu tejto
Ramcovej dohody a Ze dielo bude vykonavat s celkovou odbornou starostlivostou a jeho
uskuto€novanie bude zabezpeéovat pracovnikmi so zodpovedajlcou kvalifikaciou.

9. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a e disponuje
takymi odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela nevyhnutné.

10. Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s Objednavkou a touto Ramcovou dohodou
prevziat a zaplatit za dielo dohodnutl cenu za podmienok dohodnutych v tejto Ramcovej dohode.

Clanok IV.
Subdodavatelia

1. Subdodavatel je pravnické alebo fyzickd osoba, ktorej zhotovitel zada subdodavku alebo dalej
deleguje akukolvek Ulohu tykajicu sa vykonania diela alebo ktorychkolvek prac, dodavok alebo
sluZieb suvisiacich so zhotovovanim diela (dalej len ~Subdodavatel*).

2. Zhotovitel] modze poverit vykonanim diela alebo jeho casti Subdodavatela za podmienok
dohodnutych v Ramcovej dohode. Pri vykonavani diela Subdodavatefom ma zhotovitel
zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam. Objednavatel nenesie ziadnu zodpovednost vodi
Subdodavatefom zhotovitela.

3. V pripade ak zhotovitef poveri vykonanim diela alebo jeho Casti Subdodavatela, je povinny:



a) najneskor 10 dni vopred informovat objednavatela, resp. osoby nim uréené, o podrobnostiach
Subdodavatefa, ktory bol zhotovitelom vybraty, ako aj poskytovat detailny popis kazdého
Subdodavatefa (minimaine ndzov, sidlo alebo miesto podnikania, ICO a udaje kontaktnej osoby
Subdodavatefa spolo¢ne s kontaktom na fiu), predmet subdodavky, podiel zakazky, rozsah
jemu zverenych prac, dodavok alebo sluZieb, ¢as vykonania, zariadenie a materialy, ktoré sa
maju pouzit, vyrobcu, miesto vyroby a datum dodavky, a zaroved si vyziadat si od
objednavatela pisomny suhlas so Subdodavatelom:

b) najneskor 10 dni vopred predlozZit objednavatelow Cestné vyhlasenie, Zze kazdy Subdodavatel
spifia alebo najneskér v Gase plnenia bude spifiat podmienky podla § 26 ods. 1 Zakona
0 verejnom obstaravani, pri€om objednavater si tieto skutoénosti v pripade pochybnosti méze
sam overit vyZiadanim si potrebnych dokladov podia § 26, prip. § 128 zékona o verejnom
obstaravani;

¢) pisomne informovat technicky dozor o Subdodavatefovi;

d) zabezpeCovat, Zze Subdodavatelia st si plne vedomi a v plnom rozsahu dodrziavaju vsetky
podmienky a povinnosti podla tejto Ra&mcovej dohody,

e) okamzZite odstrafiovat porudenie povinnosti Subdodavatela, ak také nastane, prostrednictvom
akychkolvek vhodnych prostriedkov a timit z toho vyplyvajice désledky, vratane, ak je to
vhodné, vymenou Subdodavatefla, ktory porusil svoje povinnosti;

f) v plnom rozsahu vyplacat Subdodavatelov za vietky subdodavatelské sluzby a uhradzat
akekofvek dodatoéné naklady suvisiace s takymito subdodavatefskymi vztahmi, pricom vsetky
Casti diela, ktoré budi pinené formou subdodéavok, budd zhotovované na vyluéné naklady
zhotovitefa a na jeho nebezpedenstvo.

Skutocnost, Ze objednavatel schvali akékolvek subdodavky nijakym spdsobom neobmedzuje
zodpovednost zhotovitela a neznamena v tejto suvislosti vznik Ziadnej zodpovednosti pre
objednavatefa, kedZe subdodévky nezbavuju zhotovitefa Ziadnych zmluvnych zavazkov alebo
zodpovednosti vyplyvajlcich z tejto Ramcovej dohody. Zhotovitef zostava v plnom rozsahu
zodpovedny za akékolvek konanie, nedostatky alebo nedbanlivost svojich Subdodavatelov, ich
zastupcov a persondl tak, ako je zhotovitel zodpovedny za vlastné konanie, nedostatky alebo
nedbanlivost alebo jeho zamestnancov alebo pracovnikov.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne odmietnut Subdodavatela, ktory
preukazatefne nerealizuje dielo alebo jeho éast riadne alebo v stlade s Objednavkou alebo touto
Ramcovou dohodou, a to bez toho, Ze by mal zhotovitel narok na akGkofvek kompenzaciu alebo
nahradu. Zhotovitel je v takomto pripade povinny okamzite vykonat vietky potrebné ukony na to,
aby s odmietnutym Subdodavatelom ukongil spolupracu na vykonavani diela a zaroveri aby takyto
Subdodavatel najneskér do troch (3) dni odo diia objednavatefovho odmietnutia opustil a vypratal
Stavenisko. V pripade akychkolvek pochybnosti, & je dielo alebo jeho cast realizované
Subdodavatelom riadne alebo v stlade s Objednavkou alebo touto Ramcovou dohodou, plati
stanovisko objednavatela.

Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi, 2¢ ak objednavatel zisti, ze dielo je vykonavané
Subdodavatelom, ktory nebol vopred odsuhlaseny objednavatefom podfa odseku 3 pism. a) tohto
clanku, je objednavatel opravneny zakazat takémuto Subdodavatelovi vstup na Stavenisko alebo
mu zakazat' akokolvek sa podiefat na zhotovovani diela. Rovnako je objednavatel opravneny
postupovat aj vtedy, ak sa ukaze, ze Subdodavatel nespifia podmienky podfa § 26 ods. 1 Zakona
0 verejnom obstaravani.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti zhotovitefa, uvedenej v odseku 3. tohto ¢lanku, ma
objednavatel pravo odstapit od tejto Ramcovej dohody.



V pripade porudenia ktorejkofvek povinnosti, uvedenej v odseku 3. tohto ¢lanku, je zhotovitef
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvn( pokutu vo vy&ke 1 000,- € a to za kazdé jednotlivé
poruenie ktorejkolvek z vy&Sie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clanok V.
Objednavka

Objednavkou sa rozumie pisomné zadanie zakazky zhotovitelovi zo strany objednavatela v zmysle
§ 64 ods. 4 Zakona o verejnom obstaravani pogas platnosti a (&innosti tejto Ramcovej dohody a za
podmienok uréenych v tejto Ramcovej dohode (dalej ako ,Objednavka®). Zadanim sa rozumie
podrobny opis rozsahu diela, ktoré ma zhotovitel na zaklade konkrétnej Objednavky a za podmienok
stanovenych touto Rdmcovou dohodou pre objednavatefa vykonat.

Zadavaniu zékazky spravidla bude predchadzat pisomna konzultacia G&astnikov dohody. Ak je to
potrebné, objedndvatel méZe poziadat o dopinenie ponuky zhotovitela.

Objednavka musi obsahovat najma nasledovné naleZitosti:

a) predmet Objednavky, tj. $pecifikaciu druhu a rozsahu poZadovanych prac a ¢innosti na diele:
b) Cas vykonania diela;

c) dohodnutd cenu za vykonanie diela;

d) mena zamestnancov objednavatela poverenych kontrolou a prevzatim diela.

Objednavatel doru¢i Objednavku zhotovitelovi na adresu sidla zhotovitela. Zhotovitel je povinny
potvrdit prijatie Objednavky a potvrdend Objednavku dorudit objednavatelovi v lehote 5 (piatich) dni
od dorucenia Objednavky zhotovitefovi. Zhotovitel je stdasne v tej istej lehote povinny predlozit
objednavatefovi na schvalenie harmonogram postupu prac a oznamit objednavatelovi osoby
zodpovedné za plnenie tejto Ra&mcovej dohody (vratane podpisovania preberacich protokolov) v
ramci konkrétnej Objednavky.

Objednavatel je opravneny poZadovat od zhotovitela uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske
1000,- € a to za kazdy, aj zadaty, defi omeskania zhotovitefa s doruéenim potvrdenej Objednavky
objednévatelovi alebo s doruéenim harmonogramu postupu prac objednavatelovi v zmysle odseku
4. tohto ¢lanku a to za kazdé porudenie povinnosti zvlast,

Pisomné Objednévky objednavatela, potvrdené zhotovitefom, budd tvorit sucast tejto Ramcove]
dohody. Kazdé pinenie v zmysle konkrétnej Objednavky je posudzované ako samostatné dielo v
zmysle Ramcovej dohody.

Clanok VI.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v ramci prislusnej Objednavky v lehote $pecifikovane]
v Objednavke a v sllade s odsuhlasenym harmonogramom postupu prac, pricom je povinny zadat
vykonavat dielo najneskér do 14 dni od dorugenia Objednavky zhotovitelovi.

Harmonogram postupu prac musi umoznit objednavatefovi a osobe alebo osobam vykonavajlicim
stavebny dozor komplexné a UpIné monitorovanie postupu prac a pouzitych technolégii. Okrem
Popisu postupu prac, ktorym planuje zhotovitel uskuto&riovat dielo, obsahuje harmonogram postupu
prac najmé predpokladany ¢asovy plan, dokumentaciu zhotovitela, postup zadavania subdodavok
a identifikaciu subdodévatefov, dodavky materilov, technoldgii a strojov, ski$anie, popis prac
vykonavanych subdodavatelmi aj s ich identifikovanim, naslednost a naéasovanie prehliadok a
skusok, sprievodnu spravu s vieobecnym popisom (technologickych) postupov a materialov, ktoré
planuje zhotovitel v kazdom kroku pouZit, (idaje o poéte personalu zhotovitela a subdodavatelov v



oo

9.

kazdej kategorii a v3etky typy zariadeni zhotovitela a subdodavatefov, ktoré sa nachadzaju na
Stavenisku.

Harmonogram postupu prac zadina terminom odovzdania a prevzatia Staveniska alebo &asti
Staveniska zhotovitelom a konéi terminom odovzdania a prevzatia ukonéeného diela.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady a svoje riziko prijat také opatrenia, aby bol harmonogram
postupu prac dodrzany. Ide najmé o predizenie pracovného ¢asu, nasadenie vaciieho mnoZstva
pracovnikov, vacSieho a/alebo vykonnejie poctu strojov a zariadeni.

V pripade ak zhotovitel nezaéne vykonavat dielo podla schvaleného Harmonogramu postupu prac,
prerusi, alebo zastavi vykonavanie diela bez objektivnych dévodov, je povinny uhradit
objednévatelovi zmluvnii pokutu vo vySke 0,1 % z ceny diela, Specifikovanej v prisluinej
Objednavke a to za kazdy aj zadaty defi omegkania so zagatim vykonavania diela, preru$enia alebo
zastavenia vykonavania diela.

Ak je zhotovitel v omegkani so spinenim terminov podfa Harmonogramu postupu prac bez toho aby
tato skutocnost nastala v désledku omegkania objednavatela, je povinny uhradit objednavatefovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela, specifikovanej v prisludnej Objednavke, ato za kazdy,
aj zaCaty den omeskania.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze harmonogram postupu prac je zavazny a jeho nedodrzanie
znamena podstatné poru$enie tejto R&mcovej dohody.

Lehota vykonania diela, $pecifikovana v Objednavke, je konecna s vynimkou:
a) zasahov vy$Sej moci; pod vy$Sou mocou sa rozumejt okolnosti, ktoré nastali po uzavreti tejto

Ramcovej dohody ako vysledok nepredvidatelnych a Géastnikmi dohody neovplyvnitefnych
prekazok,

b) omeskania objednavatela s odovzdanim Staveniska v lehote podfa odseku 1. ¢lanku XII. tejto
Ramcovej dohody.

V pripadoch uvedenych v odseku 8. tohto &lanku, st G&astnici dohody opravneni pozastavit
vykonavanie diela a to po dobu trvania tychto prekazok. Pozastaveniu vykonavania diela viak musi
predchadzat pisomné ozndmenie, doruéené druhému Géastnikovi dohody, obsahom ktorého bude
vymedzenie konkrétnej prekazky, ktora brani vo vykonavani diela. V pripade pochybnosti je
ucastnik dohody, ktory pozastavil realizaciu diela, povinny existenciu takejto prekazky preukazat.
Doba vykonavania diela sa tym automaticky predizi o &as trvania okolnosti braniacej realizacii diela.
Uéastnik dohody, ktory vykonavanie diela pozastavil, je povinny bezodkladne informovat druhého
t¢astnika dohody o zaniku prekazky braniacej vykonavaniu diela.

Clanok VII.
Cena diela

Cena za vykonanie predmetu Ramcove; dohody v rozsahu $pecifikovanom v odseku 1. ¢lanku Iil.
tejto Ramcovej dohody je stanovena v sulade so zakonom &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlagky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z. ktorou

sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorgich predpisov dohodou ako cena



najviac pripustna a je vysledkom procesu verejného obstaravania v zmysle zakona o verejnom
obstaravani, realizovaného objednavatelom ako verejnym obstaravatelom.

Cena za vykonanie Predmetu Ramcovej dohody v rozsahu Specifikovanom v odseku 1. &lanku III.
tejto Ramcovej dohody je stanovend dohodou G&astnikov dohody a je doloZzena polozkovym
rozpo¢tom zhotovitela. Pre vylugenie pochybnosti plati maximaina dohodnuta cena podfa odseku
3. tohto ¢lanku.

Cena za zhotovenie predmetu Ramcovej dohody v rozsahu Specifikovanom v odseku 1. &lanku Il
tejto Ramcovej dohody je stanovena na sumu:

Cena Diela bez DPH: 1 220 421,67,- €
(slovom: jeden milion dvestodvadsat tisic Styristodvadsatjeden euro $esdesiatsedem centov)

Dan z pridanej hodnoty sa vypogita podfa pravnych predpisov platnych v éase jej platenia.

Ugastnici dohody sa dohodli, Ze cena za zhotovenie predmetu Radmcovej dohody je cena podia
rozpoCtu, ktory ucastnici dohody povazuji za Uplny a zavazny. Jednotkové ceny, uréené
v polozkovom rozpocte, st pevné. Polozkovy rozpocet je Uplny siibor finanéne ohodnotenych
poloZiek, zodpovedajlcich predmetu Ramcovej dohody, pri¢om polozkou sa rozumie praca alebo
dodavka alebo jej East, ktorej je mozné priradit mernt jednotku.

Zhotovitel prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena bola tvorena tak, e zohfadnila vietky pravidla pre
tvorbu ceny podra rozpoétu a Ze v cene diela je obsiahnuty i predpokladany vyvoj cien vstupnych
nakladov a predpokladané zvySenie ceny v zavislosti na éase pinenia a to pocas celej doby trvania
tejto Ramcovej dohody. V pripade sporu sa ma za to, e zhotovitel ziskal vSetky informacie a v
ponuknutej cene ich zohfadnil. Zhotovitel sa neméZe dovolavat zvySenia ceny z akéhokolvek
dovodu, ¢&i uZ existoval pred uzatvorenim tejto Ramcovej dohody alebo vznikol pri resp. po jej
uzavreti, i bol spésobeny Géastnikom dohody alebo tretim subjektom, alebo sa jednalo o
udalost/skutonost mimo vplyvu a vole akéhokolvek subjektu. Zhotovitel sa neméze odvolat a
Ziadat' o zvySenie ceny ani v désledku vlastnych chyb, omylov, opomenuti, nepochopeni vecného
a kvalitativneho vymedzenia diela alebo chyb jeho Subdodavatelov a nedostatocnej koordinacie,
realizacie a kontroly vykonavania diela. Zhotovitel zodpoveda za riadne a véasné dokonéenie diela
v dohodnutej cene.

Cena za vykonanie diela pokryva vetky naklady spojené so splnenim zaviazkov podla tejto
Ramcovej dohody, t. zahfiia v3etky priame aj nepriame naklady spojené s riadnym splnenim
zavézkov zhotovitela podfa tejto Ramcovej dohody, tak aby dielo bolo bez akychkolvek vad
a nedorobkov a prevadzky schopné, vratane nakladov na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu
a vypratanie Staveniska, spotreby elektrickej energie a vody, nakladov na stazené podmienky pri
realizacii diela, poistenia zhotovitela a pod. Cena zarover zohladriuje kvalitativne a dodacie
podmienky materidlov, vyrobkov, a stavebno-montaznych préc, zodpovedajlcich vieobecne
zavéaznym predpisom platnym ku dfiu uzavretia tejto Ramcovej dohody a platnymi STN.

Pokial by touto Ra&mcovou dohodou nebol objem vykonov a dodavok zhotovitela dostatoéne uréeny,
stanovuje sa tymto vopred, Ze zhotovitel je povinny bez naroku na akékolvek zvySenie ceny diela
vykonat' vSetky dodavky a vykony, ktoré su potrebné pre zhotovenie funkéne vyhovujiceho,
prevadzkyschopného a bezchybného diela.

Prace, ktoré zhotovitel vykona odchylne od tejto Ramcovej dohody alebo bez prikazu objednavatela
(naviac prace), nebudu objednavatelom uhradené.



9.

10.

Ak neurobi zhotovitel niektoré prace, aj ked su sucastou ceny diela (menej prace), zniZuje sa cena
diela o cenu tychto prac uvedent v polozkovom rozpoéte zhotovitela. Cena diela sa znizuje tiez v
pripade, Ze objednavaterl na svoje naklady obstaral niektoré vyrobky, sluzby & materidly a v pripade,
Ze budu zmenené ¢i nahradené pévodné materialy, hmoty, vyrobky, sluzby ¢i prace za lacnejsie.

Zhotovitel' je povinny redpektovat rozhodnutie objednavatela o znizeni rozsahu plnenia v zmysle
Objednavky alebo tejto Ramcovej dohody. V takomto pripade sa zniZuje cena Diela o cenu préc,
materidlu, vyrobkov a pod., ktoré na zéklade tohto rozhodnutia objednavatela nebudd vykonané
alebo dodané.
Clanok Vil
Platobné podmienky

Uéastnici dohody sa dohodli, Ze objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok.

Zhotovitel' bude fakturovat kazdé dielo vykonané v zmysle konkrétnej Objednavky samostatne po
jeho odovzdani v zmysle odseku 6. &lanku XVI. tejto Ramcovej dohody a to podfa skutodne
vykonanych prac a dodavok, pricom za skutoéne vykonané prace a dodavky sa povaZuju prace a
dodavky, uvedené v Supise vykonanych prac a dodavok, ktory je vopred odsuUhlaseny stavebnym
dozorom objednavatela.

Faktiry vystavené zhotovitelom musia obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v salade s
platnou pravnou Upravou SR. Prilohou kaZdej faktiry musi byt:

a) Supis vykonanych prac a dodavok, vopred odsthlaseny stavebnym dozorom objednavatefa a
oceneny jednotkovymi cenami z poloZzkového rozpoétu zhotovitefa; ak ma supis vykonanych
prac a dodavok vady, stavebny dozor objednavatela ho vrati zhotovitelovi do 5 pracovnych dni
od jeho dorucenia na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad:

b) dodacie listy na v3etky fakturované polozky:;

c) CD s fotodokumentéciou prac na diele;

d) doklady o poplatku za uloZenie odpadu na skladku — va3ne listky:
e) protokol o odovzdani a prevzati diela.

(dalej ako ,Povinné prilohy*)

Zhotovitel zodpoveda za skuto¢nost, ze dodané mnoZstvo a vykonané prace a dodavky sa zhoduju
s Udajmi uvedenymi v Supise vykonanych prac a dodavok. Supis vykonanych prac a dodavok
nemdze obsahovat' prace a dodavky, ktoré nie st Specifikované v Objednavke alebo v tejto
Ramcovej dohode.

Faktury, vystavené zhotovitefom v sllade s tymto &lankom, dorudi zhotovitel na adresu
objednavatefa. Zhotovitel je povinny predkladat objednavatefovi faktiry v 4 (Styroch)
vyhotoveniach.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vSetky naleZitosti dafiového dokladu v stlade s platnou
pravnou Gpravou SR, alebo jej stéastou nebudl Povinné prilohy, ma objednavatel pravo vratit
fakturu do 5 pracovnych dni od jej dorugenia na dopinenie alebo prepracovanie. V takomto pripade
sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatefa zaéne plynat dorugenim
opraveného alebo doplneného dafového dokladu.



7. Splatnost faktary je 21 dni od jej doruéenia objednévatefovi.
8. Faktury budl objednavatelom hradené maximalne do vysky 80% z ceny diela bez DPH.

9. Z kazdej faktury je Objednavatel opravneny zadr¥at sumu vo vyske 15% z fakturovanej sumy bez
DPH ako zabezpeku za zhotovované dielo. Zabezpeka za zhotovované dielo bude zhotovitelovi
objednavatelom zaplatena na zaklade prisludnych ustanoveni &lanku XI. tejto Ramcovej dohody.

10. Z kaZdej faktlry je objednavatel opravneny zadrzat sumu vo vyske 5% z fakturovanej sumy bez DPH
ako zaruénu zabezpeku za dielo. Zaruéna zabezpeka bude zhotovitefovi objednavatefom zaplatena
na zaklade prislusnych ustanoveni &lanku X. tejto Ramcovej dohody.

11. Objednavatel je opravneny kedykolvek jednostranne zapocitat zmluvné pokuty, iné sankcie, naklady
alebo nahradu Skody, na ktoré ma voéi zhotovitelovi z titulu tejto Ramcovej dohody narok, proti
pohfadavkam zhotovitefa voéi objednavatelovi vzniknutych mu z titulu tejto Ramcovej dohody, najma
proti cene diela.

12. V pripade omeskania objednavatefa so zaplatenim faktary k terminu splatnosti je zhotovitel opravneny
pozadovat od objednavatefa zaplatenie Groku z omegkania v sadzbe uréenej nariadenim &. 21/2013,
ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

13. Faktira sa povazuje za uhradent dfiom odpisania finanénych prostriedkov z G&tu objednavatefa.

Clanok IX.
Naviac prace a menej prace

1. Naviac prace su prace, ¢innosti alebo dodavky, ktoré nie st zahrnuté v konkrétnej Objednavke alebo
v predmete tejto Ramcovej dohody, ani v dohodnutej cene a

a) objednavatel na ich vykonani trva alebo si ich dodatoéne vyziadal,

b) zhotovitel na zéklade svojich odbornych skusenosti povazuje ich vykonanie za nevyhnutné k
riadnemu dokonéeniu diela,

¢) musia byt vykonané, lebo Projektova dokumentacia tieto prace neobsahovala ako désledok
skrytych vad alebo chyb Projektovej dokumentacie, ktoré nemohol zhotovitel objavit’ ani pri
vynalozeni maximalneho Usilia pri vypracovani cenovej ponuky,

d) musia byt vykonané z opravnenych rozhodnuti organov alebo organizacii $tatnej spravy &
samospravy (v sllade so stavebnym zakonom a stvisiacimi predpismi).

2. V pripade zmeny rozsahu prac, vypracuje zhotovitel cenovli ponuku podfa poziadaviek
objednavatela, pricom pre ocenenie naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpoéte, bude pouzivat ceny z tohto rozpoctu,

b) pri poloZkach, ktoré sa v polozkovom rozpotte nevyskytovali, predlozi zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny.



V pripade potreby naviac prac bude objednavatel postupovat v sulade s prislu§nymi ustanoveniami
Zakona o verejnom obstaravani.

Menejprace su prace, €innosti alebo dodavky, ktoré su zahrnuté v predmete konkrétnej Objednavky
alebo v predmete Ramcovej dohody a v dohodnutej cene a:

a) objednavatel na ich vykonani netrva alebo ich so stihlasom zhotovitela vylugéil,

b) zhotovitel na zaklade svojich odbornych skiisenosti povaZuje ich vykonanie za nadbytoéné k
riadnemu dokonceniu diela,

¢) nemusia byt vykonané, pokiafl vychadzaji z vad alebo chyb Projektovej dokumentacie,

d) nesml byt vykonané z opravnenych rozhodnuti organov alebo organizicii Statnej spravy d&i
samospravy (v stlade so stavebnym zakonom a stivisiacimi predpismi).

Clanok X.
Zarucna zabezpeka (zadrzné)

VySka zaruénej zabezpeky je 5% z ceny diela Specifikovanej v Objednavke bez dane z pridanej
hodnoty a objednévatel je opravneny tuto zaruénl zabezpeku uplatnit z kazdej faktury vystavenej
zhotovitefom podla tejto Ramcovej dohody. Zaruéna zabezpeka slizi na zabezpecenie riadneho
a v€asného splnenia zavazkov vyplyvajlcich zo zaruky za akost a zo zodpovednosti za vady diela
v zmysle clanku XVIl. tejto Ramcovej dohody, ako aj pre pripadnd nahradu Skody a zmluvnych
pokut zo strany objednavatela voci zhotovitel'ovi.

Zaruéna zabezpeka bude objednévatefom zhotovitelovi vyplatena (v celej vyske, resp. znizena
0 sumu pouZiti objednavatelom v zmysle odseku 1. tohto &lanku) na zaklade pisomnej vyzvy
zhotovitela a to po uplynuti 60 mesacnej zaruénej doby (odsek 4. &lanok XVII. tejto Ramcovej
dohody).

Ucastnici dohody sa vyslovne dohodli, Ze objednavatel je opravneny kedykolvek pouZit hodnotu
zarucnej zabezpeky na uspokojenie akychkolvek svojich narokov voéi zhotovitelovi vzniknutych
podfa alebo na zaklade alebo v stvislosti 8 Objednavkou alebo touto Ramcovou dohodou.

Pripadné pred€asné vyplatenie zaruénej zabezpeky objednavatelom nema akykolvek vplyv na
zarucné a pozarucéné povinnosti zhotovitela.

Clanok XI.

Zabezpeka za zhotovované dielo

Zabezpeka za zhotovované dielo je 15% z ceny diela $pecifikovanej v Objednavke bez dane z
pridanej hodnoty a objednévatel je opravneny tito zabezpeku za zhotovované dielo uplatnit
z kazdej faktury vystavenej zhotovitelom podla tejto Ramcovej dohody.

Zabezpeka za zhotovované dielo sluzi na zabezpedenie riadneho a véasného splnenia zavazkov
zhotovitela v zmysle tejto R&mcovej dohody, ako aj na pripadni nahradu zmluvnych pokut, Skody
a inych narokov objednavatela pri poru$eni povinnosti zhotovitela.
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3. Zabezpeka za zhotovované dielo bude objednavatefom zhotovitelovi vyplatena (v celej vyske, resp.
zniZzena o sumu pouZitd objednavatefom ako nahrada zmluvnych pokut, §kody a inych narokov
objednavatefa podla tejto Ramcovej dohody) po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

a) po uplnom a riadnom vykonani celého diela, pricom za UpIné a riadne vykonanie diela sa

povazuje prevzatie diela objednavatelom v zmysle &lanku XVI. tejto Ramcovej dohody,

b) po Uplnom odstraneni véetkych vytknutych vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani,

tj. po podpisani Zapisnice 0 odstraneni vad z preberacieho konania.

4. Ugastnici dohody sa vyslovne dohodli, Ze objednavatef je opravneny kedykolvek pouzit hodnotu
zabezpeky za zhotovované dielo na uspokojenie akychkolvek svojich narokov voéi zhotovitelovi
vzniknutych podfa alebo na zaklade alebo v stvislosti s Objednavkou alebo touto Ramcovou
dohodou.

Clanok XII.
Stavenisko a stavebny dennik

1. Objednavatel odovzda zhotovitelovi Stavenisko najneskér do 5 dni odo dia dorudenia (vratenia)
zhotovitelom potvrdenej Objednavky. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Uastnici dohody
protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia oboch G&astnikov dohody. Za defi odovzdania a
prevzatia Staveniska sa povazuje defi, kedy déjde k obojstrannému podpisu prisludného protokolu.

2. Sicastou odovzdania a prevzatia Staveniska je aj odovzdanie dokumentov objednavatefom

zhotovitefovi, nevyhnutnych pre riadne uZivanie Stavenieka, ak nimi objednavatel disponuje, a to
najma:

1x kopiu pravoplatného stavebného povolenia,

1x képiu rozhodnuti Krajského pamiatkového tradu Banska Bystrica,

1x képiu zavazného stanoviska Krajského pamiatkového Uradu Banska Bystrica,

zoznam dokladov a Uradnych povoleni, vyjadreni alebo stanovisk tykajlcich sa Staveniska,
vytyCovaciu schému miesta vykonu diela s vytyéenim smerovych a vyskovych bodov,

urCenie bodov pre napojenie odbernych miest vody, kanalizacie, elektrickej energie, plynu a
pripadne inych médii,

doklady o zakresleni existujucich inZinierskych sieti nachadzajlcich sa v priestore Staveniska
alebo Casti Staveniska a zistenych v procese zabezpeéenia stavebného povolenia, pripadne aj
na pozemkoch prifahlych, ktoré bud( vykonavanim diela dotknuté, vratane podmienok spravcov
alebo vlastnikov tychto sieti.

3. Zhotovitel je povinny zoznamit' sa po prevzati Staveniska alebo &asti Staveniska s rozm iestnenim a
trasou existujucich inZinierskych sieti na Stavenisku a prifahlych pozemkoch dotknutych
vykonavanim diela a tieto bud vhodnym spésobom preloZit alebo chranit tak, aby v priebehu
vykonavani diela nedoslo k ich poskodeniu.
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4. Zhotovitel' je povinny dodrziavat vietky podmienky spravcov alebo viastnikov sieti a nesie
zodpovednost za Skody vzniknuté ich nedodrzanim.

5. Ak dojde k poskodeniu existujucich inZinierskych sieti, ktoré boli riadne vytyéené a odovzdané, nesie
vsetky naklady na uvedenie sieti do pévodného stavu zhotovitel, vratane pripadnych §kad, pokut a
pod. Ak déjde k poSkodeniu existujicich inZinierskych sieti, ktoré neboli riadne vytyCené a
odovzdané, je zhotovitel' povinny bezodkladne uviest poskodené siete do pévodného stavu a vietky
naklady na uvedenie sieti do pdvodného stavu nesie objednavatel vratane pripadnych $kod, pokat
a pod.

6. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze :

e Stavenisko bude oznacené ako Stavenisko s uvedenim potrebnych udajov o stavbe a
Ucastnikoch vystavby; zhotovitel je povinny zabezpeéit vybavenie Staveniska bezpetnostnym
znaCenim v zmysle nariadenia ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpetnostné a zdravotné
oznacenie pri praci a nariadenia &. 396/2006 Z. z. o miniméalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko;

* na Stavenisku na naklady zhotovitela zabezpe¢i umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek
v suvislosti s priebehom préc v sulade s predpismi o pozemnych komunikaciach;

e Stavenisko bude zabezpecené pred vstupom neopravnenych osob a bude umoziiovat bezpedné
uloZenie stavebnych vyrobkov, technologického zariadenia a umiestnenie zariadenia
Staveniska;

e na Stavenisku bude umozZneny bezpeény pohyb 0sdb vykonavajicich stavebné prace;

e na Stavenisku bude zabezpeteny odvoz alebo likvidaciu odpadu v sillade so zakonom

0 odpadoch a vieobecne zévaznym nariadenim mesta Kremnica o nakladeni s komunalnym
odpadom;

» Stavenisko bude zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpedena bezpeé&nost a ochrana
zdravia fudi na Stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana Zivotného prostredia podla osobitnych
predpisov.

7. Zhotovitel zabezpeti pred zriadenim Staveniska vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci podfa § 5 ods. 2 pism. b) nariadenia viady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na Stavenisko najneskdr ku driu zahajenia diela.

8. Prevadzkové a sociélne zariadenia Staveniska zabezpeduje zhotovitel v stilade so svojimi potrebami
a v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, sprevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a odstranenie zariadenia Staveniska s zahrnuté v dohodnutej cene diela. Sugastou ceny
diela s aj naklady na vybudovanie, montaz, demontaz a na poplatky za odber elektriny, plynu, za
vodné a stocéné, pripadne za iné potrebné média.

9. Zhotovitel  je povinny pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii Staveniska dodrZiavat
ustanovenia osobitnych predpisov (najmé stavebny zakon, vyhladku &. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi sQvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti,

nariadenie €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko na stavbe a pod.)
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10.Zhotovitel zodpoveda za Gistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a odvaza
zo Staveniska odpad.

11.VSetky potrebné povolenia k uzivaniu verejnych pléch, pripadne k rozkopavkam alebo prekopom
verejnych komunikacii zabezpeduje zhotovitel a znaga na viastné naklady aj vietky pripadné
poplatky.

12.Zhotovitel' je povinny vypratat Stavenisko do 10 dni odo dia odovzdania diela. Ak zhotovitel
Stavenisko nevyprace v dohodnutej lehote, je objednavate! opravneny zabezpedit vypratanie tretou
osobou na naklady zhotovitela.

13.Zhotovitel bude odo dia odovzdania Staveniska viest stavebny dennik, do ktorého buduy Gdastnici
dohody zapisovat vietky skuto&nosti v zmysle § 46d zakona €.50/1976 Zb. o lizemnom planovani a
stavebnom poriadku v zneni neskorgich predpisov, najma Udaje o &asovom postupe prac a ich kvality,
zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, Udaje ddlezité pre
posudenie hospodarnosti prac, idaje nevyhnutné pre postdenie prac organmi Statnej spravy a pod.

14.Stavebny dennik bude vedeny formou dennych zaznamov v slovenskom jazyku, a to v origindli a vo
dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade
straty alebo zni€enia originalu. Dalgiu kopiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Vietky
listy stavebného dennika musia byt oéislované a nesmu byt vynechané vofné miesta. Zapisy do
stavebného dennika musia byt urobené &itatelne a musia byt vZdy podpisané osobou, ktora prislusny
zapis urobila. Potas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik konéi diom odovzdania a prevzatia diela. Za riadne vedenie stavebného dennika
zodpoveda stavbyveduci zhotovitela.

15.V pripade neoc¢akavanych udalosti alebo okolnosti, ktoré majui osobitny vyznam pre dalsi postup
vykonavania diela urobi zhotovitel aj prisludni fotodokumentaciu, ktora sa stane sudastou
stavebneho dennika.

16.Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednavatela na skuto&nosti, ktoré by
mohli mat za nasledok preru$enie prac, najma:

a) zistenie chyb v projektovej dokumentacii,

b)ak by pokragovanie v pracach sposobilo v dalSom obdobi skodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost pri praci, alebo bezpeénost tretich osdb.

17.Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podla
Objednavky zhotovitefovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat' technologicky postup prac.
Ak stavbyveduci zhotovitela do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

18.Zhotovitel je povinny viest pre ucely riadnej, priebeznej a presnej evidencie samostatné zmenové
listy a to za rovnakych podmienok ako stavebny dennik. Do zmenovych listov zapisuje zhotovitel
najma vdetky zmeny pri vyhotovovani diela alebo iné odchylky diela od projektovej dokumentacie
ako aj vetky naviac prace alebo menej prace, ktoré v priebehu vykonavania diela vzniknu.
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19.Zhotovitel je povinny do zmenovych listov uviest presny technicky popis naviac prac alebo zmien
diela oproti projektovej dokumentacii a ich presny vykaz vymer a navrh na zvySenie alebo zniZenie
ceny. Objednavatel sa k tymto zapisom pisomne vyjadruje na vyzvanie zhotovitefla, najneskér vak
do 10 (desiatich) dni od vyzvania. Zapis zhotovitefa musi obsahovat aj odkaz na zapis v stavebnom
denniku a presné uréenie kde a kedy naviac prace alebo menej prace vznikli a z akého dévodu.

20.Pre Ucely kontroly priebehu vykonavania diela organizuje objednavatel kontrolné dni v terminoch
nevyhnutnych pre riadne vykonavanie kontroly, najmene;j véak 1x tyzdenne. Objednavater je povinny

oznamit konanie kontrolného dfia zapisom v stavebnom denniku najmenej jeden def pred jeho
konanim.

21.0Objednavatel je opravneny na kontrolny defi prizvat osoby vykonavajice funkciu autorského dozoru
a aj iné osoby, ktorych Géast povaZuje za nevyhnutni. Zastupcovia zhotovitela su povinni sa
kontrolnych dni z(éastfovat. Kontrolné dni vedie objednavatel, ktory méze ich vedenim poverit
osobu vykonavajucu funkciu stavebného dozoru.

22.0bsahom kontrolného diia je najma sprava zhotovitela o postupe vykonavania diela, kontrola
¢asoveho a finanéného pinenia vykonavania diela, pripomienky a podnety stavebného a autorského
dozoru, stanovenie pripadnych napravnych opatreni a Gloh.

23.0bjednavatel urobi z kontrolného diia zapis o rokovani. Zhotovite! je povinny zapisat' termin
konania kontrolného dia a jeho zavery do stavebného dennika.

Clanok XIil.
Projektant, stavbyvedtci, stavebny dozor, technicky dozor

1. Projektantom diela je:

meno a priezvisko/nazov: Ing. Jana Jedinakova

so sidlom/bytom: Letna 45, 040 01 Kosice
ICO: 355 41 695

telefonicka kontakt: 055/633 51 34

e-mail: jana.jedinakova@stonline.sk

2. Zhotovitel doruéi objednavatefovi v3etky potrebné informacie, tykajuce sa stavbyvediiceho
najneskdr v defi odovzdania Staveniska.

3. Objednavatel doru¢i zhotovitelovi v3etky potrebné informacie, tykajuce sa stavebného,
a autorského dozoru najneskér v defi odovzdania Staveniska.

Clanok XIV.
Podmienky vykonévania diela

1. Pri vykonavani diela je zhotovitel povinny postupovat v slade s Objednavkou, Projektovou
dokumentaciu a podfa ¢asového harmonogramu postupu prac ako aj v stilade s ustanoveniami tejto
Ramcovej dohody a zavdzuje sa dielo vykonavat v kvalite podia prislusnych STN a platnych
technickych noriem, schvalenych technologickych postupov, platnych pravnych, prevadzkovych,
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poziarnych a bezpegnostnych predpisov a zarover dodriat vSetky podmienky vyplyvajuce zo
stavebného povolenia, Objednavky, a inych relevantnych dokumentov. Pokial nespinenim tychto
podmienok vznikne objednavatelovi §koda, hradi ju zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi s tym, Ze po&as vykonavania diela bude objekt Zakladnej $koly

na ulici Pavla Krizku 392/8 v Kremnici v prevadzke, t. z. e bude prebiehat vychovno - vzdelavaci
proces.

Zhotovitel je povinny podas realizacie diela postupovat tak, aby nedoslo k podkodeniu stvisiacich
pozemkov, objektov, majetku objednavatefa a tretich 0s8b a k ohrozeniu zdravia a Zivota osdb.
Zhotovitel' zodpoveda za vietky Skody sposobené pocCas dodavky tovarov a prac vlastnou vinou
a/alebo vinou subdodavatefov, ktoré vznikli objednavatelovi a/alebo tretim osobam v suvislosti s
dodavkou tovarov a prac podia tejto Ramcovej dohody alebo ako ich priamy désledok.

Ziadna Gast diela nebude zakryta bez predchadzajiceho suhlasu stavebného dozoru. Zhotovitel je
povinny umoznit' skontrolovanie akejkofvek Gasti diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitef 2 (dva)
pracovne dni vopred oznami stavebnému dozoru, Ze &ast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona
kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona, je povinny uhradit naklady dodatogného odkrytia, pokial také
odkrytie poZzaduje. Ak sa vdak pri dodatoénom odkryti zisti, ze prace boli vykonané chybne, nesie
naklady dodato&ného odkrytia zhotovite!.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpetnost
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatefov a ostatnych nim pozvanych
osdb na stavenisko, za akukolvek stratu alebo pogkodenie diela, materidlov, zariadeni, ktoré si
predmetom tejto Ramcovej dohody, alebo za stratu alebo poskodenie majetku (iného ako dielo), za
umrtie alebo zranenie akejkolvek osoby v sivislosti s vykonavanim diela a to polas celej doby
realizacie (vykonavania) diela ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpeénosti prace a
ochrany zdravia pri praci, za bezpeénost technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za
dodrZiavanie veobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa €innosti pri vykonavani
diela a ochrany Zivotného prostredia ako aj za dodrziavanie platnych pozZiarnych predpisov a za
poZiarnu ochranu diela. Zhotovitef jej povinny preukazatelne poucit vietky vietkych osdb, ktoré sa s
jeho vedomim zdrZuji na stavenisku, o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o poZiarnej ochrane
a zabezpetit im ochranné pracovné pomécky.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, majlicich
prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit vykonanie vSetkych skuSok, atestov a revizii podla noriem
vztahujucich sa k dielu alebo podla inych pravnych alebo technickych predpisov platnych v dobe
vykonavania a odovzdavania diela, ktorymi bude preukazané dosiahnutie predpisanegj kvality a
predpisanych technickych parametrov diela, vratane zostavenia protokolov.

Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy,
poZiare, havérie a pod.) vodi prislusnym $tatnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne
aj objednavatelovi za iéelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela, bezpecnost prace a ochranu Zivotného
prostredia. Ak zisti objednavatel, Ze zhotovitel zhotovuje diglo v roZpore So svojimi povinnostami, je
objednavatel opravneny dozadovat sa zapisom do stavebného dennika alebo v inej pisomnej forme
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toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a dielo vykonaval riadnym
spésobom. Ak zhotovitel nevykona napravu ani v objednévatefom dodatoéne urenej lehote, ide o
podstatné porudenie tejto Ramcovej dohody.

10. Za kazdé poruSenie protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych, technologickych predpisov ma
objednavatel préavo pozadovat od zhotovitela zmluvn( pokutu vo vyske 250,- € za kaZd( osobu.

11. Za kazdé porusenie predpisov na ochranu Zivotného prostredia ma objednavatel préavo pozadovat od
zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 250,- €.

Clanok XV.
Viastnicke préavo k dielu a nebezpe&enstvo $kody na fiom, nahrada Skody

1. Viastnicke pravo k dielu alebo k jeho zhotovenej &asti ma objednavatel, a to od momentu vzniku
diela alebo jeho zhotovenej casti. Nebezpegenstvo vzniku $kody na diele pocas jeho vykonavania
znaSa zhotovitel a to aZ do riadneho odovzdania diela objednavatelovi na zaklade Protokolu
o odovzdani a prevzati diela.

2. Veci, stavebny materidl a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel.
NebezpecCenstvo vetkych $kod na tychto veciach alebo tymito vecami pri vykonavani diela
spbsobenymi nesie zhotovitel. Kipna cena tychto veci je si¢astou ceny za dielo. Veci a material
obstarany zhotovitefom na vykonanie diela sa stava stdastou diela ich spracovanim
(zabudovanim).

3. Zhotovitel sa zavazuje v zaujme dosiahnutia poZadovanej kvality diela pouZit' na jeho zhotovenie
len stavebné vyrobky spifajlice podmienky zak. & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhl. &. 264/1999 Z. z. technickych poZiadavkach na vyraobky
a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov.
Prisluéné doklady k tymto vyrobkom predioZi zhotovitel objednavatefovi ku kontrole pred ich
zabudovanim, sthrnne pri odovzdani a prevzati diela.

4. Zhotovitel postupuje pri vykonani diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na
diele podla Objednavky a tejto Ramcovej dohody. Pritom musi dodrzat veobecne zavizne
i miestne predpisy (t.j. prisluiné vieobecne zavazné nariadenia mesta Kremnica), zodpoveda za
riadenie prac na diele vratane riadenia a koordinovania prac svojich subdodavatelov a za poriadok
na Stavenisku, ako i za ¢innosti majuce negativny vplyv na Zivotné prostredie.

5. Zhotovitel najneskér ku diiu podpisania tejto Ramcovej dohody je povinny objednavatelovi
preukazat, Ze ma uzatvorend zmluvu o poisteni zodpovednosti za §kodu spdsobent inému najma
na Zivote, zdravi a na majetku v suvislosti s vykonom svojej podnikatelskej ¢innosti, pricom
pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vyske 250 000.- € na kazdu jednu
poistn( udalost. Naklady poistenia sti zahrnuté v cene za zhotovenie diela.

6. Akakolvek dokumentacia (vratane projektovej dokumentacie stavby) poskytnuta zhotovitelovi
objednavatefom je a zostane vlastnictvom objednavatefa alebo dotknutej tretej strany. Majetkové
pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane stvisiacich prav duSevného viastnictva) dodanej
objednavatefovi zhotovitelom bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na objednavatela, pritom
zhotovitel sa zavazuje vykonat vietky potrebné Ukony na riadne spinenie tohto ustanovenia. Prevod
tychto majetkovych prév (vratane suvisiacich prav duSevného vlastnictva) na objednavatela je
zahrnuty v cene diela. Ustanovenia tohto odseku Ramcovej dohody a prav z nich vyplyvajucich
zostanu v ucinnosti aj po uplynuti doby trvania tejto Ramcovej dohody po dobu ich Zivotnosti.
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Clanok XVI.
Preberacie konanie

1. Dokoncenim diela sa pre potreby tejto Ramcovej dohody rozumie spdsobilost diela pre Gspesné
ukonCenie preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické
parametre diela v zmysle odseku 10. tohto &lanku.

2. Zhotovitel vyzve objednavatela k odovzdaniu a prevzatiu diela zapisom do stavebného dennika.
Objednavatel na zaklade tohto oznamenia zvola do 10 dni preberacie konanie.

3. Miestom preberacieho konania je miesto, kde sa dielo vykonavalo. Objednavatel je povinny k
odovzdaniu a prevzatiu diela prizvat osobu vykonavajicu funkciu stavebného dozoru. Objednavatel
je opravneny prizvat k odovzdaniu a prevzatiu diela aj iné osoby, ktorych (gast povaZuje za
nevyhnutnl. Zhotovitel je povinny k odovzdaniu a prevzatiu diela prizvat svojich subdodavatelov.

4. O priebehu preberacieho konania bude spisany Protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory obaja
Ucastnici dohody podpigu. Povinnym naleZitostami protokolu su:
a) udaje o zhotovitefovi, jeho subdodavateloch a objednavatetovi,
b) opis diela, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia,
¢) dohoda o0 spdsobe a termine vypratania Staveniska,
d) termin, od ktorého zagina plynat zaruéna doba,
e) prehlasenie objednavatela, &i dielo prebera alebo neprebera,
5. Ak obsahuje dielo, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia, vady alebo nedorobky, ktoré nebrania
riadnemu uzivaniu diela, musi Protokol o odovzdani a prevzati diela obsahovat minimaine aj:

a) supis zistenych vad a nedorobkov diela,

b) dohodu o spbsobe a terminoch odstranenia zistenych vad a nedorobkov diela, pripadne o inom
spbsobe urovnania narokov,

c) dohodu o spristupneni diela alebo jeho &asti vybranému zhotovitelovi za uéelom odstranenia vad
alebo nedorobkov diela.

6. Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj s vadami a nedorobkami, ak tieto vady alebo nedorobky,
kazda sama alebo v spojeni s ostatnymi, nebrania riadnemu uZivaniu diela (dalej ako ,Drobné vady*).
Drobné vady, ktorych odstranenie bude dohodnuté v Protokole o odovzdani a prevzati diela, sa
povazuji za odstrénené az podpisanim Zapisnice o odstraneni vad z preberacieho konania. Ak
nedbjde medzi ucastnikmi dohody k dohode o lehote odstréanenia Drobnych vad, potom plati, Ze

Drobné vady musia byt odstranené najneskér do 10 (desiatich) dni odo diia odovzdania a prevzatia
diela.

7. 'V pripade zistenia vad diela, ktoré brania riadnemu uZivaniu diela, objednavatel dielo neprevezme,
ale v protokole sa uvedd dévody neprevzatia diela, spésob a lehotu odstranenia vad diela. K
protokolarnemu odovzdaniu a prevzatiu diela déjde az po odstraneni tychto vad diela.

8. V pripade, Ze zhotovitel oznami objednavatelovi, Ze dielo je pripravene k odovzdaniu a prevzatiu a pri
preberacom konani sa preukaze, Ze dielo nie je dokonéené alebo, e nie je v stave nevyhnutnom pre
odovzdania a prevzatie diela, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi vietky naklady mu
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vzniknuté pri netspeSnom preberacom konani. Zhotovitel potom znasa aj vietky naklady na
organizaciu opakovaného preberacieho konania.

9. V pripade, Ze sa objednavatel napriek riadnemu vyzvaniu a bez zavazného dévodu nedostavi k
prevzatiu diela, alebo preberacie konanie inym spésobom zmari, je objednavatel povinny uhradit
véetky naklady zhotovitelovi, ktoré mu vznikli pri netispednom preberacom konani. Objednavatel
potom znasa aj vietky naklady na organizaciu opakovaného preberacieho konania.

10. Zhotovitef je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 (dvoch) vyhotoveniach, ak
dalej v texte nie je uvedené inak, minimalne:

e projektovi dokumentéciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla
skuto€ného stavu vykonanych prac v dvoch pisomnych vyhotoveniach a 1x v elektronickej podobe,

e dokumentaciu vykonanych restauratorskych prac

* zoznam materialov a zariadeni, ktoré sU sU¢astou odovzdavanej dodavky, vratane atestov,
certifikatov na pouzité vyrobky a materialy a vyhlaseni o zhode

* spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skugok (revizne spravy) u vyhradenyeh
technickych zariadeni,

e energeticky certifikat,

e stavebné denniky, zmenové listy,

* revizne spravy a prisluSnymi pravnymi predpismi predpisané skuasky,
e zapisy a osvedcenia o vykonanych skidkach pouZitych materialov,

e zapisy a vysledky predpisanych merani,

e  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

¢ prislusné certifikaty a atesty, resp. vyhlasenia o zhode a zaruéné listy tykajlce sa predmetnych
zabudovanych materiglov a dodavok,

e  zapisy a vysledky o vyska$ani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych skigkach (napr.
tiakove skisky, revizie elektroinstalécie, plynu, tlakovych nadob, kominov a pod.),

e atesty o poZiarnej odolnosti pouzitych materiglov a vyrobkov podta ich umiestnenia v diele,
* doklady o spdsobe naloZenia so vzniknutym odpadom po&as realizacie diela,

e dodacie listy na dodané materialy,

e geometricky plan a porealizatné geodetické zameranie stavby v poéte 4 ks,

e ostané doklady potrebné ku kolaudacii diela a podra prisiugnych STN.
11. V pripade, ak zhotovitel na odovzdavacom - preberacom konani neodovzda objednavatelovi doklady
uvedené v odseku 10. tohto €lanku, resp. niektoré z tychto dokladov alebo tieto doklady budi

nedplné, nie je mozné povazovat dielo za dokonéené a prevziat ho. To znamena, Ze chybajuce
doklady, az do doby ich predloZenia, st povaZované za vadu, ktora brani uZivaniu diela.
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12.

13.

Zhotovitel je povinny poskytnit objednavatelovi pre ucely kolaudaéného konania nevyhnutni
sucinnost. Zhotovitel je povinny sa zt&astnit kolauda&ného konania, pokial ho prizve prislusny
stavebny urad. V pripade, Ze sa zhotovitel napriek riadnemu pozvaniu nedostavi, nesie vietky
néklady na opakované kolaudaéné konanie.

Objednavatel je povinny poslat bez zbytodného odkladu zhotovitelovi kopiu  kolaudaéného
rozhodnutia, pokial si v fiom stanovené povinnosti zhotovitefa. Zhotovitel je povinny splnit’ svoje
povinnosti vyplyvajlce z kolaudaéného rozhodnutia v lehote tam stanovenej a ak nebola lehota
stanovena, tak najneskér do 15- tich dni odo diia dorugenia képie kolaudaéného rozhodnutia.

Clanok XVII.
Zodpovednost’ za vady a zaruka za kvalitu diela

Zhotovitel ruci za to, Ze dielo zodpoveda v dobe prevzatia vysledku uréenému v Objednavke a tejto
Ramcovej dohode, dalej Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a predpisom SR, Ze nem3
vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania predpokladanym alebo
obvyklym tgelom. Dalej zodpoveda za vady diela, zistené v zaruénej dobe. Vadami diela sa rozumejl
gj vady na dodanych zariadeniach, ak ich dodanie ma zabezpetit zhotovitel.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych Projektovou
dokumentaciou, Objednavkou, touto Ramcovou dohodou a vieobecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti Projektovej dokumentacii.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZzeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, alebo na nevhodnost objednavatela upozornil a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel' poskytne objednavatefovi na dielo zaruku za akost. Zaruéna doba na vietky stavebné
prace je v dizke 60 (Sestdesiat) mesiacov. Zaruéna doba na dodané vyrobky a zariadenia, na ktoré
ich vyrobca vystavuje samostatny zaruény list, sa v tomto pripade dohodne v dizke zarucnej doby
poskytnutej vyrobcom, najmenej véak v dizke 24 mesiacov.

Zaruka za akost sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou
pohromou.

Zaruéna doba zagina plynit diiom odovzdania diela na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

V pripade opravnenej reklamécie sa zaruéna doba prediZuje o dobu, po ktorl bola odstrafovana vada
diela. Objednavatel je povinny vady diela pisomne reklamovat u zhotovitela bez zbytoéného odkladu
po ich zisteni, najneskér do 15 dni po ich zisteni. Pravo objednavatela vyplyvajlce zo zaruky zanika,
pokial objednavatel neoznami vady diela v lehote podra predchadzajlceho ustanovenia.

Oznamenie vad diela (reklamacia) musi byt v pisomnej forme a musi obsahovat ozna&enie vady diela,
miesto, kde sa vada nachadza, popis, ako sa vada prejavuje. Dalej v reklamacii objednavatel uvedie
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akym spdsobom poZaduje urobit napravu. Objednavatel je opravneny pozadovat bud odstranenie
vady opravou, ak je vada opravitelna, pokial nie je, potom odstranenim vady dodanim nahradného
plnenia (pri vadach materidlov, zariadovacich predmetov, svietidiel a pod.) alebo primeranou zlavou
z dohodnutej ceny. Za pisomnu formu oznamenia vady (reklamacie) sa povaZuje aj oznamenie na e-
mailovi adresu zhotovitefla: simkor@simkor.sk.

Zhotovitel' je povinny reklamaciu vybavit bezodkladne, najneskor do 15 dni po jej pisomnom
oznameni, havarijné stavy bezodkladne.

Objednavatel ma pravo zabezpedit odstranenie vad diela, za ktoré zodpovedé zhotovitel, inou osobou
na riziko a na naklady zhotovitela, ak zhotovitel po oznameni zistenych vad, vady neodstrani v lehote
podfa odseku 9. tohto &lanku.

Naklady na odstranenie reklamovanych vad nesie zhotovitel.

Zhotovitef je povinny vyhotovit pisomny doklad o odstraneni vady diela spolu s popisom odstranene;
vady.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani reklamované vady diela v dohodnutej lehote, je povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela, $pecifikovanej v prisludnej Objednavke
za kazdy, aj zadaty, deft omegkania.

Objednavatef je povinny umozZnit zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa majd reklamované vady
diela odstranovat.

Clanok XVIII.
Sankcie

1.Zaplatenim akejkolvek zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto Ramcovej dohode nie je dotknuty narok
opravneného ucastnika dohody na nahradu Skody, ktora jej bola spdsobend poruSenim povinnosti
povinneho (¢astnika dohody, na ktori sa zmluvna pokuta vztahuje, a to aj v rozsahu presahujticom
zmluvnl pokutu.

2.V

pripade, ak zhotovitel porusi niektort zo svojich povinnosti podra tejto Rémcovej dohody a tato nie

je sankcionovana inou zmluvnou pokutou, je objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty:

a)

vo vyske 0,05 % z ceny diela, Specifikovanej v prislusnej Objednavke, za kazdy aj zaCaty den
omeskania Zhotovitefa so spinenim povinnosti podra tejto Ramcovej dohody az do ich riadneho
spinenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie alebo

b) vo vySke 0,25% z ceny diela, $pecifikovanej v prisluénej Objednavke, pri poruSeni ostatnych

povinnosti Zhotovitela podra tejto R&mcovej dohody, pricom tento druh zmluvnej pokuty je mozZné
uplatnit' aj opakovane v pripade opakovaného porusenia tejto istej povinnosti.

3.Zmluvné pokuty podla tejto Ramcovej dohody su splatné do troch (3) dni odo diia doru&enia pisomnej
poziadavky objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi. Objednavatel je opravneny jednostranne
zapocitat zaplatenie ktorejkolvek splatnej zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny,
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proti Uhrade niektorej z faktar vystavenych zhotovitefom podfa prisludnej Objednavky a tejto
Ramcovej dohody.

Clanok XIX.
Doba trvania Ramcovej dohody

Tato ramcova dohoda sa uzatvéara na dobu urdity a to na dobu 48 mesiacov, po¢nic diiom jej
ucinnosti alebo do dfia vy&erpania ceny predmetu Ramcovej dohody, $pecifikovanej v &lanku VII.
ods. 3 tejto Ramcovej dohody, podfa toho, ktora skutoénost nastane skor.

Clanok XX.
Ukoncéenie ramcovej dohody

Rémcova dohoda sa zruduje:

a) uplynutim doby, na ktorl bola uzatvorena alebo vy&erpanim ceny predmetu Ramcovej dohody,
Specifikovanej v ¢lanku VII. ods. 3 tejto Ramcovej dohody;

b} pisomnou dohodou U&astnikov dohody, pricom tato Ramcova dohoda sa zrusuje dnom
uvedenym v tejto dohode; v tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky (&astnikov dohody
vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porugenia druhym Géastnikom dohody
ku dfu zruSenia tejto Rdmcovej dohody dohodou;

c) pisomnym odstipenim od tejto Ramcovej dohody; odstipenie ktoréhokolfvek G¢astnika dohody
je ucinné dhom jeho doruéenia druhému Géastnikovi dohody, pokial v fiom vyslovne nie je
urcena ina ucinnost.

Ugastnici dohody maju pravo odstupit od tejto Ramcovej dohody v pripade podstatného porusenia
tejto Ramcovej dohody druhym (i¢astnikom dohody.

Na (cely tejto Ramcovej dohody sa za podstatné porudenie Ramcovej dohody zhotovitefom

povaZzuje najma:

a) ak sa preukaze, Ze zhotovitef v ponuke v ramci verejného obstaravania predlozil nepravdivé
doklady alebo uviedol nepravdivé, netipiné alebo skreslené udaje;

b) bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz, bolo proti zhotovitelovi zagaté konkurzné alebo
reStrukturalizaéné konanie, prip. po¢as tohto konania bol proti zhotovitelovi pre nedostatok
majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo bol zrueny konkurz z dévodu, Ze
majetok upadcu nepostacuje na thradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty, ako
aj vtedy, ak existuje dévodna obava, Ze plnenie zavizkov zhotovitela v zmysle tejto rAmcovej
dohody je vaZne ohrozené;

c) zhotovitel je v likvidacii;

d) ak zhotovitel nepotvrdi objednavatelovi v stanovenej lehote riadne mu doruéent Objednavku
(Clanok V. odsek 4. tejto Ramcovej dohody);

e) zhotovitel opakovane porudil niektori zo svojich povinnosti podla Objednavky, sutaznych
podkladov alebo tejto Ramcovej dohody;

f) zhotovitel nezacne, prerusi, alebo zastavi vykonavanie diela;

g) zhotovitel je viac ako 30 kalendarnych dni v omegkani so splnenim terminov podla
Harmonogramu postupu prac bez toho, aby tato skuto&nost nastala v désledku omegkania
objednavatela;

h) ak dielo ma vady, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil
v primerane poskytnutej lehote;

i) zo spravania zhotovitela alebo z inych okolnosti nepochybne vyplyva este pred ¢asom uréenym
na plnenie zmluvnej povinnosti, Ze tato povinnost bude poruena podstatnym spésobom alebo
nebude spinena ani v dodatoénej objednavatelom stanovenej lehote;

j) ak je tak uvedené v zakone alebo v tejto Ramcovej dohode.
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Na ucely tejto Ramcovej dohody sa za podstatné porugenie tejto Ramcovej dohody objednavatelom
povazuje omeskanie objednavatela o viac ako 60 dni s Uhradou splatnej &asti ceny diela v rozsahu
viac ako 50 % zo splatnej sumy v rozpore s touto Ramcovou dohodou.

V pripade nepodstatného porudenia tejto Ramcovej dohody st Uastnici dohody opravneni od
Ramcovej dohody odstupit po mérnom uplynuti primeranej doby stanovenej v pisomnej vyzve
druhého Ugastnika dohody na odstranenie konania v rozpore s Rdmcovou dohodou, prilohami a
pravnymi predpismi ako aj nasledkov takéhoto konania. Ak sa UG&astnici dohody pisomne
nedohodnu inak, primeranou lehotou podla predchadzajlcej vety je 10 (desat) dni.

Zhotovitel' je v pripade odstipenia tejto Ramcovej dohody ktorymkolvek uéastnikom dohody
povinny najneskdr do desiatich (10) dni odo dna Gginnosti odstUpenia vypratat Stavenisko a
protokoldrne odovzdat objednavatefovi v8etky veci a doklady prevzaté od neho za G&elom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy vykonanych
Casti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych &asti diela uréi objednavatel a
termin tohto prevzatia vhodnym spésobom oznami zhotovitefovi, najneskér véak do 7 (siedmich)
kalendarnych dni odo dia odstlpenie od tejto Ramcovej dohody. Aj po skonéeni zhotovovania diela
sa zhotovitel zavézuje poskytnit objednavatefovi pozadovanu su&innost tak, aby dalsi priebeh
zhotovovania diela nebol Ziadny spésobom dotknuty alebo znemozneny a je povinny pisomne
upozornit objednavatefa na vSetky nevyhnutné ¢innosti svisiace so zhotovovanim diela, ktoré je
potrebné bezodkladne vykonat z dévodu zachovania hodnoty diela a z dévodu predchadzania
Skodam. V opagnom pripade zhotovitel zodpoveda objednavatefovi za $kodu, ktor4 mu tym vznikla.

Predcasneé ukoncenie tejto Ramcovej dohody alebo Objednavky, bez ohladu na Géastnika dohody,
ktory tito Ramcov( dohodu alebo Objednavku vypovedal, sa netyka zodpovednosti zhotovitela za
vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podfa
tejto Ramcovej dohody na dovtedy vykonané dielo. Rovnako sa predéasné ukonéenie tejto
Ramcovej dohody netyka ani ustanoveni Ramcovej dohody tykajlcich sa zmluvnych pokut,
zodpovednosti za spdsobené Skody a ustanoveni Ramcovej dohody, ktoré vzhfadom na svoju
povahu maju trvat aj po predéasnom ukonéeni Ramcovej dohody.

V pripade, ak nastan( pravne skutofnosti majlice za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitefa (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena v
opravneniach konat v mene zhotovitela a podobne) alebo akakolvek ind zmena majuca priamy
vplyvy na plnenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny oznamit tieto skutonosti
objednavatefovi najneskér do 3 (troch) dni, od kedy tieto skutoCnosti nastali. Ak tak neurobi,
zodpoveda za Skodu spOsobeni objednavatefovi v désledku porusenia tejto povinnosti a
objednavatel ma pravo odstlpit od tejto Ramcovej dohody. Za akukolvek int zmenu sa povazuje
aj zmena bankoveého spojenia zhotovitela, pricom k tejto informacii priloZi aj potvrdenie prislusnej
banky.

Zrusenim tejto Ramcovej dohody dochadza automaticky aj k ukonéeniu vykonavania diela v zmysle
prisludnych Objednavok zhotovitela, ak sa G¢astnici dohody nedohodnu inak.

V pripade odstupenia od tejto Ramcovej dohody je zhotovitel povinny vykonat finanéné vygislenie
vykonanych prac a spracovat ,giastkovld koneénu faktaru®, pri¢om zhotovitelovi patri Ghrada za
skutotne a riadne vykonané prace. Vykonané prace sa vylétujl po odpoéte pohlfadavok
objednavatela.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi predloZit kalkulaciu vzniknutych dodatognych nakladov a
svoje dalSie naroky suvisiace s odstipenim od Objednavky.
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Clanok XXI.
Zavereéné ustanovenia

1. Tato Ramcova dohoda je povinne zverejfiovana podla § 5a zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom

pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni
neskorSich predpisov.

2. Akeékolvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto Ramcovej dohode st pre G&astnikov dohody
zavazné len za podmienky dodrZania zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani, su vykonané

pisomnou formou, su prehlasené ako sucast alebo dodatok k tejto Ramcovej dohode a s obojstranne
podpisané (castnikmi dohody.

3. Ugastnici dohody sa dohodli, Ze tato Ramcova dohoda a vSetky vztahy z nej vyplyvajlce sa budd
spravovat pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

4, Ugastnici dohody vyhlasuju, Ze (daje uvedené v zahlavi tejto Ramcovej dohody s pravdivé a
zavazujl sa vzéjomne oznamit druhému Udastnikovi dohody kazd( zmenu, ktora by mohla mat vplyv
na plnenie zmluvnych zévézkov. Ucastnici dohody su si vedomi, Ze pri neoznameni takejto
skutoCnosti budi znadat' nasledky, ktoré méZzu druhému uéastnikovi dohody z neznalosti tychto
Gdajov vzniknut.

5. Tato RAmcova dohoda nadobida platnost dfiom jej podpisania oboma Géastnikmi dohody a Géinnost’
drfiom nasledujacim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatera.

6. Pokial nebolo v tejto Ramcovej dohode dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti G&astnikov
dohody, ako aj pravne pomery z nej vyplyvajlce, vznikajlce a stvisiace Obchodnym zakonnikom,
Zakonom o verejnom obstaravani a ostatnymi platnymi pravnymi predpismi.

7. Vsetky spory vyplyvajlce z tejto RAmcovej dohody, alebo vzniknuté v stvislosti s fiou, budu Géastnici
dohody riesit predovSetkym vzajomnou dohodou.

8. V pripade, Ze akékolvek ustanovenie tejto Ramcovej dohody je alebo sa stane neplatnym, neucinnym
a/alebo nevykonatelnym, nie je tym dotknuta platnost, Géinnost' a/alebo vykonatelnost ostatnych
ustanoveni Ramcovej dohody. Ugastnici dohody sa zavazuju bez zbytoCneého odkladu po tom, ako
zistia, Ze niektoré z ustanoveni tejto R&mcovej dohody je neplatné, neuéinné a/alebo nevykonatelng,
nahradit dotknuté ustanovenie ustanovenim novym, ktorého obsah bude v &o najvacsej miere
zodpovedat voli stran v Case uzatvorenia Ramcovej dohody.

9. Ugastnici dohody sa dohodli, Ze nie st opravneni bez predchadzajluceho sthlasu druhého (éastnika
dohody previest (postupit) svoje pohfadavky vzniknuté na zaklade tejto Ramcovej dohody a/alebo z
nej vyplyvajlice na inl osobu, pokial Ramcova dohoda neustanovuje pre konkrétny pripad inak. Toto
ustanovenie je dohodou tcastnikov dohody v zmysle § 525 ods. 2 zékona &. 40/1964 Zb. Ob&iansky
zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

10. Tato Ramcova dohoda je zavazna aj pre pravnych nastupcov obidvoch Ugastnikov dohody.
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Pisomnosti podfa tejto Ramcovej dohody sa doruujii na adresy (&astnikov dohody, uvedené v
zahlavi tejto Ramcovej dohody alebo na taku int adresu, ktort dany G&astnik dohody pisomne oznamil
druhému Gcastnikovi dohody. Pisomnosti sa povazuji za doruéené driom ich prevzatia druhym
tcastnikom dohody (prijemcom). Pisomnosti sa povaZzuju za dorugené aj diiom odmietnutia prevzatia
pisomnosti alebo dfiom vratenia pisomnosti odosielatelovi z dévodu nepritomnosti adresata alebo
inak zmareného dorucenia (napr. adresat neznamy, adresat si zasielku nevyzdvihol v odbernej
lehote).

Tato Ramcova dohoda je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych Styri (4) rovnopisy obdrzi
objednavatel, dva (2) rovnopisy obdrZi zhotovitel.

Ugastnici dohody vyhlasuju, Ze su spésobili na pravne ukony, ich zmluvna volfnost nie je
obmedzena, Ramcovu dohodu uzatvorili po vzajomnej dohode na zaklade ich slobodnej a vazne;
vole, ktord prejavili urCite a zrozumitelne, Ramcovi dohodu neuzavreli v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok, Ramcova dohoda je urobena v predpisanej forme, Ramcovii dohodu si
pred jej podpisanim precitali a na znak sthlasu ju podpisali.

Ugastnici dohody sa vyslovne dohodli, Ze neoddelitelnou si&astou tejto Ramcovej dohody je priloha
€. 1 - Polozkovity rozpocet diela.

V Kremnici, dhia J_QQ‘K?_O‘M 7 V Banskej Stiavnici, dia 29.09 -QO‘!\\‘\

Objednavatel:

AN ol

RNDr. Zuzana BalaZov3, ¥4 L Ing. Milan Korgo
primatorka mesta Kremnica konatel SimKor s.r.o.

SIMKOR

8. I O.
Trate Middete 8/A
969 00 Banskd Stlavnica

Zhotovitel"

e
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