D en e 'I'J 4
Zmluva o dielo &. .5.5./2/0 /
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona & . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného
zakonnika (dalej len ,zmluva“ alebo .Z0D") za G&elom realizacie stavby:

,Rekonstrukcia a modernizacia verejneho osvetlenia v obci

Objednavatel:
Obchodné meno:
Splnomocneny zastupca
Sidlo

ICO

IC DPH

Bankové spojenie

Cislo u&tu

IBAN tvar

(dalej len "objednavatel)

a

Zhotovitel”
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:
Zastupca vo veciach

organizac¢no-technickych:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:
Bankové spojenie:
Cislo G&tu:
Registracia:

(dalej len "zhotovitel)

2.1 Predmetom tejto zmluvy je za
dielo ,Rekonstrukcia a modernizacia

Oslany~

Clanok I.
Zmluvné strany

Obec Oslany
: Franti$ek Priekala, starosta
: Namestie slobody 2/3, 97247 Oslany
: 00318396
: 2021211786
: SLSP Oslany
: 0371822265/0900
: SK69 0900 0000 0003 7182 2265

Marian Zwinger - Elekgro - Bak

Jégeho 220/17, 821 08 Bratislava - Ruginov
Zivnost

Marian Zwinger

Marian Zwinger / Jozef Ockajak (stavbyveduci)
34985361

1020166037

SK1020166037

Tatra Banka, a.s.

2621025373/1100

na Obvodnom urade Bratislava, &islo
zivnostenského registra: 102-9109

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

vazok zhotovitel'a zhotovit' pre objednavatela riadne a v&as

verejného osvetlenia v obci Oslany v rozsahu podra
svetelno-technickej studie a rozpoctu vykaz/vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy (dalej len
"Rozpocet"), a taktiez z&vazok zhotovitela dodat objednavatelovi vSetky s tym suvisiace

uspesnému priebehu kolauda&ného konania stavby.

2.2  Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou
podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené dielo
objednavatelovi v zodpovedajlicej kvalite.

2.3  Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit
za dielo dohodnutt cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
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2.4 Dielo zhotovitel zrealizuje v sllade so svojou prediozenou ponukou, podla svetelno-
technickej Studie vratane vsetkych jej priloh, uvedenej v prilohe sutaznych podkladov,
vypracovanej zhotoviteflom, podla pokynov objednavatela, podla podmienok tejto zmluvy, v
sulade s technologickymi postupmi prac zhotovitela pisomne odsuhlasenymi objednavatelom,
v sUlade s poZiadavkami vyplyvajlicimi zo stavebnych a inych uradnych povoleni tykajucich sa
diela (najma v sulade so stavebnym povolenim, a dal&imi povoleniami a rozhodnutiami
tykajucimi sa predmetu zmiuvy vydanymi do da podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj
vydanymi po podpise tejto zmluvy, za Uéelom ziskania kolauda&ného rozhodnutia pre tuto
stavbu v sulade s platnymi technickymi normami, platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, ako i s poZiarnymi a bezpeé&nostnymi predpismi.

2.5 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu
zname technické, kvalitativne a vetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela. Zhotovitel sucasne potvrdzuje, ze pri podpise tejto zmiuvy od objednavatela vo
fotoképii prevzal stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.

2.6 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moznostami)

Clanok III.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
3.1 Lehota vystavby je do 30 dni od nadobudnutia G&innosti tejto zmiuvy.
Zhotovitel je povinny a zavézuje sa najneskér do terminu ukonéenia realizacie diela toto dielo
riadne vykonat a na zéaklade pravoplatného rozhodnutia o povoleni uZivania stavby
(kolauda&ného rozhodnutia) odovzdat toto dielo objednavateflovi.
3.2  Postupoveé (priebezné) terminy realizacie diela moze objednavatel uréit po prerokovani
so zhotovitelom v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou tejto zmluvy. K
postupovym terminom realizacie diela bude v harmonograme priradeny zoznam materilov,
prac a vykonov s uvedenim ich ceny (dalej aj .finanény objem plnenia"), ktoré je zhotovitel
povinny zrealizovat' k prislu§nému postupovému terminu realizacie diela.
3.3  Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje véasnu alebo riadnu realizaciu diela, a moéze spdsobit
omeskanie zhotovitela s pinenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto &lanku.

Clanok 1v.
CENA
4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v
zmysle zakona €.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo vyske:

Cena bez DPH 191 944,80 EUR
DPH 20% 38 388,96 EUR
Cena celkom vratane DPH 230 333,76 EUR

4.2 K fakturovanej cene bude Uétovana DPH v sadzbe platnej v ¢ase jednotlivej fakturacie.
4.3 K zmluve je prilozena priloha &. 2 — Rozpodet, ktora tvori jej neoddelitelnd suéast. Priloha
€. 2 je vyplneny vykaz/vymer vo vietkych polozkach pre vSetky stavebné objekty jednotlivo.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY
5.1Fakturacia a platenie prac a dodavok budi v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané
pozadu, formou faktur vystavenych na zaklade zhotovitefom predloZenych, objednavatelom
potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac za uplynulé obdobie. Zhotovitel prediozi
mesacny supis skuto¢ne vykonanych prac vzdy najneskér v posledny den prisluéného
kalendarneho mesiaca a objednavatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorSie do 10 pracovnych dni od predlozenia tohto supisu. V pripade ak objednéavatel
k mesacnému slpisu skutoéne vykonanych prac predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote
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uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady a zhotovitel predlozi objednavatelovi opraveny
mesacny supis skutocne vykonanych prac, objednavatel tento opraveny mesaény supis skutoéne
vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni
od predloZzenia tohto opraveného supisu. Supis skutone vykonanych prac podpisuje za
objednavatela stavebny dozor. V zmysle zmluvy dielo su platby za Ciastkové plnenia prac a
dodavok objednavatelom dohodnuté na zaéklade vystavenej faktiry tak, ze zhotovitel méze
vystavit prva faktaru az na zaklade objednavatelom potvrdeného supisu skutoéne vykonanych
prac a dodavok za uplynulé obdobie k poslednému driu v mesiaci, v ktorom objem dodanych prac
a dodavok presiahne min. 90% celkovej ceny diela. Druh( (zavereénu) faktdru na zvysnu cast
ceny diela, ktora nesmie presiahnut 10% ceny diela a zaroven musi byt min. 5% celej ceny diela,
je zhotovitel opravneny vystavit po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia celej
stavby
5.2 Lehota splatnosti faktur je 60 dni od ich doru€enia objednavatelovi.
5.3 Faktury bude zhotovitel' predkladat’ objednavatelovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda faktura
musi mat nasledujuce nalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatela,

- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu

- Cislo faktury,

- ¢islo zmluvy,

- oznagenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- ndzov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznacenie penazneho ustavu a ¢islo Gétu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanu cenu s danou,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

- pediatku a podpis objednavatela a odborného technického dozoru objednavatela

- miesto a nazov diela, evidencne Cislo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktura bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, stpis

vykonanych préac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajlcou prace, ktoré su

predmetom predkladanej faktiry podla supisu prac v poéte minimalne 30 digitalnych fotografii.

Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac bude

vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude

obsahovat nazvy objektov, polozZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy

zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu

vymer, ktory je sucastou tejto zmluvy pricom polozky ktoré maju byt sucastou faktury budu
mat vyplnené policka tykajice sa mnozstva a pri polozkach, ktoré nie st predmetom faktury
bude uvedeny nulovy tdaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne udaje so
zapocitanim predchadzajucich faktir pre uGcéely ziadosti o NFP. Kumulativne supisy
vykonanych prac s ocenenim podla rozpo¢tu bude zhotovitel vytvarat len pre ucely sledovania
¢erpania rozpoctu objednavatelovi,

K fakture musia byt prilozené doklady umoziiujuce posudit opravnenost fakturacie, najméa
supis skutocne vykonanych prac. Ak faktura nebude obsahovat vyssie uvedené nalezitosti
alebo k nej nebudu prilozené prislusné doklady, nie je objednavatel povinny ju uhradit a je
opravneny vréatit faktiru zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktury zacina plynut’ diom dorucenia
faktury obsahujucej vietky nalezitosti a prilohy objednavatelovi.

5.4 Zaveretnu faktiru je zhotovitel opravneny vystavit az po nadobudnuti pravoplatnosti
kolaudaéného rozhodnutia celej stavby. Po vystaveni zavereénej faktiry nie je zhotovitel
opravneny vystavit objednavatelovi Ziadnu dal$iu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac a
dodavok vykonanych na diele pred odovzdanim diela objednavatelovi. Uhradenim zaverecCnej
faktury objednavatelom zhotovitelovi sa povazuju vSetky naroky zhotovitela na zaplatenie ceny
za prace a dodavky vykonané na diele do jeho odovzdania objednavatela za uspokojeneé.
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5.5 Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze:

5.5.1 do ceny diela zodpovedne a Uplne zahmul vSetky nevyhnutné opatrenia pre spinenie
predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok stavebnych povoleni (medzi
inym ochrana proti hluku a prasnosti po dobu odstranovania stavby, Cistenie komunikacii
znedistenych stavbou po dobu stavby, atd'),

5.5.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze poc¢as doby vykonavania
diela nie je povolena ziadna zmena cien,

5.5.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre upiné, riadne a
odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so zvlastnym zretelom na
vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba vykonat,

5.5.4 do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentacii a/alebo
pripadne i vo vykaze vymer neobsiahnuté, ale podla skusenosti zhotovitela pre vykonanie prac
nutné a/alebo potrebné,

5.5.5 u vsetkych poloziek plati zasada, ze sa rozumeju vratane vSetkych bezprostredne
suvisiacich vykonov a cCinnosti a ze v nich su zahrnuté vSetky pripadne potrebné pomocne,
montazne, spojovacie, kompleta¢né a iné materialy,

5.5.6 mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a ze (i) nebude uctovat Ziadne
nepredvidatelné vydaje a prace naviac, (ii) kedze porozumel zadaniu predmetu diela vratane
priloh a zodpovedne a dbkladne si ich overil, priom znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné,
alebo nejednoznacné, ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a
(iv) overil si véetky ostatné faktory ovplyvnujuce cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela
aj pre pripad nepredvidatelnych okolnosti prislusnu rezervu kalkulovaného rizika

5.5.7 mu je zname, ze dielensku dokumentaciu, vykonavaci resp. realiza¢ny projekt si v

pripade potreby obstara na vlastné naklady a ich poskytnutie sa nepovazuje za poskytnutie
sucinnosti objednavatela.

) ] Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA
6.1 Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela su v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

Stavebny a autorsky dozor objednavatela

Jozef Ockajak, ako stavbyveduci

Marian Zwinger, ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitel'a

Stavebny a autorsky dozor stavby ako zastupca objednavatela moéze poverit svojim
zastupovanim dalsich usekovych stavebno - technickych dozorov objednavatela, ktori pésobia na
stavbe.

6.2 Zhotovitel poveri riadenim prac na diele pracovnikov spinajticich odbomu spdsobilost v
zmysle zakona €. 136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané
¢innosti vo vystavbe. Zhotovitel je povinny pred zacatim zhotovovania diela odovzdat
objednavatelovi doklady o spésobilosti na vykon prac zhotovitela a jeho subdodavatelov, t. j.
opravnenia na vykon stavebnych prac a technologii, doklady preukazujuce schopnost a odbornu
zdatnost na vykonanie pozadovanych prac a technolégii, a na poziadanie objednavatela i
doklady preukazujuce ucinny systém riadenia kvality prac podniku zhotovitela a jeho
subdodavatelov. V primeranom c&ase pred realizaciou prislusnych prac odovzda zhotovitel
objednavatelovi certifikaty resp. vyhlasenia o zhode, vzorky a prospekty tykajlce sa dodavanych
materidlov a realizovanych rieseni, technologické postupy realizacie prac zhotovitela vratane
analyzy rizik a postupov ich eliminacie, a kontrolny a skusobny plan tykajuci sa realizovaného
diela. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi pred zacatim prac zoznam vSetkych
strojov a zariadeni, ktoré bude pouzivat pri pracach podla tejto zmluvy spolu s dokladmi o ich
technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skiskach podia platnych
véeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem (automobily, Zeriavy, vytahy,
kompresory, mala stavebna mechanizacia, staveniskové rozvadzace, predizovacie privody a
pod.). Stroje a zariadenia, ktoré si v nevyhovujucom technickom stave (napr. budu znecistené od
mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaju platné doklady o ich technickom stave, vykonanych
odbornych prehliadkach a odbornych skuskach podla platnych véeobecne zavaznych pravnych
predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel pouzivat pri pracach podla tejto zmluvy aniich
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vnasat do priestoru staveniska a je povinny ich na zéklade pokynu objednéavatela bezodkladne
odstranit zo staveniska. Objednavatel je opravneny oznadit véetky stroje a zariadenia zhotovitela
uréené na pouzitie pri pracach podla tejto zmluvy, ktoré objednavatel povoli pouzivat pri realizacii
diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostato¢ne viditelnym oznaCenim nevyhnutnym na
dostatoénu identifikaciu tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel je povinny strpiet oznacenie a je
povinny pocas celej realizacie diela udrziavat toto oznagenie v Cistote a dobrom stave tak, aby
bolo dostatoc¢ne viditelné a Citatelné.

6.3 Zhotovitel je povinny pred zacatim vykonavania diela predlozit objednavatelovi na schvélenie
plan staveniska.

6.3.1 Zhotovitel zabezpeci na svoje néklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materialov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.2 V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj vetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, Udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitelom.

6.3.3 Zhotovitel je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatela na svoje
vlastné naklady vytyéit bez zbytoéného odkladu po prevzati staveniska vSetky podzemné a
nadzemné vedenia a inzZinierske siete na stavenisku a stanovit vyskové body nevyhnutné pre
vykonavanie diela.

6.3.4 Sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel zabezpeéi na svoje vilastné naklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

6.3.5 Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska.

6.3.6 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo
premiestnit dopravné znacky podla predpisov 0 pozemnych komunikaciach, obstard a uhradi
tieto prace zhotovitel. Umiestnovanie a udrziavanie dopravnych znadiek v suvislosti s realizaciou
diela obstara a uhradi zhotovitel.

6.3.7 Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit na
pozemkoch uréenych objednavatelom. Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych pléch a
na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel za dobu, po ktoru je v omeskani.

6.3.8 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpetuje
zhotovitel v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny
podla Cl. 4 tejto zmluvy.

6.3.9 Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela pouzivat vyluéne novy a bezchybny
materidl, zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym platnym
predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v dokumentacii.

6.3.10 Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky inych
subdodavatefov a preskusat jeho resp. ich uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné
nedostatky tychto materialov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

6.3.11 Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu po podpise tejto zmluvy urcit pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

6.4 Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez zbytocného
odkladu odstrafiovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné
néklady. Pokial tak neurobi ani v dodatoénej lehote uréenej zastupcom objednavatela, vykona ich
objednavatel na naklady zhotovitela. Za pracovisko sa na ucely tejto zmluvy povazuje ta Cast
staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu
komunikacii, po ktorych dovéza a odvaza material, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné skody
z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich osob.

6.5 Prace na pracovisku zacinaju a koncia na zaklade pracovného ¢asu uréeného zhotovitefom,
prigom tento sa zavézuje rozvrhnut pracovny ¢as svojich zamestnancov prip. subdodavatelov
tak, aby dodrzal termin ukonéenia realizacie diela v zmysle ¢l. Ill. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za
pracovnikov zhotovitela sa na UCely tejto zmluvy povazuju i tretie osoby, ktoré nie su
zamestnancami zhotovitela a zhotovitel ich pouzije na realizaciu diela.

6.6 Zhotovitel méze na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori
vykonavaju potrebné ulohy podra zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a su
dostatotne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi
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prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 374/1990 Zb. Pracovnici zhotovitela su povinni pohybovat' sa
po stavenisku vyluéne v pracovnom odeve vyrazne a Citatelne oznaéenom obchodnym menom
zhotovitela na vrchnej - chrbtovej Casti odevu, VO vyhovujucej pracovnej obuvi a v ochrannych
pracovnych prilbach. Objednavatel je opravneny oznacit véetkych pracovnikov zhotovitela, ktori v
zmysle ustanoveni tejto zmluvy (najma o odbornej sposobilosti a kvalifikacii pracovnikov
shotovitela) mozu byt nasadeni na realizaciu diela, dostatocne viditefnym oznacenim
nevyhnutnym na dostatoénu identifikaciu tychto pracovnikov. Zhotovite! je povinny strpiet ich
oznaéenie a je povinny pocas celej realizacie diela udrziavat toto oznacenie v Cistote a dobrom
stave tak, aby bolo dostatocne viditelné a &itatelné. Zhotovitel je povinny dodrziavat opatrenia na
ochrany majetku objednavatela a tretich oséb.

6.7 Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujuce skutocnosti
tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predloZit
zastupcovi objednavatela denny zaznam najneskor nasleduijlci den po zapise. Zastupca
objednavatela je povinny najneskoér do 3 pracovnych dni od predlozenia zaznamu v stavebnom
denniku poznacit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu, ato s uvedenim
dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava
sa minimaine do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo
zaruky. V priebehu pracovného casu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

6.8 Zhotovitel je povinny zu&asthovat sa koordinacnych porad zvolanych objednavatefom.
Objednavatel zvola koordinaénu poradu pisomnou formou aspon 2 dni vopred. Pokial sa
shotovitel z vaznych dévodov neméze dostavit, zaisti si nahradu alebo aspon jeden den pred
terminom konania koordinaénej porady doru&i objednavatelovi pisomne ospravedinenie.

6.9 Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozomi objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu (pokial
je opravneny) nie je zhotovitel v omeskani.

6.10 Na stavenisko mozu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.

6.11 Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tych casti diela, ktoré objednavatel pocas realizacie diela urci
zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dalsim postupom
prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel
nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a
znasat naklady s tym spojené. Ak sana preverenie prac objednavatel nedostavi v lehote 3
pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit naklady dodato¢ného odkrytia,
ak takéto odkrytie vyzaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.

6.12 Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej casti diela
alebo celého diela vyzvat objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného
dennika a pisomnym oznamenim, ze &ast diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu.
Sugasne s vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel objednéavatelovi v dvoch vyhotoveniach
véetky doklady preukazujuce uspedné vykonanie vsetkych skusok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a
zariadeni, potvrdenych zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho
¢asti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy
na prevzatie diela k dispozicii.

6.13 Dielo alebo jeho ¢ast je riadne vykonané az Uspesnym vykonanim véetkych skusok
predpisanych véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou
dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach objednévatel’ovi, Zhotovitel sa
zavazuje pisomne vyzvat objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k Ucasti na skuskach
diela alebo jeho &asti, pricom uéast zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je
povinny viest podrobny technicky z4znam o vykonanych skuskach a odovzdat ich zapisnicne
objednavatelovi.

6.14 Objednavatel nie je povinny prevziat dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najma
ak v éase, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho casti, vykazuje dielo alebo
jeho cast vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi niektory z
dokladov uvedenych v bode 6.18 tohto clanku.
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6.15 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou, v8eobecne zavéznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.
6.16 Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca oproti projektovej dokumentacii. Na Ugely
uplatiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazujl za vady
diela.
6.17 O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat protokol aspoi v §tyroch
vyhotoveniach, ktory podpisu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania
zlCastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych udajov o diele bude
obsahovat aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- Gdaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadeni,

- supis odovzdanych dokladov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi certifikaty o kvalite platnymi v
SR a navodmi na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych materialov a technologickych
zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikaénej povinnosti, certifikaty o kvalite
pouzitych materialov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené
zarucne listy, doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho casti, revizne spravy,
svetelno-technické meranie komunikacie akreditovanou firmou na meranie osvetlenosti
komunikacii, prevadzkové predpisy na obsluhu diela, manual uzivania stavby alebo jeho casti a
dalSie doklady, ktoré sa vztahuji na dielo alebo jeho &ast podla prislusnych véeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem.
6.18 Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatelom,
inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze zhotovitel nezaéne prace na
odstranovani tychto vad v€as alebo ich véas neodstrani, je objednavatel opravneny objednat’ si
ich odstranenie u tretej osoby.
6.19 Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela
poverit realizaciou diela alebo jeho ¢asti tretiu osobu.
6.20 Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
material a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat. Pracovisko je
zhotovitel povinny Upine vypratat do 2 dni odo dia protokolarneho odovzdania diela okrem
zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.
6.21 Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim doruéenym zhotovitelovi zastavit
realizaciu diela podla tejto zmluvy. Doruéenim oznamenia o zastaveni realizacie je zhotoviterl
povinny zastavit akékolvek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi
vznik bezprostrednej Skody na diele a s vynimkou prac, ktoré objednavatel uvedie v oznameni o
zastaveni realizacie diela. Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitefovi cenu skutoéne
vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy. Objednévatel nezodpoveda za skody vzniknuté
zhotovitefovi v dosledku zastavenia realizacie diela. Objednavatel je povinny vznik dévodu na
zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat.

Clanok VII.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude
mat pocas celej zaruCnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat
poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré
vznikli po€as zaruénej doby.

7.2 ZaruCna doba zacina plynut odo dia nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia
celej stavby. Zaruéna doba na stavebné prace sa konéi uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch,
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zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konCi zarucna doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimaine vSak doby
24 mesiacov plynucej odo diha odovzdania celej stavby, zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o
dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a
technologickych zariadeni budl stcastou dokladovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zaruéna doba sa predizuje (tj. vy$sie uvedeny termin jej ukoncenia sa oddialuje) o dobu, v ktorej
objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uzivat celu stavbu alebo
jej Gast zodpovedajucu dielu podla tejto zmiuvy.

7.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vsetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost alebo na fiu pisomne upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

7.4 Objednavatel' je povinny oznamit vadu zhotovitelovi pisomne najneskér do 15 dni od jej
zistenia.

7.5 Zhotovitel sa zavazuje zalat s odstraovanim pripadnych vad predmetu pinenia bez
zbytoéného odkladu po doruceni oznamenia vady objednavatefom, pri vadach ohrozujucich
prevadzku stavby alebo vyvolavajticich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin
od doruéenia ozndmenia vady objednavatelom. Zhotovitel sa zavézuje odstrénit vadu v €o
najkratom technicky moznom case, vzdy véak najneskor do 3 dni od dorucenia oznamenia vady
objednavatelom, pokial sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Pri vadach diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie oznamenia vady
zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

7.6 Ak zhotovitel vadu véas neodstrani, je objednavatel opravneny ziadat dodanie nahradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od zmluvy alebo zabezpecdit odstranenie vady na
naklady zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu odstranit' na naklady zhotovitela. Ak
objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu pinenia, je zhotovitel povinny ho
dodat do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak.

7.7 Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku ma objednavatel i v pripade, ak
je vada diela neodstranitelna.

€lanok VIII.

ZMLUVNE POKUTY
8.1 Ak zhotovitel nevykona dielo v&as, méa objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,05% z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zaCaty deri omeskania. Zhotovitel je
povinny tuto zmluvnu pokutu zaplatit.
8.2 V pripade omeskania objednavatela s uhradou riadne vystavenej faktiry zhotovitela ma
zhotovitel narok na Urok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej sumy za kazdy den omeskania.
Objednavatel sa nedostava do omeskania v pripade, ak nie si mu poskytnuté/preplatené
finan¢né prostriedky zo strany poskytovatela.
8.3 Ak zhotovitel nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych v
harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle €l. 3. ods. 3.2. tejto
zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny materialov, prac a
vykonov (finanény objem plnenia), ktoré mal zhotovitel v zmysle uvedeného harmonogramu
postupu prac zrealizovat k zmeskanému postupovému terminu realizacie diela, a to za kazdy den
omeskania.
8.4 Ak zhotovitel nezaéne odstrafiovat objednavatelom oznamenu vadu véas, ma objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20,- EUR za kazdli vadu a kazdy zacaty den
omeskania az do dna, kedy zhotovitel pristipi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost tuto
pokutu uhradit.
8.5 Ak zhotovitel neodstrani vadu véas, méa objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vy$ke 20,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty defi omeskania az do jej odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost tuto pokutu uhradit.
8.6 Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusia ktorikolvek povinnost uvedenu v ¢l. 6.
ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo vieobecne zavaznom pravnom predpise na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a
pokynoch na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziamej ochrany alebo v zapise
o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost smerujucu k zaisteniu bezpecnosti a
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W zdravia pri praci a poziamej ochrane, napriek tomu, ze bol zastupcom objednavatela
“=w=—r= (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajuce
. zar.gene te istej povinnosti, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,-

. =% 1= xazdé preukazatelné porusenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto
=mhuowy zhotovitelom resp. pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

& 7 2« zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, bude realizovat dielo bez pouzitia predpisanych
. se=mewch ochrannych pracovnych prostriedkov (ako st pracovna obuv, pracovny odev, ochranna

~=m= oracovné rukavice, ochranné okuliare, $tity apod.), ma objednavatel pravo na zaplatenie

. =—wwmei pokuty zhotovitefom vo vyske 33,- EUR za kazdu nepouziti osobnu a ochrannu

sr=cownu pomdcku u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tdto pokutu
o g2 e wrd

2 % 2« objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykonavaju prace na realizacii diela alebo sa
sPwouil po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok,
== cosednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 330,- EUR za kazdé
r=_kzzztelné zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného
srzcovnika zhotovitela, Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit. Osoba, ktora vykonava
=e2ce na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok,
=w= bezodkladne opustit stavenisko a objekt stavby, priCom zastupca objednavatela je
serawneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

" &3 ax zhotovitel nevyprace pracovisko v 'ehote uvedenej v €l. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy, ma
. am=cnavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 100,- EUR za kazdy
2= ome3kania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

20 Ak zhotovitel neprediozi objednavatelovi mesaény stpis skutoéne vykonanych prac véas v
z=wsle & V ods. 5.1 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
=omwovitelom vo vyske 17,- EUR za kazdy dert omeskania. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu
ghvact.

2 41 Ak zhotovitel véas nesplni povinnost uvedenu v €l. V. ods. 5.5, mé objednavatel pravo na
zzoiztenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 17,- EUR za kazdy def omeskania. Zhotovitel
=2 povinnost tato pokutu uhradit.

212 Ak zhotovitel riadne a véas neuhradi svoje zavédzky svojim subdodavatefom, ma
sesednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50% zo sumy zhotovitelom riadne a
vZ=s nevyplatenej svojim subdodavatelom.

2 13 Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok opravnenej strany na nahradu
2undy spbsobenej porusenim povinnosti zabezpegenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
sr=sahujucej vySku zmluvnej pokuty.

. Clanok IX.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
3 1 Viastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.
2 2 Nebezpedenstvo $kody na diele znasa zhotovitel az do odovzdania diela objednavatefovi.
2 3 Znotovitel zodpoveda za $kodu, ktord vznikne objednavatefovi alebo tretej osobe v dosledku
sorusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy a véeobecne zavaznych pravnych

oredpisov.

_ Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
10.1 Odstupenim od zmluvy zanikaju v3etky préva a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na
nzhradu sposobenej $kody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prév na dovtedy uplatnené resp.
zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne
zavaznych préavnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela,
«tora bola do odstipenia zrealizovand, a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo
sodra ich povahy maiju trvat aj po zaniku zmluvy odstupenim.
10.2 Zmluvné strany su opravnené odstupit od tejto zmluvy z dévodov a spdsobom uvedenym v

zakone,
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10.3 Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa povazuje
najma:

a) ak zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

b) ak bude zhotovitel z dovodov spoCivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek terminu uvedeného v ¢lanku Ill. ods. 3.1. tejto zmluvy,

c) ak bude zhotovitel z dovodov spogivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme postupu prac o
viac ako 5 dni,

d) ak zhotovitel nezrealizuje k prisluénému postupovému terminu realizacie diela
uvedenému v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusného financneho objemu
plnenia,

e) ak bude zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokolvek iného &iastkového terminu realizacie préc, ktory si zmluvné strany dohodnu (napr.
zapisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej napr. v
stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace v primeranej nahradnej lehote ur¢enom
zastupcom objednavatela (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel nezatne stavebne prace v lehote uvedenej v ¢l. lll. ods. 3.1 tejto zmluvy,

g) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktortkolvek povinnost uvedenu v ¢l.
VI. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym
listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajlce porusenie niektorej z
povinnosti uvedenych v €l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel realizuje dielo v rozpore s ustanovenim ¢l. 1. ods. 2.6 tejto zmluvy a
napriek vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nevykona napravu,

i) ak zhotovitel neodovzda véas objednavatefovi technologické postupy realizacie prac
podla ¢l. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,

j) ak zhotovitel véas neodstrani objednavatelom oznament vadu,

k) ak objednavatelom oznamené vada je neodstranitelna,

10.4 Objednavatel moze odstlpit od zmluvy ako pri podstatnom poru$eni zmluvy v pripade, ak
zhotovitel v désledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim subdodavatelom,
alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejme, ze zhotovitel nebude schopny
zrealizovat dielo v€as a riadne.

10.5 Objednavatel' mdze odstupit od zmluvy i v pripade, ak zanikne platnost stavebného
povolenia Objednévatel musi pri odstupeni od zmluvy preukazat zhotovitefovi zanik jeho
platnosti.

10.6 Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa povazuje
omegkanie objednavatela s Uhradou faktury riadne vystavenej v sulade s ustanovenim ¢&l. V. ods.
5.4 tejto zmluvy dihsie ako 30 dni, priCom toto ustanovenie sa neuplatiuje v pripade €l. V. ods.
5.11 tejto zmluvy.

10.7 Pri podstatnom poruseni zmluvy mézu zmluvné strany odstupit od zmluvy do 15 dni odo
dna, kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak méZu odstupit od zmluvy z toho istého doévodu
iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

10.8 V pripade odstupenia od zmluvy sa na ur€enie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a
pouzitych materialov pouZiju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na
pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmiuvy. Ak
déjde k odstipeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, ma objednavatel narok na nahradu
nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim noveho zhotovitefa, ktory dielo zrealizuje.
V zaujme zabezpeéenia pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost
objednavatela previest bez zbyto¢ného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k
vybudovanym zariadeniam, le$eniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na pracovisku,
ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvyklu cenu primerany opotrebeniu a
stavu tychto veci.

10.9 V pripade odstupenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitela ma objednavatel
narok na nahradu $kody spdsobenl omeskanim realizacie diela oproti terminu ukoncenia
realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.
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Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA
©%.1 V pripade vzniku skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
Zmiwne] strane, ma poskodena strana narok na nahradu vzniknutej $kody vratane uslého zisku.
_ #%.2 Thotovitel sa zavazuje, ze vetky technické, cenové, odbormné informacie a iné skuto&nosti, o
Ammrych sa v suvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najméa obsah tejto
vy a jej priloh a obsah faktur vystavenych na zaklade tejto zmluvy, su predmetom
==chodného tajomstva objednavatela a zhotovitel ich neposkytne tretej osobe bez pisomného
- Suniasu objednavatela. To sa nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobit na

I3« 2de povinnosti ulozenej zakonom.

#2.3 Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
- sestupit tretej osobe akukolvek pohladavku, ktord mu voci objednavatelovi vznikla alebo vznikne
"& zakiade tejto zmluvy, alebo na zaklade ustanoveni zakona upravujucich prava a povinnosti
Zmiuwnych stran suvisiacich s realizaciou diela podla tejto zmluvy.

) Clanok XILI.
ZAVERECNE USTANOVENIA
*2.1 ZInotovitel predlozi objednéavatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o poisteni
Z2coovednosti za Skodu, minimalne vSak vo vyske ceny diela bez DPH v zmysle tejto zmluvy, a
°= z= uCelom krytia pripadnych 8kéd spdésobenych pri realizacii diela. Zhotovitel je povinny
warZiavat poistenie v platnosti po cely ¢as realizacie diela. Zhotovitel je povinny zabezpedit
“@cne a vCasné platenie poistného podla prislu$nych poistnych zmldv. Pre pripad, Ze zhotovitel
m=zzplati poistné riadne a v€as alebo sa dopusti iného porusenia ktorejkolvek z poistnych zmlav,
@ za«ade ktoreho by mal poistovatel pravo ktortkolvek poistni zmluvu vypovedat alebo
- sametnut vyplatenie poistného pinenia splatného podla ktorejkolvek poistnej zmiuvy,
~ ome=cnavatel ma pravo (av8ak v ziadnom pripade nie povinnost) vo viastnom mene a na udet
. Totovitela vykonat vSetky kroky smerujlice k odstraneniu porusenia povinnosti zhotovitela ako
g osaisteného  alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokolvek poistného dlzného podia
szrzjkolvek poistnej zmiuvy.

f22 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fou vyslovne
m2upravené sa vztahuju prislu$né ustanovenia obchodného zakonnika. Na stavbe budu
wskutonené len tie stavebné prace, ktoré urci objednavatel na zaklade opravnenosti a
s=coravnenosti vydavkov projektu, v rozsahu vykazu vymer, ktory bol suéastou ponuky
Thotovitela a ktoré budu financované z prostriedkov NFP a $tatneho rozpoétu SR, a/alebo
wasinych financnych zdrojov. V pripade zmeny podmienok poskytovania finanénych prostriedkov
22 strany poskytovatela finan¢nych prostriedkov bude tato zmluva formou upravenou v ods. 12.4
=80 zmluvy upravena tak, aby bola v stlade so zmenenymi podmienkami poskytovatela.
%23 Zmeny a dopinky obsahu zmluvy mozno uskutoénit len pisomne po predchadzajlcej dohode
22dvoch zmluvnych strén, inak je zmena & doplnenie zmluvy neplatné.
%24 Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa platnou driom
@odoisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnou v den nasledujici po dni jej zverejnenia.
Ciednavatel bezodkladne oznami vysledky administrativnej kontroly postupov verejného
oostaravania zhotovitelovi..
%25 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu riadne preditali, jej obsahu porozumeli a na znak
$.7iasu ju podpisuju.
*2.8 Zmiuva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela a tri pre objednavatela.
*2.7 Zmluvné strany vyhlasuju, ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajicich z tejto zmluvy,
2= su opravnene s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna volnost nie je ni¢éim obmedzena a
- 2= m nie su zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet' tito zmluvu. V pripade, Ze taka
4 w=oinost existuje zodpovedaju za $kodu, ktora vznikne Ucastnikovi tejto zmluvy na zéaklade tohto
- Mmmeasania.

*2.8 Vdetky pisomné doklady tykajuce sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku, zasiela

=2n2 zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena pri oznadeni zmluvne;

sr2ny v Uvode tejto zmluvy. Ak déjde k zmene tejto adresy, je povinna zmluvna strana, u ktorej k

zmene doslo, pisomne oznamit zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k
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nej doslo, pricom na oznameni zmeny adresy musi byt podpis uradne osvedCeny, inak plati, ze
zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost vrati nedorucena plati, ze ucinky dorucenia nastali
tretim driom po jej odoslani.

12.9 V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokolvek dbévodu stane
neplatné, neucinné alebo nevynutitelné (obsoletné), nema a ani nebude to mat za nasledok
neplatnost, netc¢innost alebo nevynutitelnost ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany su
povinné v dobrej viere, redpektujuc zdsady poctivého dobrych mravov rokovat tak, aby bolo
neplatné, neucinné alebo nevynutitelné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim,
ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktore je
nahradzované, pricom ucel a zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial takato dohoda
nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vébec neddjde, pouziju sa na nahradenie
neplatného, nelcinného alebo nevynutitelného ustanovenia iné ustanovenia zmiuvy a ak také
ustanovenia nie su, potom sa pouziju ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a institutov,
ktoré su upravené slovenskym pravnym poriadkom, pricom sa pouziju také ustanovenia, ktoreé

zodpovedaju kritériam predchadzajucej vety.

12.10 Prilohou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

12.1.1 Priloha &. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitela a overenie IC pre DPH — képia
12.1.2 Priloha ¢€.2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodavatela)

12.1.3 Priloha €. 3 Svetelno-technicka studia

12.1.4 Priloha &. 4 Harmonogram postupu prac

12.1.5 Priloha €. 5 Elektroenergeticky prepocet celej sustavy pri plnom vykone sustavy vratane
strat na predradnikoch vratane dokladu, spracovatela, z ktorého je zrejmé jeho vzdelanie alebo
opravnenie

12.1.6 Priloha ¢. 6 Svetelno-technicky vypocet pre ulice podia zadania v prilohe stutaznych
podkladov. Sucastou vypoctu je doklad spracovatela dokladujici jeho prislusné vzdelanie alebo

opravnenie, ako aj CD s LDT datami.
12.1.7 Kataldégové listy vSetkych typov ponukovych svietidiel vratane popisu pozadovanych

parametrov
12.1.8 Katalogove listy vSetkych typov ponukovych vyloznikov vratane popisu pozadovanych

parametrov
12.1.9 Certifikaty alebo vyhlasenia o zhode vSetkych typov ponukovych svietidiel a vyloZnikov

12.1.10 Opis systému regulacie a dispecingu

Clanok XIII.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

13.1 Zhotovitel sa zavazuje, ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany
opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle prislusnych pravnych
predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijimatel' je pocas vykonu kontroly/auditu/overovania na
mieste povinny najmé preukazat opravnenost vynaloZenych vydavkov a dodrzanie podmienok
poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
13.2 Zhotovitel je povinny zabezpecit pritomnost oséb zodpovednych za realizaciu aktivit
Projektu, vytvorit primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly/auditu/overovania
na mieste a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit zacatie a riadny priebeh vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste.
13.3 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mézu vykonat
kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac a sluzieb na mieste realizacie diela
kedykolvek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku.
Uvedena doba sa predizi v pripade ak nastanu skuto¢nosti uvedené v élanku 90 Nariadenia Rady
(ES) €. 1083/2006 o &as trvania tychto skutoénosti.
13.4 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su opravnené:

a) vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov
Prijimatela, ak to stvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozadovat od objednavatela a zhotovitela, aby predlozil originalne doklady a inu
potrebnl dokumentaciu, zdznamy dat na pamatovych meédiach, vzorky vyrobkov alebo ine
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doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a dalgie doklady suvisiace s
Projektom v zmysle poZiadaviek opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu/overovania na
mieste,

c) oboznamovat sa s Udajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste,
d) vyhotovovat'  koépie Udajov a dokladov, ak sQvisia s predmetom

kontroly/auditu/overovania na mieste.

13.5 Dodavatel Projektu je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym
tovarom, stavebnymi pracami asluzbami kedykolvek poc¢as platnosti a Gginnosti Zmluvy
0 poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut' im
vSetku potrebnu stcinnost. Opravnené osoby su:

a) Ministerstvo Hospodarstva, Slovenska inovaéna a energeticka agentura,

b) Utvar naslednej financnej kontroly a nimi poverené osoby,

a) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikaény organ
a nimi poverené osoby,

b) Organ auditu, jeho spolupracujtce organy a nimi poverené osoby,

c) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

d) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a ES.

13.6  Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na
mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na
mieste.  Objednavatel je povinny  zaslat osobam  opravnenym na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o spineni opatreni prijatych na napravu
zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

13.7 Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania  suvisiaceho
s dodavanym tovarom, pracami, poskytnutymi sluzbami a tiez kedykolvek pocas platnosti
a ucinnosti  Zmluvy o poskytnuti NFP  poskytnat opravnenym osobam vsetku potrebnu
sucinnost. Zaroveri sa zhotovitel zavazuje objednavatelovi predkladat elektronicku verziu (vo
formate MS Excel) podrobného rozpoétu, ako aj povinnost' predkladat’ v elektronickej verzii
kazdu zmenu tohto podrobného rozpoétu, poéas ktorej déjde pocas realizacie predmetu tejto
zmluvy.

V Ivanke pri Dunaji, dia ..................

za objednavatela : za zhotovitefa :

Y & Mariap-ZWiINGER
C-./’/Z e % _~Polovnicka 24
}LJ' J'I:F _.E‘r / / Qf"" {Qho SR Lanit Dri Du aiF

; 2 Wa T %
Obec omﬁy &\ gy \j‘/ Marian Zwinger
FrantiSek Priekala 0> zivnostnik
starosta obce Oslany Marian Zwinger
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