
Obec Hontianske Morawe, Hontianska 255129,96271 Hontianske Moravce
Obnova verejn6ho osvetlenia v obci Hontianske Moravce

Zmluva o dielo
uzatvoren6 podl'a S 536 a nasl. zakona e . 51311991 Zb. Obchodn6ho zSkonnlka v zneni

neskor5ich predpisov (d'alej len ,,zmluva" alebo ,,ZOD") za Udelom rcafizecie stavby:

,,Obnova verejn6ho osvetlenia v obci Hontianske Moravce"

Objedn5vatel':
N5zov:
Statut6my org5n:
Sidlo:
reo:
Dte :

(d'alej len "objedn6vatel"')

a

Zhotovitel':
Obchodn6 meno:
Sldlo:
Prdvna forma:
Statut6my org5n:
rco:
Dte :

re opH:
Bankov6 spojenie:
Cislo ri6tu:
Registr6cia:

(d'alej len "zhotovitel"')

615not r.
Zmluvn6 strany

Obec Hontianske Moravce
Ing. Rudolf GabryS, starosta
Hontianska 255129, 9627 I Hontianske Moravce
0031991 1

2021152485

Rafix s.r.o.
Zimockit 22,811 01 Bratislava
spolodnost' s rudenlm obmedzenfm
Ing. Jozef Smdtrala
44504501
2022720051
sj<2022720051
Tatra banka, a.s.
292470897211100
Okresn6ho s0du: Bratislava l. oddiel:Sro, 6islo vloZky 556211B,

iliinok rr.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zAvAzok zhotovitel'a zhotovit pre objedn6vatel'a riadne a vdas
dielo ,,Obnova verejn6ho osvetlenia v obci Hontianske Moravce". vrdtane realizadnej
projektovej dokumentdcie a dokument6cie skuto6n6ho vyhotovenia, v rozsahu podla
svetelno-technickej Stridie a rozpodtu vykazlvymer, ktonf tvori Prilohu d.2 tejto zmluvy
(d'alej len "Rozpodet"), a taktieZ zlvdzok zhotovitel'a dodat objednSvatel'ovi v5etky s tlim
s0visiace doklady tfkajrice sa realiz1cie diela a jeho kvality a doklady potrebn6 k
0spe5n6mu priebehu preberacieho konania stavby.

2.2 Zhotovitel sa zavdz$e zhotovit pre objedn5vatel'a dielo s odbornou starostlivost'ou
podl'a podmienok dohodnutfch v tejto zmluve, na svoje n6klady, vo vlastnom mene, na
svoje nebezpedenstvo, riadne, vdas a odovzdat zhotoven6 dielo objedn6vatel'ovi v
zodpovedajfcej kvalite.

2.3 ObjednSvatel' sa zavilz$e dielo zhotoven6 v s0lade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
za dielo dohodnutri cenu podl'a podmienok dohodnutfch v tejto zmluve.

2.4Dielo zhotovitel' zrealiz$e v srilade so svojou predloZenou ponukou, podl'a svetelno-
technickej St0die vr6tane v5etkfch jej prlloh, uvedenej v prilohe s0taZnyich podkladov,
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podl'a pokynov objednSvatel'a, podl'a podmienok tejto zmluvy, v s0lade s realizadnou
dokumentdciou stavby a s technologickfmi postupmi prec zhotovitel'a pisomne
odsrihlasenimi objedndvatel'om, v sflade s poZiadavkami vyplfvajfcimi z 0radnlich
povolenI tfkajricich sa diela, v s0lade s platnfmi technickfmi normami, platnfmi
vSeobecne zAvAznymi prSvnymi predpismi, ako i s poZiarnymi a bezpednostnfmi
predpismi.

2.5Zhotovitel'potvrdzqe,2e sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela,
sri mu zndme technick6, kvalitatlvne a v5etky in6 podmienky potrebn6 k riadnej
realizAcii diela a disponuje takfmi kapacitami a odbornfmi znalost'ami, ktor6 sU

potrebn6 na kvalitn6 a riadne vykonanie diela.
2.6Zhotovitel' potvrdzuje, 2e sa v plnom rozsahu obozndmil aj s miestom vykon6vania

diela (povahou a stavom staveniska, jeho prijazdoviimi, dopravnlimi a skladovacfmi
moZnostami).

itSnok ru.
ias plrueNrA PREDMETU zMLuvY

Lehota vfstavby je do 30.1 1 .2015.
Zhotovitel' je povinnf azavdz$e sa najnesk6r do termlnu ukondenia realizScie diela
toto dielo riadne vykonat' a na z{klade preberacieho protokolu potvrden6ho
objedn5vatel'om odovzdat' toto dielo objedn6vatel'ovi.
Postupov6 (priebeZne) terminy realizAcie diela m6Ze objedn6vatel'urdit'po prerokovani
so zhotovitel'om v harmonograme postupu prdc, ktoni sa stane prilohou tejto zmluvy. K
postupornim termfnom realizdcie diela bude v harmonograme priradenf zoznam
materi6lov, pr1c a vfkonov s uvedenim ich ceny (d'alej aj ,,finandnf objem plnenia"),
ktor6 je zhotovitel' povinnf zrealizovat k prislu5n6mu postupov6mu terminu realizAcie
diela.
Zhotovitel' je povinnf bez me5kania informovat' objednAvatel'a o vzniku akejkolVek
udalosti, ktord brdni alebo staZuje vdasnf alebo riadnu realiz1ciu diela, a m6Ze
sp6sobit' ome5kanie zhotovitel'a s plnenlm terminov uvedenfch odseku 3.1. tohto
dl6nku.

dl5nok rv.
CENA

CelkovS cenaza kompletn6 zrealizovanie diela je stanoven5 dohodou zmluvnfch strdn
v zmysle zAkona 6.1811996 Z. z. o cenSch v platnom zneni ako cena dohodou vo
u.iSke:

3.1

3.2

3.3

4.1

Cena bez DPH
DPH 20o/o

Cena celkom vrdtane DPH

137.771,00 EUR
27.554,20 EUR

165.325,20 EUR

4.2 K fakturovanej cene bude Udtovan6 DPH v sadzbe platnej v dase jednotlivej
faktu16cie.

K zmluve je priloZen6 prlloha e. 2 - Rozpodet, ktor6 tvori jej neoddelitel'n( s06asf.
Priloha 6,. 2 je vyplnenf vykazlvymer vo v5etkfch poloZk6ch pre v5etky stavebn6
objekty jednotlivo v s0lade s vfsledkom verejn6ho obstar6vania.

4.3
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5.1

dtSnor v.
PLATOBNE POOMTENKY

Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze zhotovitel' bude fakturovat cenu dodSvok a pr6c po

ukon6eni Dielaa to na zflklade preberacieho protokolu a sripisu dodSvok a vykonanfch

pr6c schv6lenlch stavebnfm dozorom. Prilohou faktriry budri podrobn6 sUpisy

dodanfch tovarov a vykonanfch sluZieb za fakturovan6 obdobie dokumentujfce
lavebnfm dozorom. Zhotovitel' za5le

faktriry azavilzuie sa na poZiadanie
adoch d'alSie originSly dotknutej fakt0ry'
denia objedn5vatel'ovi.

Faktriry bude zhotovitel' predkladat' objednSvatel'ovi v Styroch vyhotoveniach. KaZdA

fakt0ra musi mat nasleduj0ce nSleZitosti:
- obchodn6 meno, sidio, leO, Dle a le DPH zhotovitel'a a objedndvatel'a,
- oznalenie registra v ktorom je zhotovitel zapisanf a a 6islo zSpisu

5.2
5.3

- 6islo fakt0ry,
- 6lslo zmluvY,
- oznadenie diela,
- dStum vyhotovenia a d5tum splatnostifaktfry,
- dStum dodania tovaru alebo sluZby,
- nAzov, mnoZstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluZby,

- ozna1enie pefraZn6ho rlstavu a dislo ti6tu, uveden6 v zdhlavi tejto zmluvy,

- fakturovan,i cenu bez dane, sadzba dane, vf5ka dane, fakturovan0 cenu s dahou,

- odtladok pediatky a podpis opr6vnenej osoby zhotovitel'a,
- pe6iatku a podpis objedn5vatel'a a odborn6ho technick6ho dozoru objednSvatel'a

- miesto a nAzov diela, evidendn6 6islo stavby
- 6islo zmluvy, ddtum jej uzatvorenia,
- faktrira bude obsahovat' nasledovn6 n6leZitosti - krycf list faktriry, zistovaci

protokol, s6pis vykonanfch pr6c a doddvok, rekapitulSciu a CD/DVD

s fotodokument5ciu 
-zachytbvajricou 

pr5ce, ktor6 sri predmetom predkladanej

fakt6ry podl'a s6pisu prAi a OoOavof v podte minimSlne 30 digitSlnych fotografii.

S6pis pr6c a dod6vok bude vyhotovenf v srilade s ocenenfm vykazom u.imer,

f<tori je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat n6zvy objektov, poloZiek,

jednotkov6 ceny, mnoZstvS, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. S0pis

vyt<onanych pr6t a dodSvok bude vytv6ranf priamo z vykazu vymer, ktoni je

s6dastou tejto zmluvy pridom poloZky ktor6 majri byt sridast'ou faktriry budf mat

vyplnen6 potiefa tfkilrice sa mnoZstva a pri poloZk6ch, ktor6 nie s( predmetom

faktriry bude uvedenf nulovf fdaj.
- K faktrire musia OVf priioZen6 doklady umoZiujrice pos0dit' oprdvnenosf

faktur6cie, najmd s0pis skuto6ne vykonanfch pr6c a doddvok. Ak fakt0ra nebude

obsahovat uySSie uveden6 nSle2itosti alebo k nej nebud0 priloZen6 prislu5n6

doklady, nie je objedndvatel' povinnf ju uhradit a je opr6vneni vr5tit faktfru
zhotovitel'ovi. 

-Lehoia 
splatnosti fakt0ry zalina plynrit diom dorudenia fakt0ry

obsahujricej v5etky ndleZitosti a prilohy objedn6vatel'ovi'

5.4 Zhotovitel'podpisom tejto zmluvy vfslovne prehlasuje, Ze:

5.4.j do ceny diela zodpovedne a 0plne zahrnul v5etky nevyhnutn6 opatrenia pre

splnenib predpisov, noriem, opatreni a povolenf (medzi inlim ochrana proti

hluku a 
'pra5nosti po dobu odstraiovania stavby, distenie komunik6cii

znedistenfch stavbou po dobu stavby, atd'.),

5.4.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tfm, 2e podas doby

vykondvania diela nie je povolenS Ziadna zmena cien,

S.4.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul v5etky rnidavky, potrebn6 pre ripln6, riadne

a odborn6 vykonanie diela, popr. ktor6 je potrebn6 pre zaistenie dod6vok so
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zvl65tnym zretel'om na vykony a vydaje, ktor6 je pri vykondvani odbornfch
prdc obvykle treba vykonat',

5.4.4 do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prdce v projektovej dokument6cii a
prlpadne i vo vfkaze vymer neobsiahnut6, ale podl'a skfsenosti zhotovitel'a
pre vykonanie prAc nutn6 a potrebn6,

5.4.5 u vsetkych poloZiek platl zAsada, 2e sa rozumej0 vrAtane v5etkfch
bezprostredne s0visiacich vlkonov a dinnostf a Ze v nich sri zahrnut6 vSetky
prlpadne potrebn6 pomocn6, mont62ne, spojovacie, kompletadn6 a in6
materi6ly,

5.4.6 mu je celkom a podrobne znAmy rozsah diela, a 2e (i) nebude U6tovat Ziadne
nepredvidatel'n6 vfdaje a pr6ce naviac, (ii) kedZe porozumel zadaniu
predmetu diela vrdtane prfloh a zodpovedne a d6kladne si ich overil, pridom

znenie zadania mu nebolo nezrozumitel'n6, alebo nejednoznadn6, Ze (iii)
obdrZal uspokojiv6 odpovede a pokyny na svoje pripadn6 otAzky a (iv) overil
si v5etky ostatn6 faktory ovplyvhuj0ce cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do
ceny diela E pre pripad nepredvidatel'nfch okolnosti prisluSnf rezervu
kalkulovan6ho rizika

5.4.7 mu je znflme,2e realizabn0 dokumentdciu stavby, dokumentdciu skuto6n6ho
vyhotovenia obstar6 a revizne spr6vy obstar6 na vlastn6 n6klady.

615nok. vr.
ZAKIADNE POOMTCNKY ZHOTOVENIA DIELA

6.1 Zastupovanim zmluvnfch str6n podas zhotovovania diela s0 v rozsahu uvedenom v
tejto zmluve povereni tito zSstupcovia zmluvnfch strSn:

Stavebnf dozor objedn6vatel'a Rudolf Nezhoda, ako stavbyvedfci,
zodpovednf pracovnlk a zdstupca zhotovitel'a Ing. Viliam Jandina.

Stavebni dozor stavby ako zdstupca objedndvatel'a m62e poverit svojim
zastupovanim d'al5ich 0sekovich stavebno - technicklich dozorov objedn6vatel'a,
ktori p6sobia na stavbe.

6.2 Zhotovitel' poveri riadenim prdc na diele pracovnlkov spiRalrlcicn odborn0 sp6sobilost v
zmysle zAkona e. 13611995 Z.z. v zneni neskor5ich predpisov o odbornej sp6sobilosti
na vybran6 dinnosti vo vifstavbe. Zhotovitel' je povinnf pred zalatim zhotovovania diela
odovzdat objedndvatel'ovi doklady o sp6sobilosti na vikon pr6c zhotovitel'a a jeho
subdod6vatel'ov, t. j. oprdvnenia na vfkon stavebnfch prAc a technol6gil, doklady
preukazujrice schopnost' a odbornU zdatnost na vykonanie poZadovanfch pr6c a

technol6gii. Maxim6lne 5 pracovnyich dni pred realiz5ciou prislu5nfch pr5c odovzd6
zhotovitef objednSvatel'ovi vzorky a prospekty tfkaj0ce sa dod6vanfch materiSlov a
realizovanfch rie5eni, technologick6 postupy realizAcie prdc zhotovitel'a vr5tane
analyzy rizik a postupov ich elimindcie, a kontroln! a sk05obnV pl6n tlkaj0ci sa
realizovan6ho diela. Stroje a zariadenia, ktor6 srl v nevyhovujticom technickom stave
(napr. bud0 znedisten6 od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chfbaj0 platn6 doklady
o ich technickom stave, vykonanfch odbornfch prehliadkach a odbornfch sk0Skach
podl'a platnyich vSeobecne zlvdznych pr6vnych predpisov a technickyTch noriem,
nesmie zhotovitel' pouZivat pri pr5cach podl'a tejto zmluvy ani ich vn5Sat do priestoru
staveniska a je povinnf ich na zdklade pokynu objedndvatel'a bezodkladne odstrdnit'zo
staveniska. Objedn6vatel' je opr6vnenf ozna6it' vSetky stroje a zariadenia zhotovitel'a
urden6 na pouZitie pri prdcach podl'a tejto zmluvy, ktor6 objedndvatel'povoli pouZivat
pri realiz1cii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatodne viditel'nfm
ozna6enim nevyhnutnfm na dostatodnri identifikSciu tfchto strojov a zariadeni.
Zhotovitel' je povinnf strpiet ozna6enie a je povinni podas celej realiz6cie diela
udrZiavat'toto ozna6enie v 6istote a dobrom stave tak, aby bolo dostatodne viditel'n6 a

6itatel'n6.
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Zhotovitel' je povinni pred zadatim vykon5vania diela predloZit' objedndvatel'ovi na

schv6lenie pl6n staveniska.
6.3.1 Zhotovitel' zabezpeei na svoje n6klady dopravu a skladovanie strojov,

zaiadeni alebo kon5trukcii, monteZneho materiSlu, vSetkfch stavebnfch hm6t
a dielcov, materi6lov a vfrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.2 V cene za zhotovenie diela sri obsiahnut6 aj v5etky n6klady spojen6 s
vybudovan im, prevddzkou, 0drZbou a vypratanlm staveniska zhotovitel'om.

6.3.3 Zhotovitel' je povinnf v pripade potreby na z6klade poskytnutfch podkladov od
objedndvatel'a na svoje vlastne n6klady vytfdit bez zbyben6ho odkladu po
prevzatf staveniska v5etky podzemn6 a nadzemn6 vedenia a inZinierske siete
na stavenisku a stanovit vf5kov6 body nevyhnutn6 pre vykondvanie diela.

6.3.4 S06asne s prevzatlm staveniska zhotovitel' zabezpeti na svoje vlastn6
ndklady zriadenie ciest na prichod a prtlazd na stavenisko.

6.3.5 Ak v s0vislosti so zalatim pr5c na stavenisku bude potrebn6 umiestnif alebo
premiestnit' dopravn6 znadky podl'a predpisov o pozemnfch komunikSci5ch,
obstar6 a uhradi tieto prdce zhotovitel'. Umiesthovanie a udrZiavanie
dopravnfch zna6iek v s0vislosti s realiz6ciou diela obsta16 a uhradI zhotovitel'.

6.3.6 Prev5dzkov6, soci6lne, prfpadne aj vfrobn6 zariadenia staveniska si

zabezpeduje zhotovitel' v s0lade s projektovou dokument5ciou. Ndklady na
projekt, vybudovanie, prevAdzkovanie, ridrZbu, likvidSciu a vypratanie
zariadenia staveniska sf s06ast'ou zmluvnej ceny podl'a dl. 4 tejto zmluvy.

6.3.7 Zhotovitel' je povinnf pri vykon6vanl diela pouZfvat vfludne novf a bezchybnf
materi6l, zodpovedajrlci slovenskfm prdvnym itechnickfm norm5m a

ostatnfm platnfm predpisom platnfm v Slovenskej republike pripadne
stanovenfmi v dokument5cii.

6.3.8 Zhotovitel' je povinnf pred vykonanlm diela skontrolovat materiSl a dod6vky
infch subdoddvatel'ov a preskri5at jeho resp. ich 0plnost', vlastnosti a
pouZitel'nost. Za pripadn6 nedostatky tfchto materi6lov a dod6vok v celom
rozsahu zodpovedd zhotovitel'.

6.3.9 Zhotovitel' je povinnf bez zbytodn6ho odkladu po podpise tejto zmluvy urdit'
pre vykonanie prdc zodpovedn6ho ved0ceho stavby.

Zhotovitel' je povinnf udrZiavat na prevzatom pracovisku poriadok, distotu a bez
zbytodn6ho odkladu odstrahovat odpady a nedistoty, ktor6 vznikli pri vykondvanijeho
prdc na vlastn6 n6klady. Pokial'tak neurobi ani v dodatodnej lehote urdenej z6stupcom
objedn6vatel'a, vykond ich objedn6vatel' na nSklady zhotovitel'a. Za pracovisko sa na

ridely tejto zmluvy povaZuje t6 dast staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel'
realizuje dielo. Zhotovitel' zodpovedd za distotu komunikdcii, po ktonfch dov62a a

odvflZa materi6l, mechanizmy, sut a inf odpad. Pripadn6 Skody z poru5enia tichto
povinnosti uhradi zhotovitel'objedndvatel'ovi a uspokoji aj n6roky tretich osOb.

Pr6ce na pracovisku zaeinayi a kondia na zlklade pracovn6ho dasu urden6ho
zhotovitel'om, pridom tento sa zavdzuye rozvrhn0t' pracovnf das svojich zamestnancov
prip. subdod6vatel'ov tak, aby dodrZal termin ukondenia realizdcie diela v zmysle 61. lll.
ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitel'a sa na 06ely tejto zmluvy povaZujtl i

tretie osoby, ktor6 nie sri zamestnancami zhotovitel'a a zhotovitel' ich pouZije na

realizdciu diela.
Zhotovitel' m62e na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori majf poZadovan0
kvalifik6ciu, ktorlvykondvajri potrebn6 rllohy podl'a zmluvne dohodnutfch podmienok a
v primeranom dase a sri dostatodne vybaveni vhodnfmi bezporuchovyimi pristrojmi a

ochrannfmi pracovnfmi prostriedkami v zmysle vyhl55ky 6,. 37411990 Zb. Pracovnici
zhotovitel'a sri povinni pohybovat sa po stavenisku vfludne v pracovnom odeve
vyrazne a ditatel'ne oznadenom obchodnfm menom zhotovitel'a na vrchnej - chrbtovej
dasti odevu, vo vyhovujricej pracovnej obuvi a v ochrannfch pracovnich prilb6ch.

Objedn6vatel' je oprdvnenf oznadit v5etkfch pracovnikov zhotovitel'a, ktori v zmysle
ustanoveni tejto zmluvy (najmd o odbornej spOsobilosti a kvalifik5cii pracovnikov
zhotovitel'a) m6Zu byt nasadeni na realiz6ciu diela, dostato6ne viditel'nfm oznadenim

6.5

6.6
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nevyhnutnym na dostatodnri identifik6ciu tfchto pracovnikov. Zhotovitel' je povinnf
strpiet ich oznadenie a je povinny podas celej realiz6cie diela udrZiavat toto oznadenie
v distote a dobrom stave tak, aby bolo dostatodne viditel'n6 a 6itatel'n6. Zhotovitel' je
povinnf dodrZiavat opatrenia na ochranu majetku objedn6vatel'a a tretlch os6b.

6.7 Zhotovitel' je povinnf viest odo dia prevzatia pracoviska o prdcach, a dodSvkach, ktor6
vykondva stavebnf dennfk. Do stavebn6ho dennlka sa zapisuj0 v5etky rozhodujfce
skutodnosti tfkajrlce sa realizovan6ho diela. Zodpovedn! zdstupca zhotovitel'a je
povinnf predloZit' z6stupcovi objedn6vatel'a dennf zAznam najnesk6r nasleduj0ci dei
po zdpise. Zdstupca objedndvatel'a je povinnf najnesk6r do 3 pracovnfch dnl od
predloZenia zAznamu v stavebnom dennlku poznadit svoj s0hlas, pripadne nesUhlas s
obsahom denn6ho zflznamu, a to s uvedenlm d6vodov nes0hlasu. Stavebnf dennik sa

vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovdva sa 10 rokov. V priebehu
pracovn6ho 6asu musi byt'stavebnf dennik na stavbe trvalo pristupnf.

6.8 Zhotovitel' je povinnf z06asthovat sa koordinadnfch pordd zvolanfch objedn6vatel'om.
Objedn6vatel'zvol6 koordinadn0 poradu plsomnou formou aspoi 2 dni vopred. Pokial'

sa zhotovitel'zvllnych d6vodov nem6Ze dostavit', zaistf si n6hradu alebo aspoi jeden

dei pred terminom konania koordinadnej porady doru6l objedndvatel'ovi plsomn6

ospravedlnenie.
6.9 Zhotovitel' bez zbytodn6ho odkladu pisomne upozornl objedndvatel'a na nevhodn6

pokyny, ktor6 mu objedn6vatel' dal na vyhotovenie diela. V prlpade preru5enia prAc z
tohto d6vodu (pokial' je oprdvnenf) nie je zhotovitel' v ome5kani.

6.10 Na stavenisko m62u vstupovat iba poverenI pracovnici zhotovitel'a.
6.11 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze plsomne vyzve objedn6vatel'a tri pracovn6 dni vopred k

obhliadke, kontrole a prevzatiu tfch dasti diela, ktor6 objedndvatel' podas realizlcie
diela ur6i z6pisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinni v2dy vyzvat'
objedn6vatel'a aj prostrednictvom z6pisu v stavebnom dennlku na preverenie pr6c,

ktor6 bud0 d'alSim postupom prAc zakryt6 alebo sa stan0 nepristupnimi, a to aspoh tri
pracovn6 dni vopred. Ak zhotovitel' nesplnl uvedenf povinnost, je povinnf umoZnit'

objedn6vatel'ovi vykonanie dodato6nej kontroly a zn5Sat n6klady s tfm spojen6. Ak sa

na preverenie pr6c objedn6vatel' nedostavi v lehote 3 pracovnfch dni, hoci bol na to
riadne vyzvany, je povinnf uhradit' n6klady dodato6n6ho odkrytia, ak tak6to odkrytie
vyZaduje a nezisti zlvady na vykonanfch prdcach.

6.12 Zhotovitel'sa zavilzuje v harmonograme a pri vfkone prdc plnit'podmienky stanoven6
pre prev6dzku verejnfch energetickfch sieti a 06inne spolupracovat s ich vlastnikom,
prev6dzkovatel'om, najmd pri plSnovani odstdvok prev6dzky tlchto zariadeni.
Zhotovitel' sa zavdzge najmenej 2 pracovn6 dni pred odovzdanim prlslu5nej 6asti diela
alebo cel6ho diela vyzvat' objednSvatel'a na jej (jeho) prevzatie, a to zdpisom do
stavebn6ho dennika a plsomnfm ozn6menim, 2e 6ast' diela alebo cel6 dielo je
pripraven6 k odovzdaniu. S0dasne s vfzvou na prevzatie diela dorudl zhotovitel'
objedndvatel'ovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazuj0ce Uspe5n6

vykonanie v5etkfch skri5ok predpisanfch osobitnfmi predpismi, zlvdznymi normami a

projektovou dokumentdciou, vrdtane atestov vfrobkov a zariadeni, potvrdenyich

zilrudnych listov a prev6dzkovfch predpisov na obsluhu diela alebo jeho dastl, ktor6
m5 alebo by vzhl'adom na stav rozostavanosti diela mal mat'ku dhu vystavenia vyzvy
na prevzatie diela k dispozfcii.

6.13 Dielo alebo jeho 6ast je riadne vykonan6 aZ 0spe5nfm vykonanim v5etkfch sktjSok
predpisanfch v5eobecne z|vdznymi pr6vnymi predpismi, zlvdznymi normami a
projektovou dokument6ciou a predloZenim dokladov o tichto sk0Skach

objedn6vatel'ovi. Zhotovitel' sa zavdzuje plsomne vyzvat objedn6vatel'a aspoh 3

pracovn6 dni vopred k 0dasti na skriSkach diela alebo jeho 6asti, pridom f6ast
zhotovitel'a na tfchto sk0Skach je povinnd. Zhotovitel' je povinnyi viest podrobnf
technickf zAznam o vykonanfch skriSkach a odovzdat ich z6pisni6ne objedn6vatel'ovi.

6.14 Objedn6vatel' nie je povinny prevziat'dielo alebo jeho 6ast', ak nie je riadne vykonan6,
najmd ak v dase, kedy md dOjst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho dasti,
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vykazuje dielo alebo jeho dast vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel' neodovzd6

o-bjednavatel'ovi niektoni z dokladov uvedenych v bode 6.18 tohto 6l6nku.

6.15 Vadou sa rozumie oObnlafa v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenfch
projektovou dokument6ciou, touto zmluvou, v5eobecne zdvdznymi pr5vnymi predpismi

alebo technickfmi normami.
6.16 Nedorobkom sa rozumie nedokon6en6 pr5ca oproti projektovej dokument5cii. Na

06ely uplatiovania nSrokov zo zilruky za dielo a zmluvnfch poktit sa nedorobky

povazujti za vady diela.
6.17 O odovzdani i prevzati diela s0 zmluvn6 strany povinn6 splsat protokol aspofr v

Styroch vyhotoveniach, ktoni podpi6u opr6vnen6 osoby zmluvnfch str5n, ktor6 sa

preOeracieno konania z06astnili. Protokol o odovzdanf a prevzatf diela okrem

z6kladnfch rldajov o diele bude obsahovat aj:

- zhodnotenie akosti vykonanfch pr6c,
- stipis zistenlich v6d a nedorobkov,
- dohodu o lehot6ch na odstrdnenie v5d a nedorobkov,
- ridaje o dlZt<e z6ru1nq doby poskytnutej vfrobcom prvkov a technologickfch

zariaden[,
- s0pis odovzdanfch dokladov,
- ddium, men6 a podpisy oprdvnenfch z6stupcov zmluvnfch strdn.

Zhotovitel' je povinnf pri odovzdanl diela odovzdat' objedn6vatel'ovi certifik6ty o kvalite

platnlimi v-SR a n5vodmi na pouZitie, doklady a atesty od zabudovqnigh materiSlov a

iechnologickfch zariadeni, certifikSty vfrobkov, ktor6 podliehajri certifikadnej

povinnosli, certifik6ty o kvalite pouZitfch materi6lov a kon5trukcil, vyhlSsenia o zhode

konstrukdnfch materiSlov, potvrden6 z6rudn6 listy, doklady o vykonani predpisanfch

sk65ok diela alebo jeho dastl, revlzne sprdvy, prev6dzkov6 predpisy na obsluhu diela,

manu6l uZivania stivby alebo jeho 6asti a d'alSie doklady, ktor6 sa vztahujti na dielo

alebo jeho dast' podlb prislu5nfch v5eobecne z6vdznych prSvnych predpisov a

technicklich noriem.
6.18 Zhotovitel' je povinnf odstr6nit'vady, ktor6 boli zisten6 pri preberacom konani a sf

uveden6 v protokole o odovzdanl a prevzall diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s

objedn6vatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tlchto v6d. V prlpade, Ze

zhotovitel'nezadne prdce na odstraRovanitfchto v6d vdas alebo ich v6as neodstr6ni, je

objedn6vatel'opravnenf objednat si ich odstr6nenie u tretej osoby.

6.19 Zhotovitel'nie je opr5vnenf bez predch5dzaj0ceho pisomn6ho srihlasu objednSvatel'a

poverit'realiz6ciou diela alebo jeho 6asti tretiu osobu.

6.2e Zhotovitel' je povinn!' pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vfrobn6 zariadenia,

zvy5nf matLrisl a odpad na pracovisku tak, aby mohol objedn6vatel' dielo riadne

prevziat. Pracovisko je zhotovitel' povinnf 0plne vypratat do 2 dni odo dia
protokol6rneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnfch na odstrSnenie zistenych

v6d a nedorobkov.
6.21 Zhotovitel' uvfudzazoznam svojich subdod6vatel'ov spolu s predmetom subdoddvky a

podielom na celkovej realizfucii Diela v Prilohe 6.10 tejto zmluvy. Ak zhotovitel'hodl6

zmenit subdod6vatei'a po6as trvania Zmluvy, je povinnf najneskOr v deh, ktonf

predch6dza dhu, v ktorom mAzmena subdodSvatel'a nastat, ozn6mit Objedndvatel'ovi

zmenu subdod6vatel'a a v tomto ozndmenI uviest min. nasledovn6:

- podiel zAkazky, ktoni m6 v 0mysle zadat subdod6vatel'ovi, ktor6ho sa t}ika nSvrh na

zmenu,
- navrhovan6hosubdodSvatel'a,
- predmety subdod6vok,
- doklady preukazujri ce,2e subdodSvatel', ktor6ho sa tfka n6vrh na zmenu spifia

podmienky podl'a g 26 ods. I z1kona 6. 2512006 Z. z. o verejnom obstardvani a o

zmene a doplneni niektonfch zSkonov v znenI neskor$ich predpisov

dlSnok vrr.
zAnuirrri DoBA - zoDPovEDNosi zA VADY
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7.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo z6ruku. Zhotovitel' zodpovedd za to, ze zhotoven6 dielo

bude mat" podas 
'ceter zerucnej dobv "';;H*: t;i:i;J5""::""r'#i:"^"'oe;$;

y, ktor6 md dielo v 6ase jeho odovzdania
das z6rudnej dobY'
nadobudnutia pr5voplatnosti kolaudadn6ho

rozhodnutia celej stavby. z6ru6n6 doba na stavebn6 prace sa kondf uplynutim 60

mesiacov. Pri vfrobkoch, zabudovanf
zariadeniach sa kondi zAruCnA doba upl

poskytovanej ich vfrobcom, minim6lne
odovzdania celej stavby, zhotovitel'om o
poskytnutej qfrobcom u.irobkov, zabu

zariadeni budU s0dastou dokladovej
ZArutnA doba sa predlZuje (t.j' vySSie u

dobu, v ktorej objedn6vatel' nemohol pre

ulivat celo stavbu alebo jej 6ast zodpovedajricu dielu podl'a tejto_zmluvy..

7.3 Zhotovitet' nezoOpovedS'ia vady diela, ktor6 boli sp6soben6 pouZitim podkladov

poskytnutfch objednavatel'om ; zhotovitel' ani pri vynaloZeni _vSetkej odbornej

starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na hu pisomne upozornil

objedn6vatel'a a ten na ich pouZititrval'
Z.+ OOjeOndvatel" ie povinny ozn6mit vadu zhotovitel'ovi pfsomne najnesk6r do 15 dni od

jejzistenia.
7.5 Zhotovitel' sa zavdzuje za6at s odstraiovanim pripadnich v5d predmetu plnenia bez

6menia vady objednSvatel'om, pri vad6ch
vyvol6vaj0cich nebezpedenstvo vzniku

orudenia ozn6menia vady objedn6vatel'om'
do najkratSom technicky moZnom 6ase, vZdy

v5ak najnesk6r do 3 dnl od dorudenia ozn6menia vady objedn6vatel'om, pokial' sa

nedohodol ,o ie.trp.om objedn6vatel'a i ak. Privad6ch diela uvedenfch v protokole o

odovzdani a prevzali diela sa za doru6enie ozndmenia vady zhotovitel'ovi povaZuje

podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnfmi stranami'

7.6 Ak zhotovitel' vadu v6as neodstrSni, je objedndvatel' opr6vneny Ziadat dodanie

nShradn6ho predmetu plnenia, alebo 
- je opravnenf odstu.pit od- zmluvy alebo

zabezpe1it odstr6nenie vady na n6klady jhotovitel'a.tretou osobou, prfpadne sdm t0to

vadu odstr6nit na n6klady zhotovitelb. Ak objedn6vatel' zvoli nlrok na dodanie

n6hradn6ho predmetu plnenia, je zhoto 'itel' povinnf ho dodat do 5 dnl od uplatnenia

n6roku, ak sa nedohodol so zastupcom objedn6vatel'a inak.

7.7 Rovnak6 prava ako pr6va uveden6 v odieku 7.6 tohto 6l5nku m5 objedn6vatel' i v
pripade, ak je vada diela neodstr6nitel'n5'

,"il"J,il I5'*';*
g.1 Ak zhotovitel' nevykon6 dielo v6as, m6 objednSvatel prSvo na zaplatenie zmluvnej

pokuty vo vfske 
'O,elo/o z celkovej ceny diela .vr5tane DPH za kaldy zalaty deh

ome5kania. Zhotovitel' je povinni t6to zmluvn0 pokutu zaplatit''
g.Z V pripade omeskania'objednavatel'a s rihradou riadne vystavenej fakt0ry zhotovitel'a

m6 zhotovitel' n6rok na urok z omeSkania vo vf5ke 0,05% z dl2nq sumy zakaidy deh

ome5kania.
8.3 Ak zhotovitel' nedodrZi ktonikol'vek z po

v harmonograme postupu prdc, ktoni sa

tejto zmluvy, m6 objedn5vatel' n6rok

materi6lov, prAc a rrykonov (finandnf
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uveden6ho harmonogramu postupu prec zrealizoval k zme5kan6mu postupov6mu

terminu reanzecie diela, a to zakaldy dei ome5kania.
8.4 Ak zhotovitel', resp. pracovnici zhotovitel'a, porusia ktor0kolVek povinnosf uvedenU v 61.

6. ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo vseobecne zevdznom pr6vnom predpise na zaistenie

bezpe6nosti a ochrany zdravia pri prdci a poZiarnej ochrany alebo v ostatnych
prAvnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpe6nosti a ochrany zdravia pri preci

a po2iarnej ochrany alebo v z6pise o odovzdanl a prevzati pracoviska, ak ide o
povinnost' imeruj0cu k zaisteniu bezpednosti a ochrany zdravia pri pr6ci a poZiarnej

ochrane, napriek tomu, 2e bol zdstupcom objedn6vatela pisomne (osobitnim listom

alebo zSpisom v stavebnom denniku) upozornenf na predch6dzajUce poru5enie tej

istej povinnosti, md objedn6vatel' n6rok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vf5ke 50,-

EUR za kaZd6 preuk6zatel'n6 poru5enie ktorejkolVek povinnosti uvedenej v 61. Vl. ods.

6.7 tejto zmluvy zhotovitel'om resp. pracovnlkmi zhotovitel'a. Zhotovitel' md povinnost'

t0to pokutu uhradit.
8.S Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a, bude realizovaf dielo bez pouZitia

predpisanfch osobnfch ochrannfch pracovnfch prostriedkov (ako sti pracovnd obuv,
pracovnf odev, ochrann5 prilba, pracovn6 rukavice, ochrann6 okuliare, Stity apqd.). md

objednSvatel'pr6vo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo v!5ke 33,- EUR za

ka1dt nepouZit0 osobnri a ochrannf pracovnri pom6cku u jedn6ho pracovnika

zhotovitel'a. Zhotovitel' md povinnost' t0to pokutu uhradit'
8.0 Ak objedn6vatel' zisti, 2e pracovnici zhotovitel'a vykon6vaj0 prdce na realizAcii diela

alebo sa pohybuj0 po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo infch omamnfch a

psychotropnfch ldtok, m6 objedn6vatel' pr6vo na zaplatenie zmluvnej pokuty

zhotovitel'om vo vf5ke 330,- EUR za kaZd6 preukdzatel'n6 zisten6 poZitie alkoholu

alebo inej omamnej alebo psychotropnej l6tky u jedn6ho pracovnika zhotovitel'a.

Zhotovitel' m5 povinnost't0to pokutu uhradit. Osoba, ktor6 vykonSva prSce na realizdcii

diela pod vplyvom alkoholu alebo infch omamnfch a psychotropnfch l5tok, musi
bezodkladne opustit stavenisko a objekt stavby, pri6om z6stupca objedndvatel'a je

oprSvnenf vykAzat ju zo staveniska a objektu stavby.

8.7 Ak zhotovitel'nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v 61. Vl. ods. 6.21 tejto zmluvy,

md objednSvatel' pr6vo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vfSke 100,-

EUR z-a kaldy deh omeSkania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel m5 povinnost t0to
pokutu uhradit.

8.8 Ak zhotovitel' nepredloZi objedn6vatel'ovi mesadnf s0pis skuto6ne vykonanfch pr6c

vdas v zmysle 61. V ods.5.1 tejto zmluvy, m6 objedn5vatel'pr6vo na zaplatenie

zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vfSke 17,- EUR zakaldy defi omeSkania. Zhotovitel'

m6 povinnost ttito pokutu uhradit'.
B.g Ak zhotovitel'vdas nesplnI povinnost' uvedenf v dl. V. ods. 5.4, m6 objedn6vatel' pr6vo

na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vfske 17,- EUR za kaZdf dei
omeSkania. Zhotovitel'm6 povinnost t0to pokutu uhradit.

8.10 Ak zhotovitel'riadne avdas neuhradi svoje zSvdzky svojim subdodSvatel'om, md

objedn6vatel' prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vfSke 5Oo/o zo sumy zhotovitel'om

riadne a vdas nevyplatenej svojim subdod5vatel'om.
8.11 Ndrokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutf n6rok oprdvnenej strany na

n5hradu Skody sp6sobenej poru5enlm povinnosti zabezpeeenej zmluvnou pokutou, a
to ani Skody presahuj0cej vfSku zmluvnej pokuty.

8.12 Ak zhotovitel' poru5i zlvlzok podl'a bodu 6.22 tejto zmluvy tfkaj0ci sa zmeny

subdod6vatel'ov, tak sa toto poru5enie povaZuje za podstatn6 poruSenia zmluvy a

objedndvatel' m6 pr6vo:
- odst0pit'od zmluvy
- na zmluvnfi pokutu vo vf5ke 1Yo z hodnoty diela za ka2d6 poru5enie povinnosti

uvedenlich v tomto bode (a to aj opakovane)'

dl6nok rx.
VLASTNiCKE PRAVO A NEBEZPEdENSWO SXOOV
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9.1 Vlastnicke prevo k dielu prech6dza zo zhotovitel'a na objedn6vatel'a sa st6va
vlastnikom diela po riplnom uhradenf ceny diela.

9.2 Nebezpedenstvo Skody na diele zneia zhotovitel' aZ do odovzdania diela
objedn6vatel'ovi.

9.3 Zhotovitel' zodpovedl za Skodu, ktor6 vznikne objednevatel'ovi alebo tretej osobe v
d$sledku poru5enia jeho povinnostf vypllivaj0cich z tejto zmluvy a v5eobecne
zlvdznych prdvnych pred pisov.

dl5not< x.
ODSTOPENIE OD ZMTUVY

10.1 Odst0penim od zmluvy zanikaj0 v5etky preva a povinnosti strdn zo zmluvy okrem
pr5v na n5hradu sp6sobenej Skody, u5l6ho zisku, zmluvnej pokuty, pr6v na dovtedy
uplatnen6 resp. z6konn6 sankcie, pr6v a povinnosti vyplWaj0cich z ustanoveni tejto
zmluvy a v5eobecne zlvdznych prdvnych predpisov o poskytovani z1ruky a
zodpovednosti za vady za dast diela, ktor6 bola do odstripenia zrealizovan6, a infch
prdv a povinnosti, ktor6 podl'a dohody str6n alebo podl'a ich povahy majU trvat aj po

zAniku zmluvy odstfpen im.
10.2 Zmluvn6 strany s0 opr6vnen6 odst0pit od tejto zmluvy z dOvodov a spOsobom

uvedenfm v z6kone.
10.3 Za podstatn6 poru5enie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na

povaZuje najmd:
a) ak zhotovitel'bez riadneho d6vodu odmietne prevziat'stavenisko,
b) ak bude zhotovitel'z d6vodov spodivajricich na jeho strane v ome5kanl s plnenim

ktor6hokol'vek terminu uveden6ho v dl6nku lll. ods. 3.1. tejto zmluvy,
c) ak bude zhotovitel'z d6vodov spodivaj0cich na jeho strane v ome5kani s plnenim

ktor6hokol'vek postupov6ho terminu realizficie diela uveden6ho v harmonograme
postupu prdc o viac ako 5 dni,

d) ak zhotovitel' nezrealizuje k prlslu5n6mu postupov6mu terminu realiz6cie diela
uveden6mu v harmonograme postupu pr6c viac ako 80 % prislu5n6ho finan6n6ho
objemu plnenia,

e) ak bude zhotovitel'z dOvodov spodivajricich na jeho strane v ome5kani s plnenim

ak6hokol'vek in6ho 6iastkov6ho terminu realizlcie prdc, ktonf si zmluvn6 strany
dohodnri (napr. zdpisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve z6stupcu
objedn6vatel'a (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuie prislu5n6 pr6ce

v primeranej n6hradnej lehote urdenom zdstupcom objedn5vatel'a (uvedenom

napr. v stavebnom denniku),
f) ak zhotovitel' nezadne stavebn6 prdce v lehote uvedenej v 61. lll. ods. 3.1 tejto

zmluvy,
g) ak zhotovitel', resp. pracovnici zhotovitel'a, poru5il ktorrikol'vek povinnost uveden(

v 61. Vl. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol z6stupcom objedn5vatel'a
plsomne (osobitnfm listom alebo zSpisom v stavebnom dennfku) upozornenii na
predch6dzaj0ce poru5enie niektorej z povinnosti uvedenfch v dl. Vl. ods. 6.7 tejto
zmluvy,

h) ak zhotovitel'realizuje dielo v rozpore s ustanovenim 61. ll. ods. 2.6 tejto zmluvy a

napriek vyzve z6stupcu objedn6vatel'a (uvedenej napr. v stavebnom dennlku)
nevykon6 n5pravu,

i) ak zhotovitel' neodovzd6 vdas objedn6vatel'ovi technologick6 postupy realizAcie
pr6c podl'a dl. Vl. ods. 6.2 tejto zmluvy,

j) ak zhotovitel'vdas neodstrdni objedndvatel'om ozndmenf vadu,
k) ak objedn6vatel'om ozn1menl vada je neodstrSnitel'n6,

10.4 Objedn6vatel' m62e odstripit' od zmluvy ako pri podstatnom poru5enf zmluvy v
pripade, ak zhotovitel'v d6sledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby

strane zhotovitel'a sa
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svoiim subdod6vatefom, alebo je v konkutznom konani, alebo je v likvid5cii, alebo je
zrejme, ze zhotovitel'nebude schopn:i z'ealizovat dielo vdas a riidne.

10.5 Za podstatn6_.poru5enie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objedndvatel'a sa
povaZuje ome5kanie objedndvatel'a s rihradou faktriry riadne vystavehej v s6lade s
ustanovenim dl. V. ods. 5.2 tejto zmluvy dlh5ie ako 30 dni.

10'6 Pri podstatnom poruSenlzmluvy m6Zu zmluvn6 strany odstripif od zmluvy do 15 dni
odo dia, kedy sa o poru5enl zmluvy dozvedeli. Inak m6Zu odstrlpit' od zmiuvy z toho
ist6ho ddvodu iba ako pri nepodstatnom poru5enl zmluvy.

10'7 V prlpade odstripenia od zmluvy sa na urdenie ceny dovtedy vykonanyich prdc,
vlikonov a pouZitfch materiSlov pou2ijri primerane ustahovenia iejto zmluvy o cene
diela s prihliadnutim na pripadn6 n6rc ky z v6d diela, nezaplaten6 sankcie a in6
pohl'addvky vzniknut6 zo zmluvy. Ak d6jde k odst0peniu od zmluvy z dovodu na strane
zhotovitel'a, m6 objedndvatel' ndrok na n6hradu nevyhnutnich ndkladov, ktor6 mu
vznikli s obstaranim nov6ho zhotovitel'a, ktoni dielo zrealizule. V zfuujme zabezpedenia
pokradovania pr1c na predmete zmluvy je zhotovitel' povinnlf na Ziadbst' objedn6vatel'a
previest' bez zbtllo1n6ho odkladu na objednSvatela vlasinicke alebo in6 prdvo k
vybudovanym zariadeniam, le5eniam a in6mu vybaveniu, ktor6 sa uZ nach6dzg0 na
pracovisku, ako i k dodanfm hmotdm a stavebnyim dielcom, a to za obvykli cenu
primeranf opotrebeniu a stavu tfchto vecr.

10'8 V prlpade odstripenia od zmluvy z d6vodu poru5enia povinnosti zhotovitel'a m6
objedndvatel' n6rok na nShradu Skody sp6soben0 omeikanim realizAcie diela oproti
terminu ukondenia realizacie diela uveden6ho v tejto zmluve.

il6nok xr.
OSTATNE USTANOVENIA

11"1 V prlpade vzniku Skody poru5enlm povinnosti vyplfvaj0cich z tejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane, m6 po5koden6 strana n6rok n-a ndhradu vzniknutej Skody
vr6tane u5l6ho zisku.

11'2 Zhotovitel'sa zavdzuje, Ze v5etky technick6, cenov6, odborn6 informdcie a in6
skutodnosti, o ktonich sa v srivislosti s uzatvorenlm a plnenim predmetu tejto zmluvy
dozvie, najmd obsah tejto zmluvy a jej priloh a obsah fakt0r vystavenlfch na zdklade
tejto zmluvy, sf predmetom obchodn6ho tajomstva objednSvatela j zhotovitel ich
neposkytne tretej osobe bez plsomn6ho srihlasu objedndvatel'a. To sa nevzt'ahuje na
pripady, kedy je.zhotovitel'povinnf tak urobit' nazlklade povinnosti uloZenej z6konom.

11'3 Zhotovitel' nie je oprdvnen'! bez predchSdzajriceho pisomn6ho srihlasu objedn6vatel'a
posttipit' tretej osobe ak0kol'vek pohl'ad6vku, ktor5 mu vodi objedn6vatel'ovi vznikla
alebo vznikne na zilklade tejto zmluvy, alebo na zdklade ustanoveni zilkona
upravuj0cich pr6va a povinnosti zmluvnlich str5n s0visiacich s realizdciou diela podl'a
tejto zmluvy.

dt6nok xrl.
zAvenednE usrnnovENrA

12'1 Zhotovitel'predloZ[ objedn6vatel'ovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o
poisteni zodpovednosti za Skodu, minim6lne vSak vo lni5ke ieny diela bez DpH
v zmysle tejto zmluvy, a to za 06elom krytia pripadnfch Sk6d sp6sobenlich pri realizdcii
diela. Zhotovitel' je povinnf udrZiavat' poistenie v plitnosti po celf 6as'realiz1cie diela.
Zhotovitel' je povinnyi zabezpedit' riadne a vdasn6 platenie poistn6ho podl'a prlslu5nlich
poistnfch zmltv. Pre pripad, 2e zhotovitel' nezaplati poistne riadne a v6as alebo sa
dopusti in6ho poru5enia ktorejkol'vek z poistnfch zmiriv, na zilklade ktor6ho by mal
poist'ovatel' prdvo ktorrikolvek poistn0 zmluvu vypovedat' alebo odmietnut vyplitenie
poistn6ho plnenia splatn6ho podl'a ktorejkol'vek poistnej zmluvy, objedn6vatel' m6
prSvo (av5ak v Ziadnom pripade nie povinnost) vo vlastnom mene a na ucet
zhotovitel'a vykonat' v5etky kroky smeruj0ce k odstrdneniu porusenia povinnosti
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zhotovitel'a ako poisten6ho alebo poistnika, vrAtane zaplatenia ak6hokol'vek poistn6ho

dlZn6ho pod
12.2 Na vztahy fvaj0ce z tejto zmluvy, ale iou vfslovne

neuprauen6 enia obchodn6ho z6konnika. Na stavbe

budri uskut rdce, ktor6 urdi objednAvatel' na z6klade

opr6vnenosti a neopr6vnenosti rnidavkov projektu, v rozsahu vykazu vfnrer, ktoni bol

srj6astou ponuky zhotovitel'a a kiore budri financovane z prostriedkov NFP a St6tneho

rozpodtu 
'SR, nfch zdrojov' V PriP

poskytovania strany poskytovatel'a

bude t5to zm ds- 12'4 tejto zmluvY

v s0lade so zmenenfmi podmienkami poskytovatel'a'

12.3 Zmeny a doplnky obsanu zmluvy moZno uskutodnit len pisomne po predchddzaj0cej

dohode obidvoch imluvnfch str5n, inak je zmena di doplnenie zmluvy neplatn6'

12.4 Titto zmluva ;e uzavretS jej podpisom oboma zmluvnfmi stranami- a nadob0da

rj6innost po jej iverejneni a fo sftneni odkladacej podmienky, ktord spodiva v tom, Ze

d6jde k uzatvoreniu Platnej
prispevku medzi PrisluSnfm
objedndvatel' a to na zAkla
prispevku predloZenej v r6mci vyzvy na
prispevok K6d KaH R-22V5-1501 -

12.5 Zmluvn6 strany vyhlasujrl, 2e zmluvu riadne preditali, jej obsahu porozumeli a na

znak s0hlasu ju PodPisujti'
1,2.6 Zmluva ;e 

-vinotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitel'a a tri pre

objedn6vatel'a.
1,2.7 Zmluvn6 strany vyhlasuju, 2e s0 si vedom6 v5etkfch n5sledkov vyplfvaj0cich z tejto

zmluvy, Ze sf opraun"ne s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvn6 vol'nost nie je

nidim obmedzen5 a Ze im nie s0 zn6me okolnosti, ktor6 by im brdnili platne uzavriet

t6to zmluvu. V pripade , 2e tak| okolnost existuje zodpovedajU za Skodu, ktor6 vznikne

0 6astn ikovi tejto zm I uvy na zAklade tohto vyh ldsen i a'

12.g V5etky pisomn6 dofliOy tfkaj0ce sa v :tahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zdniku,

zasiela-jedna zmluvn6 strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktor5 je uvedend pri

ozna6eni zmluvnej strany v rivode tejto zmluvy. Ak ddjde k zmene..tejto adresy, je

ne doSlo, pisomne ozn5mit zmenu adresy
doSlo, Pridom na ozndmenf zmenY
li,2e zmena nenastala. V PriPade,
orudenia nastali tretfm dhom po jej

odoslanf.
12.9 V pripade, ak je niektor6 ustanovenie

neplatn6, ne06inn6 alebo nevynftitel'n
n6sledok neplatnost, ne(6innost alebo
Zmluvn6 strany sri povinn6 v dobrej v
mravov rokovat tak, aby bolo neplatn
plsomne nahraden6 infm ustanovenlm, ktor6h alebo 6o

moZno najviac podoOnf ustanoveniu, ktor6 je a zmysel

zmluvy musl byd zachovanf' Do doby, p lkial'ta ' rovnako

v prlpide, ak I nej v6bec ned6jde, pouZij0 sa na nahradenie neplatn6ho, ne(6inn6ho

arbUb nevynrititel'n'6ho ustanovenia in6 ustanovenia zmluvy a ak tak6 ustanovenia nie

sri, potom sa pouZij6 ustanovenia slovenskfch prS.vnych predpisov a. in5titritov, ktor6

s0'upraven6 slovenskfm prdvnym poriadkom, pridom sa pouZ'rj0 takS ustanovenia,

ktor6 zod poved aj 0 krit6ri6 m predch6dzaj 6cej vety'

12.10Prilohou tejto zmluvy s[ nasledovn6 prilohy
12.1 }.j priloha 6. 1 Vfpis z obc rodn6ho registra zhotovitel'a a overenie lC pre

DPH - k6pia
12.10.2 Prilohad.2 Rozpodetvykazlvymer(Ponukadod5vatel'a)
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12.10.3 Priloha d. 3 Harmonogram postupu pr6c
j2.10.4 priloha 6. 4 Elektroenergeticky prepodet celej s0stavy pri plnom vikone

sfstavy vr6tane str5t na predradnikoch vr6tane dokladu, spracovatel'a,

12 10 5 ',rlil"i"J: ?"'e""{:ll""H;'fi:i?Ti'";3["H"Jll","c,ni, v prirohe

s[taZnfch podkladov. S0dastou vfpodtu je doklad spracovatel'a

dokladujrici jeho prislu$n6 vzdelanie alebo opravnenie, ako aj cD
s LDT ddtami.

1,2.10.6 Priloha 6. 6 Katal6gov6 listy v5etkich typov ponukovych svietidiel

vr6tane popisu poZadovanych parametrov

12.10.7 Prlloha 6. 7 Poistnd zmluva
12.10.8 Priloha 6. 8 Certifik6ty alebo vyhlSsenia o zhode v5etklich typov

ponukovyich svietidiel
12.10.9 Priloha 6. 9 Opis syst6mu regul6cie a dispedingu

12.10.10 Priloha e.lOZoznamsubdodavatel'ov.

6t6nor xrrr.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

13.1 Zhotovitel' sa zavdzuje,2e umoZni vyikon kontroly/auditu/overovania na mieste zo

strany opr6vnenfch os6b na vfkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle

prislu5nlch prdvnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijimatel' je po6as vfkonu

kontrolyiauditu/overovania na mieste povinnf najmd preukSzat oprdvnenost

vynalolenfch vyidavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
j3.2 Zhotovitet'.ye povinnf zabezpetit pritomnosf os6b zodpovednfch za realiz1ciu aktivit

projektu, vytvorit 
-primeran6 

podmienky na riadne a v6asn6 vykonanie

koniroly/audiiu/overovania na mieste a zdrZat sa konania, ktor6 by mohlo ohrozit

zatalie a riadny priebeh vfkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

13.3 Opr6vnen6 osoby na rnfkon kontroly/auditu/overovania na mieste mOZu vykonat

kontrolu/audiUoverovanie doddvan6ho tovaru, pr5c a sluZieb na mieste realiz5cie diela

kedykol'vek po6as platnosti a 06innosti Zmluvy o poskytnuti nen6vratn6ho finandn6ho

prispevku. 
'Uvedend 

doba sa predi2i v prfpade ak nastanri skutodnosti uveden6

v 6l6nku 90 Nariadenia Rady (ES) 6. 1083/2006 o das trvania tfchto skutodnosti.

13.4 Opritvnen6 osoby na rnfkon kontroly/auditu/overovania na mieste s0 oprdvnen6:

a) vstupovat do objektov, zariadeni, prev5dzok, na pozemky a do infch priestorov' 
Prijimatel'a, ak to s0visis predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) po2adovat od objedndvatel'a a zhotovitel'a, aby predloZil origin6lne doklady a inf' 
potrebn6 dokument6ciu, zlznamy d6t na pamdtovfch medi6ch, vzorky vfrobkov

alebo in6 doklady potrebn6 pre vfkon kontroly/auditu/overenia na mieste a d'alSie

doklady srivisiace s Projektom v zmysle po2iadaviek oprSvnenfch os6b na vfkon
kontroly/a ud itu/overovania na mieste,

c) oboznamovat' sa s 0dajmi a dokladmi, ak s0visia

kontroly/auditu/overovania na mieste,
d) vyhotovovat k6pie 0dajov a dokladov, ak sfvisia

s predmetom

s predmetom

kontroly/aud itu/overovania na mieste.

13.5 Dod6vatel'Projektu je povinnf strpiet vikon kontroly/auditu s0visiaceho s doddvanym

tovarom, stave-bnfmi pr6cami a sluZbami kedykol'vek podas platnosti a [6innosti

Zmluvy o poskytnuti nendvratn6ho finan6n6ho prlspevku, a to oprdvnenfmi osobami

a posliytnrit im v5etku potrebn6 s06innost. Opr5vnen6 osoby s0:

a) Ministerstvo Hospod6rstva, Slovenskd inova6n6 a energetick5 agent0ra,

b) Utvar n6slednejfinan6nej kontroly a nimi poveren6 osoby,
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c) Najvy55i kontrolnf 0rad SR, prfslu5nd SprSva finandnej kontroly,
Certifikadnf org6n a nimi poveren6 osoby,

d) Org6n auditu, jeho spolupracuj0ce org6ny a nimi poveren6 osoby,

e) Splnomocneni z6stupcovia Eur6pskej Komisie a Eur6pskeho dvora
auditorov,

f) Osoby prizvan6 orgAnmi uvedenymi v pism. a) a2 d) v sflade s
prislu5nfmi prSvnymi predpismi SR a ES.

13.6 Zhotovitel' je povinnf bezodkladne prijat opatrenia na ndpravu nedostatkov,
zistenfch kontrolou/auditom/overovanlm na mieste v zmysle sprdvy z
kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej oprdvnenfmi osobami na
vifkon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objedn6vatel' je povinnf zaslat osob6m
opr6vnenfm na rnfkon kontroly/auditu/overovania na mieste informdciu o splneni
opatrenI prijatfch na nSpravu zistenlich nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

13.7 Zhotovitel' sa zavdzuje strpiet vfkon kontroly/auditu/overovania s0visiaceho
s dod6vanfm tovarom, prdcami, poskytnutfmi sluZbami atie| kedykol'vek po6as

platnosti a 06innosti Zmluvy o poskytnuti NFP poskytnr,if oprSvnenfm osob6m v5etku
potrebnU sridinnost. Z1roveh sa zhotovitel' zavdzuje objedn6vatel'ovi predkladat
elektronick0 veziu (vo form6te MS Excel) podrobn6ho rozpodtu, ako aj predkladat
v elektronickej verzii ka2d0 zmenu tohto podrobn6ho rozpodtu, po6as ktorej d6jde
podas realizficie predmetu tejto zmluvy.

dR ,{rl zorc V Bratislave dia U"fi"zots

z3@qygte!x
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