
Zmluva 0 dielo c. 330/2015 
uzatvorem\ pod!'a us!. § 536 a nasI. zakona c. 51311991 Zb.ObchodnY zakonnik (d'alej len "zml"va") 

Zmluvne strany: 

obchodne meno: 
sidlo: 
ICO: 
registnicia: 
konajuci: 
ICDPH: 
DIC: 
bankove spojenie: 
cislo uctu: 
IBAN: 
SWIFT: 

INST A - PL s.r.o. 
InZinierska 2, 971 01 Prievidza 
36335452 
Oddiel: Sro, vlozka cislo: 14626/R 
lng. Juraj Pavlik, konatel' 
SK2021818359 
202181 8359 

 
osoba opravnena rokovat' vo veciach 

~ obchodnych: lng. Michal Pavlik 
technickYch: lng. Michal Pavlik 
realizacnych: lng. Michal Pavlik 

(d'alej len "zhotovitel"') 

a 

obchodne meno: 
sidlo: 
ICO: 

mestslci cast' Bratislava-Stan, Mesto 
Vajanskeho nabrezie 3,81421 Bratislava 
00603 147 

DIC: 804170 
bank. spoj .: 

0200 
IBAN: 

 
konajuci: Mgr. Radoslav Stevcik, starosta mestskej casti 
osoba opravnena rokovat' vo veciach 
obchodnych: lng. Ladislav Yanda 
technickYch: lng. Juraj Kabzan 
realizacnych: lng. Peter BoreckY 

(d'alej len "objednavatel"' a spolu so zhotovitel'om d'alej len "zmluvne strany") 

Preambula 

Objednavatel' ako verejny obstaravatel' na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejneho 
obstaravania podl'a zakona c. 25/2006 Z.z. 0 verej"nom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych 
zakonov. 

Druh postupu: 
Nazov zakazky: 
Druh zakazky: 

prieskum trhu 
Rekonstrukcia kotolne MS Mala 
Stavebne prace 
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K6d podl'a CPV: 45331100-7 - lnstalovanie ustredneho kUrenia 
Zadanie zakazky: prieskum trhu 
Uspdny uchadzac: INSTA - PL s.r.o. 

CI.l 
Predmet zmluvy 

l.l Zhotovitel' sa zaviizuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a yeaS vykonat' pre 
objednavatel'a dielo vymedzene v tejto zmluve 0 dielo (d'alej aj "ZoD") v rozsahu a podl'a podmienok 
dohodnutych v tejto zmluve. Objednavatel' sa zaviizuje riadne a vcas zhotovene dielo v sulade s touto 
zmluvou prevziat' a zaplatit' dohodnutu cenu za jeho vykonanie podl'a platobnych podtnienok 
dohodnutYch v tejto zmIuve. 

1.2 Dielom sa na ueely tejto zmluvy rozumie realizacia prac a dodavok na akciu "Rekonstrukcia kotolne 
MS Mala" v zmysle a rozsahu projektovej dokumentacie spracovanej projektantom lng. Jurajom 
Kabzanom, ktoni je zverejnena na stranke objednavatel'a www.staremesto.sk a tvorila podklady pre 
vypracovanie cenovej ponuky vo verejnom obstanivani uvedenom v preambule (d'alej ako "dielo"). 
Zhotovitel' vykona dielo kompletne na kl'ue podl'a projektovej dokumentacie. Zhotovitel' vykona dielo 

, v rozsahu pod!'a spracovanej projektovej dokumentacie, rykazu rymer, v sulade s platnYmi 
technickYmi normami a pravnymi predpismi suvisiacimi s predmetom plnenia. Dielo vybudovane v 
rozsahu podl'a tejto zmluvy bude mat' zakladne akostne technicke ukazovatele podl'a vypracovanej 
projektovej dokumentacie. 

1.3 Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat' die!o vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost'. 

CI. 2. 
Miesto a cas plnenia 

2.1 Miestom plnenia je: MS Mala c. 6, Bratislava, supisne cislo 4334 
parco c. 2000/2 registra C, Bratislava-Stare Mesto, KU Stare Mesto 

2.2 Termlny plnenia predmetu zmluvy podl'a el.I budu: 
2.2.1. Zacatie diela: den nasledujuci po dni odovzdania staveniska v zmysle bodu 6.2 zmIuvy 
2.2.2. Ukoncenie diela: 19.10.2015 

2.3 Dielo sa povafuje za riadne ukoncene dilom podpisania "Zapisnice 0 odovzdani a prevzali diela" 
medzi objednavatel'om a zhotovitel'om. Ak zhotovitel' pripravi die10 alebo jeho dohodnuru cast' na 
odovzdanie pred dohodnutYm termlnom, zaviizuje sa objednavate!' toto die1o, resp. jeho cast' prevziat' 
aj v skorsom tennine, pricom financne plnenie zo strany objednavatel'a bude prebiehat' pod!'a bodu 
4.4. Ukoncenym dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie stav, na zaklade kton\ho je mozne v 
zmysle platnych pravnych predpisov a noriem stavbu a vsetky jej sueasti riadne nZlvat' za 
predpokladu riadneho vykonania diela a sp6sobu jeho riesenia. 

2.4 V pripade omeskania obj ednavatel'a s odovzdanim staveniska v termine do troch pracovnych dni od 
ucinnosti ZoD, pokial' nebude dohodnute inak, predlfuje sa termin ukoncenia a odovzdania diela 0 
rovnary pocet dni, ako trvalo omeskanie objednavate!'a s odovzdanim staveniska. 

2.5 Objednavatel' je opravneny sledovat' postup realizacie diela a kontrolovat', ci sa dielo vykonava v 
sulade s touto zmluvou. V prlpade, ze objednavatel' bude mat' na zaklade skutkoveho stavu 
pochybnosti 0 dodrzani postupu prac v zmysle harmonogramu, Ci v pripade mdkania voci 
harmonogramu prac 0 viac ako 14 dni , pripadne v pripade zistenia ineho rozporu pri realizacii diela, 
objednavate!' je opravneny pozadovat' okarnZiru napravu. V pripade, ak zhotovitel' zisteny rozpor 
okarnZite neodstrani, je objednavatel' opravneny zabezpeCit' napravu prostrednictvom tretej osoby, 
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resp. ich zabezpecit' sam. Naklady spojene s odstranenim rozporu pri realizacii diela zna~a 
zhotovitel'. Objednavatel' sa zaviizuje vopred informovaf zhotovitel'a 0 zabezpecni napravy 
prostrednietvom tretej osoby. Zhotovitel' je povinny umoznif tretej osobe poverenej objednavatel'om 
vstup na stavenisko a rykon potrebnyeh stavebnych prae. 

CI.3. 
Cena diela 

3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmIuvnych stran v zmysle zakona c. 
18/1996 Zb. 0 eenach v zneni neskor~ieh predpisov, je pevna a nemenna. 

3.2 Objednavatel' sa zaviizuje, ze dokoncene dielo bez vad a nedorobkov prevezme a zaplati za jeho 
zhotovenie dohodnuru cenu. 

3.3 Cena za vykonanie diela zhotovitel'om je urcena na zaklade rozpoctu v sulade s rysledkami 
verejneho obstaravania vo ryske: 

Cena diela bez DPH: 15.220,00 EUR 
DPH 20% 3.044,00 EUR 
Celkova cena diela: 18.264,00 EUR 

'<3.4 Zmluvna eena j e vypocitana ako sucet v~etkYch poloziek urcenych sUfaznYmi podmienkami a 
sut'amymi podkladmi spolu s polozkami, ktore zhotovitel' opravnene navrhol v ramei verejneho 
obstaravania po oboznameni sa s projektovou dokumentaciou, staveniskom a jeho miestnymi 
podmienkami. Zmluvna eena j e pevna v case odovzdania diela. 

3.5 Navrh eeny diela od zhotovitel'a a sposob realizacie re~pektuje a zahti\a skutocnosti, ze su 
obmedzene priestorove momosti zariadenia staveniska, ze musia by!' realizovane osobitne opatrenia 
verejneho zaujmu ( hluk, prach, odvadzanie cerpanej vody). 

3.6 V cene su zahrnute vsetky personalne naklady zhotovitel'a (poistenie pracovnikov a pod.) a naklady 
na udrfanie, resp. v pripade potreby na zvYsenie produktivity prace (nadcasy, prace cez dni 
praeovneho vol'na a sviatky a pod.). V cene je zahrnute poistenie zhotovitel'a k realizacii rystavby a 
inZinierska cinnosf. 

3.7 Jednotkove eeny jednotlirych poloziek su maximalne a nemenne, tak ako su uvedene v ponuke. 

3.8 Zhotovitel' sa nemoze odvolavat' na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akUkol'vek pricinu za 
ucelom ziadania zvYsenia eeny. 

3.9 Cena urceml v Zmluve 0 dielo sa moze menit' len na zaklade pisomneho dodatku k tejto zmIuve, a to 
pri pisomnej poziadavke objednavatel'a na prace, ktore neboli ku dilu podania sufazneho navrhu 
obsahom projektovej dokumentacie, pricom uzatvorenie tak6hoto dodatku musi byf v sulade s 
ustanovenim § lOa zakona c. 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorYch 
zakonov. 

(;1. 4. 
Platobne podmienky 

4.1 Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel' na zaklade konecnej faktury so splatnost'ou 30 dni od 
datumu vystavenia, ktorU zhotovitel' vystavi a odosle objednavatel'ovi po vykonani prae. FaktUrovaf 
sa budu iba praee, ktore boli dokoncene, odskU~ane a odsuhlasene zastupeom objednavatel'a. 

4.2 FaktUra bude obsahovaf v~etky naJezitosti v sulade so zakonom c. 222/2004 Z.z. 0 dani z pridanej 
hodnoty v zneni neskor~fch predpisov. 
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4.3 Neoddelitel'nou prilohou faktliry je SUplS vykonanych pritc podpisany poverenou osobou 
objednavatel'a. Faktura i prilohy musia by!' odsuhlasene objednitvatel'om. 

4.4 Objednavatel' je povinny uhradit' fakturovanu ciastku do 30 dni od dorucenia spritvne vystavenej 
faktUry na ucet zhotovitel'a. V pripade, ze faktUra nebude obsahovat' vsetky nitlezitosti, mit 
obj edmlvatel' pritvo takUto faktliru vritti!, zhotovitel'ovi, pricom lehota povinnosti uhrady faktUry sa 
predlfuje 0 dobu opiitovneho dorucenia opravenej faktUry. Ak sa objednitvatel' rozhodne faktUru 
vritti!', toto musi urobit' do 10 dni od dorucenia faktUry. 

4.5 Prilohou ku konecnej faktUre musi by!' zapisnica 0 odovzdani a prevzati prac v nadviiznosti na bod 
6.11 tejto zmluvy. 

(:1. 5. 
ZarucD!\ doba a zodpoveduost' za vady 

5.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok zmluvy a ze 
pocas zarucnej doby bude mat' vlastnosti dohodnute v tejto zmluve. 

5.2 Zitrucna doba je 24-mesacnit na doditvky a 24-mesacnit na pritce.Y pripade, ze ryrobca zariadenia 
poskytuje dlhsiu zitruku, tato predizenit zitruka bude objednitvatel'ovi zoW'adnenit. Zariadenia a ich 

~ casti budu vyspeciftkovane v preberacom protokole. Zitrucnit doba zacina plynut' odo dna prevzatia 
ukonceneho diela objednavatel'om, t.j. odo dna podpisu zitpisnice. 

5.3 Zmluvne strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zitrucnej doby mit objednitvatel' pritvo 
pozadovat' a zhotovitel' povinnost' bezplatne odstritnit' vzniknute vady. 

5.4 Zhotovitel' sa zaviizuje zaca!' s odstranovanim pripadnych vact diela v zmy,le bodov 5.2 a 5.3 do 2 
pracovnych dni od dorucenia uplatnenia opritvnenej reklamitcie objednitvatel'a a vady odstramt' v co 
najkratsom mof nom case. Tennin odstranenia vact sa dohodne pisomnou formou. 

5.5 Zhotovitel' sa zaviizuje zaca!' s odstranovanim pripadnych porUch a vitd ohrozujucich riadnu 
previtdzku diela najneskor do 6 hodin od ryzvy objednitvatel'a. 

5.6 0 odstritneni pripadnych pOrUch a vitd bude spisany protokol, ktorY bude po prevzati podpisany 
objednavatel'om. 

5.7 V pripade, ze zhotovitel' nezacne odstranovanie pripadnych vitd a porUch v termine podl'a bodu 5.5. a 
5.6 tejto zmluvy, objednitvatel' si zabezpeci odstranovanie vitd a pOrUch prostrednictvom tretej osoby, 
a to na nitklady zhotovitel'a, 0 com bude zhotovitel'a pisomne informovat'. 

5.8 Ak sa ukitze, ze vada predmetu plneniaje neopravitel'na, zhotovitel' sa zaviizuje dodat' do 14 dni od 
zistenia tejto skutocnosti nithradny predmet plnenia. Zaroven pocas tejto doby zabezpeci plynulu 
previtdzku diela na vlastne nitklady. 

5.9 Objednavatel' sa zaviizuje, ze pripadnu reklamitciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni 
pisomnou formou na adresu zhotovitel'a uvedenu v zithlavi zmiuvy, ako aj elektronicky. 

5.10 Zhotovitel' nezodpoveda za skody a kvalitu diela v pripade ze casti alebo cele dielo poskodi 
objednavatel', alebo init osoba neadekvatnym, alebo neodbomYro zasahom. Ak v takomto pripade 
nastane nutnos!' doda!' docasne nahradne zariadenie pocas vYmeny poskodeneho zariadenia je 
zhotovitel' opritvneny si u objednavatel'a vyUctova!' a vyfaktUrovat' nitklady s tYro spojene. 
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(:1. 6. 
Podmienky vykonania diela 

6.1 Zhotovitel' vykona die10 na vlastne naklady a na vlastne nebezpecenstvo. 

' 6.2 Objedmlvatel' sa zavazuje odovzdat' zhotovitel'ovi stavenisko v sulade s podmienkami projektovej 
dokumentacie do 3 dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy a v takom stave, aby zhotovitel' mohol na nom 
zacat' prace v sulade s projektom a podmienkami zmluvy. 

6.3 Objednavatel' zabezpeci pre zhotovitel'a momost' napojenia na odber elektrickej energie a uzitkovej 
vody. 

6.4 Objednavatel' odovzda zhotovitel'ovi projektovU dokumentaciu potrebnu na zhotovenie diela v 
jednom vyhotoveni do 3 dni odo dna ucinllosti tejto zmluvy 0 die1o. 

6.5 Vlastnictvo k realizovanemu dielu pocas realizacie rna objednavatel'. Nebezpecenstvo skody na 
zhotovenom diele prechadza na objednavatel'a dnom protokolameho prevzatia diela (bez vad a 
nedorobkov). 

6.6 Prevadzkove, socialne, pripadne aj vYroblle zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel' v sulade 
s projektovou dokumentaciou. Naklady na prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia 

, staveniska su sucast'ou zmluvnej ceny. 

6.7 Zhotovitel' zabezpeCi na svoje naklady strazenie staveniska. Na stavenisko mofu vstupovat' iba 
povereni zamestnanci objednavatel'a a kontrolne organy. 

6.8 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia na stavenisku, zodpoveda za Cistotu a 
poriadok na stavenisku a odstrani na vlastne naklady odpady, ktore su rysledkomjeho cinnosti. 

6.9 Zhotovitel' sa zavazuje vyzvat' objednavatel'a na kontrolu vsetkYch prac, ktore maju by!' zakryte 
alebo sa stanu nepristupnYmi minimalne 3 pracovne dni vopred. Ak sa objednavatel' nedostavi a 
nevykona kontrolu tychto prac bude zhotovitel' pokracovat' v pracach. Ak obj ednavatel' bude 
dodatocne pozadovat' odkrytie tychto prac je zhotovitel' povinny toto odkrytie vykonat' na naklady 
obj ednavatel'a. Ak sa pri dodatocnej kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonane, bradi dodatocne 
odkrytie prac zhotovitel'. 

6.10 Zhotovitel' sa zavazuje vyzvat' minimalne 3 pracovne dni vopred objednavatel'a k Masti na 
predpisanych skUskach. 

6.11 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesne vykonanie vsetkYch skUsok predpisanych 
osobitnYmi predpismi, zavaznymi nonnami, projektovou dokumentaciou a touto zmluvou. Doklady 0 
tychto skUskach podmienuju prevzatie diela. Ide 0 nasledovne doklady : 

6.11.1 atesty od vYrobcov, certifikaty 
6.11.2 skUsky materialov 
6.11.3 revizne spravy, zarucne listy 
6.11.4 doklady 0 likvidacii odpadov zo stavebnej cinnosti, evidencne listy odpadov 

podl'a druhu odpadu 
6.11.5 ine, pokial' su potrebne v zmysle vseobecne zavaznych pravnych predpisov, 

prip. poziadaviek objednavatel'a. 

6.12 Dielo bude zhotovitel'om odovzdane a objednavatel'om prevzate aj v pripade, ze v zaplse 0 
odovzdani a prevzati budu uvedene vady a nedorobky, ktore samy 0 sebe ani v spojeni s inYmi 
nebrania plynulemu a bezpecnemu uzivaniu dokonceneho diela. 

6.13 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou 
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dokumentaciou, touto zmluvou a vseobecne zaviiznymi techniclcymi nonnami a predpismi. 

6.14 Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca vporovnani s projektom. 

6.15 Objednavatel' zabezpeci vsetky rozhodnutia organov statnej spravy, potrebne pre vykonanie diela, k 
comu sa zhotovitel' zaviizuje poskytnlif vsetkU potrebnu suCinnosf. Pokial' k vydaniu potrebneho 
rozhodnutia nedojde z dovodov na strane zhotovitel'a, zhotovitel' sa zavazuje nahradif 
objednavatel'ovi takto sposobenu skodu. 

Cl. 7. 
Sankcie 

7.1 Ak zhotovitel' odovzda dielo uvedene v ci. 1, po termine uvedenom v bode 2.2, zaplati zmluvnu 
pokutu vo ryske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy den omeskania. Fakturu vystavi objednavatel' za 
kazdych 14 dni omeskania. 

7.2 Ak zhotovitel' nezacne s odstranovanim vact alebo neodstrani vady v dohodnutom termine podl'a ci. 
5 tejto zmluvy, zaplati pokutu vo ryske 66 eur za kazdy den omeskania a za kazdu vadu samostatne. 
TYm nie je dotknute pravo objednavatel'a na pripadnu nahradu skody, ktora mu neodstranenim vact a 
omeskanim vznikla. FaktUru vystavi objednavatel' za kazdych 14 dni omeskania. 

7.3 Zhotovitel' sa nebude moe!' domahat' ziadneho dovodu, ktorYm by sa vyvinil z uvedenych ustanoveni 
o lehotach a z ustanoveni hannonogramu, s vYnirnkou " vyssej moci " podl'a cl. 8 tejto zmluvy. 

7.4 Uplatnenim sankcnych postihov zo strany objednavatel'a voCi zhotoviteI'ovi nezanika povinnosf 
zhotovitel'a nahradif objednavatel'ovi vsetky skody, ktore vzniknu objednavatel'ovi z dovodu 
nedodrZania terminu ukoncenia diela, odstranenia vact a nedorobkov , reklamacnych vact a z dovodov 
uvedenych v inych ustanoveniach tejto zmluvy. 

7.5 V pripade omeskania objednavatel'a so zaplatenim fakturovanej Ciastky ( po splneni podmienok 
podl'a i%nku 4 ) je zhotovitel' opravneny pozadovat' zmluvnu pokutu vo ryske 0,05 % z fakturovanej 
Ciastky za kazdy den omeskania. 

Cl. 8. 
Vyssia moe 

8.1 Pre ucely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povafuju pripady, ktore nie su zavisle od vole zmluvnych 
stran, ani ich nemofu zmluvne strany ovplyvnit', napr. vojna, mobilizacia, zivelne pohromy a pod. 

8.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznYm do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej moci, strana, 
ktora sa bude chcief odvolaf na vyssiu moc poziada druhu stranu 0 upravu zmluvy vo vz!'ahu k 
predmetu, cene a casu plnenia. Ak nedojde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vyssiu moc, 
pravo odsrupif od zmluvy. Ucinky odsrupenia nastanu dnom dorucenia oznamenia 0 odsrupeni. 

Cl. 9. 
Trvanie zmluvy 

9.1 Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, a to do 19.10.2015. Tym nie su dotknute ustanovenia 
zarucnej dobe a z toho vyplYvajuce prava a povinnosti zmluvnych strano 

9.2 Zmluva zanika uplynutim doby na ktorn bola uzatvorena v zmysle bodu 9.1 tohto clanku, riadnym 
splnenim zaviizkov zmluvnych stran vyplYvajucich z tejto zmluvy, ako aj dohodou, odsrupenim od 
zmluvy, zanikom zhotovitel'a alebo vyhlasenim konkurzu na zhotovitel'a. 
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------------------------- --

9.3 Dohodou mofu zmluvne strany ukoneit' zmluvny vzt'ah kedykol'vek, prieom dohoda musi maf 
pisomnu formu a musi v nej byf uvedeny sposob vyporiadania zaviizkov vyplYvajucich zo zmluvy. 

9.4 Objednavatel' je opravnenyodsrupif od zmluvy v tychto pripadoch : 
9.4.1 Ked' zhotovitel' do 7 dni od prevzatia staveniska nezaene s realizaciou diela a ak ani po 

pisomnej ryzve s nou nezaene v nahradnom temline. 
9.4.2 Z dovodu meskania, akje vazne ohrozeny temlin ukoncenia diela. 
9.4.3 Z dovodu opustenia staveniska zhotovitel'om, nedodrzarue kvality prac a materialov, 

z dovodu opakovaneho porusovania bezpecnosti prace , neplnenia zaviizkov alebo 
odmietnutia prisposobif sa ustanoveniam zmluvy, alebo opravnenYm objednavkam 
a poziadavkam objednavatel'a a vseobecne vo vsetkYch pripadoch, kedy si zhotovitel' 
opakovane nesplnil svoje povinnosti a zaviizky. 

9.4.4 Ked' sa situacia zhotovitel'a pozmeni do takej miery, ze technicke alebo finanene 
zaruky, ktore ponuka, nie su zlueitel'ne s povahou a dolezitosfou prac a dodavok 
jemu zverenych. 

9.4.5 Z dovodu porusenia podmienok a podkladov sut'aze zhotovitel'om alebo jeho 
subdodavatel'om. 

9.5 V pripade zaniku zmluvy zhotovitel' bezodkladne, najneskor vsak do 7 pracovnych dill opusti 
stavenisko a odstrani zariadenie staveniska. V opacnom pripade mu bude uetovany poplatok za 
zabraru plochu vo ryske zodpovedajucej obvyklemu najomnemu za miesto zhotovenia diela. 

9.6 Zhotovitel'ovi v pripadoch zaniku zmluvy z d6vodov uvedenych v tomto elanku nevznika narok na 
nahradu skody. 

(:1. 10. 
Nahrada skody 

10.1 Zhotovitel' je povinny podl'a svojich mOZnosti a schopnosti vopred zabranif moznYm skodam, a to 
najmii chranenim stavby pred neodbornYmi zasahrni vlastnych kapacit, subdodavatel'ov alebo 
zvonku. 

10.2 Zhotovitel' zodpoveda za kazdu skodu, ktora vznikne nerespektovanim platnych vseobecne 
zaviiznych pravnych predpisov, a taktiez za skody na norych alebo jestvujucich stavebnych dielach, 
susediacich objektov so stavbou a na vonkajsom vybaveni (stromy a pod.), kabelorych vedeniach, 
inZinierskych siefach a pod. Tieto skody budu v plnej ryske ubradene zhotovitel'om. 

(:1.11. 
Ostatnc ustanovenia 

11.1 Objednavatel' a zhotovitel' sa zaviizuju, ze obchodne a technicke informacie nepouziju pre ine ucely, 
ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

11.2 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovaf s odbomou starostlivost'ou. Zaviizuje sa 
dodrziavat' vseobecne zaviizne predpisy, technicke normy a podmienky tejto zrnluvy. Zhotovitel' sa 
bude riadi!' rychodiskovYmi podkladmi objednavatel'a, pokynmi objednavatel'a, zapismi a dohodami 
opravnenych pracoVnlkov zrnluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov 
statnej spravy. 

11.3 Zhotovitel' vyhlasuj e, ze rna opravnenie na podnikanie v rozsahu e1. I tejto zmluvy. 

11.4 Objednavatel' nesmie bez predchadzajucej pisomnej dohody so zhotovitel'om uziva!' neodovzdane 
dielo. 
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11.5 Zhotovitel' je povinny strpief rykon kontroly/audituioverovania suvisiaceho s dodavanym tovarom, 
pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti zmJuvy a to opravnenymi osobami 
objednavatel'a a poskytnut' im vsetku potrebnu sucinnosf. 

11.6 Zhotovitel' nesmie bez sUhlasu objednavatel'a zastavif prace alebo opustif stavenisko, v opacnom 
pripade znasa vsetky nasledky a skody tym sp6~obene. 

11.7 Zhotovitel' je povinny predlozif: 

II. 7.1. Opravnenia vykonavaf Cinnosti na vyhradenych technickYch zariadeniach podl'a vyhlasky 
MPSVR SR c. 508/2009 Z.z. a to na montaz, opravu a udribu, odbome prehliadky a skUsky: 
II. 7 .1.1. elektrickYch zariadeni v rozsahu potrebnom na realizaciu diela, 
11.7.1.2. tlakorych zariadenl v rozsahu potrebnom na realizaciu diela. 

11.8 Zhotovitel' je d'alej povinny predlozif overenu kepiu opn\vnenia: 
Aspoi'ijedn6ho zvaraca s uradnou skUskou podl'a STN EN 287-1 na potrebny rozsah a druh 
zvarania vyplYvajuci z projektu , spolu s vyhlasenlm, ze osoba(y), ktorych osvedcenie sa 
predklada, budu k dispozfcii na plnenie zmJuvy bez ohl'adu na to, v akom zmJuvnom vzfahu 
su k zhotovitel'ovi. 

11.9 Zhotovitel' je povinny predlozit' cestne vyhlasenie, ze pri realizacii diela dodrii vsetky 
poziadavky na odbom6 prehliadky a odbome skUsky vyplYvajuce z projektu. 

11 .10 Vyfaduje sa predlozenie origimilov alebo Uradne osvedcenych kepii vsetkYch dokladov zhotovitel'a 
uvedenych v (omlo clanku. 

11.11 Naklady s predlozenlm vsetkych pozadovanych dokladov znasa zhotovitel' bez financneho naroku 
voCi objednavatel'ovi. 

11.12 Zhotovitel' na svoje naklady objednavatel'ovi predlozi a zabezpeci: 

11.12.1. Navod na obsluhu zrekonstruovanej kotolne 

11.12.2. Schemu zariadenl, zapojenia, obsluhy 

11.12.3. Prevadzkove predpisy 

11.12.4. Zaskolenie pracovnikov obsluhy 

11.12.5. zarucnu servisnu knihu zariadenl 

11.12.6. Protokol a odovzdanl a prevzati zariadenl vratane zoznamu zariadenl (vYrobca, vYrobn6 

cislo, tech. oznacenie, znacka , rykon atd'.) 

11.12.7. Protokoly 0 vykonanl vsetkYch skUsok 

11.12.8 Plan pravidelneho (periodickeho) servisu 

11.12.9 Nahlasenie poruch: telefonicky, e-mailom, 

11 .12.10 Tennin nastupu na odstranenie poruch (od nahlasenia poruchy zhotovitel'ovi, kontaktnej 

osobe zhotovitel'a, a to maximaine do 6 hodin). 

(:1. 12. 
Zaverecne ustanovenia 
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12.1 Menit' alebo dopliiovaf text tejto zmluvy je mozne len formou pisomnych dodatkov, ktore budu 
platne, ak budu riadne potvrdene a podpisane opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, 
avsak akekol'vek dodatky k zmluve musia byf v sulade s ust. § lOa zakona c. 25/2006 Z. z. 0 

verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. 

12.2 K navrhom dodatkov k tej to zmluve sa zmluvne strany zaviizuju vyjadrif pisomne, v lehote 10 dni 
od dorucenia navrhu dodatku druhej strane. Po tu istu dobu je tYmto navrhom viazana strana, ktora 
ho podala. 

12.3 Neoddelitel'nou sucasfou tejto zmluvy su prilohy : 
12.3.1 oceneny rykaz vYmer totozny s rykazom vYmer poskytnutYm verejnYm obstaravatel'om 
12.3.2 vecnya casory harmonogram 

12.4 Polcial' v tejto zmluve nie je dohodnute inak, platia prislusne ustanovenia Obchodneho zakonnika a 
ostatne nalditosti pozadovane vo vyhlaseni sUfaze a v sUfamych podmienkach. 

12.5 Zmluva nadobUda platnosf dilom podpisu oboma zmluvnymi stranarni a ucinnost' diiom 
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel'a. 

12.6 Tato zmluva je vypracovana v siestich vyhotoveniach, z ktorych styri si ponecM objednavatel' a dye 
... zhotovitel'. Prejavy vole zmluvnych stran su slobodne, zrozumitel'ne a urCite ana znak toho IUto 

zmluvu zmluvne strany podpisuju, a to nie v tiesni, ci za napadne neryhodnych podmienok. 
_ J 2 -111- 2D15 

V Bratislave diiaf··2 ··uff):,; ··2 i5 v .... .................... diia ......... .. ....... ...... . 

Ojednavatel': 

.---.~-..... 

.~,,"Tl.SL-'1 'I"'" 
~ .-- --..:. -:.-, '\ 

_---::::::::::;:?1'0~ r . .Tv--~ ',;;\ 
mestska cast' Bratislava-Stare·~' · es\o~ I ~~. j 
Mgr. Radoslav Stevcik ~ \ (- -;; ~ 
starosta mestskej Casti ","''1'''- ~.----- o.!j' 

' ..... , ,.r' 
..... "', .. ~~.~. :. ......... -
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Jednotkava 
P.C. Nazov Mnozstvo Jednotka cena s DPH Spolu s DPH 

montaz kotla s prfslusnymi pnlcami (Odvzdusnenie, I Sub. 3824,00 3824,00 
I. I preplach systemu, naplnenie upravenau vodou) 

I Sub. 954,00 954,00 
2. demontaz kotolne a likvidacia starYch kotlov 

I Sub. 285,00 285 ,00 
3. Montal komina a vloZkovanie komina DN80 

. I Sub. 115,00 115,00 
4. montaz plynu 

I Sub. 32 16,00 3840,49 
5. instalatny material 

I Sub. 6118,00 6118,00 
6. Kotollia s katlami Viessmann Vitadens 200 -45kW 

I Sub. 922,00 922,00 
7. murarske, maliarske prace 

I Sub. 468,00 468,00 
8. Zdravatechnicke zariadenie 

I Sub. 186,00 186,00 
9. Elektroinstalatne prace a material 

2 1 ks 8,25 173,25 
10. spiat.venti li} 

-J 21 ks 15 ,48 325,08 
11 . termor. ventilf Heimeier 

v 22 ks 14,31 314,82 
12. termor.hlavica Heimeier 

42 ks 17,58 738,36 
13. ">'rnena term. ventilov a spiat. ventilav 

Spal" 18264,00 



= 

Rozpis prac v objekte Materskej skolky, Mala e.6, Bratislava 

Rekonstrukcne prace v objekte materskej sk61ky na Malej ul.c.6 v Bratislave budu 
vykonavane po dobu 6smich dnf od zacatia az do odovzdania hotoveho diela do uZfvania. 

Montaz odpadoveho a vodovodneho potrubia 

Prfpravne pr<\ce v interieri a exterieri 

Dodanie a montaz noveho zariadenia kotolne ( novy kotol ) 

Prfprava rozvodov ruv a UK v priestoroch kotolne 

Prfprava elektrickych rozvodov 

Vypustenie systemu UK 

vymena termostatickych a spiatockovych ventilov na vyhrevnych telesach v objekte 

Natlakovanie UK upravenou vodou 

Montaz komfnu 

Prepojenie vyhrevu ruv 

Demontaz stareho kotla, spustenie noveho kotla do prevadzky 

Odvoz a likvidacia stareho zariadenia kotolne 

Odovzdanie nove technol6gie kotolne v objekte do uzfvania 

~ I 




