

PRÍLOHA Č. 3 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

(Návrh zmluvy)

Zmluva o dielo

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)

medzi zmluvnými stranami

1. **Objednávateľ:** **Mesto Svätý Jur**
 Sídlo: Prostredná č. 29, 900 21 Svätý Jur
 v zastúpení: Ing. Šimon Gabura, primátor mesta
 IČO: 00304832
 Bankové spojenie: VÚB Bratislava, a.s.
 Číslo účtu: 624112/0200
 Osoba splnomocnená
 pre vecné rokovania:
 tel.:
 fax:
 e-mail:

2. **Zhotoviteľ:** **HOLLSTAV, s.r.o.**
 Sídlo: Horná Skotňa 2945, 024 04 Kysucké Nové Mesto
 v zastúpení: Vladimír Hollý - konateľ
 IČO: 43 823 734
 IČ DPH: SK2022506629
 Zapísaný v: v OR OS v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 19770/L
 Bankové spojenie: ČSOB, a. s.
 Číslo účtu: SK54 7500 000 000 4018816065
 Osoby splnomocnené
 pre vecné rokovania: Vladimír Hollý
 tel.: 0907 874 780, 041 / 4000 315
 fax:
 e-mail: hollstav@hollstav.eu

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejnej súťaže na uskutočnenie stavebných prác na predmet
„Rekonštrukcia budovy materskej školy“

fo4

Osvedč
súhlasí
(osvedč
zapísan

por. č. .

z

V Kys. No

- v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zme
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Dielo“)
- 1.2 Túto zmluvu uzatvára objednávateľ (verejný obstarávateľ) so zhotoviteľom (úspešným uchádzačom), ktorý zabezpečí hospodárnu a kvalitnú realizáciu stavby (predmetu obstarávania) v rozsahu a za podmienok podľa súťažných podkladov pre verejnú súťaž a jej uvedenie do užívania, bez ujmy na prevádzke hospodárnosti a kvalite vykonaných prác.
- 1.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a zároveň n
dostatok odborných skúseností, schopností a prostriedkov (najmä finančných personálnych a materiálnych), aby zhotovil pre objednávateľa Dielo uvedené v článku Predmet zmluvy podľa požiadaviek objednávateľa pre zhotovenie Diela uvedených v ods. 1.2 tohto článku a zároveň riadne a v dohodnutých lehotách.
- 1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky činnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v čase ich uskutočňovania, ktoré sa na uvedené činnosti vzťahujú.
- 1.5 Objávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na plnení zmluvy.
- 1.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že verejný objednávateľ neposkytuje preddavky. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi všetku súčinnosť, akú od neho možno očakávať, potrebnú na zabezpečenie hospodárnosti a kvality prác podľa tejto zmluvy a zároveň berie na vedomie, že práce budú vykonávané aj za plnú prevádzku zariadenia v jeho jestvujúcich častiach.

Článok 2

Predmet zmluvy – Dielo a termíny plnenia

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve pre
objávateľa zhotoviť nasledovné Dielo:
- realizáciu rekonštrukcie objektu Materskej školy na Pezinskej ul. vo Svätom Jure, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a v súlade s harmonogramom prác, ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve,
 - zabezpečenie vypracovania a dodanie projektovej dokumentácie (dokumentácia skutočného prevedenia stavby),
 - zabezpečenie všetkých súvisiacich činností a služieb potrebných pre zhotovenie Diela a jeho odovzdanie do prevádzky, vyplývajúcich z tejto zmluvy a z platných právnych predpisov (napr. projekt plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vytýčenie podzemných a nadzemných vedení, zameranie realizovaných sietí, geodetické zameranie, poistenie stavby, atď.)
- (ďalej ako „Dielo“)
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo uvedené v bode 2.1 v termínoch:
- Začatie prác: dodní od prevzatia staveniska
- Ukončenie prác: dodní od dátumu začatia prác,
- najneskôr však do 30.06.2016

- 2.3 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je harmonogram prác. V priebehu výstavby je možné meniť harmonogram výstavby len so súhlasom objednávateľa.
- 2.4 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na splnenie svojich povinností podľa tejto zmluvy tretie osoby len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. O udelenie súhlasu musí zhotoviteľ požiadať tak, aby nebol objednávateľ pri posudzovaní žiadosti zhotoviteľa pod časovým tlakom, najneskôr však tri dni pred zamýšľaným použitím tretích osôb zhotoviteľom. Udelenie takého súhlasu nesmie byť bez vážnych dôvodov odmietnuté alebo zdržiavané. Za vykonávanie Diela zhotoviteľom sa považuje aj vykonávanie diela prostredníctvom tretích osôb v súlade s týmto odsekom.
- 2.5 Pri vykonávaní Diela podľa tejto zmluvy prostredníctvom tretej osoby zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ako aj za vykonané práce vo vzťahu k objednávateľovi, ako keby plnil sám.
- 2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za časové aj vecné termíny realizácie v súlade s harmonogramom prác a dodávok vrátane prác a dodávok poddodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s dohodnutými poddodávateľmi uzavrie také zmluvy, aby mohol plne zodpovedať za dodržanie časového postupu výstavby a kvalitu prác.

Článok 3 Cena diela a fakturácia

- 3.1 Cena za realizáciu Diela v plnom rozsahu je medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodnutá v súlade s ponukou predloženou vo verejnej súťaži vo výške:

celkom = 94 320,00.- € (slovom
..... = deväťdesiatštyritisíc trisťdvadsať.. Eur)

z toho:

DPH = 15 720,00.- € (slovom
..... = pätnásťtisíc sedemstodvadsať.. Eur)

bez DPH = 78 600,00.- € (slovom
..... = sedemdesiatosemtisíc šesťsto.. Eur)

(ďalej ako „cena za Dielo“).

- 3.2 V cene za Dielo sú zohľadnené všetky prípadné okolnosti, ktoré existujú v čase začatia prác, ako aj tie, ktoré vzniknú v priebehu vykonávania prác, a ktoré zároveň môžu spôsobiť sťaženie podmienok pri vykonávaní Diela zhotoviteľom, vrátane možného zvýšenia nákladov zhotoviteľa v prípade, ak bude zabezpečovať osobitné opatrenia v dôsledku existencie takých okolností. Cena za dielo odráža najmä:

- nutnosť zabezpečenia uskutočňovaných prác,
- priestorové možnosti pri zhotovovaní Diela zhotoviteľom vzhľadom na charakter a umiestnenie Diela,

- c) zariadenie, zariadenie, prevádzku a vypratanie staveniska,
 - d) prípadnú potrebu realizácie osobitných opatrení verejného záujmu a záujmu vlastníkov a užívateľov susediacich nehnuteľností (najmä z dôvodu hluku, prachu a vibrácií),
 - e) náklady zhotoviteľa na zabezpečenie poistenia diela
- Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť:

- a) zariadenie staveniska pre realizáciu Diela tak, aby stavenisko spĺňalo podmienky podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, pred začatím prác vypracuje a objednávateľovi odovzdá projekt plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 - b) zabezpečenie staveniska takým spôsobom, aby sa zabránilo možnému vzniku úrazov tretích osôb najmä s ohľadom na skutočnosť, že realizácia stavebných prác bude prebiehať aj za plnej prevádzky pôvodnej stavby (triedy materskej školy) a aby sa chránilo zhotovované Dielo pred odcudzením a poškodením Diela, častí Diela, pred odcudzením a poškodením materiálu potrebného pre vykonávanie Diela, pred odcudzením a poškodením zariadení používaných pri zhotovovaní Diela,
 - c) vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a zariadení a príslušnú dokumentáciu,
 - d) elektronické zameranie realizovaných inžinierskych sietí a geodetické zameranie stavby,
 - e) poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania,
 - f) poistenie stavby,
 - g) projekt skutočného prevedenia stavby a geodetické zameranie stavby (geometrický plán).
- 3.3 Jednotkové ceny jednotlivých položiek Diela tak, ako sú uvedené v ponuke zhotoviteľa (výkaze výmer), sú pevné a nie je možné ich dodatočne upravovať. Cena za dielo vyplýva z ponuky zhotoviteľa vo verejnej súťaži a je stanovená ako maximálna.
- 3.4 V prípade, že počas realizácie Diela vznikne požiadavka na realizáciu navyše prác, cena za tieto práce sa stanoví podľa jednotkových cien, ktoré boli súčasťou ponuky uchádzača vo verejnej súťaži. Pre položky, ktoré sa nevyskytli v cenovej ponuke Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi kalkuláciu ceny na schválenie. Kalkulácia ceny pre položky, ktoré sa nevyskytli v cenovej ponuke bude vyhotovená na základe ocenenia jednotlivých položiek systémom CENKROS rok 2014 so znížením takto vypočítanej výslednej ceny o 20%. Zmenu je zhotoviteľ povinný bezodkladne zapísať do stavebného denníka v znení:
- Kalkulácia navyše prác nezazmluvnených, ktoré sa nevyskytli v cenovej ponuke Objednávateľom splnomocnená osoba na odsúhlasenie prác navyše vrátane kalkulácie je
- Ing. Jozef Hupka*, stavebný dozor investora a
Ing. arch. Ieta Kavčáková, útvár *stavebný* MsÚ Svätý Jur nerozdielne.

ceny Diela sa stane splatnými po odstránení prípadných väd a nedorobkov uvedených v Zápisnici o odovzdaní a prevzatí Diela podpísanej obidvomi zmluvnými stranami.

- 3.9 Zápisnica o odovzdaní diela je platná iba vtedy, ak je podpísaná obidvomi zmluvnými stranami.

Článok 4

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi I vyhotovenie projektu stavby najneskôr k termínu odovzdania staveniska.
- 4.2 Zhotoviteľ prevzatý projekt v prípade potreby doplní pre svoju potrebu a na svoje náklady do stupňa realizačnej dokumentácie v súlade s platnými predpismi a technickými normami (vrátane ustanovení zákona č. 254/1998 Z.z o verejných prácach v znení neskorších predpisov).
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje formou zápisnice odovzdať zhotoviteľovi priestory staveniska najneskôr do 5-tich dní po podpise zmluvy.
- 4.4 V termíne odovzdania staveniska sa objednávateľ zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi právoplatné stavebné povolenie.
- 4.5 Komunikácia medzi zmluvnými stranami týkajúca sa priebehu prác na Diele bude prebiehať nasledovnými formami:
- a) doporučenou poštou;
 - b) zápisnicou podpísanou oboma stranami, resp. zodpovednými zástupcami zmluvných strán (napr. Zápisnica o odovzdaní diela, zápisnice z kontrolných dní);
 - c) zápisom do stavebného denníka.
- 4.6 Zodpovední zástupcovia zhotoviteľa a subdodávateľa zhotoviteľa sú povinní, s cieľom hladkého priebehu zhotovenia Diela, zúčastňovať sa na pravidelných staveniskových rokovaníach (kontrolné dni, výrobné porady objednávateľa a pod.), ktorých časový cyklus určí objednávateľ najneskôr do siedmich dní po skutočnom začatí prác na Diele zhotoviteľom.
- 4.7 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť na stavbe technický dozor, sledovať, či sa práce vykonávajú v súlade s projektovou dokumentáciou, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, technických noriem a iných právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na prípadné nedostatky zistené v priebehu stavebných prác, je objednávateľ povinný upozorniť zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka.
- 4.8 Zhotoviteľ nemôže zakryť žiadnu časť stavby bez súhlasu technického dozoru objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať technický dozor objednávateľa na prevzatie zakrývacích prác najneskôr 3 dni pred plánovaním zakrytím.
- 4.9 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov na stavbe a za dodržiavanie ustanovení Vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach a zákona č. 330/1996

- Splnomocnené osoby objednávateľa vydajú pokyn na realizáciu naviac prác nezahrnutých v zmluvnom rozpočte zápisom do stavebného denníka s uvedením odsúhlasenej ceny. Kalkulácia naviac prác bude súčasťou stavebného denníka. Financovanie týchto prác sa bude riadiť bodom č. 3.6. Zmluvy o dielo z 12.5.2016.

3.5 V prípade že sa v priebehu realizácie výstavby zistí, že pri niektorej výmere uvedenej v cenovej ponuke nie je súlad so skutočnosťou, t.j. že je nižšia, dôjde k zníženiu rozsahu prác, vyhradzuje si objednávateľ právo zaplatiť zhotoviteľovi cenu, uvedenú v bode 3.1 Zmluvy o dielo, zníženú o cenu nezrealizovaných prác a dodávok. Rozsah a cena menej prác bude odsúhlasená rovnakou formou ako naviac práce a cena za tieto práce sa stanoví podľa jednotkových cien, ktoré boli súčasťou ponuky uchádzača vo verejnej súťaži. Zmenu je zhotoviteľ povinný bezodkladne zapísať do stavebného denníka v znení:

Kalkulácia prác nevykonaných alebo naviac prác, ktoré sa vyskytli v cenovej ponuke. Súpis a kalkuláciu prác zazmluvnených a nevykonaných alebo naviac prác odsúhlasuje objednávateľom splnomocnená osoba na odsúhlasenie prác nevykonaných, alebo naviac prác :

Ing. Jozef Hupka, stavebný dozor investora.

Pod pojmom „menej práce“ sa na účely tejto zmluvy rozumejú jednak reálne vykonané práce, ktoré sú vykonané v menšom rozsahu ako boli stanovené v rozpočte Zhotoviteľa a takisto aj práce a dodávky, ktoré neboli zhotoviteľom vykonané na základe požiadavky objednávateľa.

Konečná cena Diela sa upraví Dodatkom ku zmluve na základe zmien zapísaných do stavebného denníka a odsúhlasených oboma zmluvnými stranami v stavebnom denníku.

- 3.6 Financovanie predmetu zákazky sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku formou čiastkovej fakturácie mesačne, na základe súpisu vykonaných prác potvrdených stavebným dozorom a objednávateľom. Faktúry za skutočne zrealizované práce zhotoviteľ doručí objednávateľovi v troch rovnopisoch. Splatnosť faktúr je 30 dní od ich doručenia.
- 3.7 Prílohou každej faktúry je Súpis vykonaných prác a tzv. odpočet položiek. Odpočet položky znamená, že sa uvedie celkový rozsah položky a odpočíta sa rozsah doposiaľ fakturovaného množstva dotknutej položky s uvedením zostatku na vykonanie.
- 3.8 Po ukončení Diela a podpísaní Zápisnice o odovzdaní diela obidvoma zmluvnými stranami je zhotoviteľ povinný vystaviť a doručiť objednávateľovi do sedem dní od podpísania Zápisnice o odovzdaní diela konečnú faktúru v troch rovnopisoch. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky platby vykonané medzi zmluvnými stranami v období od podpísania tejto zmluvy do podpísania Zápisnice o odovzdaní diela, ako aj všetky nároky medzi zmluvnými stranami im známe ku dňu vystavenia konečnej faktúry, do výšky 95 % ceny Diela. Ostávajúcich 5 %

AC

právo rozhodovať o podmienkach použitia reklamy na stavenisku, najmä o jej umiestnení, forme a charaktere. Pokiaľ sa objednávateľ so zhotoviteľom nedohodnú inak, je zhotoviteľ povinný reklamu týkajúcu sa jeho osoby po ukončení Diela odstrániť na svoje náklady.

- 4.20 Objednávateľ má právo písomne rozhodnúť o zmene projektovej dokumentácie, zmene realizácie výstavby a o prerušení prác, a najneskôr sedem kalendárnych dní pred zamýšľanou zmenou túto zmenu oznámiť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať rozhodnutie objednávateľa, je však zároveň povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi všetky riziká a problémy, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť v súvislosti s rozhodnutím objednávateľa. V súlade so zmenami spôsobenými rozhodnutím objednávateľa sa zmluvné strany zaväzujú primerane upraviť harmonogram, financovanie a zaväzujú sa bezodkladne potvrdiť tieto zmeny dodatkom k zmluve, v prípade ak bude potrebné takéto zmeny vykonať
- 4.21 Všetky atesty, certifikáty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok si zabezpečuje na vlastné náklady zhotoviteľ a na požiadanie je povinný ich objednávateľovi predložiť na nahliadnutie a umožniť mu vyhotoviť si fotokópie týchto dokladov.
- 4.22 Objednávateľ má právo vykonávať inšpekcie a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa, ako i materiálov a zariadení, ktoré zhotoviteľ zabudováva.
- 4.23 V prípade zistenia vady alebo nesúladu zhotovovaného Diela s projektom a so zmluvou a jej prílohami, je zhotoviteľ povinný bezodkladne na svoje náklady vykonať nápravu, ktorá musí byť odsúhlasená objednávateľom.
- 4.24 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchyľne od predloženej projektovej dokumentácie alebo bez príkazu objednávateľa zapísaného v stavebnom denníku, nebudú objednávateľom uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v primeranej lehote, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodnú inak.
- 4.25 Zhotoviteľ je v celom rozsahu zodpovedný za vlastné sklady, šatne, stroje, prístroje, zariadenia, nástroje a materiály a je povinný zabezpečiť ich riadnu ochranu a udržiavanie v prevádzkyschopnom stave.
- 4.26 Zhotoviteľ musí odstrániť 5 dní pred odovzdaním diela všetok svoj materiál a zariadenia staveniska s výnimkou toho, ktoré je potrebné na ukončenie diela, resp. na odstránenie väd zistených pri preberacom konaní.
- 4.27 Po ukončení prác a dodávok sa musí zhotoviteľ na svoje náklady postarať o vypratanie staveniska, dôkladné vyčistenie staveniska a nápravu prípadných škôd spôsobených pri realizácii stavby tak, aby bol zabezpečený pôvodný alebo dohodnutý stav a to najneskôr do 5 dní po ukončení prác, pokiaľ nie je v zápisnici o odovzdaní dohodnuté inak.
- 4.28 Zhotoviteľ umožní príslušným slovenským kontrolným orgánom, zástupcom objednávateľa a autorskému dozoru, aby vykonávali kontrolu a dozor v súlade s platnými právnymi predpismi a zvykmi.

Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a za zabezpečenie a organizovanie požiarnej ochrany v zmysle príslušných predpisov.

- 4.10 Zhotoviteľ musí zaviesť na stavbe také opatrenia, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepožívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.). Tieto opatrenia musia byť zabezpečené predovšetkým s ohľadom na realizáciu prác za plnej prevádzky školského zariadenia v jeho pôvodných častiach, čo predstavuje zvýšený výskyt maloletých detí.
- 4.11 Na odôvodnenú žiadosť objednávateľa musí byť zodpovedný zástupca, prípadne ktorýkoľvek pracovník zhotoviteľa stavby odvolaný a nahradený novým pracovníkom do 7 dní. Odvolaný pracovník nesmie viac vykonávať žiadne práce, ani byť prítomný na zmluvnej stavbe.
- 4.12 Zhotoviteľ vypracuje plán zariadenia staveniska, v ktorom budú zohľadnené všetky sťažené okolnosti a obmedzené priestorové možnosti. Taktiež musí rešpektovať polohu umiestnenia stavby a s tým súvisiace okolnosti, ako napr. verejný záujem, spevnenie prejazdových plôch, záujmy susedov a pod.
- 4.13 Zariadenie staveniska musí zodpovedať všetkým miestnym podmienkam a musí byť neustále udržiavané (vrátane oplotenia - pokiaľ bude stavenisko oplotené) vo funkčnom stave.
- 4.14 Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa pred uzavretím zmluvy o všetkých okolnostiach súvisiacich s realizáciou výstavby, ako napr. oboznámiť sa s miestom výstavby a miestnymi okolnosťami, možnosťou zariadenia staveniska a skladovacích priestorov, predpisov platných v lokalite výstavby, denným režimom v školskom zariadení a pod..
- 4.15 Zhotoviteľ vopred vyhodnotí všetky okolnosti, ktoré by mohli mať dopad na podmienky vykonávania prác, oboznámi sa so všetkými fyzikálnymi podmienkami terénu a so všetkými viazanosťami, ktoré sa vzťahujú na pracoviská (klimatické podmienky, komunikačné cesty, dopravné prostriedky, zdroje energie a vody a ich napojenia, prístupy, povaha zemín a podložia a pod.).
- 4.16 Za porušenie autorských a iných ochranných práv pri realizácii predmetu zmluvy o dielo zodpovedá zhotoviteľ stavby.
- 4.17 Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zaistenie bezpečnosti staveniska a jeho okolia, hygieny na stavenisku, bezpečnosti osôb, verejnej bezpečnosti a je povinný podrobiť sa všetkým povinnostiam vyplývajúcim preňho z platných predpisov a zákonov.
- 4.18 V prípade nákladov vzniknutých z dôvodu nevyhnutnosti zabezpečovať nápravné opatrenia akýchkoľvek nedostatkov na strane zhotoviteľa týkajúcich sa staveniska a jeho ochrany, má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na náhradu nákladov spojených so zabezpečením týchto opatrení. Objednávateľ môže taktiež vystaviť zhotoviteľovi na sumu zodpovedajúcu vynaloženým nákladom faktúru s platnosťou 15 dní od doručenia zhotoviteľovi. Objednávateľ je oprávnený použiť na odstránenie akýchkoľvek nedostatkov aj tretie osoby.
- 4.19 Akákoľvek reklama alebo reklamné panely môžu byť na stavenisku použité len predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Výhradne objednávateľ

sa vyhotovuje v šiestich origináloch, pričom každá zo zmluvných strán prevezme tri originály. Odovzdaním Diela prechádza na objednávateľa zodpovednosť za škodu na Diele.

Obsahom Zápisnice o odovzdaní diela sú nasledovné údaje:

- a) základné údaje o Diele
 - b) zhodnotenie kvality odovzdávaného Diela
 - c) konštatovanie objednávateľa, že Dielo preberá k určitému dňu
 - d) dodatočne požadované práce, ktoré však nemajú vplyv na kvalitu Diela a nebránia prevzatíu a riadnemu užívaniu Diela s lehotou na ich vykonanie
 - e) súpis odovzdávaných dokladov (vrátane dokladov podľa zákona č. 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov – zákon o verejných prácach)
 - f) predpokladané termíny zhotovenia Diela podľa tejto zmluvy a jej dodatkov, a skutočné termíny zhotovenia Diela,
 - g) konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná lehota a dĺžka jej trvania
 - h) dátum
 - i) podpisy zmluvných strán, príp. zodpovedných zástupcov
- 5.2 Pokiaľ Dielo vykazuje vady, objednávateľ Zápisnicu o odovzdaní diela nepodpíše. Namiesto tejto zápisnice podpíšu zmluvné strany Zápisnicu o odovzdávacom konaní, ktorej obsahom budú nasledovné údaje:
- a) základné údaje o Diele
 - b) zoznam vád Diela
 - c) dôvody, pre ktoré objednávateľ Dielo nepreberá
 - d) odôvodnenie vád zhotoviteľom
 - e) určenie lehôt na odstránenie vád Diela
 - f) dátum
 - g) podpisy zmluvných strán, príp. zodpovedných zástupcov
- Po odstránení vád Diela opakujú zmluvné strany primerane postup podľa predchádzajúceho odseku tohto článku zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ vady neodstráni ani po tom, ako neúspešne prebehlo druhé odovzdávacie konanie, je objednávateľ oprávnený vady Diela odstrániť na náklady zhotoviteľa a to aj prostredníctvom tretích osôb.
- 5.3 Zhotoviteľ okrem atestov, revízných správ a ostatných požadovaných dokladov na začiatku Odovzdávacieho konania odovzdá objednávateľovi aj nasledovné dokumenty:
- a) dokumentácia skutočného prevedenia stavby, vrátane geometrických plánov skutočného vyhotovenia stavby a inžinierskych sietí,
 - b) stavebný denník – originál,
 - c) preberacie protokoly súvisiace so stavbou.
- 5.4 Náklady, ktoré vyplynú z prípadného neúspešného Odovzdávacieho konania znáša zhotoviteľ. Záručná doba začína plynúť vždy až dňom podpísania Zápisnice o odovzdaní diela obidvoma zmluvnými stranami.

- 4.29 Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti, homologizované pre Slovenskú republiku a vyhovujú platným predpisom a technickým normám.
- 4.30 Zhotoviteľ použije také stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia, ktoré sú v súlade s projektovou dokumentáciou a jeho ponukou a ktoré majú také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a pri bežnej údržbe spĺňali okrem požiadaviek ukladaných platnými STN a inými nadväznými predpismi aj estetické nároky určené projektom.
- 4.31 Zhotoviteľ je povinný na stavbe viesť stavebný denník v zmysle vyhl. č. 85/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (vyhl. č. 378 / 92 Zb.) a podľa pokynov stavebného dozoru objednávateľa. Objednávateľ svojim podpisom do stavebného denníka len potvrdzuje, že videl stavebný denník. K záznamom zhotoviteľa sa objednávateľ písomne vyjadrí. Záznamy objednávateľa majú účinok bezprostredného písomného oznámenia a zhotoviteľ je povinný okamžite toto oznámenie akceptovať a riadiť sa podľa neho, aj keď ho nepodpíše.
- 4.32 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy a to najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti a odôvodnenia odchýliek vykonaných prác od projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní upozorniť stavebný dozor objednávateľa na závažné zápisy v stavebnom denníku. Objednávateľ je povinný pravidelne sledovať obsah a zápisy v stavebnom denníku. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca. Stavbyvedúci je povinný predložiť stavebnému dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň.
- 4.33 Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce iba ak zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy alebo zdravie pracovníkov na stavbe alebo tretích osôb, alebo hrozia iné vážne škody. Inak nie je oprávnený zasahovať do činnosti zhotoviteľa. Nemôže zasahovať do spôsobu riadenia zhotoviteľa pri realizovaní zmluvného diela.
- 4.34 V priebehu pracovného času dodávateľa stavby musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy oprávnené osoby určené podľa zoznamov a platných predpisov.
- 4.35 Zmluvné strany považujú stavebný denník za základný dokument o priebehu výstavby, na ktorý je možné sa odvolať v ďalšom konaní (napr. zmena projektového riešenia, zámena materiálu a pod.).
- 4.36 Denník sa vedie od prevzatia staveniska do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa 10 rokov od skončenia stavby.

Článok 5

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba, postup strán pri vadách diela

- 5.1 Dielo sa považuje za ukončené jeho odovzdaním objednávateľovi. Odovzdanie diela sa rozumie okamih podpísania zápisnice o odovzdaní diela oboma zmluvnými stranami, pokiaľ sa v zápisnici nedohodne neskorší termín. Zápisnica

164

v dôsledku neodborného zásahu alebo nesprávneho užívania zo strany objednávateľa alebo inej osoby alebo okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť zhotoviteľa v zmysle § 374 Obchodného zákonníka.

- 5.19 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých preukázateľne nezodpovedá, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté budú zhotoviteľovi uhradené na základe vzájomnej dohody.

Článok 6

Zmluvné pokuty a náhrada škody

- 6.1 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením dohodnutého termínu dokončenia Diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny diela, za každý čo i len začatý deň omeškania.
- 6.2 Ak bude objednávateľ v omeškaní so zaplatením mesačných faktúr alebo konečnej faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 6.3 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni včas (v objednávateľom určenej lehote) nečistoty vzniknuté počas zhotovovania Diela, na ktoré bude objednávateľom vyzvaný, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške nákladov, ktoré vynaloží objednávateľ na odstránenie nečistôt zvýšenú o 50%.
- 6.4 V prípade, ak zhotoviteľ nedodrжал dohodnutú kvalitu Diela a neodstráni zjavné vady a nedorobky v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000 eur za každý, aj začatý deň po dohodnutom termíne až do dňa odstránenia týchto väd a nedorobkov.
- 6.5 Všetky zmluvné pokuty a škody má objednávateľ právo odpočítať z mesačnej fakturácie, resp. z niektorej nasledujúcej fakturácie podľa rozhodnutia objednávateľa.
- 6.6 Zaplatením zmluvných pokút nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
- 6.7 Zhotoviteľ ručí za každú škodu, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov, nariadení a taktiež za škody na nových alebo jestvujúcich stavebných dielach, susediacich objektoch so stavbou a na vonkajšom vybavení (stromy a pod.), káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a pod..
- 6.8 Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú nedodržaním podmienok a svojich povinností uvedených v tejto zmluve.

Článok 7

Vyššia moc

- 7.1 Vyššou mocou sa rozumieju nepredvídateľné a neodvratiteľné udalosti ako napríklad vojna, živelné pohromy a podobne, ktoré znemožňujú plnenie podľa tejto zmluvy.
- 7.2 Ak okolnosti vyššej moci vzniknú, je zmluvná strana povinná do 30 dní od vzniku takejto okolnosti oznámiť túto skutočnosť druhej zmluvnej strane.

fo4

- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude 5 rokov, s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie lehoty.
- 5.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov alebo miestností, pokiaľ je to potrebné pre možnosť riadneho odstránenia väd. Pokiaľ neumožní objednávateľ zhotoviteľovi v dohodnutom čase prístup do príslušného priestoru (miestnosti), je povinný súhlasiť s posunom termínu dohodnutého na odstránenie vady o dobu, po ktorú bol v omeškaní.
- 5.7 Objednávateľ nesmie bez predchádzajúcej písomnej dohody so zhotoviteľom užívať neodovzdané zmluvné dielo ani jeho časť.
- 5.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude realizované v súlade s príslušnými právnymi predpismi a platnými technickými normami.
- 5.9 Záručná doba podľa preberacieho protokolu je 60 mesiacov.
- 5.10 Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi doporučeným listom a bez zbytočného odkladu preukázateľne vady Diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby. V tomto oznámení objednávateľ uvedie, ako sa vady prejavujú a prípadne doloží dôkazné prostriedky.
- 5.11 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia Diela a odstránenia prípadných väd a nedorobkov, uvedených v Zápisnici o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 5.12 Plynutie záručnej doby sa prerušuje dňom doručenia oznámenia objednávateľa o uplatnení nároku na odstránenie reklamovanej vady zhotoviteľovi.
- 5.13 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela, stanovených v tejto zmluve a v projekte stavby.
- 5.14 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby.
- 5.15 Oznámenie reklamovaných väd - reklamácia) musí byť vykonaná písomne a musí obsahovať označenie vady (miesto, dotknutú časť Diela) a popis, ako sa vada prejavuje:
- a) zjavné vady – sú vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil alebo mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní Diela, musia byť reklamované zapísaním v zápisnici o odovzdaní a prevzatí Diela s uvedením termínu ich odstránenia, inak právo objednávateľa na ich bezplatné odstránenie zaniká,
 - b) skryté vady – sú vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri preberaní Diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa najneskôr do 30 dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávatelom primeranú lehotu odstránenia vady. Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom.
- 5.16 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanoveniami § 564 Obchodného zákonníka.
- 5.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v technicky najkratšom možnom čase.
- 5.18 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré nastali

V prípade, ak zmluvná strana nespĺní túto informačnú povinnosť voči druhej zmluvnej strane, nemá právo odvolávať sa voči druhej zmluvnej strane na vyššiu moc a je zodpovedná za vzniknutú škodu v rozsahu akoby okolnosti vyššej moci nenastali.

- 7.3 Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane nesplnením záväzkov, pokiaľ je škoda spôsobená vyššou mocou.


Článok 8

Odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na také okolnosti, bude mať právo do dvoch mesiacov od ich vzniku odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v takomto prípade nastanú dňom doručenia oznámenia a skutočnosť, že tieto okolnosti trvajú.
- 8.2 Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 8.3 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na Diele z dôvodov uvedených v predchádzajúcich bodoch tohto článku, je zhotoviteľ povinný vykonať také opatrenia a zabezpečenie Diela, ktoré zamedzia jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada nákladov spojených s vykonaním takýchto opatrení, budú dohodnuté zmluvnými stranami pred vykonaním týchto prác. Návrh predloží zhotoviteľ.
- 8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností označených za podstatné, zakladá oprávnenie odstúpiť od tejto zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinnosti dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho vykonať do 14 dní odo dňa, kedy sa odstupujúca strana o podstatnom porušení zmluvných podmienok dozvedela.
- 8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných podmienok sa okrem ustanovení takto označených v predchádzajúcich článkoch tejto zmluvy, označujú aj:
- a) nedodržanie termínu výstavby zhotoviteľom, pričom za dôvod na odstúpenie od zmluvy sa považuje meškanie zhotoviteľa dlhšie ako 10 dní,
 - b) vykonávanie stavebných prác zhotoviteľom v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo v rozpore s technologickými postupmi určenými platnými normami.
- 8.6 Pri porušení povinností označených ako podstatné, ak oprávnená strana nevyužije právo odstúpiť od záväzku, má za následok povinnosť druhej strany pristúpiť na zmenu zmluvy v tej časti, ktorá je porušením povinnosti dotknutá.

Článok 9

Spory a ich riešenie



- 9.1 Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi slovenského právneho poriadku. Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s touto zmluvou bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky.

Článok 10 Záverečné ustanovenia

- 10.1 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
- 10.2 V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla alebo čísla účtu, alebo zmeny kontaktnej osoby každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane doporučeným listom. V takom prípade sa bude doručovanie odo dňa takéhoto oznámenia vykonávať na novú adresu.
- 10.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy podľa textu tejto zmluvy.
- 10.4 Zoznam oprávnených osôb – zodpovedných zástupcov zmluvných strán s určením ich kompetencií bol spracovaný po dohode zmluvných strán pred podpisom tejto zmluvy.
- 10.5 Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie k obsahu a účelu zmluvy.
- 10.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluva sa uzatvára na dobu uskutočnenia Diela.
- 10.7 Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých po podpísaní tri rovnopisy obdrží objednávatel' a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
- 10.8 Akýkoľvek dodatok k tejto zmluve môže byť uzatvorený len v súlade s § 10a zákona o verejnom obstarávaní.

Vo Svätom Jure dňa 12.5.2016

V Kys. Novom Meste..... dňa 15.03.2016



Za objednávateľa:

Ing. Šimon Gabura
primátor

Za zhotoviteľa:

HOLLSTAV, S.R.O.
Horná Skotňa 2945
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
ICO: 43 823 734 IČ DPH: SK2022506529

Wladimír Holý
konateľ


Prílohy :

Príloha č. 1 Rozpočet

Príloha č. 2 Harmonogram realizácie diela

Príloha č. 3 Doklad preukazujúci platné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania

Príloha č. 4 Doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia budovy materskej školy

JKSO

EČO

Miesto

Svätý Jur

Objednávateľ

Mesto Svätý Jur

Projektant

Zhotoviteľ

HOLLSTAV, s.r.o.

Spracoval

IČO

00304832

IČ DPH

43823734

SK2022506629

Rozpočet číslo

Dňa

15.03.2016

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 059,81	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	6 016,23	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	33 374,03	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	31 549,93	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	2 972,54			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	2 627,46			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		78 600,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

HOLLSTAV, s.r.o.

Horná Skotňa 2945

024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

IČO: 43 833 734 IČ DPH: SK2022506629

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	78 600,00
24	DPH 20,00 % z 78 600,00	15 720,00
25	Cena s DPH (r. 23-24)	94 320,00

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia budovy materskej školy

Objednávateľ: Mesto Svätý Jur
 Zhotoviteľ: HOLLSTAV, s.r.o.
 Miesto: Svätý Jur

Spracoval:
 Dátum: 15.03.2016

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2016/03/18	Rekonštrukcia budovy materskej školy	78 600,00	15 720,00	94 320,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00
ELI	Elektroinštalácia + slaboproud	5 600,00	1 120,00	6 720,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
MŠ	Materská škola - rekonštrukcia budovy	73 000,00	14 600,00	87 600,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		78600,00	15720,00	94 320,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00

HOLLSTAV, s.r.o.
 Horná Skopina 2845
 024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
 IČO: 43 626 784 DIČ: SK202356826

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	210 11-1011	jednozásuvka 10/16 A 2P+Z, IP20	ks	12,000	3,44	41,28	0,000
MONTÁŽ OCELOPLECH. A PLAST.ROZVODNÍČ							
						196,72	0,000
24	210 19-0002	Montáž rozvádzača do 50kg	ks	2,000	49,18	98,36	0,000
25	210 19-0003	Montáž rozvádzača do 100kg	ks	1,000	98,36	98,36	0,000
SVIETIDLÁ							
						338,39	0,000
26	210 20-0111	Núdzové svetidlo s vlastným zdrojom 1x8W	ks	8,000	5,90	47,20	0,000
27	210 20-0045	Žiarikové svetidlo 1x36W s rastrom v závesnom nosnom lištovom systéme biele	ks	30,000	7,87	236,10	0,000
28	210 20-0046	Žiarikové svetidlo 2x36W s rastrom	ks	7,000	7,87	55,09	0,000
BLESKOZVODOVÉ SVORKY							
						24,60	0,000
29	210 22-0321	svorka Bernard vč. pásky	ks	4,000	4,92	19,68	0,000
30	210 22-0311	Ekvipotencionálna prípojnice EP	ks	1,000	4,92	4,92	0,000
PRÍSLUŠENSTVO UZEMŇOVACIEHO VEDENIA							
						6,90	0,000
31	210 22-0452	Cu 6mm ² pevne	m	10,000	0,69	6,90	0,000
UZEMŇOVACIE VEDENIE							
						19,68	0,000
32	210 22-0022	FeZn 10mm v zemi	m	8,000	1,97	15,76	0,000
33	210 22-0301	typ SR 03	ks	4,000	0,98	3,92	0,000
ZEMNIAČE DOSKY, TYČE							
						19,68	0,000
34	210 22-0352	zemniaca doska ZD1 vrátane príslušenstva	ks	2,000	9,84	19,68	0,000
SLABOPRÚD							
RÚRKA OHYBNÁ-VOLNE ALEBO POD OMIETKU						310,49	0,000
						72,45	0,000
35	220 26-0552	HFX 32	m	60,000	0,69	41,40	0,000
36	220 26-0553	chránička KOPOFLEX 09040 40mm	m	45,000	0,69	31,05	0,000
KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA							
						120,98	0,000
37	220 26-0002	Krabica prístrojová KP	ks	3,000	0,98	2,94	0,000
38	220 26-0353	Montáž skrine RACK	ks	1,000	118,04	118,04	0,000
KÁBEL ULOŽENÝ V RÚRKE,ŽLABE ALEBO NA ROŠTE							
						41,30	0,000
39	220 28-0021	kabel cat 6 UTP 24AWG LSOH 4x2x,05	m	40,000	0,59	23,60	0,000
40	220 28-0021	SYKFY 5x2x0,5	m	30,000	0,59	17,70	0,000
UKONČENIE KÁBLOV							
						2,00	0,000
41	220 30-0601	ukončenie káblov do 5x1 alebo 1,5	ks	8,000	0,25	2,00	0,000
ZÁSUVKA TELEFÓNNA, PC							
						5,90	0,000
42	220 30-1201	zásuvka PC pod omietku	ks	1,000	5,90	5,90	0,000
MONTÁŽ SIGNALIZAČNÝCH ZARIADENÍ							
						7,87	0,000
43	220 32-0221	zvonček na striedavý prúd	ks	1,000	4,92	4,92	0,000
44	220 32-0231P	zvonkové tlačítko	ks	1,000	2,95	2,95	0,000
PREPOJOVACIE KÁBLE PRE INTERAKTÍVNE TABULE							
						15,74	0,000
45	220 51-2127	kabel cat 6 UTP 24AWG LSOH 4x2x,05 prepojovací kábel	ks	1,000	1,97	1,97	0,000
46	220 51-2127	VGA S kábel s feritovým tienením HD15M/D15M	ks	1,000	4,92	4,92	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy materskej školy

Objekt: Elektroinštalácia + slaboprúd

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: HOLLSTAV, s.r.o.

Miesto: Svätý Jur

Spracoval:

Dátum: 15.03.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Montáž C-210 M						1 112,40	0,00
KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA						44,40	0,00
1	210 01-0301	KP 68/2 typ 1901 pristr.hl.42mm spojovacie	ks	30,000	1,48	44,40	0,00
KRABICA ROZVODNÁ SO SVORK.VRÁTANE ZAPOJ.						29,50	0,00
2	210 01-0321	KR 68/2 typ 1903	ks	10,000	2,95	29,50	0,00
SVORKOVNICE						91,16	0,00
3	210 01-0502	osadenie lustrovej svorky do 3x4	ks	4,000	0,49	1,96	0,00
4	210 01-0521	odviečkovanie krabic-viečko na závit	ks	10,000	0,10	1,00	0,00
5	211 01-1308	Osadenie hmoždinky 8mm	ks	80,000	0,98	78,40	0,00
6	210 02-0681P	Príchytky pre uchytenie káblov nad podhľadom	ks	20,000	0,49	9,80	0,00
KÁBEL ULOŽENÝ PEVNE						239,96	0,00
7	210 81-0041	CYKY-O 2 x 1.5	m	10,000	0,59	5,90	0,00
8	210 81-0045	CYKY-O 3 x 1.5	m	40,000	0,59	23,60	0,00
9	210 81-0045	CYKY-J 3 x 1.5	m	150,000	0,59	88,50	0,00
10	210 81-0049	CYKY-J 3 x 2,5	m	160,000	0,59	94,40	0,00
11	210 81-0056	CYKY-J 5 x 4	m	20,000	0,79	15,80	0,00
12	210 81-0054P	1 CYKY-J 5 x 16	m	12,000	0,98	11,76	0,00
VODIČ ULOŽENÝ PEVNE						7,08	0,00
13	210 80-0549	CY 16mm2 zelenožltý	m	12,000	0,59	7,08	0,00
PRÍPLATOK NA ZATAHOVANIE KÁBLOV						6,86	0,00
14	210 95-0101	označovací štítok na kábel	ks	14,000	0,49	6,86	0,00
UKONČENIE VODIČOV "CU" V ROZVADZAČOCH						3,94	0,00
15	210 10-0003	do 16 Cu	ks	2,000	1,97	3,94	0,00
UKONČENIE KÁBLOV						15,70	0,00
16	210 10-0251	do 4 x 10	ks	8,000	0,98	7,84	0,00
17	210 10-0258	do 5 x 4	ks	4,000	0,98	3,92	0,00
18	210 10-1154	do 5 x 16	ks	2,000	1,97	3,94	0,00
SPÍNAČE ZAPUSTENÉ						26,55	0,00
19	210 11-0041	jednopolový - radenie 1	ks	2,000	2,95	5,90	0,00
20	210 11-0043	sériový - radenie 5	ks	2,000	2,95	5,90	0,00
21	210 11-0045	striedavý prepínač- radenie 6	ks	4,000	2,95	11,80	0,00
22	210 11-0048	tlačítko	ks	1,000	2,95	2,95	0,00
ZÁSUVKA DOMOVÁ-ZAPUSTENE						41,28	0,00

HOLLSTAV, s.r.o.
Horná Skotňa 2945 (4)
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 43 623 734 IČ DPH: SK2027456023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
47	220 51-2127	HDMI 19PIN MALE/MALE WITH ETTERNET	ks	1,000	2,95	2,95	0,000
48	220 51-2127	AUDIO prepájací kábel z3,5mm STEREO JACK na 3,5mm STEREO JACK	m	1,000	2,95	2,95	0,000
49	220 51-2127	USB 2.0 kábel predĺžovací tienený	ks	1,000	2,95	2,95	0,000

MONTÁŽ TV ZASUVIEK

5,90 0,000

50	220 73-0001	účastníckej zásuvky koncovéj	ks	1,000	5,90	5,90	0,000
----	-------------	------------------------------	----	-------	------	------	-------

KÁBEL ULOŽENÝ V RÚRKE,

38,35 0,000

51	220 73-0221	Koaxiál VCCKY 75-4,8	m	10,000	0,59	5,90	0,000
52	220 73-0221	Koaxiál VCCKE 75-4,8	m	55,000	0,59	32,45	0,000

Nosný materiál

1 817,38 0,000

KRABICE INŠTALAČNÉ Z PVC

12,40 0,000

1	materiál	KP 68 prístrojová krabica	ks	30,000	0,25	7,50	0,000
2	materiál	KR68 so svorkovnicou	ks	10,000	0,49	4,90	0,000

SVORKOVNICE

33,40 0,000

3	materiál	wago svorka 5x2,5	ks	4,000	0,20	0,80	0,000
4	materiál	hmoždinka 8mm do sadrokartónu	ks	80,000	0,34	27,20	0,000
5	materiál	Prichytky pre uchytenie káblov nad podhľadom	ks	20,000	0,20	4,00	0,000
6	materiál	označovací štítok na kábel	ks	14,000	0,10	1,40	0,000

SILOVÉ VODIČE CY

18,66 0,000

7	materiál	CY 6mm2 zelenožltý	m	10,000	0,69	6,90	0,000
8	materiál	CY 16mm2 zelenožltý	m	12,000	0,98	11,76	0,000

KÁBLE

288,56 0,000

9	materiál	CYKY-O 2 x 1,5	m	10,500	0,30	3,15	0,000
10	materiál	CYKY-O 3 x 1,5	m	45,000	0,39	17,55	0,000
11	materiál	CYKY-J 3 x 1,5	m	157,500	0,39	61,43	0,000
12	materiál	CYKY-J 3 x 2,5	m	168,000	0,59	99,12	0,000
13	materiál	CYKY-J 5 x 4	m	21,000	1,57	32,97	0,000
14	materiál	1 CYKY-J 5 x 16	m	12,600	5,90	74,34	0,000

UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ CU

3,15 0,000

15	materiál	pre 16 Cu	ks	12,600	0,25	3,15	0,000
----	----------	-----------	----	--------	------	------	-------

SPÍNAČE A ZÁSUVKY

84,06 0,000

16	materiál	spínač č.1 230V,IP20	ks	2,000	2,95	5,90	0,000
17	materiál	spínač č.5 230V, IP20	ks	2,000	3,44	6,88	0,000
18	materiál	spínač č.6 230V, IP20	ks	4,000	3,44	13,76	0,000
19	materiál	tlačítko ovládacie 1/SO	ks	1,000	3,44	3,44	0,000
20	materiál	jednozásuvka 16A/230V IP20	ks	16,000	2,95	47,20	0,000
21	materiál	dvojrámik	ks	1,000	0,98	0,98	0,000
22	materiál	trojrámik	ks	1,000	1,97	1,97	0,000
23	materiál	pätrámik	ks	1,000	3,93	3,93	0,000

UZEMNENIE

8,86 0,000

24	materiál	typ Bernard vč.pásky	ks	1,000	1,97	1,97	0,000
25	materiál	Ekvipotencionálna pripojnica EP	ks	1,000	6,89	6,89	0,000

Handwritten signature

HOLLSTAV, s.r.o.
Horná Skoša 2946
024 04 KYSUCKÉ NOVE MESTO
IČO: 43 823 734 IČ DPH: SK2022506629

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
ZEMNIAČE DOSKY, TYČE							
						45,26	0,00
26	ZIN	zemniaca doska ZD01 vrátane príslušenstva	ks	2,000	14,75	29,50	0,00
27	ZIN	vodič FeZn D 10 / 0.62 kg/m /	kg	8,000	1,48	11,84	0,00
28	ZIN	typ SR 03 / pásik-vodič /	ks	4,000	0,98	3,92	0,00
SVIETIDLÁ VRÁTANE SVETELNÝCH ZDROJOV							
						1 323,03	0,00
29	materiál	Nôdzové svetidlo s vlastným zdrojom 1x8W, 1hod	ks	8,000	24,59	196,72	0,00
30	materiál	Žiarikové svetidlo 1x36W s rastrom v závesnom nosnom lištovom systéme biele	ks	30,000	29,51	885,30	0,00
31	materiál	Žiarikové svetidlo 2x36W s rastrom	ks	7,000	34,43	241,01	0,00
SLABOPRÚD							
						351,49	0,00
32	materiál	HFX 25	m	50,000	0,59	29,50	0,00
33	ponuka	chránička KOPOFLEX 09040 40mm	m	45,000	0,98	44,10	0,00
KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA							
						148,14	0,00
34	materiál	Krabica prístrojová KP	ks	3,000	0,20	0,60	0,00
35	materiál	Skriňa RACK	ks	1,000	147,54	147,54	0,00
KÁBEL ULOŽENÝ V RÚRKE, ŽLABE ALEBO NA ROŠTE							
						73,67	0,00
36	materiál	kabel cat 6 UTP 24AWG LSOH 4x2x,05	m	42,000	0,59	24,78	0,00
37	materiál	SYKFY 5x2x0,5	m	31,500	0,49	15,44	0,00
38	ponuka	Koaxiál VCCKY 75-4,8	m	10,500	0,49	5,15	0,00
39	ponuka	Koaxiál VCCKE 75-4,8	m	57,750	0,49	28,30	0,00
ZÁSUVKA TELEFÓNNA, PC							
						5,41	0,00
40	materiál	zásuvka PC 2xRJ45	ks	1,000	5,41	5,41	0,00
PREPOJOVACIE KÁBLE PRE INTERAKTÍVNU TABUĽU							
						29,03	0,00
41	materiál	kabel cat 6 UTP 24AWG LSOH 4x2x,05	ks	1,000	1,48	1,48	0,00
42	materiál	VGA S kábel s feritovým tienením HD15M/D15M	ks	1,000	6,89	6,89	0,00
43	materiál	HDMI 19PIN MALE/MALE WITH ETTERNET	ks	1,000	9,84	9,84	0,00
44	materiál	AUDIO prepájací kábel z3,5mm STEREO JACK na 3,5mm STEREO JACK	ks	1,000	5,90	5,90	0,00
45	materiál	USB 2.0 kábel predĺžovací tienený	ks	1,000	4,92	4,92	0,00
OSTATNÉ							
						21,64	0,00
46	ponuka	Vonkajšie zvonkové tlačítko ANTIVANDAL	ks	1,000	14,75	14,75	0,00
47	ponuka	zásuvka televízna koncová	ks	1,000	6,89	6,89	0,00
Rozvádzač RH - doplnenie							
						23,80	0,00
1	materiál	Istič B32A/3	ks	1,000	0,00	0,00	0,00
2	materiál	istič B6/1	ks	1,000	2,95	2,95	0,00
3	materiál	istič B10/1	ks	1,000	2,95	2,95	0,00
4	materiál	zvonkové trafo 230/12V	ks	1,000	4,92	4,92	0,00
5	materiál	Označovací štítok	ks	4,000	0,25	1,00	0,00
6	materiál	Svorka rad. 2,5mm ² ,	ks	12,000	0,59	7,08	0,00
7	materiál	Svorka rad. 16mm ² ,	ks	5,000	0,98	4,90	0,00
Rozvádzač RP1							
						380,12	0,00
1	materiál	Skriňa 42 modulová pod om.	ks	1,000	49,17	49,17	0,00
2	materiál	Vypínač 63A/3	ks	1,000	19,67	19,67	0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
3	materiál	Poistkový odpínač OPV 14/3	ks	1,000	14,75	14,75	0,000
4	materiál	Poistky PV 14 50A	ks	3,000	0,49	1,47	0,000
5	materiál	prepäťová ochrana B+C	ks	1,000	147,54	147,54	0,000
6	materiál	istič B20/3	ks	2,000	19,67	39,34	0,000
7	materiál	istič B16/1	ks	7,000	3,93	27,51	0,000
8	materiál	istič B10/1	ks	4,000	2,95	11,80	0,000
9	materiál	OFI 40/4p/0.03 prúdový chránič	ks	1,000	34,43	34,43	0,000
10	materiál	Prípojnic N+PE	ks	2,000	4,92	9,84	0,000
11	materiál	Svorka ochranného pospojovania	ks	1,000	2,95	2,95	0,000
12	materiál	Obal na výkresy	ks	1,000	0,20	0,20	0,000
13	materiál	Označovací štítok	ks	15,000	0,25	3,75	0,000
14	materiál	Svorka rad. 2,5mm ² ,	ks	10,000	0,59	5,90	0,000
15	materiál	Svorka rad. 4mm ² ,	ks	10,000	0,69	6,90	0,000
16	materiál	Svorka rad. 16mm ² ,	ks	5,000	0,98	4,90	0,000

Rozvádzač RP2, RP3

125,92 0,000

1	materiál	Skriňa 14 modulová pod om.	ks	1,000	24,59	24,59	0,000
2	materiál	Vypínač 32A/3	ks	1,000	19,67	19,67	0,000
3	materiál	istič B16/1	ks	3,000	3,93	11,79	0,000
4	materiál	istič B10/1	ks	2,000	2,95	5,90	0,000
5	materiál	OFI 40/4p/0.03 prúdový chránič	ks	1,000	34,43	34,43	0,000
6	materiál	Prípojnic N+PE	ks	2,000	4,92	9,84	0,000
7	materiál	Svorka ochranného pospojovania	ks	1,000	2,95	2,95	0,000
8	materiál	Obal na výkresy	ks	1,000	0,20	0,20	0,000
9	materiál	Označovací štítok	ks	15,000	0,25	3,75	0,000
10	materiál	Svorka rad. 2,5mm ² ,	ks	10,000	0,59	5,90	0,000
11	materiál	Svorka rad. 4mm ² ,	ks	10,000	0,69	6,90	0,000

Stavebné úpravy C 801-3

256,98 0,000

RYHY PRE VODIČE V OMIETKE

98,50 0,000

974082212	ryha do š.50mm	m	50,000	1,97	98,50	0,000
-----------	----------------	---	--------	------	-------	-------

VYREZANIE OTVORU PRE ROZVADZAČ

73,77 0,000

974031387	30x30x20cm/18dm3/ tehla	ks	3,000	24,59	73,77	0,000
-----------	-------------------------	----	-------	-------	-------	-------

VYREZANIE KAPIES PRE KRABICE

84,71 0,000

973031616	100x100x50mm tehla	ks	43,000	1,97	84,71	0,000
-----------	--------------------	----	--------	------	-------	-------

zemné práce C-460 M

985,26 0,000

VYTÝČENIE TRASY KABLOVÉHO VEDENIA

8,85 0,000

460 01-0024	v zastavanom priestore	km	0,050	177,05	8,85	0,000
-------------	------------------------	----	-------	--------	------	-------

JAMA PRE ULOŽENIE PÁS.ZEMNIČA

196,80 0,000

460 07-0104	Uloženie zemniacej dosky	ks	20,000	9,84	196,80	0,000
-------------	--------------------------	----	--------	------	--------	-------

HĽBENIE KÁBLOVEJ RYHY

246,00 0,000

460 20-0164	35/ 80 cm, zemina tr.4	m	50,000	4,92	246,00	0,000
-------------	------------------------	---	--------	------	--------	-------

ZRIAD.KAB.LOŽKA Z PIESKU 10CM SO ZAKRYT.

132,75 0,000

460 42-0372	tehlami na šírku kábla 35cm	m	45,000	2,95	132,75	0,000
-------------	-----------------------------	---	--------	------	--------	-------

HOLLSTAV, s.r.o.
Horná Skotňa 2945
04 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 43 823 734 IČ DPH: SK2022506529

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC						28,80	0,000
5	460 49-0012	šírka 33 cm	m	45,000	0,39	17,55	0,000
6	materiál	fólia červená	m	45,000	0,25	11,25	0,000
ZÁSYD KÁBLOVEJ RYHY						102,00	0,000
7	460 56-0164	35/ 80 cm, zemina tr.4	m	50,000	2,04	102,00	0,000
ÚPRAVA TERÉNU						59,40	0,000
8	460 62-0014	provizórna úprava terénu zeminou tr.4	m2	30,000	1,98	59,40	0,000
MATERIÁL						210,66	0,000
9	materiál	piesok	m3	3,150	24,59	77,46	0,000
10	materiál	tehly	ks	180,000	0,74	133,20	0,000
Odborná prehliadka a skúšky						236,16	0,000
Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky,						236,16	0,000
		vypracovanie správy	hod	24,000	9,84	236,16	0,000
Celkom						5 600,00	0,000


HOLLSTAV, s.r.o.
 Hlavná Školná 2945 (4)
 024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
 IČO: 43 823 734 IČ DPH: SK2022506629

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy materskej školy
Objekt: Materská škola - rekonštrukcia budovy

Objednávateľ: Mesto Svätý Jur
Zhotoviteľ: HOLLSTAV, s.r.o.
Miesto: Svätý Jur

Spracoval:
Dátum: 15.03.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

8 076,04 121,369

1 Zemné práce

111,05 0,000

1	13320-2120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3	3,762	29,52	111,05	0,000
0,7*0,7*0,9*6"ks" = 2.646; 0,7*0,5*0,9*2"ks" = 0.630; 0,4*1,35*0,9 = 0.486; 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							

2 Zakladanie

267,67 8,694

2	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	0,418	20,76	8,68	0,811
((0,7*0,7*6)+(0,7*0,5*2)+(0,4*1,35))*0,10 = 0.418							
3	27531-3612	Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25	m3	3,344	77,45	258,99	7,883
0,7*0,7*0,8*6 = 2.352; 0,7*0,5*0,8*2 = 0.560; 0,4*1,35*0,8 = 0.432; 2 - ZÁKLADY spolu:							

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

42,55 0,056

4	31794-4313	Valcované nosníky osadzované do pripravených otvorov č. 14-22	t	0,051	834,29	42,55	0,056
"2 x 1140 - dl. 1,8 m;" 0,05148 = 0.051; vid' časť Statika; 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 420,64 33,187

5	61247-4111	Omietka vnút. stien zo such.zm. hladká+cem. prednástreč	m2	34,035	9,84	334,90	1,042
25,0+5,0 = 30.000; 0,45*(1,3+2,5*2)+1,2 = 4.035							
5	63131-2611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	m3	12,716	95,14	1 209,80	30,786
10,5*17,3*0,07 = 12.716							
5	63136-2021	Výstuž betónových mazanin zo zvarovaných sietí Kari	t	1,055	984,03	1 038,15	1,043
10,5*17,3*0,005278*1,10 = 1.055; Počítam sieť KY14, alebo Q335 : oká 150x150 mm, drôty 8x8 mm							
5	63243-5121	Samonivelizačná stierka pre hromadné priestory hr. 1 mm	m2	129,270	5,91	763,99	0,194
"m.č.2.01:" 5,57 = 5.570; "m.č.2.03:" 123,70 = 123.700; samonivelizačná stierka pre hromadné priestory od 1 - 20 mm; spotreba 1,5 kg/m2/1mm hrúbky							
5	64294-4121	Osadenie dverných zárubní oceľových dodatočne do 2,5 m2	kus	2,000	24,60	49,20	0,105
"2:" 1,0 = 1.000; "otočenie zárubne:" 1,0 = 1.000							
5	553 301420	Zárubňa oceľová 125x197x16cm komaxitov. dvere ozn. "2"	kus	1,000	24,60	24,60	0,016
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:							

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 234,13 79,432

5	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	50,000	1,97	98,50	0,064
5	96504-1441	Búr. podkl. alebo mazanin škvárobet. hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	45,413	24,60	1 117,16	0,000
10,5*17,3*0,25 = 45.413							
5	96703-1132	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	m2	1,800	4,12	7,42	0,000
0,45*2,0*2 = 1.800							
5	96703-1142	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na maltu MC	m2	0,900	4,42	3,98	0,000
2*0,45*1,0 = 0.900							


HOLLSTAV, s.r.o.
Horná Skotňa 2945 (4)
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 43 823 734 IČ DPH: SK2022566829

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
15	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	kus	5,000	0,99	4,95	0,000
16	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	kus	10,000	1,48	14,80	0,000
17	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 1 m2	m2	1,500	7,98	11,97	0,003
0,5*1,0*3"ks" = 1.500							
18	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 2 m2	m2	1,950	4,79	9,34	0,002
1,3*1,5*1"ks" = 1.950							
19	96807-1125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	kus	1,000	1,97	1,97	0,000
20	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	3,226	6,93	22,36	0,004
0,75*2,2 = 1.650; 0,80*1,97 = 1.576							
21	97103-3351	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	kus	1,000	4,92	4,92	0,001
prieraz 20x20 cm							
22	97103-3541	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	m3	0,720	46,27	33,31	0,001
4*(0,6*1,0)*0,30 = 0.720; pre osadenie splachovania - WC závesné							
23	97103-3561	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	1,199	52,82	63,33	0,002
(1,4*2,1-0,75*2,1)*0,45 = 0.614; 1,3*1,0*0,45 = 0.585; rozšírenie otvoru - dvere "2"; parapetný múrik pre dvere na únikové schodište							
24	97303-1346	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,25 m2 hl. do 45 cm	kus	2,000	4,92	9,84	0,002
25	97403-1165	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 20 cm	m	11,000	4,62	50,82	0,004
9,5*1,5 = 11.000							
26	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	m2	25,000	1,87	46,75	0,000
27	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	79,347	4,92	390,39	0,000
28	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	79,347	6,89	546,70	0,000
29	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 507,593	0,33	497,51	0,000
79,347*19 = 1507.593							
30	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	79,347	6,52	517,34	0,000
31	99511-7130	Uskladnenie sute - Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky 17 01 07 (O)	t	79,347	9,84	780,77	79,347
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:		0,000	0,00	0,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

64 923,96 12,355

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

84,68 0,018

32	71110-6111	Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná vodorovná	m2	8,900	6,89	61,32	0,013
"m.č. 2.02." 8,9 = 8.900							
33	71110-6112	Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná zvislá	m2	3,390	6,89	23,36	0,005
"m.č. 2.02." (2,4+3,7)*2*0,3-0,9*0,3 = 3.390; 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:							

713 Izolácie tepelné

6 363,19 0,037

34	71311-1121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	m2	457,186	2,46	1 124,68	0,000
"S1." $+0,741*(17,3*2+10,5) = 33.419; +2*((17,3+13,3)*6,076/2) = 185.926; +10,5*6,076/2 = 31.899; "odpočet pl. strešných okien." ; -(0,78*1,18*2+0,78*1,4*14+0,78*1,18*6) = -22.651; ;++$ Medzisúččet: = 228.593; "druhá vrstva." $; +228,593 = 228.593; v dvoch vrstvách$							
35	631 5A0111	Doska izolačná z minerálno vláknitých čadičových vlákien hr.200mm	m2	233,165	9,84	2 294,34	0,000
36	631 5A0126	Doska izolačná z minerálno vláknitých čadičových vlákien hr.50mm	m2	233,165	2,95	687,84	0,000
37	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	181,650	0,99	179,83	0,000
10,5*17,3 = 181.650							
38	631 5E1152	Doska izolačná proti kročaj. hluku hr.30 mm	m2	190,733	1,97	375,74	0,000

HOLLSTAV, s.r.o.
Horné Skotce 2945
024 04 KYSUCKÉ NOVE!
ICO: 48 329 734 IČ DPH: SK21

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
39	71319-1120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia - parozábrana	m2	410,243	1,97	808,18	0,000
"P1 - podlahy : " 181,650 = 181.650; "S1 - podhlad : " 228,593 = 228.593							
40	71319-1132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah	m2	181,650	1,48	268,84	0,022
41	71346-2131	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 16 - U.K.	m	30,000	2,95	88,50	0,002
42	71346-2132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20 - U.K.	m	64,000	4,92	314,88	0,005
43	71346-2133	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 26 - U.K.	m	28,000	7,87	220,36	0,003

713 - Izolácie tepelné spolu:

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 453,55 0,076

44	72117-1105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	m	2,000	8,86	17,72	0,003
45	72117-1107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	7,000	10,84	75,88	0,011
46	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	16,000	11,47	183,52	0,032
47	72117-2109	Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 110x2,3	m	7,000	7,41	51,87	0,026
3,5*2 = 7,000; predĺženie dvoch zvislých zvodov s ukončením nad strechou ventil. hlaviciami							
48	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1,8	m	2,000	5,84	11,68	0,001
výlevka							
49	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	kus	5,000	2,95	14,75	0,000
50	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	kus	4,000	4,92	19,68	0,000
51	72122-6312	Zápachová uzávierka pre umývadlá DN 40	kus	5,000	4,92	24,60	0,001
52	72127-3152	Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 75	kus	1,000	11,81	11,81	0,001
53	72127-3153	Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110	kus	1,000	14,76	14,76	0,001
54	286 5A0551	Kus čistiaci kanalizačný PVC - 75, 110	kus	2,000	6,89	13,78	0,000
55	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	25,000	0,54	13,50	0,000

721 - Vnútorná kanalizácia spolu:

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 851,10 0,094

56	72217-1211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	m	20,000	8,77	175,40	0,003
5,0+13,0+2,0 = 20,000							
57	72217-1212	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7	m	29,500	8,98	264,91	0,007
20,0+9,5 = 29,500							
58	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou tepelnoizolačnou z PE DN 20	m	20,000	1,97	39,40	0,002
59	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou tepelnoizolačnou z PE DN 25	m	29,500	2,95	87,03	0,002
60	72219-0223	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 25	súb or	1,000	738,02	738,02	0,007
61	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	5,000	5,91	29,55	0,004
62	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	5,000	7,11	35,55	0,009
63	72223-2044	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	1,000	44,28	44,28	0,000
64	72223-2063	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný závit s vypúšťaním	kus	1,000	54,13	54,13	0,001
65	72225-4116	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa s výzbr.	súb or	1,000	295,21	295,21	0,052
s tvarovo stálou hadicou DN25							
66	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	49,500	1,05	51,98	0,008
67	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	49,500	0,72	35,64	0,000
5+13+20+9,5+2,0 = 49,500; 722 - Vnútorný vodovod spolu:							

723 Zdravotechnika - plynovod 292,55 0,030

68	72312-0203	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	m	1,000	7,92	7,92	0,002
69	72312-0204	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	m	2,000	8,99	17,98	0,006
70	72312-0205	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32	m	6,000	10,33	61,98	0,022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
71	72323-9102	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	kus	1,000	2,95	2,95	0,000
72	422 3D0904	Ventil guľový - páka "plyn", chróm-nikel, 3/4"	kus	1,000	4,92	4,92	0,000
73	72399-9906	Vnúťorný plynovod HZS T6 - revízia	hod	10,000	19,68	196,80	0,000

723 - Vnúťorný plynovod spolu:

246,01 0,000

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie

74	724 -	Strojné vybavenie - čerpadlo obehové s časovačom	EU R	1,000	246,01	246,01	0,000
----	-------	--	------	-------	--------	--------	-------

724 - Strojné vybavenie spolu:

1 043,09 0,042

725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety

75	72511-9213	Montáž záchodových mis závesných	kus	4,000	19,68	78,72	0,007
76	642 3E00PC	Detické závesné WC so splachovačom - komplet	kus	4,000	98,41	393,64	0,000

misa, splachovač, tlačidlo splachovania, sedátko

77	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skruty	súb or	4,000	14,76	59,04	0,000
78	642 1K0601	Umývadielko detické 45 cm biele	kus	4,000	44,28	177,12	0,000
79	72533-9101	Montáž výleviek keramick., liat., a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súb or	1,000	19,68	19,68	0,003
80	642 711000	Výlevka keramická biela	kus	1,000	118,09	118,09	0,026
81	72582-1200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	súb or	1,000	39,36	39,36	0,001

pre výlevku

82	72582-1300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	súb or	4,000	39,36	157,44	0,004
----	------------	--	--------	-------	-------	--------	-------

725 - Zariadenia, predmety spolu:

3 586,46 0,003

731 Ústredné kúrenie, kotolne

83	73124-9212	Montáž kotlov ocel. rýchlomyh. agr. s prípravou TUV	súb or	1,000	493,64	493,64	0,003
84	484 C01110	Kotol plynový teplovodný kondenzačný závesný	kus	1,000	2 755,30	2 755,30	0,000

Výkon : 3,3 - 14,9 kW; maximálna spotreba PNZ 1,3 m³ / h; plus konzola a pripojovacie príslušenstvo

85	484 C09100	Regulácia ekvitermická	kus	1,000	246,01	246,01	0,000
----	------------	------------------------	-----	-------	--------	--------	-------

riadená na základe vonk. teploty; časové riadenie vykurovania a ohrevu teplej vody

86	484 C09550	Dymovod pre závesné kondenzačné kotly priem. 60/100 mm	sú pra va	1,000	22,63	22,63	0,000
87	484 C09556	Predĺženie dymovodu 0,5 m	kus	1,000	19,68	19,68	0,000
88	484 C09557	Predĺženie dymovodu 1 m	kus	1,000	24,60	24,60	0,000
89	484 C09560	Koleno 2 x 45st.	sú pra va	1,000	24,60	24,60	0,000

731 - Kotolne spolu:

541,22 0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne

90	73221-9301	Montáž ohrievačov vody	súb or	1,000	147,60	147,60	0,000
91	484 C02311	Ohrievač zásobníkový	kus	1,000	393,62	393,62	0,000

Objem: 68 l; Nepriamovýhrevný závesný; určený pre kondenzačné závesné kotly; vstavaná horčíková anóda; kvalitné smaltovanie vnútor. povrchu; 732 - Strojovne spolu:

1 730,70 0,141

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

92	73332-1601	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok rovných	m	30,000	10,82	324,60	0,033
93	73332-1602	Potrubie plasthliníkové PE-RT 18x2 mm z rúrok rovných	m	30,000	11,81	354,30	0,033
94	73332-1603	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok rovných	m	34,000	12,79	434,86	0,033

HOLLSTAV, s.r.o.
Horná Skotňa 2945
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 43 823 734 IČ DPH: SK2022506525

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
95	73332-1604	Potrúbie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok rovných	m	28,000	17,72	496,16	0,038
96	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	122,000	0,99	120,78	0,000

28,0+34,0+30,0+30,0 = 122,000; 733 - Rozvod potrubia spolu:

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 213,14 0,003

97	73421-1120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	9,000	4,92	44,28	0,002
98	551 2G1202	Ventil radiátorový Standard priamy bronz DT 15 1/2" D+M	kus	9,000	5,91	53,19	0,000
99	551 2G1526	Ventil radiátorový termostatický rohový br.poníkl. 1/2"	kus	2,000	9,84	19,68	0,000
s prednastavením							
00	551 2G2512	Skrutkovanie rohové bronz poníkl. 1/2"	kus	2,000	4,92	9,84	0,000
uzatvárateľné šróbenie s vypúšťaním							
01	551 2G2701	Skrutkovanie radiátorové rohové Rp 1/2"	kus	7,000	4,92	34,44	0,000
pripojovacie							
02	73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	2,000	4,92	9,84	0,001
03	73429-1243	Filter závitový priamy s vnút. závitmi G 3/4	kus	1,000	4,92	4,92	0,000
04	73429-9110	Montáž kohúty guľové do DN 25	kus	5,000	3,45	17,25	0,000
2+2+1 = 5,000							
05	422 3B0102	Kohút guľový DN 15 - napájanie	kus	1,000	3,94	3,94	0,000
06	422 3B0103	Kohút guľový DN 20	kus	4,000	3,94	15,76	0,000

734 - Armatúry spolu:

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 1 382,54 0,041

07	73515-9639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. Hdo600/Ldo2000mm	kus	7,000	34,44	241,08	0,001
08	484 9D2607	Radiátor oceľový dvojité - dlž. 1000 x výš. 600 mm	kus	6,000	78,72	472,32	0,000
Ventil kompak. spodné pripojenie pravé, alebo ľavé							
09	484 9D2609	Radiátor oceľový dvojité - dlž. 1200 x výš. 600 mm	kus	1,000	88,56	88,56	0,000
Ventil kompak. spodné pripojenie pravé alebo ľavé							
10	73541-9310	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	súb or	2,000	34,44	68,88	0,000
11	484 516870	Teleso vykurovacie rúrkové 600/1640	kus	2,000	118,09	236,18	0,040
12	484 8	Vykurovacia el. špirála 400 W	kus	4,000	68,88	275,52	0,000

2+2 = 4,000; 735 - Vykurovacie telesá spolu:

762 Konštrukcie tesárske 2 560,94 4,320

13	76232-2911	Zavetrovanie a stuženie konštr. fošňami a hranolkami pier. pl. do 100 cm2	m	450,000	3,20	1 440,00	2,142
"prílohy 2 x 40 / 200 : " 450,0 = 450,000							
14	605 125950	Fošňa SM omietaná 1 40 000-600	m3	3,960	196,80	779,33	2,178
0,040*0,200*450,0*1,10 = 3,960							
15	76233-1921	Vyrezanie časti streš. väzby pier. plocha reziva 120-224 cm2, dĺžky do 3 m	m	2,000	4,01	8,02	0,000
16	76233-1941	Vyrezanie časti streš. väzby pier. plocha reziva 228-450 cm2, dĺžky do 3 m	m	8,000	5,57	44,56	0,000
4*2,0 = 8,000							
17	76234-1921	Vyrezanie otvoru v debnení plocha do 1 m2	m2	22,651	12,76	289,03	0,000
0,78*1,18*(2+6) = 7,363; 0,78*1,4*14 = 15,288; pre nové strešné okná; 762 - Konštrukcie tesárske spolu:							

763 Konštrukcie - drevostavby 10 389,83 2,185

18	76311-2146	Priečky sadrokart. s izoláciou hr 100 mm jednod. oceľ profil dosky 2x hr.12,5	m2	38,413	31,49	1 209,63	0,045
2,5*(1,5+2,5)+3,7*2,5-((1,9*1,5/2)+0,9*2,05) = 15,980; 2,5*(1,126+2,44)+(2,43+(1,126+2,44)/2)-(0,9*2,05) = 11,283; 1,115*10,0 = 11,150; SDK dosky impregnované, protipožiarne !							
19	76313-3022	Podhlady sadrokartón. zavesený 2x profil UD a CD dosky hr. 15 mm	m2	181,891	26,57	4 832,84	0,104

HOLLSTAV, S.r.o.
Horná Skotňa 2945
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
CO: 43 823 734 IČ DPH: SK2022506629

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		$2,5 \cdot (2,2+2,7)+2,5 \cdot (2,2+2,0) = 22.750$; $2 \cdot ((14,1+10,1) \cdot (0,741+5,8)/2)$ $= 158.292$; $10,0 \cdot 4,7/2 = 23.500$; $-(0,78 \cdot 1,18 \cdot 8+0,78 \cdot 1,4 \cdot 14) = -$ 22.651 ; SDK s požiarovou odolnosťou 30 min.					

120	76316-8722	Obklad stĺpkov ľubov. prierezu doskami zo sadrokartónu hr. 15 mm	m2	116,468	29,52	3 438,14	2,000
-----	------------	--	----	---------	-------	----------	-------

"2.:" $(0,18+0,25+0,015 \cdot 2) \cdot 2 \cdot (10,0-2,0) \cdot 4 = 29.440$; "6.:"
 $(0,18+0,18+0,015 \cdot 2) \cdot 2 \cdot (15,0 \cdot 2+3,8) = 26.364$; "4.:"
 $(0,08+0,16+0,015 \cdot 2) \cdot 2 \cdot (3,25 \cdot 2 \cdot 4) = 14.040$; "5.:"
 $(0,06+0,16+0,015 \cdot 2) \cdot 2 \cdot (3,8 \cdot 4) = 7.600$; "7.:"
 $(0,18+0,18+0,015 \cdot 2) \cdot 2 \cdot (2,0 \cdot 8) = 12.480$; "8.:"
 $(0,14+0,18+0,015 \cdot 2) \cdot 2 \cdot (2,1 \cdot 8) = 11.760$; "9.:"
 $(0,18+0,12+0,015 \cdot 2) \cdot 2 \cdot (1,4 \cdot 16) = 14.784$; SDK s požiarovou
odolnosťou 30 min.

121	76316-9100	Opláštenie strešného okna	m	92,400	9,84	909,22	0,036
		$(0,78+1,18) \cdot 2 \cdot (2+6) = 31.360$; $(0,78+1,4) \cdot 2 \cdot 14 = 61.040$; 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:					

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

624,36 0,001

122	76531-2813	Demontáž k ďalšiemu použitiu jednodr. škridl. na sucho	m2	22,651	9,84	222,89	0,000
		pre nové strešné okná					

123	76531-3690	Prirezanie škridiel	m	58,080	4,92	285,75	0,001
		$2 \cdot (1,4 \cdot 14+1,18 \cdot 8) = 58.080$; účtovať podľa skutočnej potreby prirezania krytiny					

124	76538-3008	Steny z polykarbonátových dosiek komôrkových hr. 25 mm do kovovej konštrukcie	m2	5,880	19,68	115,72	0,000
		$4 \cdot 0,6 \cdot 1,2 = 2.880$; $2,5 \cdot 1,2 = 3.000$; deliace stienky medzi WC a pred WC; 765 - Krytiny tvrdé spolu:					

766 Konštrukcie stolárske

17 053,32 0,543

125	76666-1413	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0,8m	kus	12,000	49,20	590,40	0,000
		$9+2+1 = 12.000$; do pôvodnej oc. zárubne; $1P + 1L = 9$ ks; do novej drev. zárubne; $3P + 3L = 2$ ks; otočenie dverí - zmena smeru úniku na prízemí; 1 ks					

126	611 653150	Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min. 90x197 dyhované dub	kus	11,000	344,42	3 788,62	0,473
		"1P.:" $4,0 = 4.000$; "1L.:" $5,0 = 5.000$; "3P.:" $1,0 = 1.000$; "3L.:" $1,0 = 1.000$					

127	76666-1432	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 2-kr. 1,20x1,97	kus	1,000	147,60	147,60	0,000
		"2.:" 1 "ks" = 1.000					

128	611 653190	Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min. 125x197 dyhované dub ozn. "2"	kus	1,000	541,22	541,22	0,060
-----	------------	---	-----	-------	--------	--------	-------

129	76667-3310	Montáž strešného okna do krytiny tvarovanej 78 x 118 cm	kus	8,000	147,60	1 180,80	0,004
		$2+6 = 8.000$					

130	611 00PC1	Strešné okno výklopno kyvné 780 x 1180 mm	kus	2,000	246,01	492,02	0,000
		bezúdržbové, s horným ovládaním, bezpečné, energeticky úsporné dvojsklo, ventilačná klapka, roleta modrá					

131	611 00PC2	Strešné okno výklopno kyvné 780 x 1180 mm s el. ovládaním	kus	6,000	688,83	4 132,98	0,000
		bezúdržbové, s horným ovládaním, bezpečné, energeticky úsporné dvojsklo, ventilačná klapka, roleta modrá; el. ovládanie - otvárať a zatvárať okno, ventil. klapku a roletu					

132	76667-3320	Montáž strešného okna do krytiny tvarovanej 78 x 140 cm	kus	14,000	147,60	2 066,40	0,006
-----	------------	---	-----	--------	--------	----------	-------

133	611 00PC3	Strešné okno výklopno kyvné 780 x 1400 mm	kus	14,000	275,53	3 857,42	0,000
		bezúdržbové, s horným ovládaním, bezpečné, energeticky úsporné dvojsklo, ventilačná klapka, roleta modrá					

134	76668-1113	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokridl. rozmeru 800 mm	kus	2,000	34,44	68,88	0,000
		pre 3P a 3L					

135	611 6D2700	Zárubne interiérové pre jednokridlové dvere 60-90/197 - dýha	kus	2,000	93,49	186,98	0,000
-----	------------	--	-----	-------	-------	--------	-------


766 - Konštrukcie stolárske spolu:

767 Konštrukcie doplnkové kovové

11 437,55 2,703

136	76721-3105	Montáž oceľových schodov, únikové schodisko	súb or	1,000	3 444,13	3 444,13	0,000
-----	------------	---	--------	-------	----------	----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
osadenie na pätky - hmotnosť 2,3 t							
37	553 042430	Schody oceľové únikové - dodávka	kg	2 300,000	2,46	5 658,00	2,300
Nosný rám podesty - jäckli 100x100mm; Nosné stĺpiky - jäckli 100x100mm; Schodnice - pásovina 120/60/3mm dve schodnice na každom; ramene; Schodiskové stupne - oceľový rám - pásovina 50/5mm a 30/5mm; výplň stupňa ľahokov IE 25x15mm; Schodiskové zábradlie - Stĺpiky jäckli 40x40mm; zvislé členenie medzi stĺpkami 12cm; - madlo horné jäckli 40x40mm; - madlo dolné pre deti trubka oceľ. 32mm; Povrchová úprava žiarové pozinkovanie, farba šedá RAL 9007!							
38	76763-1510	Montáž okien plastových	m	6,000	14,76	88,56	0,000
"ozn. 4 : " (2,0+1,0)*2 = 6.000							
39	611 4B2047	Okno plast.2-kridlové O+O -výš.110, šír.200 cm ozn. "4"	kus	1,000	344,42	344,42	0,000
40	76764-1354	Montáž dverí plastových jednokridlových vchodových 1200 x 2500 mm	kus	1,000	93,49	93,49	0,001
41	611 7A0130	Dvere vchodové 1-kridlové O -výš.250, šír.120 cm	kus	1,000	442,81	442,81	0,000
s požiarovou odolnosťou 30'; druh D1 vrátane samozatvárača							
42	76799-5105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg jednotlivo	kg	387,820	1,48	573,97	0,019
"1 - U100 dĺ. 2,8 m : " 29,68*8 = 237.440; "2 - Plech 8/250 dĺ. 0,55 m : " 8,591*16 = 137.456; "3 - Závitové tyče priem 14 mm : " 0,302*32 = 9.664; "4 - Pásovina 60/6 mm dĺ. 0,29 m : " 0,815*4 = 3.260; vid' časť Statika							
43	553 001000	Materiál pre zámočnícku výrobu a spracovacie náklady	kg	378,156	1,97	744,97	0,378
387,82-9,664 = 378.156							
44	553 362860	Tyč závitová M14, L 500mm	kus	16,000	2,95	47,20	0,004
32,0/2 = 16.000; 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:							
771 Podlahy z dlaždíc				385,03		0,384	
45	77147-3112	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 9cm	m	8,760	4,92	43,10	0,004
(2,43+2,4)*2-0,9 = 8.760							
46	77157-5110	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu	m2	14,730	11,81	173,96	0,072
"m.č. 2.02 : " 8,90 = 8.900; "m.č. 2.04 : " 5,83 = 5.830							
47	597 638000	Dlažba keramická	m2	17,070	9,84	167,97	0,307
8,76*0,09*1,10 = 0.867; 14,73*1,10 = 16.203; 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:							
776 Podlahy povlakové				2 856,64		0,055	
48	77649-1111	Lepenie plastovej lišty ukončovacie samolepiace soklíky a lišty	m	50,400	4,92	247,97	0,008
(10,0+14,1+0,2+2,5)*2-(1,4+0,9*2) = 50.400							
49	77657-2100	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	m2	129,270	3,45	445,98	0,048
"m.č. 2.01 : " 5,57 = 5.570; "m.č. 2.03 : " 123,70 = 123.700							
50	697 4000PC	Koberec detský - metráž	m2	129,270	11,81	1 526,68	0,000
51	77658-3110	Voľné polozenie jednej vrstvy podložky pod podlahoviny	m2	129,270	1,97	254,66	0,000
52	697 4001PC	Podložka pod koberec	m2	129,270	2,95	381,35	0,000
776 - Podlahy povlakové spolu:							
781 Dokončovacie práce a obklady				474,18		1,504	
53	78147-1110	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 300x200 do lepidla	m2	20,950	11,81	247,42	1,135
"m.č. 2.02 : " ; 2,4*(1,5+2,0)- (0,9*2,0)+2*(3,7*2,0)-2*(0,9*0,5/2) = 20.950							
54	597 670800	Obklad keramický	m2	23,045	9,84	226,76	0,369
20,95*1,10 = 23.045; 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:							
784 Dokončovacie práce - maľby				1 353,88		0,174	
55	78441-1301	3,8m	m2	458,943	0,49	224,88	0,037


HOLLSTAV, S.R.O.
 Horná Skotňa 2945
 024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
 IČO: 43 823 / 34 IČ DPH: SK202256629

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

"schodisko :"
 $(2,35+3,39)*2*2,5+2,35*(3,39+4,06) = 46,208$;
 $(1,15+2,35+1,15)*3,5+(3,5+2,35+3,5)*2,5 = 39,650$; "omietky :"
 $30,0 = 30,000$; "sadrokart. :"
 $181,891+116,468+2*38,413-11,15 = 364,035$; "keram. obkl. :"
 $-20,95 = -20,950$

156	78445-2571	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	458,943	2,46	1 129,00	0,138
-----	------------	---	----	---------	------	----------	-------

784 - Maľby spolu:

		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:		0,000	0,00	0,00	0,000
--	--	----------------------------	--	-------	------	------	-------

0,00 0,000

157	21001-00PC	Elektromontáže	EUR	1,000	0,00	0,00	0,000
-----	------------	----------------	-----	-------	------	------	-------

Umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody a slaboprúdové rozvody; Položkový rozpočet tvorí prílohu tohoto rozpočtu !; M21 - 155 Elektromontáže spolu:

		PRÁCE A DODÁVKY M spolu:		0,000	0,00	0,00	0,000
--	--	--------------------------	--	-------	------	------	-------

0,00 0,000

158	00127-	Rozpočtová rezerva v rozmedzí 8 až 12 %	EUR	1,000	0,00	0,00	0,000
-----	--------	---	-----	-------	------	------	-------

počítame 10%

Celkom

73 000,00 133,724

HOLLSTAV, S.R.O.
 Horná Skotňa 2945 (4)
 024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
 IČO: 3823734 IČ DPH: SK2022506529

[Handwritten signature]


Harmonogram prác

Stavba: Rekonštrukcia budovy materskej školy

Objednávateľ: Mesto Svätý Jur

Zhotoviteľ: HOLLSTAV, s.r.o.

	v mesiacoch	1	2
	Rozvádzač RP2, RP3		
	zemné práce C-460 M		
	Stavebné úpravy C 801-3		
	Rozvádzač RH - doplnenie		
	Montáž C-210 M		
	Rozvádzač RP1		
	Odborná prehliadka a skúšky		
	SLABOPRÚD		
1	Zemné práce		
2	Zakladanie		
3	Zvislé a kompletne konštrukcie		
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		
711	Izolácie proti vode a vlhkosti		
713	Izolácie tepelné		
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia		
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod		
723	Zdravotechnika - plynovod		
724	Zdravotechnika - strojné vybavenie		
725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety		
731	Ústredné kúrenie, kotolne		
732	Ústredné kúrenie, strojovne		
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie		
734	Ústredné kúrenie, armatúry.		
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá		
762	Konštrukcie tesárske		
763	Konštrukcie - drevostavby		
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé		
766	Konštrukcie stolárske		
767	Konštrukcie doplnkové kovové		
771	Podlahy z dlaždíc		
776	Podlahy povlakové		
81	Dokončovacie práce a obklady		
84	Dokončovacie práce - maľby		



HOLLSTAV, s.r.o.
Horná Skotňa 2945 ④
024 04 KYŠUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 43 823 734 IČ DPH: SK2022556629

POISTNÁ ZMLUVA

Poistenie zodpovednosti za škodu

Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 31322051 DIČ: 2020800353
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/B
(ďalej len „poisťovateľ“)

a

HOLLSTAV, s. r. o., Horná Skotňa 2945, 024 04 Kysucké Nové Mesto
IČO 43823734 / DIČ 2022506629
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 19770/L
číslo účtu: IBAN SK5475000000004018816065 BIC: CEKOSKBX
(ďalej len „poistník a poistený“)

uzavierajú podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a
doplnkov

zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu.

Poistná doba: od 11.04.2016 na dobu neurčitú

Poistné obdobia: od 11.04. do 10.04. nasledujúceho kalendárneho roka

Časť I.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Pre toto poistenie platia:

všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu VPPZ/1114 (ďalej len „VPPZ“), ktoré
sú priložené k tejto poistnej zmluve a tvoria jej súčasť.

zemná platnosť poistenia	Slovenská Republika
poistná suma	225 000,00 EUR za jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia
spoluúčasť	50,00 EUR
ročné poistné (zodpovednosť)	620,39 EUR

Dohodnuté pripoistenia:

	Sublimit*	Spoluúčasť
zodpovednosť za škodu spôsobenú búracími a/alebo montážnymi prácami	112 500,00 €	10%, min. 100,00 EUR
zodpovednosť za škodu spôsobenú na nadzemných a podzemných vedeniach	112 500,00 €	10%, min. 100,00 EUR
zodpovednosť za škodu spôsobenú manipuláciou a používaním nebezpečných látok pri zvaračských prácach	112 500,00 €	10%, min. 100,00 EUR

Limit sa vzťahuje k poistnej sume dohodnutej v časti I. tejto poistnej zmluvy.

Ďalšie dojednania k jednotlivým pripoisteniam sú uvedené v časti III. tejto poistnej zmluvy.

Časť II.
Spoločné ustanovenia

Ročné poistné (zodpovednosť)	620,39 EUR
Ročné poistné (pripoistenia)	341,22 EUR
Ročné poistné celkom	961,61 EUR

Druh poistného:	bežné	
Frekvencia platenia poistného:	polročne	
Poistné v poistnom období:	961,61 €	
Výška splátok:	480,80 €	480,81 €
Dátumy splatnosti splátok:	11.04.	11.10.
	príslušného kalendárneho roka	
Prvé poistné zaplatené:	bezhotovostne	
Druh avíza:	poštová poukážka	
Účet pre úhradu poistného:	IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX	
Variabilný symbol:	11312513	

Časť III.
Osobitné dojednania

Búracie a demolačné práce

Odchýlne ustanovenia od čl.17. ods. 3 písm. d) VPPZ sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú vykonávaním búracích a demolačných prác bez použitia výbušnín.

Nadzemné a podzemné vedenia

Odchýlne od ustanovenia čl. 17 ods. 3 písm. e) sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú na nadzemných a podzemných vedeniach, ktoré poistený poškodil pri výkone svojej činnosti alebo v priamej súvislosti s ňou.

Poistený je povinný zadovážiť si pred začatím prác súhlas na vykonávanie činnosti v blízkosti nadzemného alebo podzemného vedenia ako i plán inžinierskych sietí v mieste stavby, z ktorého je zrejmé uloženie podzemných vedení (káble, kanály, vodovodné a plynové potrubia a akékoľvek iné vedenia). Ak poistený nesplní túto povinnosť poisťovateľ v prípade poškodenia takého vedenia nie je povinný plniť.

Okrem výluk uvedených v čl.17 VPPZ a v súlade s ustanovením čl. 9 ods. 3 VPPZ sa poistenie naďalej nevzťahuje na

- a) zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú na optických kábloch,
- b) následnú majetkovú škodu vrátane ušlého zisku.

Zváračské práce

Odchýlne od ustanovenia čl. 9 ods. 1 písm. x) VPPZ sa dojednáva, že sa poistenie vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú manipuláciou s horľavými látkami pri výkone zváračských prác.

Okrem výluk uvedených v čl.17 VPPZ a v súlade s ustanovením čl. 9 ods. 3 VPPZ sa poistenie nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú v príčinnej súvislosti s neoprávneným používaním alebo manipuláciou s horľavými alebo výbušnými látkami.

„Okrem výluk uvedených v čl.17 VPPZ a v súlade s ustanovením čl. 9 ods. 3 VPPZ sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú Činnosťou

podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, Vedením účtovníctva a podnikateľským poradenstvom".

Časť IV. Záverečné ustanovenia

1. *Informácia o práve štátu, ktoré platí pre poistnú zmluvu:*
Všetky spory vyplývajúce z poistnej zmluvy rozhoduje príslušný súd v Slovenskej republike podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Osobitne sa dojednáva, že poistenie môže vypovedať podľa § 800 ods.2 Občianskeho zákonníka ktorákoľvek zmluvná strana (poistený i poisťovateľ) do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná; jej uplynutím poistenie zanikne.
3. Poisťník svojím podpisom potvrdzuje, že mu bol(i) pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdaný(é) formulár(e) o dôležitých zmluvných podmienkach uzatvárajúcej poistnej zmluvy podľa §70 ods. 4 zákona o poisťovníctve.
4. Táto poistná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

Bratislava, 15.03.2016



pečiatka a podpis poisteného
Vladimír Holý
Konateľ

Bratislava, 15.03.2016 U159

Union
Poisťovňa
Union poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

pečiatka a podpis poisťovateľa
Bc. Jozef Vadkerty
úsek externého predaja

Číslo obch. zmluvy:
Meno ziskateľa:
Číslo ziskateľa / Panel:

11-MAK-27
Respect Slovakia, s.r.o.
BA5



Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Milan Hutňan



rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním

Pozemné stavby

s evidenčným číslom **02869*10***



Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

8.3.2002
Dátum vydania



Ing. Ján Kysel'
Predseda SKSI